

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU
DÉVELOPPEMENT RURAL

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DES FILIÈRES AGRICOLES PHASE II



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT

COMMODITY VALUE CHAIN DEVELOPMENT
SUPPORT PROJECT PHASE II

COMMUNIQUÉ N° 032/MINADER/SG/DEPC/PADFA II/UCGP/RPM/26 DU 02 MARS 2026
PORTANT PUBLICATION DES RÉSULTATS

Nom du pays : République du Cameroun

Nom du Projet : Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles - Phase II (PADFA II)

Financement : Prêts FIDA N° 2000003228 et 2000003229 et Gouvernement du Cameroun

Reference du Marché : N°032/DPx/MINADER/PADFA II/CSPM/SPM/2025 du 16 Octobre 2025

Description du Marché : Fourniture et installation de quatre (04) systèmes d'irrigation par tuyau microjet de type laser spray dans les régions du Centre et de l'Est, pour le compte du PADFA II.

Délai de livraison Soixante (60) jours

**La Coordinatrice Nationale du Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles
Phase II (PADFA II) communique :**

Conformément au Guide pratique de passation des marchés du FIDA dans son édition de Septembre 2021 qui peut être consulté à l'adresse suivante : <https://www.ifad.org/fr/project-procurement>, les résultats de la Demande de Prix (DPX) ci-dessus référencée se présentent comme suit :

Nom du soumissionnaire	Note Technique en %	Prix Proposé HT de l'Offre en FCFA	Prix évalué HT de l'Offre en FCFA	Observation	Rang
ETS OJA	84,6%	55 012 925	50 284 500	Retenu	1 ^{er}
ETS OB & COMPAGNIE	Dossiers Non Conformes				
ETS AMB					

Le PADFA II reste Ouvert, pour toute demande d'un compte rendu des résultats de l'évaluation et toute contestation de la procédure de Passation des Marchés.

Le présent communiqué tient lieu de main levée de Caution de Soumission.

Marion Bouquet Hélène
Coordinatrice Nationale