

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie


DEPARTEMENT DU MFOUNDI

COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I

SECRETARIAT GENERAL

SERVICE FINANCIER ET DES MARCHES PUBLICS

BUREAU DES MARCES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MFOUNDI DIVISION

YAOUNDE IstDISTRICT COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

OFFICE OF PUBLIC PROCUREMENT

Maitre d'Ouvrage : Maire de la Commune de Yaoundé 1^{er}

Autorité Contractante : Maire de la Commune de Yaoundé 1^{er}

Commission de Passation des Marchés Publics : Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Yaoundé 1^{er}

ADDITIF N° 007 DU 23/02/2026

RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
N°007/AONO/CAYI /SFMP/BMP/CIPM/2026 DU 20/01/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS DALOTS AU QUARTIER TSINGA VILLAGE, OLEMBE ET NKOLMBONG DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 1^{er} EN PROCEDURE D'URGENCE

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL (AAO)

AU LIEU DE LIRE	LIRE PLUTOT
<p>12. Remise des offres <i>Pour la soumission hors ligne, l'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, doit être déposée à la Mairie de Yaoundé 1^{er} contre récépissé, au plus tard le 03/03/2026 à 11Heures, heure locale revêtue de la mention suivante:</i></p> <p>“ APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N° 007/AONO/CAYI /SFMP/BMP/CIPM/2026 DU 20/01/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS DALOTS AU QUARTIER TSINGA VILLAGE, OLEMBE ET NKOLMBONG DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 1^{er} EN PROCEDURE D'URGENCE</p> <p><i>A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement”</i></p>	<p>12. Remise des offres <i>Pour la soumission hors ligne, l'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, doit être déposée à la Mairie de Yaoundé 1^{er} contre récépissé, au plus tard le 11/03/2026 à 08Heures, heure locale revêtue de la mention suivante:</i></p> <p>“ APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N° 007/AONO/CAYI /SFMP/BMP/CIPM/2026 DU 20/01/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CERTAINS DALOTS AU QUARTIER TSINGA VILLAGE, OLEMBE ET AKO'O DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE 1^{er} EN PROCEDURE D'URGENCE</p> <p><i>A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement</i></p>
<p>14. ouverture des plis <i>L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 03/03/2026 à 12heures par la Commission Interne de Passation des Marchés la Commune de Yaoundé 1^{er} dans la salle de la salle de réunion de la Mairie de Yaoundé 1^{er}.</i></p>	<p>14. ouverture des plis <i>L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 11/03/2026 à 09 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés la Commune de Yaoundé 1^{er} dans la salle de la salle de réunion de la Mairie de Yaoundé 1^{er}.</i></p>
<p>15.1. Critères éliminatoires</p> <p>Dossier administratif</p> <ul style="list-style-type: none">• Absence de la caution de soumission à l'ouverture des plis;• Non -production au-delà du délai de 48 h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis,• Absence et non-conformité de la caution de soumission;• Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;• Non-respect du format de fichier des offres ; <p>Offre technique</p> <ul style="list-style-type: none">• Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées• Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;• Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;• Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS.• Absence de l'attestation de catégorisation ou du récépissé de dépôt des offres de catégorisation ;• Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée;• Non satisfaction, au moins 70% des critères essentiels; <p>Offre financière</p> <ul style="list-style-type: none">• Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière;	<p>15.1. Critères éliminatoires</p> <p>Dossier administratif</p> <ul style="list-style-type: none">• Absence de la caution de soumission à l'ouverture des plis;• Non -production au-delà du délai de 48 h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis,• Absence et non-conformité de la caution de soumission;• Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;• Non -production de la CDEC au-delà du délai de 48 h après l'ouverture des plis• Non-respect du format de fichier des offres ; <p>Offre technique</p> <ul style="list-style-type: none">• Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées• Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;• Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;• Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS• Absence de l'attestation de catégorisation• Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée;• Non satisfaction, au moins 70% des critères essentiels; <p>Offre financière</p> <ul style="list-style-type: none">• Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière;

- Absence d'un élément de l'offre financière (la soumission, les BPU, le DQE)

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires:

- ✓ La présentation de l'offre ;
- ✓ Les références du soumissionnaire ;
- ✓ La capacité financière (l'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d'affaires, attestation de solvabilité financière) d'un montant de 10 000 000 FCFA ;
- ✓ La qualification et l'expérience du personnel ;
- ✓ Les moyens logistiques ;
- ✓ La méthodologie
- ✓ délai d'exécution

- Absence d'un élément de l'offre financière (la soumission, les BPU, le DQE)
- Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires:

- La présentation de l'offre ;
- La capacité financière (l'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d'affaires, attestation de solvabilité financière) d'un montant de 10 000 000 FCFA ;
- La méthodologie
- délai d'exécution

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT DE DIMENSIONS LARG. = 2M, PROF. = 2,5M, LONGEUR : 8M SUR LA RIVIERE KAMA AU LIEUDIT DERRIERE ECOLE OLEMBE DANS LA COMMUE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I

N°	DESIGNATION	UNITE	QTE	PU	PT
SERIE 000	TRAVAUX PREPARATOIRES				
00.1	Installation de chantier et signalisation y compris amené, replis du matériel et remise en état du site	FF	1		
00.2	Etudes complémentaires, Projet d'exécution	FF	1		
00.3	Dossier de recollement	FF	1		
	S/TOTAL SERIE 000				
SERIE 100	DEPLACEMENT DES RESEAUX				
101	Déplacement réseau ENEO	Prov	1		
102	Déplacement réseau CAMWATER	Prov	1		
	S/TOTAL SERIE 100				
SERIE 200	NETTOYAGE ET TERRASSEMENT				
201	Nettoyage de l'emprise	FF	1		
202	Déviatio provisoire du lit du cours d'eau y compris remise en état des lieux et toutes sujétions de remblai d'emprunt, de pose de buse, etc	FF	1		
203	curage du lit du cours d'eau sur 200ml de part et d'autre de l'ouvrage y/c évacuation des boues à la décharge	FF	1		
204	Déblai ordinaire et mis en dépôt	M3	100		
205	Purge en zone marécageuse	M3	100		
206	Remblai/rechargement en grave latéritique provenant d'emprunt sur un linéaire de 500 m Y/C toutes sujétions de compactage	M3	2000		
207	Mise en forme de la plate-forme sur 500 ML	M²	7000		
208	Enrochement sous radier	M3	80		
209	Démolition de l'ouvrage existant y/c évacuation des débris à la décharge	FF	1		
	S/TOTAL SERIE 200				

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT DE DIMENSIONS LARG. = 2M, PROF. = 2,5M, LONGEUR : 8M SUR LA RIVIERE KAMA AU LIEUDIT DERRIERE ECOLE OLEMBE DANS LA COMMUE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I

N°	DESIGNATION	UNITE	QTE	PU	PT
SERIE 000	TRAVAUX PREPARATOIRES				
00.1	Installation de chantier et signalisation y compris amené, replis du matériel et remise en état du site	FF	1		
00.2	Etudes complémentaires, Projet d'exécution	FF	1		
00.3	Dossier de recollement	FF	1		
	S/TOTAL SERIE 000				
SERIE 100	DEPLACEMENT DES RESEAUX				
101	Déplacement réseau ENEO	Prov	0		
102	Déplacement réseau CAMWATER	Prov	0		
	S/TOTAL SERIE 100				
SERIE 200	NETTOYAGE ET TERRASSEMENT				
201	Nettoyage de l'emprise	FF	1		
202	Déviatio provisoire du lit du cours d'eau y compris remise en état des lieux et toutes sujétions de remblai d'emprunt, de pose de buse, etc	FF	1		
203	curage du lit du cours d'eau sur 200ml de part et d'autre de l'ouvrage y/c évacuation des boues à la décharge	FF	1		
204	Déblai ordinaire et mis en dépôt	M3	70		
205	Purge en zone marécageuse	M3	50		
206	Remblai en grave latéritique provenant d'emprunt	M3	1400		
207	Mise en forme de la plate-forme	M²	3280		
208	Enrochement sous radier	M3	20		
209	Démolition de l'ouvrage existant y/c évacuation des débris à la décharge	FF	1		

SERIE 300	OUVRAGE HYDRAULIQUE				
301	caniveau de traversé section de 100x100 en béton armé y/c dalette de traversé et toutes sujétions de mise en œuvre	ML	15		
302	Dalot en Béton Armé de section 2x2,5 y compris toutes sujétions de traitement des parois au flincote	ML	15		
303	Tête d'ouvrage pour dalot de section 2x2,5 y compris toutes sujétion de traitements des paroi au flincote	U	2		
304	Caniveau en béton armé rectangulaire de dimension intérieure: largeur 0,50M Profondeur 0,60M	ML	200		
305	perrés maçonnés sur les abords du dalot	M²	60		
306	Garde-corps mixte acier / béton de hauteur 1,10m y compris toutes sujétion de fixation et de gravure des initiales (CAY1ER et année de réalisation)	ML	6		
307	F&P d'une plaque d'adressage du cours d'eau	FF	1		
S/TOTAL SERIE 300					
MONTANT TOTAL HTVA					
TVA (19,25%)					
IR (2,2%)					
MONTANT TTC					

S/TOTAL SERIE 200					
SERIE 300	OUVRAGE HYDRAULIQUE				
301	caniveau de traversé section de 100x100 en béton armé y/c dalette de traversé et toutes sujétions de mise en œuvre	ML	8		
302	Dalot en Béton Armé de section 2x2,5 y compris toutes sujétions de traitement des parois au flincote	ML	8		
303	Tête d'ouvrage pour dalot de section 2x2,5 y compris toutes sujétion de traitements des paroi au flincote	U	2		
304	Caniveau en béton armé rectangulaire de dimension intérieure: largeur 0,50M Profondeur 0,60M	ML	20		
305	perrés maçonnés sur les abords du dalot	M²	20		
306	Garde-corps mixte acier / béton de hauteur 1,10m y compris toutes sujétion de fixation et de gravure des initiales (CAY1ER et année de réalisation)	ML	6		
307	F&P d'une plaque d'adressage du cours d'eau	FF	1		
S/TOTAL SERIE 300					
MONTANT TOTAL HTVA					
TVA (19,25%)					
IR (2,2%)					
MONTANT TTC					
NET A PERCEVOIR					

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX SUR LA RIVIERE AKO'O AU QUARTIER TSINGA VILLAGE					
N°	DESIGNATION	U	Qté	P.U	TOTAL
100- TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation du chantier (amenée et repli du matériel) y compris études géotechnique	FF	1		
102	Projet d'exécution et plan de recollement	FF	1		
103	Débroussaillage et nettoyage	m²	0		
SOUS TOTAL 100					
200-DEPLACEMENT DE RESEAUX					
201	Réseaux électrique AES SONEL	FF	0		
202	Réseaux téléphonique CAMTEL	FF	0		

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT DE 2,5X2,5 AKO'O AU LIEU-DIT "DERRIERE MAGASIN NDONGO ESSOMBA" DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I				
N°	DES	UNITE	Qté	PU
SERIE 000				
TRAVAUX PREPARATOIRES				
00.1	Installation de chantier et signalisation y compris amené et replis du matériel	FF	1	
00.2	Projet d'exécution	FF	1	
00.3	Dossier de recollement	FF	1	
S/TOTAL SERIE 000				
SERIE 100				
DEPLACEMENT DES RESEAUX				
101	Déplacement réseau ENEO	Prov	0	
102	Déplacement réseau CAMWATER	Prov	0	
S/TOTAL SERIE 100				

SOUS TOTAL 200				SERIE 200	NETTOYAGE ET TERRASSEMENT			
300-AMENAGEMENT PARTICULIER				201	Nettoyage de l'emprise	FF	1	
301	Tranchée pour déviation du cours d'eau	m ³	60	202	Déviatio provisoire du lit du cours d'eau y compris remise en état des lieux et toutes sujétions de remblai d'emprunt, de pose de buse, etc	FF	1	
302	Pose buse métallique diamètre 800 pour déviation	ml	6	203	curage du lit du cours d'eau sur 50ml de part et d'autre de l'ouvrage	FF	1	
303	Remblai d'emprunt pour déviation en aval de l'ouvrage	m ³	70	204	Déblai ordinaire et mis en dépôt	M3	0	
304	Remise en état des lieux	FF	0,7293	205	Purge en zone marécageuse	M3	50	
SOUS TOTAL 300				206	Remblai en grave latéritique provenant d'emprunt	M3	0	
400-TERRASSEMENT ET NETTOYAGE				207	Mise en forme de la plate-forme sur 50 ML	M ²	0	
401	Purge en zone marécageuse	m ³	60	208	Enrochement sous radier	M3	20	
402	Déblai ordinaire mis en dépôt	m ³	0	209	Démolition de l'ouvrage existant	FF	1	
403	Tout venant de concassage ép. 70 cm sous radier dalot	m ³	20	S/TOTAL SERIE 200				
404	Remblai d'emprunt	m ³	300	SERIE 300				
405	Réglage et compactage de la plateforme	m ²	0	301	Béton de propreté B16 ep 10cm	M3	5	
SOUS TOTAL 400				302	Dalot en Béton Armé de section 2,5X2 y compris toutes sujétions de traitement des parois au fincote	ML	7	
500 - OVRAGE D'ART ET OUVRAGE HYDRAULIQUE				303	Tête d'ouvrage pour dalot de section 2,5x2 y compris toutes sujétion de traitements des paroei au fincote	U	2	
501	Descente d'eau sur talus	ml	0	304	Caniveau en béton armé rectangulaire de dimension intérieures: largeur 0,50M Profondeur 0,60M	ML	8	
502	Caniveau de dimension interieur 50x50 cm	ml	0	305	perrés maçonnés sur les abords du dalot	M ²	0	
503	fourniture et pose de deux buses métalliques de 2000 MM de Ø et 25 MM d'épaisseur	ml	15					
504	Construction têtes d'ouvrage pour buse	u	2					
505	Construction garde-corps hauteur 1,1m y compris peinture	ml	0					
506	Curage du lit du cours d'eau	m ³	0					
SOUS TOTAL 500								
600- PROTECTION DU TALUS								
601	Perrés maçonnés sur talus	m ²	0					
SOUS TOTAL 600								
TOTAL GENERAL HTVA								
TVA (19.25%)								
IR (5,5%)								

NET A MANDATER

TOTAL TTC

N°	DESIGNATION	Sous critères à valider	OUI/NO N	PRESENTATION DE L'OFFRE CONFORME OUI/NON (OUI si tous les sous critères sont validés)	OBSERVATIO NS
1	PRESEN TATION DE L'OFFR E	Présence du Sommaire dans les Offres			
		Respect de l'ordre d'assemblage selon le			
		Séparation des pièces par des intercalaires de couleur avec sommaire de la partie			
Total 1 « Oui »					

**B- METHODOLOGIE/PROPOSITION TECHNIQUE ET PLANNING
D'EXECUTION**

N°	DESIGNATION	EXISTENCE		OBSERVATIONS
		NON	OUI	
METHODOLOGIE				
a	Un plan d'installation générale du Chantier ;			
b	Une note descriptive ou méthodologique ;			
c	Une stratégie et documents justifiant l'emploi de l'approche haute Intensité de la main d'œuvre locale			
d	Un planning d'exécution des travaux qui doit être présenté et doit tenir compte du délai maximum des prestations qui est de trois (03) mois ;			
e	un plan d'approvisionnement (origine des matériaux locaux, importés, fournisseurs éventuels, aires de stockage) ;			
f	un plan Hygiène sécurité environnement ;			
g	un plan d'assurance qualité ;			
h	un organigramme de l'entreprise ;			
i	un organigramme du projet.			

GRILLE D'EVALUATION

N°	DESIGNATION DU CRITERE	VALEURS	
		OUI	NON
I PRESENTATION GENERALE (02 points)			
01	Reliure, sommaire, intercalaire de couleur		
02	pièces lisible et présentées dans l'ordre demandé dans le DAO		
II MMETHODOLOGIE D'EXECUTION, PLANNING, (09 POINTS)			
03	Aattestation Visite des lieux sur l'honneur signée et datée		
04	Prise en compte de l'impact socio environnemental + Planning d'exécution		
05	Méthodologie d'exécution + origine des matériaux		
III CAPACITE FINANCIERE (02 POINTS)			
06	Attestation de surface financières ≥ dix (10) millions		
III DELAI D'EXECUTION (02 POINTS)			
TOTAL			.../15

--	--	--	--	--

N°	DESIGNATION DU PERSONNEL CLE	SOUS CRITERE A VALIDER POUR CHAQUE PROFIL	OUI /NON	PROFIL CONFORME OUI/NON	OBSERVATIONS
1	Conducteur des Travaux	Copie certifiée conforme du diplôme d'Ingénieur de Génie-Civil (Bac+5)			
		Attestation de disponibilité du personnel signée sur l'honneur			
		CV daté et signé			
		Expérience comme conducteur des travaux			
2	Conducteur des Travaux	Copie certifiée conforme du diplôme d'Ingénieur de Génie-Civil (Bac+5)			
		Attestation de disponibilité du personnel signée sur l'honneur			
		CV daté et signé			
		Expérience comme conducteur des travaux			
Nombre Total de profil conforme :					
08 « Oui »					

CAPACITE FINANCIERE

N°	DESIGNATION DU PERSONNEL CLE	SOUS CRITERE A VALIDER POUR CHAQUE PROFIL	OUI/NON	PROFIL CONFORME OUI/NON	OBSERVATIONS
1	CAPACITE FINANCIERE	50 000 000 Fcfa			
Nombre Total de profil conforme :					
01 « Oui »					

REFERENCES DE L'ENTREPRISE

BANQUES

- Afriland First Bank (FIRST BANK) BP 11834 Yaoundé;
- Banque Atlantique du Cameroun (BACM) BP 2933 Douala;
- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) BP 12962 Yaoundé;
- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK) BP 600 Douala;
- Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) BP 1925 Douala ;
- Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun) BP 4593 Douala;
- CitiBank of Cameroon (CITIGROUP) BP 4571 Douala ;
- Commercial Bank of Cameroon (CBC) BP 4004 Douala;
- Ecobank Cameroon (ECOBANK) BP 582 Douala;
- National Financial Credit Bank (NFC-BANK) BP 6578 Yaoundé;
- Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-CAMEROUN) BP 300 Douala;
- Société Générale Cameroun (SGC) BP 4042 Douala ;
- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) BP 1724 Douala ;
- Union Bank of Cameroon (UBC) BP 15569 Douala;
- United Bank for Africa (UBA) BP 2088 Douala;
- Credit Communautaire d'Afrique (CCA).

A. II COMPAGNIES D'ASSURANCES

- Activa Assurances BP 12970 Douala;
- Assurance et Réassurance Africaine S.A (Area) BP 1531 Douala ;
- Atlantic Assurances S.A BP 2933 Douala ;
- Beneficial General Insurance S.A BP 2328 Douala;
- Chanas Assurances S.A BP 109 Douala;
- CPA /SA BP 54 Douala;
- NSIA Assurance S.A BP 2759 Douala;
- PRO ASSUR BP 5963 Douala;

I - BANQUES

- Afriland First Bank
- Banque Atlantique
- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)
- Banque International du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit CITI Bank
- Commercial Bank of Cameroon
- Ecobank
- National Financial Credit Bank
- Société Camerounaise de Banque au Cameroun
- Société Générale de Banque au Cameroun
- Standard Chartered Bank Cameroon
- Union Bank of Cameroon
- United Bank for Africa.
- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaoundé ;
- Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala
- BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR);
- Credit Communautaire d'Afrique – Bank (CCA – Bank), BP :30 388, Yaoundé ;

- 25. SAAR S.A BP 1011 Douala;
- 26. SAHAM Assurances S.A BP 11315 Douala;
- 27. Zenith Assurances S.A BP 1540 Douala.

18. La regionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé, Tél : (+237) 222 22 02 39

II - Com pa g n i e s d ' a s s u r a n c e s

- 1. Chanas assurances;
- 2. Activa Assurances
- 3. Atlantique Assurances S .A., B.P. 2933 Douala
- 4. Zénithe Insurance S.A. ;
- 5. Pro-Assur S.A ;
- 6. Aréa Assurances S.A, B.P . 1531 Douala ;
- 7. Bénéficial General Insurance S .A., B.P. 2328 Douala ;
- 8. CPA S.A., B.BP. 54Douala ;
- 9. NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala ;
- 10. SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ;
- 19. Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala

Ampliatiions :

MINTP
MINMAP
AFFICHAGE

Yaoundé, le 02/02/2026

Le Maire

