



**ADDITIF N°03/A/C/ZNA/SG/STI/2026
PORTANT MODIFICATION DE LA DATE DE DEPOT DES OFFRES
ET D'OUVERTURE DES PLIS POUR LES MARCHES CI-APRES
DANS LA COMMUNE DE ZINA**

- 1- Construction d'un bloc de 02 salles de classe dans certaines Ecoles Primaires Publiques dans la Commune de Zina, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord ;
- 2- Reboisement en 3000 arbres sur 7,5 hectares à Ngodéni dans la Commune de ZINA, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord;
- 3- réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Primaire Publique de Tchoukfou , dans la Commune de Zina, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord.
- 4- Acquisition de deux pirogues modernes équipées d'un moteur, dans la Commune de ZINA, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord;

-DATE DE DEPOT DES OFFRES

-Au lieu du : 26/02/2026, respectivement à 9h00, 9H00, 09H00 et à 10 heures
-Lire : 20 MARS 2026 aux mêmes heures

-DATE D'OUVERTURE DES PLIS

-Au lieu du : 26/02/2026 à respectivement 10h00, 10H00, 10H00 et à 11 heures
-Lire : 20 MARS 2026 aux mêmes heures

Le Reste sans changement.

Ampliations

- Préfet/LC (ATCR)
- DDMP/LC (pour information)
- PRESIDENT/ CIPM (pour information)
- ARMP (pour publication au JDM et archivage)
- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire)

A Zina, le **25 FEV 2026**

Le Maire
(Autorité Contractante)

