



ADDITIF N°04/A/C/ZNA/SG/STI/2026
PORTANT MODIFICATION DE LA DATE DE DEPOT DES OFFRES
ET D'OUVERTURE DES PLIS POUR LES MARCHES CI-APRES
DANS LA COMMUNE DE ZINA

- 1- Réalisation de vingt-cinq lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de Zina, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord ;
- 2- Réalisation de cinquante lampadaires solaires dans certaines localités de la Commune de Zina, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord ;
- 3- Construction de cinq (05) forages équipés de Pompe à Motricité Humaine dans les villages Shédé, Gabal, Misdé, Arafou et Mandjour-Gouba, dans la Commune de Zina, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord.
- 4- Construction d'un (01) forage équipé de Pompe à Motricité Humaine à l'EP de Misdé, dans la Commune de Zina, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord.
- 5- Réhabilitation de certaines routes communales dans la Commune de Zina, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord.

-DATE DE DEPOT DES OFFRES

-Au lieu du : 25/02/2026, respectivement à 09h00, 10h00, 10h00, 13H00 et 13 heures

-Lire : **19 MARS 2026** aux mêmes heures

-DATE D'OUVERTURE DES PLIS

-Au lieu du : 25/02/2026 respectivement à 10h00, 11h00, 11h00, 14H00 et 14 heures

-Lire : **19 MARS 2026** aux mêmes heures

Le Reste sans changement.

Ampliations

- Préfet/LC (ATCR)
- DDMP/LC (pour information)
- PRESIDENT/ CIPM (pour information)
- ARMP (pour publication au JDM et archivage)
- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire)

A Zina, le **25 FEV 2026**

Le Maire

(Autorité Contractante)

