

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

\*\*\*\*\*

REGION DE L'OUEST

\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL

\*\*\*\*\*

STRUCTURE INTERNE DE GESTION  
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

\*\*\*\*\*

WEST REGION

\*\*\*\*\*

GENERAL SECRETARIATE

\*\*\*\*\*

INTERNAL STRUCTURE OF THE ADMINISTRATIVE  
MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

ADDITIF N° **01** /A/RO/PCR/CIPM/2026 DU **16 MARS 2026** RELATIF AU DOSSIER D'APPEL  
D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°02/AONO /RO/PCR/CIPM-  
BEC/2026 DU 17 FEVRIER 2026, POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET  
EDIFICES DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DE L'OUEST(EN 5 LOTS) :  
CONSTRUCTION D'UN BLOC ADMINISTRATIF AU CES BILINGUE DE KOUNDJA DANS  
L'ARRONDISSEMENT DE KOUTABA, DEPARTEMENT DU NOUN (PHASE I) (LOT 1) ;  
CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MENUISERIE AU CETIC DE BAMENDJIN DANS  
L'ARRONDISSEMENT DE GALIM, DEPARTEMENT DU BAMBOUTOUS (PHASE I) (LOT 2) ;  
ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UN BLOC DE SALLES DE CLASSES AU LYCEE  
TECHNIQUE DE BAMENDJINDA DANS L'ARRONDISSEMENT DE MBOUDA, DEPARTEMENT DES  
BAMBOUTOUS (LOT 3) ;CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AU CETIC DE  
BAMENKOUBOU DANS L'ARRONDISSEMENT DE MBOUDA, DEPARTEMENT DES BAMBOUTOUS  
(LOT 4) ; CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AU LYCEE DE MBOUGONG  
DANS L'ARRONDISSEMENT DE MBOUDA, DEPARTEMENT DU BAMBOUTOUS (LOT 5).

Le président du Conseil Régional de l'Ouest informe les entreprises convoquées que :

AU LIEU DE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

LOT 2 :Construction d'un atelier de menuiserie au CETIC de Bamendjin dans l'arrondissement de Galim,  
département du Bamboutous (Phase I) (Lot 2).

| N°  | DÉSIGNATION DES TRAVAUX                                                                                                                                                        | Unité | PU. EN CHIFFRE | PU. EN LETTRE |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|
|     | LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉLIMINAIRES                                                                                                                      |       |                |               |
| 1.1 | Installation de chantier (Baraque de chantier, journal de chantier, magasin de chantier, bureau de chantier avec les plans affichés au format A0, panneau de chantier....etc.) | FF    |                |               |
| 1.2 | Étude architecturale                                                                                                                                                           | FF    |                |               |
| 1.3 | Étude géotechnique                                                                                                                                                             | FF    |                |               |
| 1.4 | Étude structurale                                                                                                                                                              | FF    |                |               |
| 1.5 | Terrassement en grande masse                                                                                                                                                   | FF    |                |               |
| 1.6 | Nettoyage général du chantier                                                                                                                                                  | FF    |                |               |
| 1.7 | Projet d'exécution au début des travaux                                                                                                                                        | FF    |                |               |
| 1.8 | Plan de recollement à la fin des travaux                                                                                                                                       | FF    |                |               |
| 1.9 | Amené et repli de matériel                                                                                                                                                     | FF    |                |               |

|      |                                                                                                                                                                   |                |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
|      | <b>Sous Total 1</b>                                                                                                                                               |                |  |  |
|      | <b>LOT 2 : TRAVAUX DE FONDATIONS</b>                                                                                                                              |                |  |  |
| 2.1  | Implantation                                                                                                                                                      | U              |  |  |
| 2.2  | Fouilles puits et rigole                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> |  |  |
| 2.3  | Remblais de terre et compactage                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |  |  |
| 2.4  | Béton de propreté                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> |  |  |
| 2.5  | Soubassement en agglos de 20x20x40cm bourré                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| 2.6  | Béton armé pour semelles dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                              | m <sup>3</sup> |  |  |
| 2.7  | Béton armé pour amorces dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | m <sup>3</sup> |  |  |
| 2.8  | Béton armé pour longrine dosé à 350kg/m <sup>3</sup> y compris les produits étanche pour rompre la remontée d'eau                                                 | m3             |  |  |
| 2.9  | Création d'un joint de la fondation au chainage de l'étage y compris pose de la polystyrène (ou contreplaqué) de 5cm d'épaisseur et toutes autres sujétions       | Ens            |  |  |
| 2.10 | Dallage du sol sur une épaisseur de 8cm y compris tréillis soudé et l'étalage d'une couche de 3cm de pouzzolane sous du film polyane pour rompre la remonté d'eau | m3             |  |  |
|      | <b>Sous Total 2</b>                                                                                                                                               |                |  |  |
|      | <b>LOT 3 : NUL</b>                                                                                                                                                |                |  |  |
| 3.1  | Fourniture et pose des murs en aggro 15x20x40                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |  |  |
| 3.2  | Béton armé pour linteaux dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                              | m <sup>3</sup> |  |  |
| 3.3  | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | m <sup>3</sup> |  |  |
| 3.4  | Béton armé pour escalier dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                              | m <sup>3</sup> |  |  |
| 3.5  | Béton armé pour poutres dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | m <sup>3</sup> |  |  |
| 3.6  | Plancher à hourdis                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |  |  |
|      | <b>Sous Total 3</b>                                                                                                                                               |                |  |  |
|      | <b>LOT 4 : TRAVAUX D'ÉLEVATION</b>                                                                                                                                |                |  |  |
| 4.1  | Maçonneries en agglos de 15x20x40cm au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                         | m <sup>2</sup> |  |  |
| 4.2  | Maçonneries en agglos de 10x20x40cm au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 pour les balcons y compris échafaudage et toutes autres sujétions                        | m <sup>2</sup> |  |  |
| 4.3  | Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour poteaux y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                             | m <sup>3</sup> |  |  |
| 4.4  | Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour appuis de fenêtres y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                  | m <sup>3</sup> |  |  |

|     |                                                                                                                                            |                |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 4.5 | Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour linteaux y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                     | m <sup>3</sup> |  |  |
| 4.6 | Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour chainage des balcons (20x20cm <sup>2</sup> ) y compris échafaudage et toutes autres sujétions | m <sup>3</sup> |  |  |
| 4.7 | Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour chainages hauts y compris échafaudage et toutes autres sujétions                              | m <sup>3</sup> |  |  |

#### LOT 5 : MENUISERIES ET BOIS MÉTALLIQUES

|      |                                                                                                                                                          |                |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 6.1  | Fourniture et pose des portes métalliques de 90x220 fixé sur cadre en bois y compris toutes sujétions liées à une porte                                  | m <sup>2</sup> |  |  |
| 6.2  | Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 80x220 préalablement traité au zylamon y compris toutes sujétions liées à une porte                | m <sup>2</sup> |  |  |
| 6.3  | Réalisation des tableaux pour salle de classe (L=5,00m ; h=1,20m)                                                                                        | u              |  |  |
| 6.4  | Fourniture et pose des gardes corps métalliques pour escalier y compris toutes sujétions de pose                                                         | ml             |  |  |
| 6.5  | Porte métallique extérieure à mono battant de 80x220 fixé sur cadre en bois y compris toutes sujétions liées à une porte                                 | m <sup>2</sup> |  |  |
| 6.6  | Porte intérieure en bois durs du pays de 70x220 préalablement traité au zylamon y compris toutes sujétions liées à une porte                             | m <sup>2</sup> |  |  |
| 6.7  | Fenêtres de toutes sections en grille anti vol métallique fixé sur cadre en bois durs du pays préalablement traité au zylamon y compris toutes sujétions | m <sup>2</sup> |  |  |
| 6.8  | Fenêtre en Alu vitrée de 100x60 sur grille anti vol pour les bureaux                                                                                     | U              |  |  |
| 6.9  | Fenêtre en Alu vitrée de 150x110 sur grille anti vol pour les bureaux                                                                                    | U              |  |  |
| 6.10 | Fourniture et pose des Placards métalliques de trois rangement et deux battants y compris toutes sujétions                                               | U              |  |  |

#### LOT 6 TRAVAUX DE REVETEMENTS

|     |                                                                                                                                                               |                |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 7.1 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m <sup>3</sup> sur murs intérieurs, extérieurs, les poteaux isolés, les poutres, les balcons et murs de soubassement | m <sup>2</sup> |  |  |
| 7.2 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m <sup>3</sup> sous dalles et sous les escaliers y compris échafaudage et toutes autres sujétions                    | m <sup>2</sup> |  |  |
| 7.3 | Carreaux gré céramique au choix de l'ingénieur pour les sols des bureaux y compris les plinthes et toutes autres sujétions                                    | m <sup>2</sup> |  |  |
| 7.4 | Carreaux gré céramique anti dérapant de 30/30 pour sols de toilettes                                                                                          | m <sup>2</sup> |  |  |
| 7.5 | Carreaux en faillance de 20/30 sur mur de toilettes HT=2,1m et cuisine                                                                                        | m <sup>2</sup> |  |  |

|      |                                                                                                                                                                           |     |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 7.6  | Chape lissée et bouchardée au ciment de couleur verte sur les sols des vérandas de la rampe d'accès et des salles de classes y compris toutes sujétions                   | m²  |  |  |
|      | <b>Sous Total 7</b>                                                                                                                                                       |     |  |  |
|      | <b>LOT 7: CHARPENTE - COUVERTURE</b>                                                                                                                                      |     |  |  |
| 8.1  | Ferme en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                                           | U   |  |  |
| 8.2  | Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                                                | Ens |  |  |
| 8.3  | Plafond (de l'étage 1) intérieur + véranda et vides sur escalier en contre-plaqué 4mm fixé sur solivage en latte en bois y compris échafaudage et toutes autres sujétions | m²  |  |  |
| 8.4  | Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                                                                    | ml  |  |  |
| 8.5  | Tôles BAC ALU 5/10 <sup>ème</sup> pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique                                                                    | m²  |  |  |
| 8.6  | Tôles faitières de 50cm de large                                                                                                                                          | ml  |  |  |
| 8.7  | Bardage 5/10 <sup>e</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                                                                | ml  |  |  |
| 8.8  | Rive Pignon 5/10 <sup>e</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                                                            | ml  |  |  |
|      | <b>Sous Total 8</b>                                                                                                                                                       |     |  |  |
|      | <b>LOT 8 : TRAVAUX DE PLOMBERIE</b>                                                                                                                                       |     |  |  |
| 9.1  | Tuyauterie évacuation et alimentation y compris évier de cuisine, robinet, accessoires et toutes autres suggestions                                                       | ens |  |  |
| 9.2  | WC à l'anglaise avec chasse basse y compris toutes sujétions                                                                                                              | U   |  |  |
| 9.3  | Lavabo (lave main) y compris toutes sujétions                                                                                                                             | U   |  |  |
| 9.4  | Porte papier hygiénique y compris toutes sujétions                                                                                                                        | U   |  |  |
| 9.5  | Miroir de douche y compris toutes sujétions                                                                                                                               | U   |  |  |
| 9.6  | Applique sanitaire y compris toutes sujétions                                                                                                                             | U   |  |  |
| 9.7  | Porte serviette y compris toutes sujétions                                                                                                                                | U   |  |  |
| 9.8  | Porte savon y compris toutes sujétions                                                                                                                                    | U   |  |  |
| 9.9  | Colonne de douche y compris toutes sujétions                                                                                                                              | U   |  |  |
| 9.10 | Siphon de sol y compris toutes sujétions                                                                                                                                  | U   |  |  |
| 9.11 | Fosse septique y compris toutes sujétions                                                                                                                                 | U   |  |  |
| 9.12 | Puisard y compris toutes sujétions                                                                                                                                        | U   |  |  |
| 9.13 | Regard de visite y compris toutes sujétions                                                                                                                               | U   |  |  |
|      | <b>Sous Total 9</b>                                                                                                                                                       |     |  |  |
|      | <b>LOT 9 : TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ</b>                                                                                                                                      |     |  |  |

|       |                                                                                                                                                              |                |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 10.1  | Tube flexible en Élaïne y compris toutes sujétions                                                                                                           | Ens            |  |  |
| 10.2  | Câbles TH 1,5mm <sup>2</sup> en plafond y compris toutes sujétions                                                                                           | Ens            |  |  |
| 10.3  | Fil TH 2,5mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions                                                                                                         | Ens            |  |  |
| 10.4  | Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les salles de classes y compris toutes sujétions                                                          | U              |  |  |
| 10.5  | Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les bureaux y compris toutes sujétions                                                                    | U              |  |  |
| 10.6  | Hublots ronds dans les toilettes y compris toutes sujétions                                                                                                  | U              |  |  |
| 10.7  | Hublots ronds sur les vérandas y compris toutes sujétions                                                                                                    | U              |  |  |
| 10.8  | Hublots ronds sur les escaliers y compris toutes sujétions                                                                                                   | U              |  |  |
| 10.9  | Interrupteurs simple allumage y compris toutes sujétions                                                                                                     | U              |  |  |
| 10.10 | Interrupteurs double allumage va et vient y compris toutes sujétions                                                                                         | U              |  |  |
| 10.11 | Fourniture et pose de Prise de courant 2P+T dans les salles de classes y compris toutes sujétions                                                            | U              |  |  |
| 10.12 | Fourniture et pose de Prise de courant 2P+T dans les bureaux y compris toutes sujétions                                                                      | U              |  |  |
| 10.13 | Coffret modulaire y compris toutes sujétions                                                                                                                 | U              |  |  |
| 10.14 | Attaches, dominos, boîtiers ronds, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement si possible | ens            |  |  |
| 10.15 | Prise de terre + ceinture du bâtiment en cuivre nu y compris toutes sujétions                                                                                | ens            |  |  |
|       | <b>Sous Total 10</b>                                                                                                                                         |                |  |  |
|       | <b>LOT 10 : TRAVAUX PEINTURE</b>                                                                                                                             |                |  |  |
| 11.1  | Préparations des surfaces à peindre                                                                                                                          | FF             |  |  |
| 11.2  | Plafond en PANTEX 800 deux couches sur plafond en contreplaqué                                                                                               | m <sup>2</sup> |  |  |
| 11.3  | Application de deux couches de peinture acryliques de type pantex 800 sous dalle et sous les escaliers                                                       | m <sup>2</sup> |  |  |
| 11.4  | Application de deux couches de peinture acryliques de type pantex 1300 sur murs intérieurs, extérieurs, les poteaux isolés, les poutres                      | m <sup>2</sup> |  |  |
| 11.5  | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type email A pour menuiserie bois et métallique et sous-bassement                                | FF             |  |  |
|       | <b>Sous Total 11</b>                                                                                                                                         |                |  |  |
|       | <b>LOT 11 : VRD ET DIVERS</b>                                                                                                                                |                |  |  |
| 12.1  | Construction de caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 de section 40cm x 30cm tout autour de bâtiment y compris toutes sujétions                            | ml             |  |  |

|       |                                                                                                                                                    |                |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 12.2  | Construction d'un Dallage en béton armé des alentours du bâtiment dosé à 350kg/m <sup>3</sup> avec une épaisseur de 8cm y compris toutes sujétions | m <sup>3</sup> |  |  |
| 12.3  | Construction d'une rampe avec une bonne pente pour permettre l'accès des handicapés                                                                | U              |  |  |
| 12.4  | Fourniture et pose d'une plaque commémorative selon le modèle fournie par l'ingénieur du marché y compris toutes sujétions                         | u              |  |  |
|       | <b>Sous Total 12</b>                                                                                                                               |                |  |  |
|       | <b>LOT 12 :EQUIPEMENTS</b>                                                                                                                         |                |  |  |
| 13.1  | Alimentation stabilisée variable 0-30VA DC et 0-55V ;1,5A-DC                                                                                       | u              |  |  |
| 13.2  | Banc à essais                                                                                                                                      | u              |  |  |
| 13.3  | Générateur basse tension 2Mhz                                                                                                                      | u              |  |  |
| 13.4  | Oscilloscope bi courbe analogique ou numérique 2x20Mhz                                                                                             | u              |  |  |
| 13.5  | Interrupteur fin de course 1F-10                                                                                                                   | u              |  |  |
| 13.6  | Sectionneur porte fusible 32A, 40A                                                                                                                 | u              |  |  |
| 13.7  | Contacteur db09-220V                                                                                                                               | u              |  |  |
| 13.8  | Contacteur auxiliaire 2F-20                                                                                                                        | u              |  |  |
| 13.9  | Relais thermique 220V                                                                                                                              | u              |  |  |
| 13.10 | Bloc de contacts temporisés travail 1F-10                                                                                                          | u              |  |  |
| 13.11 | Bloc de contact auxiliaire 2F-20 , 4F-40                                                                                                           | u              |  |  |
| 13.12 | Télérupteur + Minuterie 220V                                                                                                                       | u              |  |  |
| 13.13 | Panneaux 70cm x70 cm                                                                                                                               | u              |  |  |
| 13.14 | Pont de graetz                                                                                                                                     | u              |  |  |
| 13.15 | Barrette de dominos 30 A                                                                                                                           | u              |  |  |
|       | <b>Sous Total 13</b>                                                                                                                               |                |  |  |

#### DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

#### **LOT 2 : CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MENUISERIE AU CETIC DE BAMENDJIN DANS L'ARRONDISSEMENT DE GALIM, DEPARTEMENT DU BAMBOUTOUS (PHASE I) (LOT 2)**

| N°  | DÉSIGNATION DES TRAVAUX                                                                                                                                                        | Unité | Qté  | PU | PT |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
|     | <b>LOT 1 : INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉLIMINAIRES</b>                                                                                                               |       |      |    |    |
| 1.1 | Installation de chantier (Baraque de chantier, journal de chantier, magasin de chantier, bureau de chantier avec les plans affichés au format A0, panneau de chantier....etc.) | FF    | 1,00 |    |    |
| 1.2 | Étude architecturale                                                                                                                                                           | FF    | 1,00 |    |    |

|      |                                                                                                                                                                    |                |           |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|--|
| 1.3  | Étude géotechnique                                                                                                                                                 | FF             | 1,00      |  |  |
| 1.4  | Étude structurale                                                                                                                                                  | FF             | 1,00      |  |  |
| 1.5  | Terrassement en grande masse                                                                                                                                       | FF             | 1,00      |  |  |
| 1.6  | Nettoyage général du chantier                                                                                                                                      | FF             | 1,00      |  |  |
| 1.7  | Projet d'exécution au début des travaux                                                                                                                            | FF             | 1,00      |  |  |
| 1.8  | Plan de recollement à la fin des travaux                                                                                                                           | FF             | 1,00      |  |  |
| 1.9  | Amené et repli de matériel                                                                                                                                         | FF             | 1,00      |  |  |
|      | <b>Sous Total 1</b>                                                                                                                                                |                |           |  |  |
|      | <b>LOT 2 : TRAVAUX DE FONDATIONS</b>                                                                                                                               |                |           |  |  |
| 2.1  | Implantation                                                                                                                                                       | U              | 1,00      |  |  |
| 2.2  | Fouilles puits et rigole                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 120,15000 |  |  |
| 2.3  | Remblais de terre et compactage                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 84,942900 |  |  |
| 2.4  | Béton de propreté                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1,88      |  |  |
| 2.5  | Soubassement en agglos de 20x20x40cm bourré                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 120,15    |  |  |
| 2.6  | Béton armé pour semelles dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 3,39      |  |  |
| 2.7  | Béton armé pour amorces dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1,81      |  |  |
| 2.8  | Béton armé pour longrine dosé à 350kg/m <sup>3</sup> y compris les produits étanche pour rompre la remontée d'eau                                                  | m <sup>3</sup> | 4,81      |  |  |
| 2.9  | Création d'un joint de la fondation au chaînage de l'étage y compris pose de la polystyrène (ou contreplaqué) de 5cm d'épaisseur et toutes autres sujétions        | Ens            | 1,00      |  |  |
| 2.10 | Dallage du sol sur une épaisseur de 8cm y compris tréillis soudé et l'étalage d'une couche de 3cm de pouzzolane sous du film polyane pour rompre la remontée d'eau | m <sup>3</sup> | 20,57     |  |  |
|      | <b>Sous Total 2</b>                                                                                                                                                |                |           |  |  |
|      | <b>LOT 3 : NUL</b>                                                                                                                                                 |                |           |  |  |
| 3.1  | Fourniture et pose des murs en agglo 15x20x40                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0,00      |  |  |
| 3.2  | Béton armé pour linteaux dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0,00      |  |  |
| 3.3  | Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,00      |  |  |
| 3.4  | Béton armé pour escalier dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0,00      |  |  |
| 3.5  | Béton armé pour poutres dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,00      |  |  |
| 3.6  | Plancher à hourdis                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0,00      |  |  |
|      | <b>Sous Total 3</b>                                                                                                                                                |                |           |  |  |
|      | <b>LOT 4 : TRAVAUX D'ÉLEVATION</b>                                                                                                                                 |                |           |  |  |

|      |                                                                                                                                                          |                |        |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| 4.1  | Maçonneries en agglos de 15x20x40cm au mortier de ciment dosé à 400kg/m <sup>3</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                    | m <sup>2</sup> | 310,70 |  |  |
| 4.2  | Maçonneries en agglos de 10x20x40cm au mortier de ciment dosé à 400kg/m <sup>3</sup> pour les balcons y compris échafaudage et toutes autres sujétions   | m <sup>2</sup> | 0,00   |  |  |
| 4.3  | Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour poteaux y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                    | m <sup>3</sup> | 3,13   |  |  |
| 4.4  | Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour appuis de fenêtres y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                         | m <sup>3</sup> | 1,66   |  |  |
| 4.5  | Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour linteaux y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                   | m <sup>3</sup> | 1,66   |  |  |
| 4.6  | Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour chainage des balcons (20x20cm <sup>2</sup> ) y compris échafaudage et toutes autres sujétions               | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 4.7  | Béton armé dosé à 350 Kg/m <sup>3</sup> pour chainages hauts y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                            | m <sup>3</sup> | 4,51   |  |  |
|      | <b>Sous Total 4</b>                                                                                                                                      |                |        |  |  |
|      | <b>LOT 5 : MENUISERIES ET BOIS MÉTALLIQUES</b>                                                                                                           |                |        |  |  |
| 6.1  | Fourniture et pose des portes métalliques de 90x220 fixé sur cadre en bois y compris toutes sujétions liées à une porte                                  | m <sup>2</sup> | 6,00   |  |  |
| 6.2  | Fourniture et pose des portes en bois durs du pays de 80x220 préalablement traité au zylamon y compris toutes sujétions liées à une porte                | m <sup>2</sup> | 0,00   |  |  |
| 6.3  | Réalisation des tableaux pour salle de classe (L=5,00m ; h=1,20m)                                                                                        | u              | 6,00   |  |  |
| 6.4  | Fourniture et pose des gardes corps métalliques pour escalier y compris toutes sujétions de pose                                                         | ml             | 0,00   |  |  |
| 6.5  | Porte métallique extérieure à mono battant de 80x220 fixé sur cadre en bois y compris toutes sujétions liées à une porte                                 | m <sup>2</sup> | 0,00   |  |  |
| 6.6  | Porte intérieure en bois durs du pays de 70x220 préalablement traité au zylamon y compris toutes sujétions liées à une porte                             | m <sup>2</sup> | 0,00   |  |  |
| 6.7  | Fenêtres de toutes sections en grille anti vol métallique fixé sur cadre en bois durs du pays préalablement traité au zylamon y compris toutes sujétions | m <sup>2</sup> | 26,40  |  |  |
| 6.8  | Fenêtre en Alu vitrée de 100x60 sur grille anti vol pour les bureaux                                                                                     | U              | 0,00   |  |  |
| 6.9  | Fenêtre en Alu vitrée de 150x110 sur grille anti vol pour les bureaux                                                                                    | U              | 0,00   |  |  |
| 6.10 | Fourniture et pose des Placards métalliques de trois rangement et deux battants y compris toutes sujétions                                               | U              | 0,00   |  |  |
|      | <b>Sous Total 6</b>                                                                                                                                      |                |        |  |  |
|      | <b>LOT 6 TRAVAUX DE REVETEMENTS</b>                                                                                                                      |                |        |  |  |

|     |                                                                                                                                                                           |     |        |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 7.1 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sur murs intérieurs, extérieurs, les poteaux isolés, les poutres, les balcons et murs de soubassement                         | m²  | 741,55 |  |  |
| 7.2 | Enduit au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 sous dalles et sous les escaliers y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                            | m²  | 0,00   |  |  |
| 7.3 | Carreaux gré céramique au choix de l'ingénieur pour les sols des bureaux y compris les plinthes et toutes autres sujétions                                                | m²  | 0,00   |  |  |
| 7.4 | Carreaux gré céramique anti dérapant de 30/30 pour sols de toilettes                                                                                                      | m²  | 0,00   |  |  |
| 7.5 | Carreaux en faillance de 20/30 sur mur de toilettes HT=2,1m et cuisine                                                                                                    | m²  | 0,00   |  |  |
| 7.6 | Chape lissée et bouchardée au ciment de couleur verte sur les sols des vérandas de la rampe d'accès et des salles de classes y compris toutes sujétions                   | m²  | 257,15 |  |  |
|     | <b>Sous Total 7</b>                                                                                                                                                       |     |        |  |  |
|     | <b>LOT 7: CHARPENTE - COUVERTURE</b>                                                                                                                                      |     |        |  |  |
| 8.1 | Ferme en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                                           | U   | 12,00  |  |  |
| 8.2 | Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                                                | Ens | 1,00   |  |  |
| 8.3 | Plafond (de l'étage 1) intérieur + véranda et vides sur escalier en contre-plaqué 4mm fixé sur solivage en latte en bois y compris échafaudage et toutes autres sujétions | m²  | 257,15 |  |  |
| 8.4 | Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                                                                    | ml  | 82,10  |  |  |
| 8.5 | Tôles BAC ALU 5/10 <sup>ème</sup> pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique                                                                    | m²  | 348,60 |  |  |
| 8.6 | Tôles faitières de 50cm de large                                                                                                                                          | ml  | 29,05  |  |  |
| 8.7 | Bardage 5/10 <sup>è</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                                                                | ml  | 58,10  |  |  |
| 8.8 | Rive Pignon 5/10 <sup>è</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                                                            | ml  | 24,00  |  |  |
|     | <b>Sous Total 8</b>                                                                                                                                                       |     |        |  |  |
|     | <b>LOT 8 : TRAVAUX DE PLOMBERIE</b>                                                                                                                                       |     |        |  |  |
| 9.1 | Tuyauterie évacuation et alimentation y compris évier de cuisine, robinet, accessoires et toutes autres suggestions                                                       | ens | 0,00   |  |  |
| 9.2 | WC à l'anglaise avec chasse basse y compris toutes sujétions                                                                                                              | U   | 0,00   |  |  |
| 9.3 | Lavabo (lave main) y compris toutes sujétions                                                                                                                             | U   | 0,00   |  |  |
| 9.4 | Porte papier hygiénique y compris toutes sujétions                                                                                                                        | U   | 0,00   |  |  |
| 9.5 | Miroir de douche y compris toutes sujétions                                                                                                                               | U   | 0,00   |  |  |
| 9.6 | Applique sanitaire y compris toutes sujétions                                                                                                                             | U   | 0,00   |  |  |

|       |                                                                                                                                                              |     |        |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 9.7   | Porte serviette y compris toutes sujétions                                                                                                                   | U   | 0,00   |  |  |
| 9.8   | Porte savon y compris toutes sujétions                                                                                                                       | U   | 0,00   |  |  |
| 9.9   | Colonne de douche y compris toutes sujétions                                                                                                                 | U   | 0,00   |  |  |
| 9.10  | Siphon de sol y compris toutes sujétions                                                                                                                     | U   | 0,00   |  |  |
| 9.11  | Fosse septique y compris toutes sujétions                                                                                                                    | U   | 0,00   |  |  |
| 9.12  | Puisard y compris toutes sujétions                                                                                                                           | U   | 0,00   |  |  |
| 9.13  | Regard de visite y compris toutes sujétions                                                                                                                  | U   | 0,00   |  |  |
|       | <b>Sous Total 9</b>                                                                                                                                          |     |        |  |  |
|       | <b>LOT 9 : TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ</b>                                                                                                                         |     |        |  |  |
| 10.1  | Tube flexible en Élaïne y compris toutes sujétions                                                                                                           | Ens | 1,00   |  |  |
| 10.2  | Câbles TH 1,5mm² en plafond y compris toutes sujétions                                                                                                       | Ens | 1,00   |  |  |
| 10.3  | Fil TH 2,5mm² y compris toutes sujétions                                                                                                                     | Ens | 1,00   |  |  |
| 10.4  | Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les salles de classes y compris toutes sujétions                                                          | U   | 36,00  |  |  |
| 10.5  | Fourniture et pose des lampes économiques LED dans les bureaux y compris toutes sujétions                                                                    | U   | 0,00   |  |  |
| 10.6  | Hublots ronds dans les toilettes y compris toutes sujétions                                                                                                  | U   | 0,00   |  |  |
| 10.7  | Hublots ronds sur les vérandas y compris toutes sujétions                                                                                                    | U   | 6,00   |  |  |
| 10.8  | Hublots ronds sur les escaliers y compris toutes sujétions                                                                                                   | U   | 0,00   |  |  |
| 10.9  | Interrupteurs simple allumage y compris toutes sujétions                                                                                                     | U   | 0,00   |  |  |
| 10.10 | Interrupteurs double allumage va et vient y compris toutes sujétions                                                                                         | U   | 6,00   |  |  |
| 10.11 | Fourniture et pose de Prise de courant 2P+T dans les salles de classes y compris toutes sujétions                                                            | U   | 6,00   |  |  |
| 10.12 | Fourniture et pose de Prise de courant 2P+T dans les bureaux y compris toutes sujétions                                                                      | U   | 0,00   |  |  |
| 10.13 | Coffret modulaire y compris toutes sujétions                                                                                                                 | U   | 1,00   |  |  |
| 10.14 | Attaches, dominos, boîtiers ronds, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement si possible | ens | 1,00   |  |  |
| 10.15 | Prise de terre + ceinture du bâtiment en cuivre nu y compris toutes sujétions                                                                                | ens | 1,00   |  |  |
|       | <b>Sous Total 10</b>                                                                                                                                         |     |        |  |  |
|       | <b>LOT 10 : TRAVAUX PEINTURE</b>                                                                                                                             |     |        |  |  |
| 11.1  | Préparations des surfaces à peindre                                                                                                                          | FF  | 1,00   |  |  |
| 11.2  | Plafond en PANTEX 800 deux couches sur plafond en contreplaqué                                                                                               | m²  | 257,15 |  |  |

|       |                                                                                                                                                    |                |        |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| 11.3  | Application de deux couches de peinture acryliques de type pantex 800 sous dalle et sous les escaliers                                             | m <sup>2</sup> | 0,00   |  |  |
| 11.4  | Application de deux couches de peinture acryliques de type pantex 1300 sur murs intérieurs, extérieurs, les poteaux isolés, les poutres            | m <sup>2</sup> | 741,55 |  |  |
| 11.5  | Application de deux couches de peinture glycérophthalique de type email A pour menuiserie bois et métallique et sous-bassement                     | FF             | 1,00   |  |  |
|       | <b>Sous Total 11</b>                                                                                                                               |                |        |  |  |
|       | <b>LOT 11 : VRD ET DIVERS</b>                                                                                                                      |                |        |  |  |
| 12.1  | Construction de caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 de section 40cm x 30cm tout autour de bâtiment y compris toutes sujétions                  | ml             | 82,60  |  |  |
| 12.2  | Construction d'un Dallage en béton armé des alentours du bâtiment dosé à 350kg/m <sup>3</sup> avec une épaisseur de 8cm y compris toutes sujétions | m <sup>3</sup> | 4,29   |  |  |
| 12.3  | Construction d'une rampe avec une bonne pente pour permettre l'accès des handicapés                                                                | U              | 1,00   |  |  |
| 12.4  | Fourniture et pose d'une plaque commémorative selon le modèle fournie par l'ingénieur du marché y compris toutes sujétions                         | u              | 1,00   |  |  |
|       | <b>Sous Total 12</b>                                                                                                                               |                |        |  |  |
|       | <b>LOT 12 :EQUIPEMENTS</b>                                                                                                                         |                |        |  |  |
| 13.1  | Alimentation stabilisée variable 0-30VA DC et 0-55V ;1,5A-DC                                                                                       | u              | 1,00   |  |  |
| 13.2  | Banc à essais                                                                                                                                      | u              | 1,00   |  |  |
| 13.3  | Générateur basse tension 2Mhz                                                                                                                      | u              | 1,00   |  |  |
| 13.4  | Oscilloscope bi courbe analogique ou numérique 2x20Mhz                                                                                             | u              | 1,00   |  |  |
| 13.5  | Interrupteur fin de course 1F-1O                                                                                                                   | u              | 10,00  |  |  |
| 13.6  | Sectionneur porte fusible 32A, 40A                                                                                                                 | u              | 2,00   |  |  |
| 13.7  | Contacteur db09-220V                                                                                                                               | u              | 20,00  |  |  |
| 13.8  | Contacteur auxiliaire 2F-2O                                                                                                                        | u              | 10,00  |  |  |
| 13.9  | Relais thermique 220V                                                                                                                              | u              | 5,00   |  |  |
| 13.10 | Bloc de contacts temporisés travail 1F-1O                                                                                                          | u              | 5,00   |  |  |
| 13.11 | Bloc de contact auxiliaire 2F-2O , 4F-4O                                                                                                           | u              | 15,00  |  |  |
| 13.12 | Télerupteur + Minuterie 220V                                                                                                                       | u              | 5,00   |  |  |
| 13.13 | Panneaux 70cm x70 cm                                                                                                                               | u              | 10,00  |  |  |
| 13.14 | Pont de graetz                                                                                                                                     | u              | 10,00  |  |  |
| 13.15 | Barrette de dominos 30 A                                                                                                                           | u              | 30,00  |  |  |
|       | <b>Sous Total 13</b>                                                                                                                               |                |        |  |  |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
|  | MONTANT HT     |  |
|  | TVA( 19,25%)   |  |
|  | IR( 2,2%)      |  |
|  | NET A MANDATER |  |
|  | MONTANT TTC    |  |

Arrêté le présent devis a la somme de : \_\_\_\_\_ Francs CFA toutes taxes comprises.

### LIRE PLUTOT

#### BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N°<br>prix | Désignation                                                                                                             | Unités         | PU | PT |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|
|            | <b>LOT 1: TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                                                                     |                |    |    |
| 1.1        | Installation générale de chantier (amené des matériels et matériaux)                                                    | Fft            |    |    |
| 1.2        | Panneaux de chantier,                                                                                                   | U              |    |    |
| 1.3        | Projet d'exécution                                                                                                      | U              |    |    |
| 1.4        | Plan de récolement                                                                                                      | U              |    |    |
| 1.5        | Déblais des terres végétales mis en dépôt et aménagement de la plateforme                                               | Fft            |    |    |
| 1.6        | Repli des matériels et matériaux                                                                                        | Fft            |    |    |
|            | <b>SOUS TOTAL 1</b>                                                                                                     |                |    |    |
|            | <b>LOT 2: TRAVAUX DE FONDATIONS</b>                                                                                     |                |    |    |
| 2.1        | Fouilles en rigoles                                                                                                     | m <sup>3</sup> |    |    |
| 2.2        | Fouilles en puits                                                                                                       | m <sup>3</sup> |    |    |
| 2.3        | Remblai de terre y compris compactage                                                                                   | m <sup>3</sup> |    |    |
| 2.4        | Béton de propreté (ép.=5cm) dosé à 150kg/m3                                                                             | m <sup>3</sup> |    |    |
| 2.5        | Semelles isolées en BA dosés à 350kg/m3                                                                                 | m <sup>3</sup> |    |    |
| 2.6        | Soubassement en parpaings de 20x20x40 bourrés                                                                           | m <sup>3</sup> |    |    |
| 2.7        | Amorces de poteaux en BA dosés à 350kg/m3                                                                               | m <sup>3</sup> |    |    |
| 2.8        | Longrines (20x30) en BA dosées à 350kg/m3                                                                               | m <sup>3</sup> |    |    |
| 2.9        | Couche de sable de 5 cm sous dallage                                                                                    | m <sup>2</sup> |    |    |
| 2.10       | Film polyane sous dallage                                                                                               | m <sup>2</sup> |    |    |
| 2.11       | Dallage du sol en béton armé dosé à 300kg/m3 (ép. 10cm)                                                                 | m <sup>3</sup> |    |    |
|            | <b>SOUS-TOTAL 2</b>                                                                                                     |                |    |    |
|            | <b>LOT 3: TRAVAUX D'ÉLEVATIONS</b>                                                                                      |                |    |    |
| 3.1        | Murs en agglos de 15x20x40 creux                                                                                        | m <sup>2</sup> |    |    |
| 3.2        | Poteaux de 15x30 en BA dosé à 350 kg/m3                                                                                 | m <sup>3</sup> |    |    |
| 3.3        | Linteaux de 15x20 en BA dosé à 350kg/m3 (chainage intermédiaire sur le pourtour du bâtiment)                            | m <sup>3</sup> |    |    |
| 3.4        | Linteaux de 15x20 en BA dosé à 350kg/m3 (bureaux et magasin)                                                            | m <sup>3</sup> |    |    |
| 3.5        | Poutres de 15x20 en BA dosé à 350kg/m3                                                                                  | m <sup>3</sup> |    |    |
| 3.6        | Crépissage de 1,5 cm d'épaisseur                                                                                        | m <sup>2</sup> |    |    |
|            | <b>SOUS-TOTAL 3</b>                                                                                                     |                |    |    |
|            | <b>LOT 5: TRAVAUX DE COUVERTURE</b>                                                                                     |                |    |    |
| 5.1        | Ferme (au-dessus des poteaux) en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions | U              |    |    |
| 5.2        | Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions                              | ens            |    |    |

|      |                                                                                                                         |                |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| 5.3  | Plafond extérieur en tôles lisses de 0,35 mm pour alentour du bâtiment y compris échafaudage et toutes autres sujétions | m <sup>2</sup> |  |  |
| 5.4  | Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                  | ml             |  |  |
| 5.5  | Tôles BAC ALU 5/10 <sup>ème</sup> pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique                  | m <sup>2</sup> |  |  |
| 5.6  | Tôles faitières de 50cm de large                                                                                        | ml             |  |  |
| 5.7  | Bardage 5/10 <sup>e</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                              | ml             |  |  |
| 5.8  | Rive Pignon 5/10 <sup>e</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                          | ml             |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 5</b>                                                                                                     |                |  |  |
|      | <b>LOT 6: TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, MÉTALLIQUE, ALU ET VITRERIE</b>                                                   |                |  |  |
| 6.1  | Portes métalliques de 150x220 à deux vantaux                                                                            | U              |  |  |
| 6.2  | Portes en bois dur de 90x220 à un vantail                                                                               | U              |  |  |
| 6.3  | Seuil pour nez de véranda en cornière de 30                                                                             | ml             |  |  |
| 6.4  | Grille métalliques anti vol pour fenêtres (bureaux et magasin)                                                          | m <sup>2</sup> |  |  |
| 6.5  | Grille métalliques anti vol pour (baies des grilles à l'atelier)                                                        | m <sup>2</sup> |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 6</b>                                                                                                     |                |  |  |
|      | <b>LOT 7: TRAVAUX DE REVÊTEMENTS</b>                                                                                    |                |  |  |
| 7.1  | Chape lissée au mortier de ciment aux sols de toutes les pièces et véranda                                              | m <sup>2</sup> |  |  |
| 7.2  | Tableau mural (1,20x5,00) y compris peinture à l'ardoisine noire                                                        | u              |  |  |
| 7.3  | Surélévation d'estrade (h=25cm)                                                                                         | u              |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 7</b>                                                                                                     |                |  |  |
|      | <b>LOT 8: TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉS</b>                                                                                    |                |  |  |
|      | <b>MISE A LA TERRE</b>                                                                                                  |                |  |  |
| 8.1  | Piquet de terre en cuivre 25-2m compris morpions bornier phereil 10mm <sup>2</sup> et toutes autres sujétions           | U              |  |  |
|      | <b>POSE DES FOURREAUX ET BOITIERS</b>                                                                                   |                |  |  |
| 8.2  | Rouleaux de gaines annelées I C D 16 (100 m)                                                                            | Rlx            |  |  |
| 8.3  | Rouleaux de gaines annelées I C D 20 (100 m)                                                                            | Rlx            |  |  |
| 8.4  | Fourniture et pose boitiers ronds                                                                                       | U              |  |  |
| 8.5  | Fourniture et pose boîte dérivation 100x100                                                                             | U              |  |  |
|      | <b>CÂBLAGE ÉLECTRIQUE</b>                                                                                               |                |  |  |
| 8.6  | Fourniture et pose conducteur isolé HO7 R-U 2,5 mm <sup>2</sup> V/J                                                     | Rlx            |  |  |
| 8.7  | Fourniture et pose conducteur isolé HO7 R-U 1,5 mm <sup>2</sup> BLEU                                                    | Rlx            |  |  |
|      | <b>ÉCLAIRAGE ET COMMANDE</b>                                                                                            |                |  |  |
| 8.8  | Fourniture et pose luminaire en ampoule LED économique                                                                  | U              |  |  |
| 8.9  | Fourniture et pose hublot rond aux vérandas et escaliers                                                                | U              |  |  |
| 8.10 | Fourniture et pose interrupteur simple allumage                                                                         | U              |  |  |
| 8.11 | Fourniture et pose interrupteur va et vient                                                                             | U              |  |  |
|      | <b>PRISE DE COURANT ET ATTENTE ÉLECTRIQUE</b>                                                                           |                |  |  |
| 8.12 | Fourniture et pose de prise courant étanche 2P+T16A                                                                     | U              |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 8</b>                                                                                                     |                |  |  |
|      | <b>LOT 9: TRAVAUX DE PEINTURES</b>                                                                                      |                |  |  |
| 9.1  | Impression au tropix sur mur avant peintures                                                                            | ens            |  |  |
| 9.2  | Peintures pour murs extérieurs                                                                                          | ens            |  |  |
| 9.3  | Peintures pour murs extérieurs (plinthe h=1,20)                                                                         | ens            |  |  |
| 9.4  | Peintures pour murs intérieurs                                                                                          | ens            |  |  |
| 9.5  | Vernis pour menuiseries bois (porte intérieure)                                                                         | ens            |  |  |
| 9.6  | Peintures pour menuiseries métalliques                                                                                  | ens            |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 9</b>                                                                                                     |                |  |  |
|      | <b>LOT 10: TRAVAUX DE VRD ET DIVERS</b>                                                                                 |                |  |  |
| 10.3 | Dallage des alentours du bâtiment en béton armé dosé à 300kg/m <sup>3</sup> (ép. 10cm)                                  | m <sup>3</sup> |  |  |
| 10.4 | Caniveaux en agolos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment                                                              | ml             |  |  |

|      |                                                                             |   |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 10.5 | Plaque commémorative du bâtiment au model fournie par l'Ingénieur du Marché | u |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 10</b>                                                        |   |  |  |

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF CONFIDENTIEL POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN  
ATELIER DE MENUISERIE**

Devis global

| N° prix | Désignation                                                                                                             | Unités         | Qtés    | PU | PT |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----|----|
|         | <b>LOT 1: TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                                                                     |                |         |    |    |
| 1.1     | Installation générale de chantier (amené des matériels et matériaux)                                                    | Fft            | 1,00    |    |    |
| 1.2     | Panneaux de chantier,                                                                                                   | U              | 2,00    |    |    |
| 1.3     | Projet d'exécution                                                                                                      | U              | 5,00    |    |    |
| 1.4     | Plan de récolement                                                                                                      | U              | 5,00    |    |    |
| 1.5     | Déblais des terres végétales mis en dépôt et aménagement de la plateforme                                               | Fft            | 1,00    |    |    |
| 1.6     | Repli des matériels et matériaux                                                                                        | Fft            | 1,00    |    |    |
|         | <b>SOUS TOTAL 1</b>                                                                                                     |                |         |    |    |
|         | <b>LOT 2: TRAVAUX DE FONDATIONS</b>                                                                                     |                |         |    |    |
| 2.1     | Fouilles en rigoles                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 65,30   |    |    |
| 2.2     | Fouilles en puits                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 21,0360 |    |    |
| 2.3     | Remblai de terre y compris compactage                                                                                   | m <sup>3</sup> | 72,90   |    |    |
| 2.4     | Béton de propreté (ép.=5cm) dosé à 150kg/m3                                                                             | m <sup>3</sup> | 1,30    |    |    |
| 2.5     | Semelles isolées en BA dosés à 350kg/m3                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1,20    |    |    |
| 2.6     | Soubassement en parpaings de 20x20x40 bourrés                                                                           | m <sup>3</sup> | 65,30   |    |    |
| 2.7     | Amorces de poteaux en BA dosés à 350kg/m3                                                                               | m <sup>3</sup> | 0,87    |    |    |
| 2.8     | Longrines (20x30) en BA dosées à 350kg/m3                                                                               | m <sup>3</sup> | 3,30    |    |    |
| 2.9     | Couche de sable de 5 cm sous dallage                                                                                    | m <sup>2</sup> | 169,90  |    |    |
| 2.10    | Film polyane sous dallage                                                                                               | m <sup>2</sup> | 169,90  |    |    |
| 2.11    | Dallage du sol en béton armé dosé à 300kg/m3 (ép. 10cm)                                                                 | m <sup>3</sup> | 16,99   |    |    |
|         | <b>SOUS-TOTAL 2</b>                                                                                                     |                |         |    |    |
|         | <b>LOT 3: TRAVAUX D'ÉLEVATIONS</b>                                                                                      |                |         |    |    |
| 3.1     | Murs en agglos de 15x20x40 creux                                                                                        | m <sup>2</sup> | 286,20  |    |    |
| 3.2     | Poteaux de 15x30 en BA dosé à 350 kg/m3                                                                                 | m <sup>3</sup> | 3,60    |    |    |
| 3.3     | Linteaux de 15x20 en BA dosé à 350kg/m3 (chainage intermédiaire sur le pourtour du bâtiment)                            | m <sup>3</sup> | 0,93    |    |    |
| 3.4     | Linteaux de 15x20 en BA dosé à 350kg/m3 (bureaux et magasin)                                                            | m <sup>3</sup> | 0,60    |    |    |
| 3.5     | Poutres de 15x20 en BA dosé à 350kg/m3                                                                                  | m <sup>3</sup> | 2,45    |    |    |
| 3.6     | Crépissage de 1,5 cm d'épaisseur                                                                                        | m <sup>2</sup> | 580,00  |    |    |
|         | <b>SOUS-TOTAL 3</b>                                                                                                     |                |         |    |    |
|         | <b>LOT 5: TRAVAUX DE COUVERTURE</b>                                                                                     |                |         |    |    |
| 5.1     | Ferme (au dessus des poteaux) en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions | U              | 6,00    |    |    |
| 5.2     | Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions                              | ens            | 1,00    |    |    |
| 5.3     | Plafond extérieur en tôles lisses de 0,35 mm pour alentour du bâtiment y compris échafaudage et toutes autres sujétions | m <sup>2</sup> | 48,00   |    |    |
| 5.4     | Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                  | ml             | 63,00   |    |    |
| 5.5     | Tôles BAC ALU 5/10 <sup>ème</sup> pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique                  | m <sup>2</sup> | 235,50  |    |    |
| 5.6     | Tôles faitières de 50cm de large                                                                                        | ml             | 20,00   |    |    |
| 5.7     | Bardage 5/10 <sup>e</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                              | ml             | 28,00   |    |    |
| 5.8     | Rive Pignon 5/10 <sup>e</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                          | ml             | 28,00   |    |    |
|         | <b>SOUS-TOTAL 5</b>                                                                                                     |                |         |    |    |

|      |                                                                                                   |     |        |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
|      | <b>LOT 6: TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, MÉTALLIQUE, ALU ET VITRERIE</b>                             |     |        |  |  |
| 6.1  | Portes métalliques de 150x220 à deux vantaux                                                      | U   | 1,00   |  |  |
| 6.2  | Portes en bois dur de 90x220 à un vantail                                                         | U   | 3,00   |  |  |
| 6.3  | Seuil pour nez de véranda en cornière de 30                                                       | ml  | 10,50  |  |  |
| 6.4  | Grille métalliques anti vol pour fenêtres (bureaux et magasin)                                    | m²  | 4,00   |  |  |
| 6.5  | Grille métalliques anti vol pour (baies des grilles à l'atelier)                                  | m²  | 26,60  |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 6</b>                                                                               |     |        |  |  |
|      | <b>LOT 7: TRAVAUX DE REVÊTEMENTS</b>                                                              |     |        |  |  |
| 7.1  | Chape lissée au mortier de ciment aux sols de toutes les pièces et véranda                        | m²  | 169,90 |  |  |
| 7.2  | Tableau mural (1,20x5,00) y compris peinture à l'ardoisine noire                                  | u   | 1,00   |  |  |
| 7.3  | Surélévation d'estrade (h=25cm)                                                                   | u   | 1,00   |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 7</b>                                                                               |     |        |  |  |
|      | <b>LOT 8: TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉS</b>                                                              |     |        |  |  |
|      | <b>MISE A LA TERRE</b>                                                                            |     |        |  |  |
| 8.1  | Piquet de terre en cuivre 25-2m compris morpions bornier phereil 10mm² et toutes autres sujétions | U   | 1,00   |  |  |
|      | <b>POSE DES FOURREAUX ET BOITIERS</b>                                                             |     |        |  |  |
| 8.2  | Rouleaux de gaines annelées I C D 16 (100 m)                                                      | Rlx | 8,00   |  |  |
| 8.3  | Rouleaux de gaines annelées I C D 20 (100 m)                                                      | Rlx | 8,00   |  |  |
| 8.4  | Fourniture et pose boitiers ronds                                                                 | U   | 25,00  |  |  |
| 8.5  | Fourniture et pose boîte dérivation 100x100                                                       | U   | 2,00   |  |  |
|      | <b>CÂBLAGE ÉLECTRIQUE</b>                                                                         |     |        |  |  |
| 8.6  | Fourniture et pose conducteur isolé HO7 R-U 2,5 mm² V/J                                           | Rlx | 10,00  |  |  |
| 8.7  | Fourniture et pose conducteur isolé HO7 R-U 1,5 mm² BLEU                                          | Rlx | 10,00  |  |  |
|      | <b>ÉCLAIRAGE ET COMMANDE</b>                                                                      |     |        |  |  |
| 8.8  | Fourniture et pose luminaire en ampoule LED économique                                            | U   | 16,00  |  |  |
| 8.9  | Fourniture et pose hublot rond aux vérandas et escaliers                                          | U   | 1,00   |  |  |
| 8.10 | Fourniture et pose interrupteur simple allumage                                                   | U   | 2,00   |  |  |
| 8.11 | Fourniture et pose interrupteur va et vient                                                       | U   | 8,00   |  |  |
|      | <b>PRISE DE COURANT ET ATTENTE ÉLECTRIQUE</b>                                                     |     |        |  |  |
| 8.12 | Fourniture et pose de prise courant étanche 2P+T16A                                               | U   | 15,00  |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 8</b>                                                                               |     |        |  |  |
|      | <b>LOT 9: TRAVAUX DE PEINTURES</b>                                                                |     |        |  |  |
| 9.1  | Impression au tropix sur mur avant peintures                                                      | ens | 1,00   |  |  |
| 9.2  | Peintures pour murs extérieurs                                                                    | ens | 1,00   |  |  |
| 9.3  | Peintures pour murs extérieurs (plinthe h=1,20)                                                   | ens | 1,00   |  |  |
| 9.4  | Peintures pour murs intérieurs                                                                    | ens | 1,00   |  |  |
| 9.5  | Vernis pour menuiseries bois (porte intérieure)                                                   | ens | 1,00   |  |  |
| 9.6  | Peintures pour menuiseries métalliques                                                            | ens | 1,00   |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 9</b>                                                                               |     |        |  |  |
|      | <b>LOT 10: TRAVAUX DE VRD ET DIVERS</b>                                                           |     |        |  |  |
| 10.3 | Dallage des alentours du bâtiment en béton armé dosé à 300kg/m³ (ép. 10cm)                        | m³  | 38,90  |  |  |
| 10.4 | Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment                                        | ml  | 60,00  |  |  |
| 10.5 | Plaque commémorative du bâtiment au model fournie par l'Ingénieur du Marché                       | u   | 1,00   |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 10</b>                                                                              |     |        |  |  |
|      | <b>TOTAL GENERAL HT</b>                                                                           |     |        |  |  |
|      | <b>TVA (19,25% HT)</b>                                                                            |     |        |  |  |
|      | <b>AIR (2,2% HT)</b>                                                                              |     |        |  |  |
|      | <b>Net à percevoir (HT-IR)</b>                                                                    |     |        |  |  |
|      | <b>MONTANT TTC (HT+TVA)</b>                                                                       |     |        |  |  |

| N°<br>prix | Désignation                                                                                                             | Unité<br>s     | Qtés   | PU | PT |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----|----|
|            | <b>LOT 1: TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                                                                     |                |        |    |    |
| 1.1        | Installation générale de chantier (amené des matériels et matériaux)                                                    | Fft            | 1,00   |    |    |
| 1.2        | Panneaux de chantier,                                                                                                   | U              | 1,00   |    |    |
| 1.3        | Projet d'exécution                                                                                                      | U              | 5,00   |    |    |
| 1.4        | Plan de récolement                                                                                                      | U              | 0,00   |    |    |
| 1.5        | Déblais des terres végétales mis en dépôt et aménagement de la plate forme                                              | Fft            | 1,00   |    |    |
| 1.6        | Repli des matériels et matériaux                                                                                        | Fft            | 0,00   |    |    |
|            | <b>SOUS TOTAL 1</b>                                                                                                     |                |        |    |    |
|            | <b>LOT 2: TRAVAUX DE FONDATIONS</b>                                                                                     |                |        |    |    |
| 2.1        | Fouilles en rigoles                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 65,30  |    |    |
| 2.2        | Fouilles en puits                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 21,04  |    |    |
| 2.3        | Remblai de terre y compris compactage                                                                                   | m <sup>3</sup> | 72,90  |    |    |
| 2.4        | Béton de propreté (ép.=5cm) dosé à 150kg/m3                                                                             | m <sup>3</sup> | 1,30   |    |    |
| 2.5        | Semelles isolées en BA dosés à 350kg/m3                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1,20   |    |    |
| 2.6        | Soubassement en parpaings de 20x20x40 bourrés                                                                           | m <sup>3</sup> | 65,30  |    |    |
| 2.7        | Amorces de poteaux en BA dosés à 350kg/m3                                                                               | m <sup>3</sup> | 0,87   |    |    |
| 2.8        | Longrines (20x30) en BA dosées à 350kg/m3                                                                               | m <sup>3</sup> | 3,30   |    |    |
| 2.9        | Couche de sable de 5 cm sous dallage                                                                                    | m <sup>2</sup> | 0,00   |    |    |
| 2.10       | Film polyane sous dallage                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0,00   |    |    |
| 2.11       | Dallage du sol en béton armé dosé à 300kg/m3 (ép. 12cm)                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,00   |    |    |
|            | <b>SOUS-TOTAL 2</b>                                                                                                     |                |        |    |    |
|            | <b>LOT 3: TRAVAUX D'ÉLEVATIONS</b>                                                                                      |                |        |    |    |
| 3.1        | Murs en agglos de 15x20x40 creux                                                                                        | m <sup>2</sup> | 286,20 |    |    |
| 3.2        | Poteaux de 15x30 en BA dosé à 350 kg/m3                                                                                 | m <sup>3</sup> | 3,60   |    |    |
| 3.3        | Linteaux de 15x20 en BA dosé à 350kg/m3 (chainage intermédiaire sur le pourtour du bâtiment)                            | m <sup>3</sup> | 0,93   |    |    |
| 3.4        | Linteaux de 15x20 en BA dosé à 350kg/m3 (bureaux et magasin)                                                            | m <sup>3</sup> | 0,60   |    |    |
| 3.5        | Poutres de 15x20 en BA dosé à 350kg/m3                                                                                  | m <sup>3</sup> | 2,45   |    |    |
| 3.6        | Crépissage de 1,5 cm d'épaisseur                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0,00   |    |    |
|            | <b>SOUS-TOTAL 3</b>                                                                                                     |                |        |    |    |
|            | <b>LOT 5: TRAVAUX DE COUVERTURE</b>                                                                                     |                |        |    |    |
| 5.1        | Ferme (au dessus des poteaux) en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions | U              | 6,00   |    |    |
| 5.2        | Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions                              | ens            | 1,00   |    |    |
| 5.3        | Plafond extérieur en tôles lisses de 0,35 mm pour alentour du bâtiment y compris échafaudage et toutes autres sujétions | m <sup>2</sup> | 48,00  |    |    |
| 5.4        | Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                  | ml             | 63,00  |    |    |
| 5.5        | Tôles BAC ALU 5/10 <sup>ème</sup> pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique                  | m <sup>2</sup> | 235,50 |    |    |
| 5.6        | Tôles faitières de 50cm de large                                                                                        | ml             | 20,00  |    |    |
| 5.7        | Bardage 5/10 <sup>e</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                              | ml             | 28,00  |    |    |
| 5.8        | Rive Pignon 5/10 <sup>e</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                          | ml             | 28,00  |    |    |
|            | <b>SOUS-TOTAL 5</b>                                                                                                     |                |        |    |    |
|            | <b>LOT 6: TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, MÉTALLIQUE, ALU ET VITRERIE</b>                                                   |                |        |    |    |
| 6.1        | Portes métalliques de 150x220 à deux vantaux                                                                            | U              | 1,00   |    |    |
| 6.2        | Portes en bois dur de 90x220 à un vantail                                                                               | U              | 3,00   |    |    |
| 6.3        | Seuil pour nez de véranda en cornière de 30                                                                             | ml             | 10,50  |    |    |
| 6.4        | Grille métalliques anti vol pour fenêtres (bureaux et magasin)                                                          | m <sup>2</sup> | 4,00   |    |    |
| 6.5        | Grille métalliques anti vol pour (baies des grilles à l'atelier)                                                        | m <sup>2</sup> | 26,60  |    |    |
|            | <b>SOUS-TOTAL 6</b>                                                                                                     |                |        |    |    |

|      |                                                                                                   |     |                             |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|
|      | <b>LOT 7: TRAVAUX DE REVÊTEMENTS</b>                                                              |     |                             |  |  |
| 7.1  | Chape lissée au mortier de ciment aux sols de toutes les pièces et véranda                        | m²  | 0,00                        |  |  |
| 7.2  | Tableau mural (1,20x5,00) y compris peinture à l'ardoisine noire                                  | u   | 1,00                        |  |  |
| 7.3  | Surélévation d'estrade (h=25cm)                                                                   | u   | 1,00                        |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 7</b>                                                                               |     |                             |  |  |
|      | <b>LOT 8: TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉS</b>                                                              |     |                             |  |  |
|      | <b>MISE A LA TERRE</b>                                                                            |     |                             |  |  |
| 8.1  | Piquet de terre en cuivre 25-2m compris morpions bornier phereil 10mm² et toutes autres sujétions | U   | 1,00                        |  |  |
|      | <b>POSE DES FOURREAUX ET BOITIERS</b>                                                             |     |                             |  |  |
| 8.2  | Rouleaux de gaines annelées I C D 16 (100 m)                                                      | Rlx | 8,00                        |  |  |
| 8.3  | Rouleaux de gaines annelées I C D 20 (100 m)                                                      | Rlx | 8,00                        |  |  |
| 8.4  | Fourniture et pose boitiers ronds                                                                 | U   | 0,00                        |  |  |
| 8.5  | Fourniture et pose boîte dérivation 100x100                                                       | U   | 0,00                        |  |  |
|      | <b>CÂBLAGE ÉLECTRIQUE</b>                                                                         |     |                             |  |  |
| 8.6  | Fourniture et pose conducteur isolé HO7 R-U 2,5 mm² V/J                                           | Rlx | 0,00                        |  |  |
| 8.7  | Fourniture et pose conducteur isolé HO7 R-U 1,5 mm² BLEU                                          | Rlx | 0,00                        |  |  |
|      | <b>ÉCLAIRAGE ET COMMANDE</b>                                                                      |     |                             |  |  |
| 8.8  | Fourniture et pose luminaire en ampoule LED économique                                            | U   | 0,00                        |  |  |
| 8.9  | Fourniture et pose hublot rond aux vérandas et escaliers                                          | U   | 0,00                        |  |  |
| 8.10 | Fourniture et pose interrupteur simple allumage                                                   | U   | 0,00                        |  |  |
| 8.11 | Fourniture et pose interrupteur va et vient                                                       | U   | 0,00                        |  |  |
|      | <b>PRISE DE COURANT ET ATTENTE ÉLECTRIQUE</b>                                                     |     |                             |  |  |
| 8.12 | Fourniture et pose de prise courant étanche 2P+T16A                                               | U   | 0,00                        |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 8</b>                                                                               |     |                             |  |  |
|      | <b>LOT 9: TRAVAUX DE PEINTURES</b>                                                                |     |                             |  |  |
| 9.1  | Impression au tropix sur mur avant peintures                                                      | m²  | 0,00                        |  |  |
| 9.2  | Peintures pour murs extérieurs                                                                    | m²  | 0,00                        |  |  |
| 9.3  | Peintures pour murs extérieurs (plinthe h=1,20)                                                   | m²  | 0,00                        |  |  |
| 9.4  | Peintures pour murs intérieurs                                                                    | m²  | 0,00                        |  |  |
| 9.5  | Vernis pour menuiseries bois (porte intérieure)                                                   | m²  | 0,00                        |  |  |
| 9.6  | Peintures pour menuiseries métalliques                                                            | m²  | 0,00                        |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 9</b>                                                                               |     |                             |  |  |
|      | <b>LOT 10: TRAVAUX DE VRD ET DIVERS</b>                                                           |     |                             |  |  |
| 10.3 | Dallage des alentours du bâtiment en béton armé dosé à 300kg/m3 (ép. 10cm)                        | m³  | 38,90                       |  |  |
| 10.4 | Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment                                        | ml  | 29,45                       |  |  |
| 10.5 | Plaque commémorative du bâtiment au model fournie par l'Ingénieur du Marché                       | u   | 0,00                        |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 10</b>                                                                              |     |                             |  |  |
|      |                                                                                                   |     | <b>TOTAL GENERAL HT</b>     |  |  |
|      |                                                                                                   |     | TVA (19,25% HT)             |  |  |
|      |                                                                                                   |     | AIR (2,2% HT)               |  |  |
|      |                                                                                                   |     | Net à percevoir (HT-IR)     |  |  |
|      |                                                                                                   |     | <b>MONTANT TTC (HT+TVA)</b> |  |  |

1. Devis de la tranche conditionnelle

| N°<br>prix | Désignation                                                          | Unités | Qtés | PU | PT |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|----|----|
|            | <b>LOT 1: TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>                                  |        |      |    |    |
| 1.1        | Installation générale de chantier (amené des matériels et matériaux) | Fft    | 0,00 |    |    |
| 1.2        | Panneaux de chantier,                                                | U      | 1,00 |    |    |
| 1.3        | Projet d'exécution                                                   | U      | 0,00 |    |    |
| 1.4        | Plan de récolement                                                   | U      | 5,00 |    |    |

|      |                                                                                                                         |                |        |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| 1.5  | Déblais des terres végétales mis en dépôt et aménagement de la plate forme                                              | Fft            | 0,00   |  |  |
| 1.6  | Repli des matériels et matériaux                                                                                        | Fft            | 1,00   |  |  |
|      | <b>SOUS TOTAL 1</b>                                                                                                     |                |        |  |  |
|      | <b>LOT 2: TRAVAUX DE FONDATIONS</b>                                                                                     |                |        |  |  |
| 2.1  | Fouilles en rigoles                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 2.2  | Fouilles en puits                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 2.3  | Remblai de terre y compris compactage                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 2.4  | Béton de propreté (ép.=5cm) dosé à 150kg/m <sup>3</sup>                                                                 | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 2.5  | Semelles isolées en BA dosés à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 2.6  | Soubassement en parpaings de 20x20x40 bourrés                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 2.7  | Amorces de poteaux en BA dosés à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 2.8  | Longrines (20x30) en BA dosées à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 2.9  | Couche de sable de 5 cm sous dallage                                                                                    | m <sup>2</sup> | 169,90 |  |  |
| 2.10 | Film polyane sous dallage                                                                                               | m <sup>2</sup> | 169,90 |  |  |
| 2.11 | Dallage du sol en béton armé dosé à 300kg/m <sup>3</sup> (ép. 12cm)                                                     | m <sup>3</sup> | 16,99  |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 2</b>                                                                                                     |                |        |  |  |
|      | <b>LOT 3: TRAVAUX D'ÉLEVATIONS</b>                                                                                      |                |        |  |  |
| 3.1  | Murs en agglos de 15x20x40 creux                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0,00   |  |  |
| 3.2  | Poteaux de 15x30 en BA dosé à 350 kg/m <sup>3</sup>                                                                     | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 3.3  | Linteaux de 15x20 en BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> (chainage intermédiaire sur le pourtour du bâtiment)                | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 3.4  | Linteaux de 15x20 en BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> (bureaux et magasin)                                                | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 3.5  | Poutres de 15x20 en BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup>                                                                      | m <sup>3</sup> | 0,00   |  |  |
| 3.6  | Crépissage de 1,5 cm d'épaisseur                                                                                        | m <sup>2</sup> | 580,00 |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 3</b>                                                                                                     |                |        |  |  |
|      | <b>LOT 5: TRAVAUX DE COUVERTURE</b>                                                                                     |                |        |  |  |
| 5.1  | Ferme (au dessus des poteaux) en bastings de 4x12cm traités et doublés y compris échafaudage et toutes autres sujétions | U              | 0,00   |  |  |
| 5.2  | Pannes et lattes de rive de pignon traité y compris échafaudage et toutes autres sujétions                              | ens            | 0,00   |  |  |
| 5.3  | Plafond extérieur en tôles lisses de 0,35 mm pour alentour du bâtiment y compris échafaudage et toutes autres sujétions | m <sup>2</sup> | 0,00   |  |  |
| 5.4  | Planche de rive 30/30 y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                                  | ml             | 0,00   |  |  |
| 5.5  | Tôles BAC ALU 5/10 <sup>ème</sup> pour couverture y compris accessoires de fixation en longueur unique                  | m <sup>2</sup> | 0,00   |  |  |
| 5.6  | Tôles faitières de 50cm de large                                                                                        | ml             | 0,00   |  |  |
| 5.7  | Bardage 5/10 <sup>e</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                              | ml             | 0,00   |  |  |
| 5.8  | Rive Pignon 5/10 <sup>e</sup> y compris échafaudage et toutes autres sujétions                                          | ml             | 0,00   |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 5</b>                                                                                                     |                |        |  |  |
|      | <b>LOT 6: TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, MÉTALLIQUE, ALU ET VITRERIE</b>                                                   |                |        |  |  |
| 6.1  | Portes métalliques de 150x220 à deux vantaux                                                                            | U              | 0,00   |  |  |
| 6.2  | Portes en bois dur de 90x220 à un vantail                                                                               | U              | 0,00   |  |  |
| 6.3  | Seuil pour nez de véranda en cornière de 30                                                                             | ml             | 0,00   |  |  |
| 6.4  | Grille métalliques anti vol pour fenêtres (bureaux et magasin)                                                          | m <sup>2</sup> | 0,00   |  |  |
| 6.5  | Grille métalliques anti vol pour (baies des grilles à l'atelier)                                                        | m <sup>2</sup> | 0,00   |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 6</b>                                                                                                     |                |        |  |  |
|      | <b>LOT 7: TRAVAUX DE REVÊTEMENTS</b>                                                                                    |                |        |  |  |
| 7.1  | Chape lissée au mortier de ciment aux sols de toutes les pièces et véranda                                              | m <sup>2</sup> | 169,90 |  |  |
| 7.2  | Tableau mural (1,20x5,00) y compris peinture à l'ardoisine noire                                                        | u              | 0,00   |  |  |
| 7.3  | Surélévation d'estrade (h=25cm)                                                                                         | u              | 0,00   |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 7</b>                                                                                                     |                |        |  |  |
|      | <b>LOT 8: TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉS</b>                                                                                    |                |        |  |  |

|      |                                                                                                   |     |                             |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|
|      | MISE A LA TERRE                                                                                   |     |                             |  |  |
| 8.1  | Piquet de terre en cuivre 25-2m compris morpions bornier phereil 10mm² et toutes autres sujétions | U   | 0,00                        |  |  |
|      | POSE DES FOURREAUX ET BOITIERS                                                                    |     | 0,00                        |  |  |
| 8.2  | Rouleaux de gaines annelées I C D 16 (100 m)                                                      | Rlx | 0,00                        |  |  |
| 8.3  | Rouleaux de gaines annelées I C D 20 (100 m)                                                      | Rlx | 0,00                        |  |  |
| 8.4  | Fourniture et pose boitiers ronds                                                                 | U   | 25,00                       |  |  |
| 8.5  | Fourniture et pose boîte dérivation 100x100                                                       | U   | 2,00                        |  |  |
|      | CÂBLAGE ÉLECTRIQUE                                                                                |     | 0,00                        |  |  |
| 8.6  | Fourniture et pose conducteur isolé HO7 R-U 2,5 mm² V/J                                           | Rlx | 10,00                       |  |  |
| 8.7  | Fourniture et pose conducteur isolé HO7 R-U 1,5 mm² BLEU                                          | Rlx | 10,00                       |  |  |
|      | ÉCLAIRAGE ET COMMANDE                                                                             |     | 0,00                        |  |  |
| 8.8  | Fourniture et pose luminaire en ampoule LED économique                                            | U   | 16,00                       |  |  |
| 8.9  | Fourniture et pose hublot rond aux vérandas et escaliers                                          | U   | 1,00                        |  |  |
| 8.10 | Fourniture et pose interrupteur simple allumage                                                   | U   | 2,00                        |  |  |
| 8.11 | Fourniture et pose interrupteur va et vient                                                       | U   | 8,00                        |  |  |
|      | PRISE DE COURANT ET ATTENTE ÉLECTRIQUE                                                            |     | 0,00                        |  |  |
| 8.12 | Fourniture et pose de prise courant étanche 2P+T16A                                               | U   | 15,00                       |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 8</b>                                                                               |     |                             |  |  |
|      | <b>LOT 9: TRAVAUX DE PEINTURES</b>                                                                |     |                             |  |  |
| 9.1  | Impression au tropix sur mur avant peintures                                                      | m²  | 1,00                        |  |  |
| 9.2  | Peintures pour murs extérieurs                                                                    | m²  | 1,00                        |  |  |
| 9.3  | Peintures pour murs extérieurs (plinthe h=1,20)                                                   | m²  | 1,00                        |  |  |
| 9.4  | Peintures pour murs intérieurs                                                                    | m²  | 1,00                        |  |  |
| 9.5  | Vernis pour menuiseries bois (porte intérieure)                                                   | m²  | 1,00                        |  |  |
| 9.6  | Peintures pour menuiseries métalliques                                                            | m²  | 1,00                        |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 9</b>                                                                               |     |                             |  |  |
|      | <b>LOT 10: TRAVAUX DE VRD ET DIVERS</b>                                                           |     |                             |  |  |
| 10.3 | Dallage des alentours du bâtiment en béton armé dosé à 300kg/m³ (ép. 10cm)                        | m³  | 0,00                        |  |  |
| 10.4 | Caniveaux en agglos bourrés de 15x20x40 autour du bâtiment                                        | ml  | 30,55                       |  |  |
| 10.5 | Plaque commémorative du bâtiment au model fournie par l'Ingénieur du Marché                       | u   | 1,00                        |  |  |
|      | <b>SOUS-TOTAL 10</b>                                                                              |     |                             |  |  |
|      |                                                                                                   |     | <b>TOTAL GENERAL HT</b>     |  |  |
|      |                                                                                                   |     | TVA (19,25% HT)             |  |  |
|      |                                                                                                   |     | AIR (2,2% HT)               |  |  |
|      |                                                                                                   |     | Net à percevoir (HT-IR)     |  |  |
|      |                                                                                                   |     | <b>MONTANT TTC (HT+TVA)</b> |  |  |

## 2. Récapitulatif du devis

| DÉSIGNATION                 | GLOBAL | TRANCHE FERME | TRANCHE CONDITIONNELLE |
|-----------------------------|--------|---------------|------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL HT</b>     |        |               |                        |
| TVA (19,25% HT)             |        |               |                        |
| AIR (2,2% HT)               |        |               |                        |
| Net à percevoir (HT-IR)     |        |               |                        |
| <b>MONTANT TTC (HT+TVA)</b> |        |               |                        |

**LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL**

### AMPLIATIONS

- Gou/RO
- MINMAP
- ARMP
- Archives



*Julius Hilario Tanka Tanka*