



DECISION N° 00000007 /D/ C-KOBDO/CIPM/2026 DU

09 MARS 2026

Portant publication du résultat relatif à la consultation de gré à gré suivant autorisation N°0050826/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/ASH du 21 JANVIER 2026 du 21 janvier 2026 pour contrôle technique de l'entretien du tronçon de route Endamba-Endom-Sobia (10 Km) y compris construction de pont sur la rivière TE a Sobia (8ml) et sur la rivière Nyabong a Ebobok (6ml).

Financement : Budget du MINTP- Ligne Fonds Routier - Exercices 2026, 2027 et 2028

Le Maire de la Commune de Kobdombo ,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi N°2020/018 du 17 Décembre 2020 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2021 ;
- Vu le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics;
- Vu le Décret n° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement;
- Vu l'Arrêté N°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté N° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu la Décision N°00000432/CAB/MINMAP/ du 18 juin 2019 portant nomination des Présidents des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics placées auprès des Départements Ministériels;
- Vu la Décision N°289/D/MINTP/CAB du 28 juillet 2021 portant constatation de la composition de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures ;
- Vu La circulaire 00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instruction relative à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l'exercice 2025 ;
- Vu Le Dossier de Consultation N°007./DC/C-KOBDOMBO /CIPM/2026 du 26 JANVIER 2026 suivant l'autorisation de gré à gré N°0050826/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/ASH du 21 janvier 2026 pour le contrôle technique de l'entretien du tronçon de route Endamba-Endom-Sobia (10 Km) y compris construction de pont sur la rivière TE a Sobia (8ml) et sur la rivière Nyabong a Ebobok (6ml) ;
- Vu L'offre du soumissionnaire ;
- Vu le Procès-Verbal N°008/PV/C-KOBDO/CIPM/2026 du 02 Mars 2026 de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Mairie de Kobdombo ;

DECIDE:

Article 1: Le Bureau d'étude technique dont le nom suit est retenu pour l'exécution des travaux d'entretien du tronçon de route Endamba-Endom-Sobia (10 Km) y compris construction de pont sur la rivière TE a Sobia (8ml) et sur la rivière Nyabong a Ebobok (6ml):

SOUMISSIONNAIRE RETENU				
Noms et Adresses du Bureau d'Etudes Techniques retenu	Montants TTC Corrigé (en FCFA)	Montants TTC lus lors de l'ouverture des plis en FCFA	Rang	Observation
LA BELLE BRIQUE SARL B.P : 0 Yaoundé ; TEL. : 699 54 97 70/677 60 37 19	23 999 999,81	23 999 999,81	1 ^{er}	Offre financière la moins-disante (Délai d'exécution : 18 mois)

Article 2 : Le mandataire de ladite entreprise est invité à se présenter à la Commune de Kobdombo, pour la souscription de son projet de marché.

Article3 : La présente Décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Copie :

- MINMAP
- ARMP



**Sa Majesté
BIWOLÉ Caufin
PLET - TQG
Ingénieur Agronome - PV
Chercheur en Sciences de l'Ingénieur**