



PATNUC

Gestion du projet

Project Implementation Unit

Project Implementation Unit

25 FEB 2026

COMMUNIQUE N° 012 DECLARANT INFRUCTUEUX LA DEMANDE DE COTATIONS N°01/MINPOSTEL/PATNUC/ CSPM/SPM/SJPM-step/2026 DU 03 FEVRIER 2026 RELATIVE À LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DU MATERIEL INFORMATIQUE DE LA CELLULE AD HOC EN CHARGE DE GESTION DES SUBVENTIONS PAR DE BONS D'ACHAT ELECTRONIQUES DANS LE CADRE DU PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC).

Le Coordonnateur National du Projet d'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun (PATNUC) communique :

La Demande de Cotations N°01/MINPOSTEL/PATNUC/CSPM/SPM/SJPM-step/2026 du 03 février 2026, relative à la fourniture et à l'installation du matériel informatique pour la Cellule ad hoc chargée de la gestion des subventions par bons d'achat électroniques dans le cadre du Projet d'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun (PATNUC), publiée le 05 février 2026 dans le Journal des Marchés de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a été déclarée « infructueuse ».

Les soumissionnaires sont invités à récupérer les cotations déposées le **13 février 2026** dans les locaux du PATNUC.

Yaoundé, le 25 février 2026

Le Coordonnateur National du PATNUC

Dr MFUH Windfred FUAYE KENJI

Annexes :

- MAR
- CPM
- ARMP
- PATNUC