

ADDITIF N°006/A/RE/DK/C.NDELELE/SG/CIPM/2026 RELATIFS:

☞ Aux Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) N° 004 et 005/AONO/RE/DK/C. NDELELE/SG/CIPM/2026 du 22/01/2026 pour :

- ✓ Travaux de construction d'un buste mémorial à NDELELE ;
- ✓ Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de GBAGBALE.

FINANCEMENT : Budget d'Investissement Public. **Exercice 2026.**

OBJET DE L'ADDITIF :

Par le présent additif rectificatif, le Maire de la Commune de NDELELE porte à la connaissance des responsables des entreprises intéressées par les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) sus-énumérés ce qui suit :

☞ Le dépouillement des offres initialement prévu le vendredi, 19 Mars 2026 à 13heures précises dans la salle des actes de l'hôtel de ville de Ndélélé, est reporté le Mercredi, 1^{er} Avril 2026 aux heures et lieu susmentionnés ;

☞ Considéré le nouveau devis ci-après :

Au lieu de :

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF DE CONSTRUCTION D'UN BUSTE MEMORIAL					
Chapitre	Désignation	Unité	Qté	PU	PT
Chap. - 1	Installation de chantier, amené et repli				
1	Installation de chantier,	FFT	1		
	Sous Total chap. 1				
Chap. - 2	Terrassement				
2.1	TRAVAUX PRELIMINAIRES PREPARATOIRES				
2.1.1	Nettoyage avec évacuation	FF	1		
2.2	DEBLAIS				
2.2.1	Décapage de terre arable	M3			0
2.2.2	Déblais de masse	M3	75		
2.2.3	Déblai localisé	M3	5		
2.3.1	Remblai de masse	M3	175		
2.3.2	Remblai localisé	M3	285		
2.3.3	Remblai en terre arable	M3	400		
	Sous Total chap. 2				
Chap. - 3	BETON ARME ET NON ARME				
3.1.1	Béton de propreté	M3	2,54		
3.1.2	Béton armé pour amorce	M3	2,85		

3.2.1	Béton armé pour souches de poteaux	M3	1,2500058		
3.2.2	Béton armé pour longrines de solidarisation	M3	2,35009		
3.3	SUPERSTRUCTURE				0
3.3.1	Béton armé pour poteaux	M3	1,5809		
3.3.2	Béton armé pour chainage	M3	0,715		
	Sous total chap. 3				
Chap. - 4	MACONNERIE				
4.2.1	Enduits sur mur	M2	25		
	Sous total chap. 4				
Chap. - 5	ECLAIRAGE PAYSAGER				
5.1.1	Candélabre solaire complet autonome de jardin	U	8		
	Sous total Chap. 5				
Chap. - 6	AMENAGEMENT ESPACE VERT				
6.1	Fourniture et engazonnement des aires de détente	FF	1		
6.2	Plantation de fleurs et abers ombrageux	FF	1		
6.3	Plantation HAIE	FF	1		
6.4	Plantation des palmiers royaux	FF	1		
6.5	Plantation de sapins	FF	1		
6.6	arrosage	mois	4		
	Sous total chap. 6				
Chap. - 7	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS				
7.1	REVETEMENT				
7.2	Pavés béton autobloquant de 8 cm joints alternés	M2	109		
7.3	Cunette en béton	Ml	160		
7.4	Bordure en béton 10x30	Ml	180		
7.5	DEPLACEMENT DES RESEAUX				0
7.6	Déplacement réseaux électrique	FF	1		
	Sous total chap. 7				
Chap. - 8	MOBILIERS SPECIFIQUES ET OUVRAGE D'ART				
8.1	ŒUVRE D'ART				
8.2	Fourniture et pose d'un statut	FF	1		
8.3	Stèle mémorial	FF	1		
8.4	MOBILIER				0
8.5	Banc en maçonnerie et finition bois	U	12		
8.6	Poubelle métallique fixe	U	24		
8.7	Balançoires et TOPOGAN	U	16		
	Sous total chap. 8				
Chap. - 9	PEINTURE				
9.1	PEINTURE SUR MURS	M²	152		
9.2	Peinture EMAIL	M2	75		
	Sous total chap. 9				
	TOTAL HT				
	TVA 19,25% HT				
	AIR (2,2% ou (5,5%))				
	TOTAL TTC				

Lire plutôt :

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BUSTE MEMORIAL					
Chapitre	Désignation	Unité	Qté	PU	PT
Chap. - 1	Installation de chantier, amené et repli				
1	Installation de chantier,	FFT	1		

	Sous Total chap. 1				
Chap. - 2	Terrassement				
2.1	TRAVAUX PRELIMINAIRES PREPARATOIRES				
2.1.1	Nettoyage avec évacuation	FF	1		
2.2	DEBLAIS				
2.2.1	Décapage de terre arable	M3			
2.2.2	Déblais de masse	M3	75		
2.3.3	Remblai en terre arable	M3	400		
	Sous Total chap. 2				
Chap. - 3	BETON ARME ET NON ARME				
3.1.1	Béton de propreté	M3	2,54		
3.1.2	Béton armé pour amorce	M3	2,85		
3.2.1	Béton armé pour souches de poteaux	M3	1,250		
3.2.2	Béton armé pour longrines de solidarisation	M3	2,35009		
3.3	SUPERSTRUCTURE				
3.3.1	Béton armé pour poteaux	M3	1,5809		
3.3.2	Béton armé pour chainage	M3	0,715		
	Sous total chap. 3				
Chap. - 4	MACONNERIE				
4.2.1	Enduits sur mur	M2	25		
	Sous total chap. 4				
Chap. - 5	ECLAIRAGE PAYSAGER				
5.1.1	Candélabre solaire complet autonome de jardin	U	4		
	Sous total Chap. 5				
Chap. - 6	AMENAGEMENT ESPACE VERT				
6.1	Fourniture et engazonnement des aires de détente	FF	1		
6.2	Plantation de fleurs et abers ombrageux	FF	1		
6.3	Plantation HAIE	FF	1		
6.4	Plantation des palmiers royaux	FF	1		
6.5	Plantation de sapins	FF	1		
6.6	Arrosage	Mois	4		

	Sous total chap. 6				
Chap. - 7	VOIRIES ET RESEAUX DIVERS				
7.1	REKETEMENT				
7.2	Pavés béton autobloquant de 8 cm joints alternés	M2	109		
7.3	Cunette en béton	Ml	160		
7.4	Bordure en béton 10x30	Ml	180		
7.5	DEPLACEMENT DES RESEAUX				
7.6	Déplacement réseaux électrique	FF	1		
	Sous total chap. 7				
Chap. - 8	MOBILIERS SPECIFIQUES ET OUVRAGE D'ART				
8.1	ŒUVRE D'ART				
8.2	Fourniture et pose d'une statue à moitié du défunt Sénateur y compris écriteaux	FF	1		
8.4	MOBILIER				
8.5	Banc en maçonnerie	U	4		
8.6	Poubelle métallique fixe	U	4		
8.7	Balançoires	U	4		
	Sous total chap. 8				
Chap. - 9	PEINTURE				
9.1	PEINTURE SUR MURS	M²	152		
9.2	Peinture EMAIL	M2	75		
	Sous total chap. 9				
	TOTAL HT				
	TVA 19,25% HT				
	TOTAL TTC				

Le reste sans changement. /-

Ampliations

- ARMP/EST ;
- DDMINMAP/KADEY ;
- PDT/CIPM-C.NDEL ;
- ARCHIVES/CHRONOS.

NDJELELE, LE 16 MARS 2026
LE MAIRE
(AUTORITE CONTRACTANTE)
Le Maire
Département de la Région de l'Est
MINISTRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Fabela Alexis