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ADDITIF RECTIFICATIF N°001/ADD/ CBK/2026

PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES DOSSIERS
D’APPEL D’OFFRES CI-APRES :

%  DES DEVIS DU DAO N°004/A0NO/CBK/2026 Du 20/02/2025, EN PROCEDURE
D’URGENCE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE
CLASSE A L’ECOLE PUBLIQUE D'OMAN 2 (lot 1), D’AKOK BEKOE (lot2) ET LA
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE AU CENTRE D/ALPHABETISATION
D’ESSAZOCK 2 (lot3), DANS LA COMMUNE DE BIKOK, DEPARTEMENT DE LA MEFOU
ET AKONO, REGION DU CENTRE

Au lieu de :

TITRE IV - CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS (CDQE) POUR L=
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE OLASSE A LECOLE
PUBLIQUE D'AKO¥ BEKOE DANS LA COMMUNE DE BIKOK, DEPARTEMENT DELA

MEFOU ET AXONO, REGION DU CENTRE.
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N | DESIGMATION | u

| LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES

101 | Insziiztion du chantier y compris plague de chantier
102 | Débrousszillage du site |
103 | Projet dexéastion et plan ce recollement ;
SOUS - TOTAL LOT 100 |
%, LOT 200 ;: TERRASSEMENT |
| 201 |Nivellement 2 déezpage ca |z pletefome
(7202 | Implzntation de fousmege
| 202 | Foullles en rigoles
203 | Pemblais de terre
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|LOT 300: FONDATIONS
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SOUS - TOTAL LOT 200 |
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301

Béton de propreté

m3

1,7

302 | Agglos de 20*20*40 bourrés pour sous bassement m2 | 50,5
303 BEt?" arme dosé & 350 Kg/m? pour semelles, poteaux et
chainages m3 9,3
304 :3";&:;3;?; pour handicapés en BA dosé 3 350 Kg/m?, placde = o
I niveau porte arriére de chacune des salles de classe .
305 _|Béton légérement armé pour dallage du so] (ép. 8cm) m2 | 1754
SOUS - TOTAL LOT 300
LOT 400 : MACONNERIE ET BA EN ELEVATION
401 [Agglos de 15*20%40 m2 162
402 | Enduit au mortier de ciment m2 324
403 | Béton armé dosé & 350 Kg/m? pour poteaux, linteaux, chainages m3 54
404 |Tableau mural u 2
405 | Chape lissée m2 175
406 |Claustras m2 31;5
SOUS - TOTAL LOT 400
LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE ET PLAFOND
501 |Fermes m3 2
502 |Pannes et lattes de rive de pignon m3 2,5
503 | Plafond Intérieur et véranda en contreplaqué de 4mm m2 230
504 |Plafond extérleur en téles lisse d'épaisseur 0,5mm m2 54
505 |Toles de rive ml 59
506 |Planches de rive ml 59
507 | Tale bac alu 5/10¢ m2 234
508 |Tole faitiere de 50 cm de large m! 19,5
509 [Rive pignon en alu mi 24
SOUS - TOTAL LOT 500
LOT 600 : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
601 |Porte métallique sur cadre en bois dur du pays de 97*220 u 4
602 |Seuils mi 36
SOUS - TOTAL LOT 600
LOT 700 : ELECTRICITE
701 |Tube flexible orange Rouleau
702 |Cables V.G.V. 1,5 mm2 en plafond Rouleau
703 |Fil TH 2,5 mm? Rouleau
704 |Réglette de 120 dont 4 en salle et 2 a la véranda u 12
705 |Hublots ronds u 2
706 |Interrupteur et prise de courant encastrés u 4
Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétlons
707 |de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans Ens. 1

|'établissement
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SOUS - TOTAL LOT 700
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LOT 800 : PEINTURE

801 | Plafond m2 230

802 |Murs extérieurs m2 162

803 | Murs intérieurs m2 195

804 |Menuiseries bols et métallique m2 36
SOUS - TOTAL LOT 800

LOT 900 : VRD

901 |Caniveau en B.A dosé 3 350 ka/m?, ép 8cm et dallettes ml 54

902 |Dallage des alentours du b&timent m2 60
SOUS - TOTAL LOT 900

RECAPITULATIF

LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES

LOT 200 : TERRASSEMENT

LOT 300 : FONDATIONS

LOT 400 : MACONNERIES-ELEVATIONS

LOT 500 : CHARPENTE- COUVERTURE

LOT 600 : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE

LOT 700 : ELECTRICITE

LOT 800 : PEINTURE

LOT 900 : VRD

TOTAL HTVA

TVA

AIR

TOTAL TTC

NET A PAYER

Lire plutdt :

TITRE IV - CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS (CDQE) POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE A L'ECOLE PUBLIQUE D'AKOK BEKOE
DANS LA COMMUNE DE BIKOK, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO, REGION DU CENTRE.

N° DESIGNATION U QTE P.U
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES

101 | Installation du chantier y compris plaque de chantier FF 1

102 | Débroussalllage du site FF 1

103 | Projet d'exécution et plan de recollement FF 1

SOUS - TOTAL LOT 100

LOT 200 : TERRASSEMENT

201 | Nivellement et décapage de la plate forme m2 450

202 | Implantation de I'ouvrage FF 1
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202 | Foullles en rigoles m3 70,5

203 | Remblals de terre m3 03
SOUS - TOTAL LOT 200

LOT 300: FONDATIONS

301 | Béton de propreté m3 2,55

302 | Agglos de 20%20*40 bourrés pour sous bassement m2 75,75

303 wmwwﬂmwm“m dosé a 350 Kg/m? pour semelles, poteaux et m3 (3,95

Rampe d'accés pour handicapés en BA dosé & 350 Kg/m?,

304 M“NMM au niveau de la porte arriére de chacune des salles de m3 1,125

305 | Béton légérement armé pour dallage du sol (ép, Bcm) m2 263,1
SOUS - TOTAL LOT 300

LOT 400 : MACONNERIE ET BA EN ELEVATION
401 | Agglos de 15*20*40 m2 243
402 | Endult au mortier de ciment m2 486
3 .

403 %w_ﬂmmﬁm dosé & 350 Kg/m? pour poteauy, linteaux, m3 8,1

404 | Tableau mural u 3

405 | Chape lissée m2 262,5

406 | Claustras m2 47,25
SOUS - TOTAL LOT 400

LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE ET PLAFOND

501 | Fermes m3 3

502 | Pannes et lattes de rive de plgnon m3 3,75

503 | Plafond Intérleur et véranda en contreplaqué de 4mm m2 345

504 | Plafond extérleur en téles llsse d'épalsseur 0.5mm m2 81

505 | Toles de rive 1] 88,5

506 | Planches de rive ml 88,5

507 | Téle bac alu 6/10° m2 351

508 | Téle faitiére de 50 cm de large ml 29,25

509 | Rive pignon en alu 1] 36
SOUS - TOTAL LOT 500

LOT 600 : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE

601 | Porte métallique sur cadre en bols dur du pays de 97*220 u 6

602 | Seulls ml 54
SOUS - TOTAL LOT 600

LOT 700 : ELECTRICITE
701 | Tube flexible orange Rouleau 1

il
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702 | CAbles V.GV, 1,5 mm2 an plafond Rouleau 1

7031 FIETH 2,5 mm? Rouleau 2
701 | Régletta da 120 dont 4 en salla et 2 4 In véranda u 10
704 | Hublots ronds u 2
706 | Interrupteur ot prise do courant encastrés u 6
L Attaches, dominos, boltlers, boltes da dérivation, toutes
707 | sujétions da sécuritd, raccordement avec lo réseau oxistant Ens, 1
| dany I'établissement

- SOUS -~ TOTAL LOT 700

LOT 800 1 PEINTURE
001 | Plafond m2 345
802 [ Murs oxtérieurs m?2 243
803 | Murs Intérleurs m2 292,5
004 | Menulserles bols et métallique m2 54

SOUS - TOTAL LOT 800

LOT 000 : VRD
901 | Canlveau en DA dosd & 350 kg/m?, ép Bem et dallettes m! 81
902 | Dallage des alentours du btiment m2 90

SOUS - TOTAL LOT 900
RECAPITULATIF
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES
LOT 200 ! TERRASSEMENT

LOT 300 : FONDATIONS

LOT 400 : MACONNERIES-EIONSLEVAT

LOT 500 : CHARPENTE- COUVERTURE

LOT 600 : MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE

LOT 700 : ELECTRICITE

LOT 800 ! PEINTURE

LOT 900 : VRD

TOTAL HTVA

TVA

AIR

TOTAL TTC

NET A PAYER

&  DES DEVIS DE LA DEMANDE DE COTATION 003/DC/ CBK/CIPM/2026 DU
27/02/2026 POUR L'EQUIPEMENT EN TABLE BANCS ET BUREAUX DE MAITRE

—wp————— .
L e m— .
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A L'ECOLE PUBLIQUE D'OMAN ET L’ECOLE PUBLIQUE D'AKOK BEKOE, MEFOU
ET AKONO, REGION DU CENTRE :

Au lieu de :

CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR

L’EQUIPEMENT DU CENTRE D’EDUCATION ET D’ACTION
COMMUNAUTAIRE DE BIKOK

MEFQU ET AKONO, REGION DU CENTRE
DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

N° | DESIGNATIONS TE |PRIX PRIX TOTAL
UNITE |QTE |/ TAIRE

_ MATERIEL PEDAGOGIQUE

Bureau en lamelle colle iroko ou sapelli avec
sous-main en simili cuir incorporé 2mx0,20

75x1,402T

Fauteuil directeur Electre moyen accoudoirs
vinyl, piétement en roulette (confort house)

u
Bureau secrétaire en lamelle colle sapelli u 1

U

U

Fauteuil secrétaire bleu tissu sans accoudoirs
(confort house)

Chaise de Bureau 8109 en tissu grillage vert Piece 2
5 |atron dossier et accoudoirs en pve + tissu
107250

6 Armoire de rangement en bois lamelle colle
160 x 45X 75

20
7 Table de réunion rectanqulaire de 10 places

230
g Chaice simple en bois sapelli/iroko/bubinga

cl| ] C] <

15
9 Chaise en plastiqgue

Piece 17
10 Table en bois massif simple 1,4x0,7

1 Rideau double voilage prét a poser Piece 4
11 | 135x240cm finition millets

12 Rideau prét a poser, occulant 140x260cm

finition millets
Télévisaur LG, FHD : 32LP500BPTA, 43 pouces 1] 2

13 | 120750
Ordinateur portable dell latitude 7480 core i5- U )
14 | 5500U-4G-256GO SDD — W10P 14" PROMO

Photocopieur canon image runner m.wwmm.
15 | fonction :copleur/imprimante/numerisation 1
impression laser

mScanner
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Imprimante hp laserjet pro mfp m176n

16 mw_,.ﬂmqmwm__wwnoc_mcn cople, numerisateur, alr 2 1
17 | Ordinateur de bureau hp pro g2 Pigce 2
18 |Onduleur nagu elite 1500va Piece 2
19 |Rallonge apc 6 prises box U 4
20 | Climatiseur portatif TCL 12000 BTU u 2
CUISINE

21 | Frigo hisense hs12 petit modéle u :
22 | Culsiniére delta wh delta 60x30wh 5 foyers U 1
23 | Congélateur horizontal frigorifique 300L e
24 |Groupe électrogéne elemax sh5000, 220v, U

50hz,3.2/4.5kva.1 PH ;
25 Régulateur de tension ecus power avr str Piece 1

mono 20kva

TOTALHT

TVA 19,25%

IR 5,5%

PV TTC

Net a percevoir

ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF A LA SOMME DE FCFA

Lire plutdt :

CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR L EQUIPEMENT

TTC
BIKOK, le

EN TABLE BANCS ET BUREAU DU MAITRE A L’ECOLE PUBLIQUE

D'OMAN ET A L’ECOLE PUBLIQUE D‘AKOK BEKOE DANS LA COMMUNE

DE BIKOK, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO REGION DU

.20
DESIGNATION

QUANTITES

UNITAIRE

MONTANT

Bureau des maitres

9

Chaises de bureau

10

W (N |

Table-bancs

77

PVHT

TVA 19,25%

IR 5,5%

PV TTC

D

" &
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|__[Net a percevoir _ [ [ _ |
ARRETE LE PRESENT DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF A LA SOMME DE FCFA

“ DU REPORT DE DATE D'OUVERTURE DE L’APPEL D'OFFRES :

L'ouverture du DAO N°006/AONO/CBK/2026 DU 20/02/2026 EN
PROCEDURE D'URGENCE, POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU
CENTRE DE SANTE INTEGRE DE MENDONG, COMMUNE DE BIKOK,
DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO, REGION DU CENTRE, initialement
prévue 23/03/2026 a 13 heures est modifiée ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

- 23/03/2026 a 12 heures pour le dépdt des offres.
- 23/03/2026 a 13 heures pour I'ouverture des offres.

Lire plutot :
- 30/03/2026 a 12 heures pour le dépét des offres.
- 30/03/2026 a 13 heures pour l'ouverture des offres.

FAIT A BIKOK, LE lw HARS 2076

—ouBQUE D

d m\Mﬂnaﬂ 1s
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