



**ADDITIF N°4 PORTANT REPORT DES DATES DE DEPOT ET D'OUVERTURE DES OFFRES
RELATIVES A LA DEMANDE DE COTATIONS AINSI QU'AUX APPELS D'OFFRES
NATIONAUX OUVERTS, PUBLIES SELON LA PROCEDURE D'URGENCE, POUR LE
COMPTE DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA**

Le Préfet du Département du Dja et Lobo, Autorité Contractante, Communique :

Les soumissionnaires à la Demande de Cotations, ainsi qu'aux Appels d'Offres Nationaux Ouverts publiés selon la procédure d'urgence, les : 03, 05 et 11 Mars 2026, sont informés, qu'en application de l'article 22(d) du RGAO des dossiers de consultations sus-évoqués, les dates de dépôt et d'ouverture des offres, sont reportées aux dates et heures mentionnées dans le tableau ci-après :

N° APPEL D'OFFRES	OBJET DE L'APPEL D'OFFRES OU DE LA DEMANDE DE COTATIONS	DATE DE DEPOT ET D'OUVERTURE DES OFFRES PREVUE DANS LE JDM /ARMP	NOUVELLE DATE DE DEPOT DES OFFRES, AVANT 14 HEURES	NOUVELLE DATE D'OUVERTURE DES OFFRES DES 15 HEURES
01	EQUIPEMENT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA EN TABLES-BANCS ET BUREAUX D'ENSEIGNANTS (600 tables-bancs pour l'Enseignement Primaire ; 290 tables-bancs pour l'Enseignement Maternel et 150 bureaux d'enseignants	27/03/2026	31/03/2026	31/03/2026
02	TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE STATION D'EPURATION DES MATIERES PLASTIQUES DANS LA VILLE DE SANGMELIMA	27/03/2026	31/03/2026	31/03/2026
03	EQUIPEMENT DES FORMATIONS SANITAIRES DU DISTRICT DE SANTE DE SANGMELIMA	27/03/2026	10/04/2026	10/04/2026
04	EQUIPEMENT EN MATERIELS AGRICOLES AUX INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT LOCAL DES VILLAGES DE SANGMELIMA	27/03/2026	31/03/2026	31/03/2026
05	L'EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA VOIRIE (Tronçon de route montée NNah ZE 200ml et tronçon entrée bundgalow 100 ml à Mepho) et TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT (traversée montée vers les sœurs en face Tradex 18m), COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO.	27/03/2026	31/03/2026	31/03/2026

06	CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTREINTE POUR ENSEIGNANTS DANS LA LOCALITE DE NGON	27/03/2026	03/04/2026	03/04/2026
07	LA CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE AUX BUNGALOWS DU MONUMENT PAUL BIYA A MEPHO	27/03/2026	03/04/2026	03/04/2026
08	POUR LES TRAVAUX DE CREATION ET D'AMENAGEMENT DE MINI-BOIS DANS LA COMMUNE DE SANGMELIMA	31/03/2026	08/04/2026	08/04/2026
09	POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PLACE DES FETES DU CENTRE-VILLE DE SANGMELIMA	31/03/2026	03/04/2026	03/04/2026
10	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES EN VUE DE L'AMENAGEMENT DES FAÇADES DE SIX (06) BUNGALOWS AU MONUMENT PAUL BIYA	31/03/2026	08/04/2026	08/04/2026
11	L'EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DANS CERTAINES PLACES DE LA VILLE DE SANGMELIMA	31/03/2026	08/04/2026	08/04/2026
12	LA CONSTRUCTION D'UNE CASE DE PASSAGE DANS LA VILLE DE SANGMELIMA	31/03/2026	03/04/2026	03/04/2026
13	TRAVAUX D'AMENAGEMENT EXTERNE DES CENTRES COMMERCIAUX RURAUX DE SANGMELIMA (MONEKO'O ; AVEBE-ESSE ; AVEBE-YEKOMBO ; NKOLOTOU'OUTOU ; NFOUL-OVENG)	02/04/2026	10/04/2026	10/04/2026
14	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE CERTAINS HANGARS COMMUNAUTAIRES DE SANGMELIMA (MONEKO'O ; AVEBE-ESSE ; AVEBE-YEKOMBO ; NKOLOTOU'OUTOU ; NFOUL-OVENG)	02/04/2026	10/04/2026	10/04/2026

23 MARS 2026
Sangmelima, le

**LE PREFET,
AUTORITE CONTRACTANTE**

COPIES

- Maire de la Commune de Sangmelima, Maitre d'Ouvrage (pour compétence)
- ARMP/SUD (pour publication et archivage)
- DD/MINMAP/DL (pour information)
- Archives /chrono



OWONO Damien
Administrateur Civil Principal
de Classe Exceptionnelle