



**ADDITIF N°5 PORTANT MODIFICATION DES MONTANTS DES CAUTIONNEMENTS ADMIS  
DANS LA DEMANDE DE COTATIONS ET LES DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES  
NATIONAUX OUVERTS, PUBLIES EN PROCEDURE D'URGENCE, POUR LE COMPTE DE LA  
COMMUNE DE SANGMELIMA**

**Le Préfet du Département du Dja et Lobo, Autorité Contractante, Communique :**

Les soumissionnaires à la Demande de Cotations, ainsi qu'aux Appels d'Offres Nationaux Ouverts, publiés selon la procédure d'urgence, les : **03, 05 et 11 Mars 2026**, sont informés, qu'en application du point 7(c) de la circulaire N°000014/C/MINMAP/CAB du 23 Juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de déconsignation, de restitution et de réalisation des garanties dans les marchés publics, les montants des cautionnements admis dans le cadre des marchés listés dans le présent tableau, sont modifiés, ainsi qu'il suit :

| N° APPEL D'OFFRES | OBJET DE L'APPEL D'OFFRES OU DE LA DEMANDE DE COTATION                                                                                                                                                                                                                   | CAUTION DE SOUMISSION (FCFA) |             | CAUTIONNEMENT DEFINITIF (FCFA) |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | AU LIEU DE                   | LIRE PLUTOT | AU LIEU DE                     | LIRE PLUTOT     |
| 05                | EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA VOIRIE (Tronçon de route montée NNah ZE 200ml et tronçon entrée bundgalow 100 ml à Mepho) et TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT (traversée montée vers les sœurs en face Tradex 18m), COMMUNE DE SANGMELIMA, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO. | 1 200 000                    | 60 000      | 1 200 000                      | sans changement |
| 06                | construction d'un logement d'astreinte pour enseignants dans la localité de NGON                                                                                                                                                                                         | 400 000                      | 0           | 400 000                        | 0               |
| 07                | CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE AUX BUNGALOWS DU MONUMENT PAUL BIYA A MEPHO                                                                                                                                                                                               | 1 000 000                    | 50 000      | 1 000 000                      | sans changement |
| 09                | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PLACE DES FETES DU CENTRE-VILLE DE SANGMELIMA                                                                                                                                                                                            | 400 000                      | 0           | 400 000                        | 0               |
| 10                | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES EN VUE DE L'AMENAGEMENT DES FAÇADES DE SIX (06) BUNGALOWS AU MONUMENT PAUL BIYA                                                                                                                                                                  | 600 000                      | 0           | 600 000                        | 0               |

|    |                                                                                                                                                    |         |   |         |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|
| 11 | EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DANS CERTAINES PLACES DE LA VILLE DE SANGMELIMA                                              | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
| 12 | CONSTRUCTION D'UNE CASE DE PASSAGE DANS LA VILLE DE SANGMELIMA                                                                                     | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 13 | TRAVAUX D'AMENAGEMENT EXTERNE DES CENTRES COMMERCIAUX RURAUX DE SANGMELIMA (MONEKO'O ; AVEBE-ESSE ; AVEBE-YEKOMBO ; NKOLOTOU'OUTOU ; NFOUL-OVENG)  | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 14 | TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE CERTAINS HANGARS COMMUNAUTAIRES DE SANGMELIMA (MONEKO'O ; AVEBE-ESSE ; AVEBE-YEKOMBO ; NKOLOTOU'OUTOU ; NFOUL-OVENG) | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 |

23 MARS 2026  
Sangmelima, le .....

**LE PREFET,  
AUTORITE CONTRACTANTE**

**COPIES**

- Maire de la Commune de Sangmelima, Maitre d'Ouvrage (pour compétence)
- ARMP/SUD (pour publication et archivage)
- DD/MINMAP/DL (pour information)
- Archives/chrono



**OWONO Damien**  
Administrateur Civil Principal  
de Classe Exceptionnelle