



ADDITIF N°001/A/RE/DK/C.OULI/SG/CIPM/2026 RELATIFS:

☞ **Aux Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) N°001, 002, 003, 004 et 005/AONO/RE/DK/C.OULI/SG/CIPM/2026 du 13/03/2026 pour :**

- ☞ Travaux d'entretien de certaines routes communales, Département de la Kadey, Région de l'Est. (En procédure d'urgence).
- ☞ Travaux de construction de la place des fêtes de OULI. (En procédure d'urgence).
- ☞ Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe a l'école primaire publique de TAMONEGUEZE. (En procédure d'urgence).
- ☞ Travaux de réhabilitation de la mini adduction d'eau et de l'extension du réseau d'adduction d'eau à OULI. (En procédure d'urgence).
- ☞ Travaux de construction d'une mini adduction d'eau potable à énergie solaire à TOCKTOYO. (En procédure d'urgence).

☞ **FINANCEMENT** : Budget d'Investissement Public. **Exercice 2026.**

☞ **OBJET DE L'ADDITIF** :

Par le présent additif rectificatif, le Maire de la Commune de OULI, Maire d'Ouvrage et Autorité Contractante, porte à la connaissance des responsables des entreprises concernées par les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) sus-énumérés des modifications suivantes :

- Le rejet des rabais des soumissionnaires présentés de manière manuscrite ainsi que ceux, mentionnés uniquement en chiffres ou en lettres ;
- Un soumissionnaire peut être attributaire des deux lots (DAO N°001 et 004) ;
- Les soumissionnaires catégorisés sont dispensés de la production dans leurs dossiers techniques, des pièces justificatives relatives au chiffre d'affaire, aux références, aux moyens techniques et logistiques propres minima, au personnel permanent et à la localisation du siège ;

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

Fait à OULI le 31 MARS 2026

Le Maire
(Autorité Contractante)

AMPLIATIONS:

- ❖ MINMAP/KADEY ;
- ❖ ARMP/EST ;
- ❖ P/CIPM/C.OULI ;
- ❖ CHRONO/ARCHIVES.



Ahah Lévy