



ADDITIF N° 01 RELATIF DU 06 AVRIL 2026
PORTANT REPORT DU DELAI DE REMISE ET D'OUVERTURE DES OFFRES RELATIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/RCE/DMM/CIPM/CKY/2026 DU 12 MARS 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT A DEUX (02) VOIES SUR LA RIVIERE MOOH ROUTE DE BAPÉ MONTAGNE DANS LA COMMUNE DE KON-YAMBETTA, DEPARTEMENT DU MBAM-ET-INOUBOU, REGION DU CENTRE

FINANCEMENT : BIP MINADER - EXERCICE 2026

Objet de l'additif : le présent additif a pour objet de reporter la date de remise et d'ouverture des offres sus évoqué.

A cet égard, les entreprises intéressées sont invitées à prendre en considération les changements ci-après :

- 1) **Date et heures de remise des offres.**
Au lieu de : 8 avril 2026 à 12 heures, heure locale
Lire plutôt : 22 avril 2026 à 12 heures, heure locale
- 2) **Date et heures d'ouverture des plis**
Au lieu de : 8 avril 2026 à 13 heures, heure locale
Lire plutôt : 22 avril 2026 à 13 heures, heure locale

Copies :

- DDMINMAP/MI
- ARMP
- DDMINADER/MI
- Président CIPM/Kon-Yambetta
- Affichage / chrono

Kon-Yambetta, le 06 avril 2026
Le Maire de la Commune de Kon-Yambetta
(Maître d'Ouvrage)

Mme ETEME Ursule épouse ARROYE BETOU