

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

RÉGION DU NORD

DÉPARTEMENT DE LA BÉNOUÉ

COMMUNE DE NGONG

COMMISSION INTERNE
DE PASSATION DES MARCHÉS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

NORTH REGION

BÉNOUÉ DIVISION

NGONG COUNCIL

INTERNAL COMMITTEE
OF TENDERS BOARD

COMMUNIQUÉ N°004/C/C-NG/SG/ST/CIPM/2026 PORTANT PUBLICATION DE LA DÉCISION D'ATTRIBUTION RELATIVE A LA DEMANDE D'APPEL D'OFFRE OUVERT N°003/AONO/C-NG/CIPM/2026 DU 06 FEVRIER 2026 LANCÉ EN PROCÉDURE D'URGENCE RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'ÉCOLE MATERNELLE DE SOROMBEO DE NGONG (LOT 2), DANS LA COMMUNE DE NGONG, DÉPARTEMENT DE LA BÉNOUÉ, RÉGION DU NORD.

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGONG COMMUNIQUE :

Par décision N°04/D/C-NG/SG/ST/CIPM/2026 du **30 MARS 2026**, l'Entreprises ci-après désignée a été retenue comme adjudicataire de la Lettre Commande relative à l'Appel d'Offre suscité :

N°	OBJET DU MARCHÉ	ADJUDICATAIRE	MONTANT TTC (EN F CFA)	DÉLAI DE LIVRAISON
01	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'ÉCOLE MATERNELLE DE SOROMBEO DE NGONG (LOT 2), DANS LA COMMUNE DE NGONG	GPT BM SERVICE/ MOSEB B.P. TEL : 697 448 171	QUATORZE MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE SIX CENT DIX NEUF (14 990 619) FRANCS CFA	TROIS (03) MOIS

Ladite entreprise est invitée à se présenter dès publication du présent communiqué, et au plus tard dans les sept (07) jours qui suivent, sous peine d'annulation, au Secrétariat du Maire de la Commune de Ngong pour l'établissement du projet de la Lettre Commande y afférente. Passé ce délai, l'Autorité contractante se réserve le droit d'annuler l'attribution.

Les soumissionnaires qui ne sont pas retenus sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine, dès publication du présent communiqué. Passé ce délai, leurs offres seront détruites.

AMPLIATIONS

- MINMAP/YAOUNDÉ
- ARMP/NO
- PRÉSIDENT-CIPM/C-NG
- ATTRIBUTAIRE
- CHRO/ARCHIVE/AFFICHAGE

Ngong le **30 MARS 2026**
LE MAIRE

Hamadou Ahiwa
