



0103 D 82
DÉCISION N° D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA3/RA/2026 DU

13 AVR 2026

PORTANT ATTRIBUTION DES MARCHES RELATIFS À LA CONSULTATION DE GRE A GRE SUIVANT AUTORISATION N°06962-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/BJJ DU 06/10/2025 EN PROCÉDURE D'URGENCE, POUR LE CONTROLE TECHNIQUE, GEOTCHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE CERTAINES ROUTES REGIONALES DANS LES RÉGIONS DU CENTRE, ET DE L'OUEST.

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP - EXERCICES 2025, 2026 et 2027.

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi n°2025/012 du 23 Décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2026 ;
- Vu le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation Administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté n°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté n° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu la Décision n° 000785/CAB/MINMAP du 19 décembre 2023 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction de Réhabilitation des Infrastructures au Ministère des Travaux Publics ;
- Vu La Décision N°208/D/MINTP/CAB du 25 juillet 2024 modifiant et complétant les dispositions de la Décision N°129/D/MINTP/CAB du 15 Mai 2024 constatant la composition de la Commission Interne et Spéciale de Passation des Marchés placée auprès du MINTP ;
- Vu La Décision N°00116/D/CAB/MINMAP du 15 mars 2024 portant désignation des Présidents des Commissions Internes de Passation des Marchés placée auprès du MINTP ;
- Vu la Circulaire n°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant instructions relatives à l'exécution des Lois de Finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2026 ;
- Vu le Dossier de consultation de gré à gré suivant autorisation n°06962-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/BJJ du 06/10/2025 en procédure d'urgence, pour le contrôle technique, géotechnique et la surveillance des travaux de bitumage de certaines routes régionales dans les régions du Centre, et de l'Ouest) ;
- Vu les offres des soumissionnaires ;
- Vu le Rapport d'analyse des dossiers administratifs, des offres techniques et financières y relatif ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le soumissionnaire dont le nom suit est retenu pour contrôle technique, géotechnique et surveillance des travaux de bitumage de certaines routes régionales dans les régions du Centre, et de l'Ouest :

SOUSSIONNAIRES RETENU						
Lot/ Région	Tronçon	BET	Score global	Montant en chiffres TTC (FCFA)	Montant en lettres TTC (FCFA)	Délai (mois)
Lot 1- Centre	Carrefour Bissa (fin champ de canne à sucre - nkolessang - meza'a) dans la région du centre. (25 KM)	DIDON CONSEIL SARL	98	259 740 000	Deux cent cinquante neuf millions sept cent quarante mille	25
LOT 2- Centre	Carrefour yil - Carrefour Nkam dans la Région du Centre (24,5 KM).	DIDON CONSEIL SARL	98	259 740 000	Deux cent cinquante neuf millions sept cent quarante mille	


Article 2 : Les soumissionnaires ayant postulé pour la consultation de gré à gré ci-dessus et qui n'ont pas été retenus peuvent passer sous quinzaine retirer leurs Offres au secrétariat de la Commission Interne de Passation de Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures (CIPM-TCRI). Passé ce délai ces offres seront détruites.

Article 3 : La présente décision qui tient lieu de main levée de caution de soumission pour le soumissionnaire non retenu sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.

Yaoundé, le

13 AVR 2026

Copie : ARMP



Emmanuel NGANOU D.



DECISION No. 0103 /D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA3/RA/2026 OF

13 AVR 2026

TO AWARD THE CONTRACT RELATING TO THE CONSULTATION BY MUTUAL AGREEMENT FOLLOWING AUTHORISATION N° 06962-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/BYJ OF 6 OCTOBER 2025, UNDER THE EMERGENCY PROCEDURE FOR THE TECHNICAL AND GEOTECHNICAL CONTROL AND SUPERVISION OF ASPHALTING WORKS ON CERTAIN REGIONAL ROADS IN THE CENTRE AND WEST REGIONS.

FINANCING: MINTP PIB, financial years 2023, 2024 and 2025

The Minister of Public Works, Project Owner,

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2025/012 of 23 December 2025 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the Financial Year 2026;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 to lay down the organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 08 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2012/048 of 23 February 2001 to lay down the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 07 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 4 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the public contracts system;
- Mindful of Decision No. 000785/CAB/MINMAP of 19 December 2023 appointing the Chair of the Internal Procurement Commission for Construction and Infrastructure Rehabilitation Works at the Ministry of Public Works;;
- Mindful of Decision No. 208/D/MINTP/CAB of 25 July 2024 amending and supplementing the provisions of Decision No. 129/D/MINTP/CAB of 15 May 2024 establishing the composition of the Internal and Special Procurement Commission attached to the MINTP;
- Mindful of Circular N°0001877/C/MINFI of 31 December 2025 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other public entities for the financial year 2026;
- Mindful of Authorisation for mutual agreement No. 02687-23/L/PR/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/EECA of 31 May 2023 from the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Public Contracts;
- Mindful of Consultation file for mutual agreement following authorisation N° 06962-25/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/BYJ of 6 October 2025, under the emergency procedure for the technical and geotechnical control and supervision of asphaltting works on certain regional roads in the Centre and West regions;
- Mindful of the tenders submitted;
- Mindful of the report drafted by the Sub-Committee for the Analysis of Administrative Documents, Technical and Financial Offers;

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

Article 1: The following contractor has been selected to carry the technical and geotechnical control and supervision of asphaltting works on certain regional roads in the Centre and West regions

Successful technical design office						
Lot/ Région	Section	Technical design firm (BET)	Global Score	Amount incl. VAT (FCFA)	Estimated Amount incl. VAT (FCFA)	Deadline (Months)
Lot 1- Centre	Carrefour Bissa (fin champ de canne à sucre - nkolessang - meza'a) dans la région du centre. (25 KM)	DIDON CONSEIL SARL	98	259 740 000	260 000 000	25
Lot 2- Centre	Carrefour yll - Carrefour Nkam dans la Région du Centre (24,5 KM).	DIDON CONSEIL SARL	98	259 740 000	260 000 000	


Article 2: The legal representative of the successful technical design office shall report to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works to subscribe to their draft contract.

Article 3: This decision shall be registered and published wherever need be.

13 AVR 2026

Yaounde, _____

Copy: PCRA



Emmanuel NGANOU D.