

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

COMMUNE DE NGAMBE-TIKAR

CABINE DU MAIRE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

CENTER REGION

MBAM AND KIM DIVISION

NGAMBE-TIKAR COUNCIL

MAYOR'S OFFICE

COMMUNIQUE N° ⁰⁹...../D/RC/D-MK/C-NGT/CAB/2026 du ^{24 APR 2026} portant publication du résultat de l'avis d'appel d'offres N°005/AONO/RC/D-MK/C-NGT/CIPM/2026 du 10 février 2026 pour les travaux de construction de deux gares routières lot1 et lot2 dans la commune de Ngambé-Tikar, Département du Mbam et Kim, Région du Centre.

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGAMBE-TIKAR
(Autorité contractante)

COMMUNIQUE:

Par DECISION N° ⁰⁵...../D/RC/D-MK/C-NGT/CAB/2026 du ^{24 APR 2026} portant publication du résultat de l'avis d'appel d'offres N°005/AONO/RC/D-MK/C-NGT/CIPM/2026 du 10 février 2026, l'entreprise ETS International Médical Consulting (IMC) est retenue pour les travaux de construction de deux gares routières lot1 et lot2 dans la commune de Ngambé-Tikar, Département du Mbam et Kim, Région du Centre., ainsi qu'il suit :

N° lot	Intitulé du projet	Soumissionnaire	Montant HT (FCFA)	Montant TTC (FCFA)	Délai
01	Construction de la gare routière ouest de Ngambé-Tikar	International Médical Consulting (IMC)	41.876.865	49.938.162	120 jours
02	Construction de la gare routière ouest de Ngambé-Tikar	International Médical Consulting (IMC)	41.876.865	49.938.162	120 jours

L'entreprise International Médical Consulting (IMC) est invitée à se présenter dès publication du présent communiqué au plus tard les (07) jours qui suivent à la Mairie de Ngambé-Tikar pour l'établissement la lettre commande

Ngambé-Tikar, le ^{24 APR 2026}

Ampliations :

- PREFET/MK
- ARMP/YDE ✓
- DDMAP/MK
- DDTP/MK
- DDEPAT/Mbam et Kim
- INTERESSE
- CHRONO-ARCHIVE



LE MAIRE
(Autorité contractante)

Belinga Nyawa Mathieu