

## AVIS D'ATTRIBUTION DU CONTRAT N°006/2026

Crédit IDA N° 70360-CM

Pays : CAMEROUN

Maître d'Ouvrage : MINT

Unité d'exécution ou Projet/Maître d'Ouvrage Délégué : Projet régional pour l'amélioration de la performance du corridor rail/route Douala-N'Djamena (PCDN), Bastos, derrière Hôtel le Diplomate.

Le **Coordonnateur du Projet régional pour l'amélioration de la performance du Corridor rail/route Douala-N'Djamena (PCDN)** communique :

Conformément aux dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI), Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d'Investissement, Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, de la Banque Mondiale, sixième édition, février 2025, les résultats de la Demande de Propositions N°001/DP/MINT/PCDN/UGP/CSPM/2025 du 09 juin 2025, en vue du suivi des indicateurs de performance du secteur des transports sur le corridor rail/route Douala-N'djaména et les impacts Socio-économique du Projet régional pour l'amélioration de la performance du Corridor rail/route Douala-N'djaména, suivant la méthode de sélection par «Entente Directe (ED) » se présentent de la manière suivante :

**CONTRAT N°006/C/MINT/PCDN/UGP/2026 pour le suivi des indicateurs de performance du secteur des transports sur le corridor rail/route Douala-N'djaména et les impacts Socio-économique du Projet régional pour l'amélioration de la performance du Corridor rail/route Douala-N'djaména**

Consultant	Score technique obtenu	Prix lu de la proposition financière en HT	Prix négocié du contrat en TTC	Observations
ISSEA	95,5/100	648 000 000	421 718 085	Proposition techniquement conforme et financièrement soutenable

**Nom et adresse du Consultant** : INSTITUT SOUS REGIONAL DES STATISTIQUES ET DE L'ECONOMIE APPLIQUEE, Yaoundé-Cameroun. Tel : +237 222 220 134, E-mail : contact@issea-cemac.org

**Montant négocié TTC** : Quatre cent vingt-et-un millions sept cent dix-huit mille quatre-vingt-cinq (421 718 085) FCFA

**Délai d'exécution** : 06 (six) ans, répartis en quatre phases

Phase 1 : 6 mois

Phase 2 : 4 mois

Phase 3 : 4 mois

Phase 4 : 4 mois

**Lieu d'exécution** : Corridor rail/route Douala-N'djaména

24 AVR 2026  
LE COORDONNATEUR

