



27 AVR 2026

ADDITIF N° 003./A/AONO/C.GARI-GOMBO/SIGAMP/CIPM/2026 DU

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 007/AONO/C-GGBO/SG /CIPM/2026 DU 30 MARS 2026,

1.

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante, porte à la connaissance des entreprises et Etablissements ayant soumissionné aux Avis d'Appels d'Offres su-mentionnés que conformément à l'Article 10 du RGAO du présent Appel d'Offres, les modifications sont formulées comme suit :

- AONO N° 007 /C.GGBO /SG/CIPM/2026 DU 30 Mars 2026

AU LIEU DE :

REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, devra parvenir sous pli fermé dans les services du Maitre d'Ouvrage à la Mairie de Gari-Gombo, au plus tard le **28/04/2026** à **10** heures précises et devra porter la mention suivante :

Lire

REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, devra parvenir sous pli fermé dans les services du Maitre d'Ouvrage à la Mairie de Gari-Gombo, au plus tard le **09/05/2026** à **10** heures précises et devra porter la mention suivante :

2.

AONO N° 007 /AONO/C.GGBO /SG/CIPM/2026 DU 30 Mars 2026 pour l'exécution des travaux de construction d'une école primaire publique cycle complet type Union Africaine à Ngarissingo dans la Commune de GARI-GOMBO, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est, Lot unique, :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Au lieu de

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE				
N° prix	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Prix unitaire en chiffres	Prix unitaire en lettres
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
101	Projet d'exécution des travaux et plan de recollement	FF		
102	Débroussaillage du site	M2		
103	Installation de chantier	FF		
LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION				
201	Terrassement et nivellement de la plateforme	FF		
202	Implantation du bâtiment	FF		
203	Les fouilles en rigole et en puits y compris fosses septique et puisard	m ³		
204	Remblai compacté sous dallage et fouilles	m ³		
LOT 300 : FONDATIONS				
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³		

302	Agglos plein de 20x20x40 cm en sous-bassement	m ³		
303	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour les semelles, amorces poteaux et longrines	m ³		
304	Béton dosé 300 kg/m ³ pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion d'exécution de la chape incorporée de 2 cm	M2		
LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS				
401	Parpaings en agglos creux de 15x20x40 pour les murs	M2		
402	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux, appuis de fenêtres, linteaux et chaînage haut et raidisseurs	M3		
403	Enduits sur murs intérieurs et extérieurs	M2		
404	Claustras	M2		
405	Estrade	U		
406	Tableau mural	U		
LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND				
501	Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités	M3		
502	Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités	M3		
503	Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage	ML		
504	Couverture en tôle bac épaisseur 6/10è de 6 ml ;	M2		
505	Tôle faîtière crantée de 50 cm de large	ML		
506	Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60 x120 de 4 mm y compris bois de solivage de 4x8cm	M2		
507	Fourniture et de pose de couvre-joints	ML		
508	Plafond extérieur en tôle lisse	M2		
LOT 600 : MENUISERIE BOIS				
601	Fourniture et pose des portes y compris Cadres en bois dur de 1,5x220 pour fixation des portes métalliques des salles de classe	m ²		
602	Cadres (dormants) en bois dur de 90x220 pour fixation des portes métalliques du bureau ordinaire	m ²		
603	Aménagement des placards incorporés en bois dans les salles de classe	m ²		
604	Cadres de fenêtres en bois de 1,00x1,20 du bureau ordinaire	m ²		
LOT 700 : MENUISERIES METALLIQUES				
701	Portes métalliques de 1,50x220 cm en tôles plane 10/10e munie de serrures à canon à poignet	U		
702	Portes métalliques de 90x220 cm en tôles plane 10/10e munie de serrures à canon à poignet	U		
703	Fenêtres métalliques en alu	m ²		
704	Seuil en cornières de 30 cm sur estrade et nez de véranda	ml		
LOT 800 : CARRELAGE				
801	Fourniture et pose des carreaux 30x30 gré céramique	M2		
802	Fourniture et pose des carreaux 15x30 gré céramique sur mur de latrines	M2		
Sous – total lot 800				
Lot 900 : ELECTRICITE				
901	Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales	Rleau		

902	Câble VGV 1,5mm2 pour le circuit d'éclairage	Rleau		
903	Fil TH 2,5 mm2 pour le circuit des prises	Rleau		
904	Réglettes de 120 cm	U		
Lot 1000 : ELECTRICITE				
1001	Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales	Rleau		
1002	Câble VGV 1,5mm2 pour le circuit d'éclairage	Rleau		
1003	Fil TH 2,5 mm2 pour le circuit des prises	Rleau		
1004	Réglettes de 120 cm	U		
1005	Hublots ronds	U		
1005	Interrupteurs et prises de courants encastrés	U		
1006	Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens		
LOT 1100 : PEINTURE				
1101	Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en Pantex 800	M2		
1102	Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques	M2		
Lot 1200 : PLOMBERIE				
1201	Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	U		
1202	Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	Ens		
1203	Regards de 50x50x60	U		
1204	Tuyauterie de distribution d'eau froide	ENS		
1205	Accessoires de réseau d'eau froide	ft		
1206	WC TURC avec chasse basse complet	U		
1207	Lave main	U		
1208	Porte papier hygiénique en inox	U		
1209	Siphon de sol	U		
1210	Tuyauterie du réseau d'évacuation	ENS		
LOT 1300 : VRD				
1301	Caniveau de 40 x 20 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10cm	ML		
1302	Rampes en béton armé dosé à 350kg/m3 de 1,00m de large devant chaque porte	U		
1003	Dallage des alentours d'ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3	M2		
DEVIS FORAGE EQUIPE DE POMPE SOLAIRE Y COMPRIS CHÂTEAU D'EAU				
A/ REALISATION DU FORAGE				
I/ ETUDES ET INSTALLATION DU CHANTIER				
1	Etudes géophysiques et implantation du forage	U		
2	Amenée, installation et repli du matériel du forage y compris personnel	U		
II/ FORATION				
3	Foration au Rotary en terrain tendre (9"7/8 à 12)	ml		
4	Mise en place d'un tubage de protection provisoire et retrait après foration	ml		
5	Foration au marteau fond de trou (6"1/2) en terrain dur	ml		
III/ EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT				

6	Fourniture et équipement forage en PVC plein diamètre 110/125 de 10 bars de pression	ml		
7	Fourniture et équipement forage en PVC Crépiné diamètre 110/125 de 10 bars de pression	ml		
8	Fourniture et mise en place du massif filtrant en gravier roulé calibré 1/3 ou 2/4	ml		
9	Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile	U		
10	Remblayage avec tout venant	ml		
11	Cimentation en tête de forage	U		
12	Développement du forage à l'air lift y compris toutes sujétions	hr		
IV/ ESSAI DE POMPAGE, SUPERSTRUCTURE ET POMPE				
13	Essai de pompage par palier et remontée	H		
14	Construction de la margelle ou socle pour pose pompe	U		
15	Construction de la dalle anti-bourbier, du réseau d'assainissement y compris fosse perdue et la clôture (muret)	U		
V/ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU				
16	Analyse physico-chimique et bactériologique	U		
17	Traitement de désinfection d'un forage y compris toutes sujétions	U		
B/ INSTALLATION DE LA POMPE SOLAIRE ET RESERVOIR				
I/ SYSTÈME DE REFOULEMENT				
18	Fourniture et pose d'une pomme immergée solaire dimensionnée par rapport à la productivité du forage y compris toutes suggestions	U		
19	Canalisation de refoulement et ensemble de raccords	Ens		
II/ALIMENTATION PANNEAUX SOLAIRES ET SUPPORTS				
20	F et pose Panneaux solaires dimensionnés par rapport à la pompe	U		
21	Support métallique pour panneaux solaires	Ens		
22	Circuit de protection et accessoires d'installation	FF		
III/SYSTÈME DE RESERVOIR				
22	Travaux de construction d'un château d'eau en BA y compris toutes suggestions	FF		
IV/POINT D'EAU				
23	F et construction d'une bonne fontaine avec deux points d'eau	FF		
24	F et construction d'abrevoir avec huit points d'eau	U		
25	Accessoire de canalisation y compris toute suggestion	FF		
26	Formation d'un Technicien pour la gestion de l'ouvrage	FF		

Lire :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE				
N° prix	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Prix unitaire en chiffres	Prix unitaire en lettres
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES				
101	Projet d'exécution des travaux et plan de recollement	FF		
102	Débroussaillage du site	M2		
103	Installation de chantier	FF		
LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION				

201	Terrassement et nivellement de la plateforme	FF		
202	Implantation du bâtiment	FF		
203	Les fouilles en rigole et en puits y compris fosses septique et puisard	m ³		
204	Remblai compacté sous dallage et fouilles	m ³		
LOT 300 : FONDATIONS				
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³	m ³		
302	Agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement	m ³		
303	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour les semelles, amorces poteaux et longrines	m ³		
304	Béton dosé 300 kg/m ³ pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion d'exécution de la chape incorporée de 2 cm	M2		
LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS				
401	Parpaings en agglos creux de 15x20x40 pour les murs	M2		
402	Béton armé dosé à 350 kg/m ³ pour poteaux, appuis de fenêtres, linteaux et chaînage haut et raidisseurs	M3		
403	Enduits sur murs intérieurs et extérieurs	M2		
404	Claustras	M2		
405	Estrade	U		
406	Tableau mural	U		
LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND				
501	Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités	M3		
502	Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités	M3		
503	Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faitage	ML		
504	Couverture en tôle bac épaisseur 6/10è de 6 ml ;	M2		
505	Tôle faitière crantée de 50 cm de large	ML		
506	Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60 x120 de 4 mm y compris bois de solivage de 4x8cm	M2		
507	Fourniture et de pose de couvre-joints	ML		
508	Plafond extérieur en tôle lisse	M2		
LOT 600 : MENUISERIE BOIS				
601	Fourniture et pose des portes y compris Cadres en bois dur de 1,5x220 pour fixation des portes métalliques des salles de classe	m ²		
602	Cadres (dormants) en bois dur de 90x220 pour fixation des portes métalliques du bureau ordinaire	m ²		
603	Aménagement des placards incorporés en bois dans les salles de classe	m ²		
604	Cadres de fenêtres en bois de 1,00x1,20 du bureau ordinaire	m ²		
LOT 700 : MENUISERIES METALLIQUES				
701	Portes métalliques de 1,50x220 cm en tôles plane 10/10e munie de serrures à canon à poignet	U		
702	Portes métalliques de 90x220 cm en tôles plane 10/10e munie de serrures à canon à poignet	U		
703	Fenêtres matalliques en alu	m ²		
704	Seuil en cornières de 30 cm sur estrade et nez de véranda	ml		
LOT 800 : CARRELAGE				
801	Fourniture et pose des carreaux 30x30 gré céramique	M2		

802	Fourniture et pose des carreaux 15x30 gré céramique sur mur de latrines	M2		
Sous – total lot 800				
Lot 900 : ELECTRICITE				
901	Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales	Rleau		
902	Câble VGV 1,5mm2 pour le cricuit d'éclairage	Rleau		
903	Fil TH 2,5 mm2 pour le circuit des prises	Rleau		
904	Réglettes de 120 cm	U		
905	Hublots ronds	U		
905	Interrupteurs et prises de courants encastrés	U		
906	Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens		
LOT 1000 : PEINTURE				
1001	Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en Pantex 800	M2		
1002	Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques	M2		
Lot 1100 : PLOMBERIE				
1101	Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	U		
1102	Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	Ens		
1103	Regards de 50x50x60	U		
1104	Tuyauterie de distribution d'eau froide	ENS		
1105	Accessoires de réseau d'eau froide	ft		
1106	WC TURC avec chasse basse complet	U		
1107	Lave main	U		
1108	Porte papier hygiénique en inox	U		
1109	Siphon de sol	U		
1110	Tuyauterie du réseau d'évacuation	ENS		
LOT 1200 : VRD				
1201	Caniveau de 40 x 20 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10cm	ML		
1202	Rampes en béton armé dosé à 350kg/m3 de 1,00m de large devant chaque porte	U		
1203	Dallage des alentours d'ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3	M2		
DEVIS FORAGE EQUIPE DE POMPE SOLAIRE Y COMPRIS CHÂTEAU D'EAU				
A/ REALISATION DU FORAGE				
I/ ETUDES ET INSTALLATION DU CHANTIER				
1	Etudes géophysiques et implantation du forage	U		
2	Amenée, installation et repli du matériel du forage y compris personnel	U		
II/ FORATION				
3	Foration au Rotary en terrain tendre (9"7/8 à 12)	ml		
4	Mise en place d'un tubage de protection provisoire et retrait après foration	ml		
5	Foration au marteau fond de trou (6"1/2) en terrain dur	ml		
III/ EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT				
6	Fourniture et équipement forage en PVC plein diamètre 110/125 de 10 bars de pression	ml		

7	Fourniture et équipement forage en PVC Crépiné diamètre 110/125 de 10 bars de pression	ml		
8	Fourniture et mise en place du massif filtrant en gravier roulé calibré 1/3 ou 2/4	ml		
9	Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile	U		
10	Remblayage avec tout venant	ml		
11	Cimentation en tête de forage	U		
12	Développement du forage à l'air lift y compris toutes sujétions	hr		
IV/ ESSAI DE POMPAGE, SUPERSTRUCTURE ET POMPE				
13	Essai de pompage par palier et remontée	H		
14	Construction de la margelle ou socle pour pose pompe	U		
15	Construction de la dalle anti-bourbier, du réseau d'assainissement y compris fosse perdue et la clôture (muret)	U		
V/ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU				
16	Analyse physico-chimique et bactériologique	U		
17	Traitement de désinfection d'un forage y compris toutes sujétions	U		
B/ INSTALLATION DE LA POMPE SOLAIRE ET RESERVOIR				
I/ SYSTÈME DE REFOULEMENT				
18	Fourniture et pose d'une pomme immergée solaire dimensionnée par rapport à la productivité du forage y compris toutes suggestions	U		
19	Canalisation de refoulement et ensemble de raccords	Ens		
II/ALIMENTATION PANNEAUX SOLAIRES ET SUPPORTS				
20	F et pose Panneaux solaires dimensionnés par rapport à la pompe	U		
21	Support métallique pour panneaux solaires	Ens		
22	Circuit de protection et accessoires d'installation	FF		
III/SYSTÈME DE RESERVOIR				
22	Travaux de construction d'un château d'eau en BA y compris toutes sujétions	FF		
IV/POINT D'EAU				
23	F et construction d'une bonne fontaine avec deux points d'eau	FF		
24	F et construction d'abrevoir avec huit points d'eau	U		
25	Accessoire de canalisation y compris toute suggestion	FF		
26	Formation d'un Technicien pour la gestion de l'ouvrage	FF		

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Au lieu de :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF				
N° prix	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	P.unit
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES				
101	Projet d'exécution des travaux et plan de recollement	FF	1	
102	Débroussaillage du site	M2	10000	

103	Installation de chantier	FF	1	
Sous – total lot 100				
LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION				
201	Terrassement et nivellement de la plateforme	FF	1	
202	Implantation du bâtiment	FF	1	
203	Les fouilles en rigole et en puits y compris fosses septique et puisard	m ³	198,45	
204	Remblai compacté sous dallage et fouilles	m ³	164,52	
Sous – total lot 200				
LOT 300 : FONDATIONS				
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m ³	45,95	
302	Agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement	m ³	970,92	
303	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, amorces poteaux et longrines	m ³	35,85	
304	Béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion d'exécution de la chape incorporée de 2 cm	M2	1451,54	
Sous – total lot 300				
LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS				
401	Parpaings en agglos creux de 15x20x40 pour les murs	M2	2262,975	
402	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, appuis de fenêtres, linteaux et chaînage haut et raidisseurs	M3	35,75	
403	Enduits sur murs intérieurs et extérieurs	M2	4526,65	
404	Claustras	M2	256,25	
405	Estrade	U	13	
406	Tableau mural	U	12	
Sous – total lot 400				
LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND				
501	Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités	M3	25,56	
502	Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités	M3	14,52	
503	Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faitage	ML	428,32	
504	Couverture en tôle bac épaisseur 6/10è de 6 ml ;	M2	2102,1	
505	Tôle faitière crantée de 50 cm de large	ML	122	
506	Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60 x120 de 4 mm y compris bois de solivage de 4x8cm	M2	1777,21	
507	Fourniture et de pose de couvre-joints	ML	450,85	
508	Plafond extérieur en tôle lisse	M2	392	
Sous – total lot 500				
LOT 600 : MENUISERIE BOIS				

601	Fourniture et pose des portes y compris Cadres en bois dur de 1,5x220 pour fixation des portes métalliques des salles de classe	m ²	125,85	
602	Cadres (dormants) en bois dur de 90x220 pour fixation des portes métalliques du bureau ordinaire	m ²	85,52	
603	Aménagement des placards incorporés en bois dans les salles de classe	m ²	175,58	
604	Cadres de fenêtres en bois de 1,00x1,20 du bureau ordinaire	m ²	85,25	
Sous – total lot 600				
LOT 700 : MENUISERIES METALLIQUES				
701	Portes métalliques de 1,50x220 cm en tôles plane 10/10e munie de serrures à canon à poignet	U	16	
702	Portes métalliques de 90x220 cm en tôles plane 10/10e munie de serrures à canon à poignet	U	2	
703	Fenêtres métalliques en alu	m ²	125	
704	Seuil en cornières de 30 cm sur estrade et nez de véranda	ml	429,6	
Sous – total lot 700				
LOT 800 : CARRELAGE				
801	Fourniture et pose des carreaux 30x30 gré céramique	M2	2565	
802	Fourniture et pose des carreaux 15x30 gré céramique sur mur de latrines	M2	375,85	
Sous – total lot 800				
Lot 900 : ELECTRICITE				
901	Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales	Rleau	22,5	
902	Câble VGV 1,5mm ² pour le cricuit d'éclairage	Rleau	22,5	
903	Fil TH 2,5 mm ² pour le circuit des prises	Rleau	62,5	
904	Réglettes de 120 cm	U	140	
Sous – total lot 900				
Lot 1000 : ELECTRICITE				
1001	Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales	Rleau	22,5	
1002	Câble VGV 1,5mm ² pour le cricuit d'éclairage	Rleau	22,5	
1003	Fil TH 2,5 mm ² pour le circuit des prises	Rleau	62,5	
1004	Réglettes de 120 cm	U	140	
1005	Hublots ronds	U	48	
1005	Interrupteurs et prises de courants encastrés	U	208	
1006	Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1	
Sous – total lot 1000				
LOT 1100 : PEINTURE				
1101	Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en Pantex 800	M2	2565	
1102	Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques	M2	375,85	
Sous – total lot 1100				
Lot 1200 : PLOMBERIE				
1201	Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	U	2	
1202	Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	Ens	2	

1203	Regards de 50x50x60	U	4	
1204	Tuyauterie de distribution d'eau froide	ENS	1	
1205	Accessoires de réseau d'eau froide	ft	1	
1206	WC TURC avec chasse basse complet	U	20	
1207	Lave main	U	10	
1208	Porte papier hygiénique en inox	U	20	
1209	Siphon de sol	U	24	
1210	Tuyauterie du réseau d'évacuation	ENS	1	
Sous – total Lot 1200				
LOT 1300 : VRD				
1301	Caniveau de 40 x 20 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10cm	ML	852	
1302	Rampes en béton armé dosé à 350kg/m3 de 1,00m de large devant chaque porte	U	14	
1003	Dallage des alentours d'ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3	M2	2656,8	
Sous – Total Lot 1000				
DEVIS FORAGE EQUIPE DE POMPE SOLAIRE Y COMPRIS CHÂTEAU D'EAU				
N°	DESIGNATION	U	QTE	PU (FCFA)
A/ REALISATION DU FORAGE				
// ETUDES ET INSTALLATION DU CHANTIER				
1	Etudes géophysiques et implantation du forage	U	1	
2	Amenée, installation et repli du matériel du forage y compris personnel	U	1	
Sous Total I				
II/ FORATION				
3	Foration au Rotary en terrain tendre (9"7/8 à 12)	ml	40	
4	Mise en place d'un tubage de protection provisoire et retrait après foration	ml	40	
5	Foration au marteau fond de trou (6"1/2) en terrain dur	ml	30	
Sous Total II				
III/ EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT				
6	Fourniture et équipement forage en PVC plein diamètre 110/125 de 10 bars de pression	ml	60	
7	Fourniture et équipement forage en PVC Crépiné diamètre 110/125 de 10 bars de pression	ml	30	
8	Fourniture et mise en place du massif filtrant en gravier roulé calibré 1/3 ou 2/4	ml	30	
9	Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile	U	1	
10	Remblayage avec tout venant	ml	30	
11	Cimentation en tête de forage	U	2	
12	Développement du forage à l'air lift y compris toutes sujétions	hr	4	
Sous Total III				
IV/ ESSAI DE POMPAGE, SUPERSTRUCTURE ET POMPE				
13	Essai de pompage par palier et remontée	H	8	
14	Construction de la margelle ou socle pour pose pompe	U	1	
15	Construction de la dalle anti-bourbier, du réseau d'assainissement y compris fosse perdue et la clôture (muret)	U	1	
Sous Total IV				
V/ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU				
16	Analyse physico-chimique et bactériologique	U	1	

17	Traitement de désinfection d'un forage	U	1	
	y compris toutes sujétions			
	Sous total v			
	SOUS TOTAL A (FORATION)			
B/ INSTALLATION DE LA POMPE SOLAIRE ET RESERVOIR				
	I/ SYSTÈME DE REFOULEMENT			
18	Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire dimensionnée par rapport à la productivité du forage y compris toutes suggestions	U	1	
19	Canalisation de refoulement et ensemble de raccords	Ens	1	
	Sous Total I			
	II/ALIMENTATION PANNEAUX SOLAIRES ET SUPPORTS			
20	F et pose Panneaux solaires dimensionnés par rapport à la pompe	U	6	
21	Support métallique pour panneaux solaires	Ens	1	
22	Circuit de protection et accessoires d'installation	FF	1	
	Sous Total II			
	III/SYSTÈME DE RESERVOIR			
22	Travaux de construction d'un château d'eau en BA	FF	1	
	y compris toutes suggestions			
	Sous Total III			
	IV/POINT D'EAU			
23	F et construction d'une bonne fontaine avec	FF	1	
	deux points d'eau			
24	F et construction d'abrevoire avec	U	2	
	huit points d'eau			
25	Accessoire de canalisation y compris toute suggestion	FF	1	
26	Formation d'un Technicien pour la gestion de l'ouvrage	FF	1	
	Sous Total IV			
	SOUS TOTAL B (Installation d'une pompe immergée)			
	TOTAL HORS TAXES pour 1 forage			
	TOTAL H.T.V.A			
	T.V.A (19,25 %)			
	A.I.R. (5,5%)			
	TOTAL DES TAXES			
	TOTAL T.T.C.			
	NET A MANDATER			
Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de				

Lire :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (A)

N° prix	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	P.U	PTT
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES					
101	Projet d'exécution des travaux et plan de recollement	FF	1		
102	Débroussaillage du site	M2	10000		
103	Installation de chantier	FF	1		
Sous – total lot 100					
LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION					
201	Terrassement et nivellement de la plateforme	FF	1		
202	Implantation du bâtiment	FF	1		
203	Les fouilles en rigole et en puits y compris fosses septique et puisard	m ³	198,45		
204	Remblai compacté sous dallage et fouilles	m ³	164,52		
Sous – total lot 200					
LOT 300 : FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m ³	45,95		
302	Agglos pleins de 20x20x40 cm en sous bassement	m ³	970,92		
303	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, amorces poteaux et longrines	m ³	35,85		
304	Béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion d'exécution de la chape incorporée de 2 cm	M2	1451,54		
Sous – total lot 300					
LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS					
401	Parpaings en agglos creux de 15x20x40 pour les murs	M2	2262,975		
402	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, appuis de fenêtres, linteaux et chaînage haut et raidisseurs	M3	35,75		
403	Enduits sur murs intérieurs et extérieurs	M2	4526,65		
404	Claustras	M2	256,25		
405	Estrade	U	13		
406	Tableau mural	U	12		
Sous – total lot 400					
LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND					
501	Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités	M3	25,56		
502	Pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités	M3	14,52		
503	Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faitage	ML	428,32		
504	Couverture en tôle bac épaisseur 6/10è de 6 ml ;	M2	2102,1		
505	Tôle faitière crantée de 50 cm de large	ML	122		
506	Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60 x120 de 4 mm y compris bois de solivage de 4x8cm	M2	1777,21		

507	Fourniture et de pose de couvre-joints	ML	450,85		
508	Plafond extérieur en tôle lisse	M2	392		
Sous – total lot 500					
LOT 600 : MENUISERIE BOIS					
601	Fourniture et pose des portes y compris Cadres en bois dur de 1,5x220 pour fixation des portes métalliques des salles de classe	m ²	125,85		
602	Cadres (dormants) en bois dur de 90x220 pour fixation des portes métalliques du bureau ordinaire	m ²	85,52		
603	Aménagement des placards incorporés en bois dans les salles de classe	m ²	175,58		
604	Cadres de fenêtres en bois de 1,00x1,20 du bureau ordinaire	m ²	85,25		
Sous – total lot 600					
LOT 700 : MENUISERIES METALLIQUES					
701	Portes métalliques de 1,50x220 cm en tôles plane 10/10e munie de serrures à canon à poignet	U	16		
702	Portes métalliques de 90x220 cm en tôles plane 10/10e munie de serrures à canon à poignet	U	2		
703	Fenêtres métalliques en alu	m ²	125		
704	Seuil en cornières de 30 cm sur estrade et nez de véranda	ml	429,6		
Sous – total lot 700					
LOT 800 : CARRELAGE					
801	Fourniture et pose des carreaux 30x30 gré céramique	M2	2565		
802	Fourniture et pose des carreaux 15x30 gré céramique sur mur de latrines	M2	375,85		
Sous – total lot 800					
Lot 900 : ELECTRICITE					
901	Tuyaux flexibles orange pour canalisation verticale et horizontales	Rleau	22,5		
902	Câble VGV 1,5mm ² pour le cricuit d'éclairage	Rleau	22,5		
903	Fil TH 2,5 mm ² pour le circuit des prises	Rleau	62,5		
904	Réglettes de 120 cm	U	140		
905	Hublots ronds	U	48		
906	Interrupteurs et prises de courants encastrés	U	208		
907	Attaches, dominos, boîtes de dérivation et toutes sujétions de sécurité et de raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ens	1		
Sous – total lot 900					
LOT 1000 : PEINTURE					
1001	Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en Pantex 800	M2	2565		
1002	Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques	M2	375,85		

Sous – total lot 1000					
Lot 1100 : PLOMBERIE					
1101	Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	U	2		
1102	Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement	Ens	2		
1103	Regards de 50x50x60	U	4		
1104	Tuyauterie de distribution d'eau froide	ENS	1		
1105	Accessoires de réseau d'eau froide	ft	1		
1106	WC TURC avec chasse basse complet	U	20		
1107	Lave main	U	10		
1108	Porte papier hygiénique en inox	U	20		
1109	Siphon de sol	U	24		
1110	Tuyauterie du réseau d'évacuation	ENS	1		
Sous – total Lot 1100					
LOT 1200 : VRD					
1201	Caniveau de 40 x 20 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10cm	ML	852		
1202	Rampes en béton armé dosé à 350kg/m3 de 1,00m de large devant chaque porte	U	14		
1203	Dallage des alentours d'ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3	M2	2656,8		
Sous – Total Lot 1200					
TOTAL HORS TAXES (A)					
DEVIS FORAGE EQUIPE DE POMPE SOLAIRE Y COMPRIS CHÂTEAU D'EAU (B)					
N°	DESIGNATION	U	QTE	PU	PTT
A/ REALISATION DU FORAGE					
I/ ETUDES ET INSTALLATION DU CHANTIER					
1	Etudes géophysiques et implantation du forage	U	1		
2	Amenée, installation et repli du matériel du forage y compris personnel	U	1		
Sous Total I					
II/ FORATION					
3	Foration au Rotary en terrain tendre (9"7/8 à 12)	ml	40		
4	Mise en place d'un tubage de protection provisoire et retrait après foration	ml	40		
5	Foration au marteau fond de trou (6"1/2) en terrain dur	ml	30		
Sous Total II					

III/ EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT				
6	Fourniture et équipement forage en PVC plein diamètre 110/125 de 10 bars de pression	ml	60	
7	Fourniture et équipement forage en PVC Crépiné diamètre 110/125 de 10 bars de pression	ml	30	
8	Fourniture et mise en place du massif filtrant en gravier roulé calibré 1/3 ou 2/4	ml	30	
9	Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile	U	1	
10	Remblayage avec tout venant	ml	30	
11	Cimentation en tête de forage	U	2	
12	Développement du forage à l'air lift y compris toutes sujétions	hr	4	
Sous Total III				
IV/ ESSAI DE POMPAGE, SUPERSTRUCTURE ET POMPE				
13	Essai de pompage par palier et remontée	H	8	
14	Construction de la margelle ou socle pour pose pompe	U	1	
15	Construction de la dalle anti-bourbier, du réseau d'assainissement y compris fosse perdue et la clôture (muret)	U	1	
Sous Total IV				
V/ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU				
16	Analyse physico-chimique et bactériologique	U	1	
17	Traitement de désinfection d'un forage y compris toutes sujétions	U	1	
Sous total v				
SOUS TOTAL A (FORATION)				
B/ INSTALLATION DE LA POMPE SOLAIRE ET RESERVOIR				
I/ SYSTÈME DE REFOULEMENT				
18	Fourniture et pose d'une pomme immergée solaire dimensionnée par rapport à la productivité du forage y compris toutes suggestions	U	1	
19	Canalisation de refoulement et ensemble de raccords	Ens	1	
Sous Total I				
II/ALIMENTATION PANNEAUX SOLAIRES ET SUPPORTS				
20	F et pose Panneaux solaires dimensionnés par rapport à la pompe	U	6	
21	Support métallique pour panneaux solaires	Ens	1	
22	Circuit de protection et accessoires d'installation	FF	1	
Sous Total II				
III/SYSTÈME DE RESERVOIR				
22	Travaux de construction d'un château d'eau en BA y compris toutes suggestions	FF	1	
Sous Total III				
IV/POINT D'EAU				
23	F et construction d'une bonne fontaine avec deux points d'eau	FF	1	
24	F et construction d'abrevoir avec huit points d'eau	U	2	
25	Accessoire de canalisation y compris toute suggestion	FF	1	
26	Formation d'un Technicien pour la gestion de l'ouvrage	FF	1	

	Sous Total IV			
	SOUS TOTAL B (Installation d'une pompe immergée)			
	TOTAL HORS TAXES (B)			
	TOTAL H.T.V.A (A+B)			
	T.V.A (19,25 %)			
	A.I.R. (5,5%)			
	TOTAL DES TAXES			
	TOTAL T.T.C.			
	NET A MANDATER			
Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de				

Le reste sans changement.

COPIE :

- ARMP/ARE ;
- DDMINMAP/BN ;
- CIPM/GARI-GOMBO
- SOUMISSIONNAIRES
- AFFICHAGE ;
- CHRONO/ARCHIVES

Fait à Gari-Gombo, le **27 AVR 2026**
Le Maire de la Commune de Gari-Gombo,

Simomori II de Bingue Hervé

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail-Patrie

REGION DE L'EST

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

COMMUNE DE GARI-GOMBO

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work-Fatherland

EAST REGION

BOUMBA AND NGOKO DIVISION

GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL

ADDITIF RECTIFICATIF N° 02

RELATIF AUX AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° :

- *N° 006/ AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU 30 MARS 2026 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON KOUNDENG-GARI-GOMBO 9 KM Y COMPRIS TOUTES LES RUELLES DE LA VILLE.*
- *N°007/ AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU 30 MARS 2026 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SCOLAIRE PRIMAIRE PUBLIC A CYCLE COMPLET TYPE UNION AFRICAINE DANS LA LOCALITE DE NGARISSINGO.*
- *N° 008/AONO/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU 30 MARS 2026 POUR LES TRAVAUX DE REBOISEMENT DE LA VOIE MUNICIPALE A GARI-GOMBO*

Le maire de la commune de Gari-Gombo communique :

Les dispositions des avis d'appel d'offres suscitées sont modifiées et complétées suite à la correspondance N° 078 du 23 Avril 2026 de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ainsi qu'il suit :

L'Avis d'Appel d'Offres

La date d'ouverture des plis AAO N° 006, 007 et 008 initialement prévue le 28 Avril 2026 est reportée au 9 Mai 2026.

Règlement Général de l'Avis d'appel d'Offres (RGAO)

Article 9: ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AUX DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES ET RECOURS AU LIEU DE :

Article 9.2 Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

LIRE :

Article 9.2 Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Comité d'Examens des Recours (CER).

Article 25 : OUVERTURE DES PLIS ET RECOURS

Article 25.7 En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Comité d'Examens des Recours (CER) à l'organisme chargé des Marchés Publics avec copies à l'Autorité Contractante des Marchés Publics et au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente.

Article 37 : PUBLICATION DES RESULTATS D'ATTRIBUTION DU MARCHE ET RECOURS

Article 37.4 En cas de recours, il doit être adressé au Comité d'Examen des Recours (CER) à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics avec copie l'Autorité Contractante, à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : SIGNATURE DU MARCHE

Article 38.2

Le Maître d'Ouvrage dispose d'un délai de sept (07) jours pour la signature de la lettre-commande à compter de la date de réception du projet de lettre-commande adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l'attributaire.

Règlement particulier de l'Avis d'appel d'Offres (RPAO)

- Les rabais acceptés sont ceux en valeur absolue
- La production du reçu de la CDEC (DAOs 6et 7)
- L'exigence de l'attestation de catégorisation dans les pièces administratives
- L'exigence de la caution de soumission dans les pièces administratives (DAO N° 8)

Cahier Des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P)

Article 8 : ORDRE DE SERVICE

8-1 L'Ordre de Service de commencer les travaux est signé par le Maitre d'Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché, avec copies adressées dans les mêmes délais, au Maître d'Ouvrage, à l'Ingénieur, au Maître d'Œuvre au DDMAP-BOUMBA ET NGOKO.

LIRE

8-1 L'Ordre de Service de commencer les travaux est signé par le Maitre d'Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché, avec copies adressées dans les mêmes délais, au Maître d'Ouvrage, à l'Ingénieur, au Maître d'Œuvre au DDMAP-BOUMBA ET NGOKO et à l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP).(DAOs N°6 et 7)

Article 54 : EDITION DE LA LETTRE COMMANDE

AU LIEU DE :

Article 54 : Edition et diffusion de la Lettre Commande

Quinze (15) exemplaires du Marché à élaborer à l'issue du présent appel d'offres seront édités par les soins du Co-contractant et fournis au Maitre d'Ouvrage pour diffusion.

LIRE

Article 54 : Edition et diffusion dEe la Lettre Commande

Quinze (15) exemplaires du Marché seront élaborés et édités par les soins du Maitre d'Ouvrage pour diffusion, à l'issue du présent appel d'offres

AMPLIATIONS :

- ARMP pour insertion au JMD)
- DDMINMAP-BN
- Pdt / CIPM-GGBO
- Affichage Chrono
- Archives.



Gari-Gombo, le 27 Avril 2026

LE MAIRE

(Maitre d'ouvrage)

*Simomori II de
Bingue Hervé*