

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD

DÉPARTEMENT DU MAYO-SAVA

COMMUNE DE MORA

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

FAR-NORTH REGION

MAYO-SAVA DIVISION

MORA COUNCIL

SECRETARY GENERAL

COMMUNIQUE N° 013/C/C-MORA/SG/2026 DU 09 MARS 2026

**PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L'AVIS DE CONSULTATION
N°008/AC/C-MORA/CIPM-TR/2026 DU 30/01/2026 EN PROCEDURE DE GRÉ À GRÉ SUIVANT
LETTRE D'AUTORISATION N°00447-26/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/ASP DU 15 JANVIER
2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 04 DALOTS SUR L'AXE DOMICILE HODA-
CIMETIERE DANS LA VILLE DE MORA, COMMUNE DE MORA, DEPARTEMENT DU MAYO-
SAVA, REGION DE L'EXTRÊME-NORD**

FINANCEMENT : BIP/MINDDEVEL, EXERCICE 2026

Le Maire de la Commune de Mora, communique:

Par Décision N°...../DM/C/MORA/SG/2026 du, le résultat se présente
comme suit :

Lot N°	Soumissionnaire	Montant lu de l'offre TTC en FCFA	Montant corrigé de l'offre TTC en FCFA	Observations
Unique	ETS ABDOULAYE ALI, BP : 92 Mora Tél : 695.28.50.49	20 000 000	20 000 000	Qualifié car offre jugée conforme et recevable.

Le soumissionnaire **ETS ABDOULAYE ALI, BP : 92 Mora, Tél: 695.28.50.49** est
retenu pour la **Construction de 04 dalots sur l'axe domicile Hoda-Cimétière dans la ville
de Mora**, Commune de Mora, Département du Mayo-Sava, Région de l'Extrême-Nord
conformément au montant toutes taxes comprises contenus dans le tableau ci-dessus et pour
un délai de **Trois (03) mois calendaires**.

Ledit Etablissement est invité dès publication du présent communiqué, et au plus tard dans les
sept (07) jours qui suivent de se présenter à la Commune de Mora pour l'établissement de la lettre-
commande correspondante.

Ampliations :

- DDMP/MS(ATC)
- ARMP/EN (Info)
- PRESIDENT /CIPM (info)
- BENEFICIAIRE (notification)
- Chrono/Archives

Mora, le **09 MARS 2026**
Le Maire,



Chétima Hamidou

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD

DÉPARTEMENT DU MAYO-SAVA

COMMUNE DE MORA

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

FAR-NORTH REGION

MAYO-SAVA DIVISION

MORA COUNCIL

SECRETARY GENERAL

DECISION MUNICIPALE N° 013 /DM/C/MORA/SG/2026
PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE L'AVIS DE CONSULTATION
N°008/AC/C-MORA/CIPM-TR/2026 DU 30/01/2026 EN PROCEDURE DE GRÉ À GRÉ SUIVANT
LETTRE D'AUTORISATION N°00447-26/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/ASP DU 15
JANVIER 2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 04 DALOTS SUR L'AXE
DOMICILE HODA-CIMETIERE DANS LA VILLE DE MORA, COMMUNE DE MORA,
DEPARTEMENT DU MAYO-SAVA, REGION DE L'EXTRÊME-NORD

FINANCEMENT: BIP/MINDDEVEL, EXERCICE 2026

Le Maire de la Commune de Mora.
Maître d'Ouvrage ;

- Vu la constitution ;
- Vu la loi N°60/83 du 31 décembre 1960 portant création de la Commune de Mora ;
- Vu la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées;
- Vu le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le décret n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;
- Vu le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal des Marchés Publics ;
- Vu le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des Marchés Publics et ses textes d'applications subséquents ;
- Vu le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics
- Vu le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le décret n° 2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics;
- Vu l'Arrêté Présidentiel n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux Marchés Publics de travaux;

- Vu l'Arrêté n°0371/A/MINMAP du 11 décembre 2014 portant création de la commission interne de Passation des Marchés de la Commune de Mora ;
- Vu l'Arrête N°000153/A/MINDDEVEL du 15 Juillet 2022 constatant l'élection du Maire à l'issue de la session extraordinaire du Conseil Municipal du 17 Juin 2022 dans la Commune de Mora ;
- Vu la circulaire n°004/CAB/PM du 302 décembre 2005 relative à l'application du Code des Marchés Publics;
- Vu la circulaire n°002 et n°003/CAB/PMR du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des Marchés Publics;
- Vu la Circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025, Portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des Autres Entités Publiques pour l'Exercice 2026;
- Considérant l'avis de non objection de proposition d'attribution de la Commission interne de Passation des Marchés Publics auprès de la Commune de Mora.

DECIDE:

Article 1^{er} : Le soumissionnaire **ETS ABDOULAYE ALI, BP: 92 Mora, Tél: 695.28.50.49, EST** pour compter de la date de signature de la présente décision retenu comme attributaire de la commande des travaux ci-après:

Lot	Soumissionnaires	Libellés des commandes	Montant lu de l'offre TTC en FCFA	Montant corrigé de l'offre TTC en FCFA	Observations
Unique	ETS ABDOULAYE ALI, BP : 92 Mora, Tél: 695.28.50.49	<i>Construction de 04 dalots sur l'axe domicile Hoda-Cimétière dans la ville de Mora</i>	20 000 000	20 000 000	Qualifié car offre jugée conforme et recevable.

Article 2 : La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera./-

Mora, le **09 MARS 2026**

Le Maire,

Ampliations :

- DDMP/MS(ATC)
- ARMP/EN (Info)
- Président /CIPM (pour info)
- BENEFICIAIRE (notification)
- Chrono/Archives



CHETIMA HAMIDOU