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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix — Travail — patrie Peace — Work — Fatherland
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING
DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

Lettre d’invitation a soumissionner

N° 02790/L/MINHDU/CAB Yaoundé, le 27 AVRIL 2026

MADANE LE MINISTRE,

A:

Objet : Appel d'Offres National Restreint N°

JAONR/MINHDU/CIPM/2026 du 27 AVRIL
2026 pour |'étude en vue de |'élaboration des plans de
mobilité urbaine durable de la ville de Garoua (en
procédure d'urgence).

Madame / Monsieur,
Votre Bureau d’étude a été pré qualifié, ainsi que d‘autres concurrents, pour le projet cité en
référence, et vous étes donc admis & soumissionner. SRa

A cet effet, j'ai I'nonneur de vous inviter a soum[ssmnner pourlexecutmn du marché relatif au
projet cité en référence. S

Le Dossier d’Appel d'Offres peut étre consulté et/ou telecharge gratuntement sur la plateforme
COLEPS disponible aux adresses : htip://www. marchesgubllcs cm et hitp://www.publiccontracts.cm.
Toutefois, la soumission des offres par voie electronlque est condltionnee par le versement au Trésor
des frais d'acquisition du DAO. Le DAO physique peut &fre rétiré 3. la Direction des Affaires Générales du
Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain (Service des Marchés Publics) sise au 9°™ étage
porte 09T02 de limmeuble Ministériel N° 1 (en face de la Poste Centrale) sous présentation d'une
quittance originale de versement au Trésor Public des frais d'acquisition du DAO d‘un montant non-
remboursable de Cent mille (100 000) FCFA.

Toutes |es soumissions doivent &tre accompagnées d'un cautionnement de soumission dont le
montant est précisé dans I'Avis d’Appel d'Offres auquel est joint le récépissé de consignation délivré par
la CDEC, et doivent étre remises en version papier a la Direction des Affaires Générales (Service
des Marchés-Bureau des Appels d‘Offres) du Ministére de I’'Habitat et du Développement
Urbain sise au 2éme étage de I'immeuble abritant le programme C2D Urbain « Capitales
Régionales »/MINHDU, situé derriére la DGSN & LONGKAK-Yaoundé (batiment blanc aux
balcons rouges) au plus tard le 29 MAI 2026 & 13 heures, heure locale ou en version
électronique sur la plateforme COLEPS disponible  aux adresses :
http: //www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm au plus tard a [f13
heures, heure locale] le [29 MAI 206/ Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires
désireux ou de leurs représentants diiment mandatés,




La présente lettre dinvitation est adressée aux candidats de la liste restreinte ci-aprés pré-
qualifiés au terme de 'Appel a Manifestation d'Intérét N°0035/E/2/ASMI/MINHDU/2026 du 10 février
2026 en vue du recrufement des BETs relatlye«a‘UR‘etudes en vue de I'élaboration des plans de mobilité

urbaine durable de la ville de Bertoua e}yp/r:;ceduresd' urg\;\g ce, Il s'agit de :

N° [ENTREPRISES /| ADRESSES TELEPHONES
1 | CREA-CONSULT [ 7| BP: 14 735 Douala 233 42 63 65
INGENIERING V.| -- , oI%
2 | PROVIDER Ve G ) sy | 677127327
3| POLYGONE SARL BP 33 872 V40undé | 696 564 05

. ,~._____.. \
........ ;\/

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, Iassurance de ma considération distinguée. /-

Yaoundg, le 27 MAI 2026

Ampliations &
- MINMAP
- DGJARMP
~ AFFICHAGE
- CIPM/MINHDU
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REPUBLIQUE DU CAMERQUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - patrie Peace - Work - Fatherland
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING
DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°0072/E/2AONR/MINHDU/CIPM/2026 DU 27 AVRIL 2026

POUR L’ETUDE EN VUE DE L'ELABORATION DES PLANS DE MOBILITE URBAINE DE LA VILLE DE
GAROUA EN PROCEDURE D'URGENCE.

FINANCEMENT : BIP MINHDU - Exercice 2026
IMPUTATION : 60 3!_3_392 0 32000003 361319

1. Objet de I'Appel d'Offres ,
Le Ministre de l'habitat et du developpement Urbaln Maltre &'QUVrage et Autorité Contractante, lance, pour le
compte de I'Etat du Cameroun, un Appel d' Pffres Natlonal Restremt ptmur les études en vue de I'élaboration des
plans de mobilité urbaine durable de la ¥ He de Garoua en proced re d'urgence.
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2. Consistance des prestations \; )\}
.

S ‘?( v3 r\r ,_}

Les prestations consistent a : A
- Mission 1 : Diagnostic (y c. recueil de données),
- Mission 2 : Définition de la vision et des objectifs - Elaboration et comparaison de scénarios (y c.
modélisation};
- Mission 3 : Budget et financement ;
Mission 4 : (fransversal / tout au long du projet) : Processus participatif

NB : Les prestations sont définies de maniére plus détaillée dans les Termes de Référence.

3. Allotissement
Les prestations sont regroupées en un (01) lot unique.

4, Montant prévisionnel

Le montant prévisionnel des prestations est de Quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre -vingt-six -neuf
mille (99 999 000) Francs CFA.

5. Délai d'exécution:
Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des prestations est de six (06)
mois. Ce délai court a compter de la date de nofification de l'ordre de service de démarrage des prestations.

6. Participation et origine
La participation & cet appel d'offres est restreinte aux Bureaux d'Etudes Techniques ci-aprés cités, pré-qualifies a
lissue de I'Appel & Manifestation d'Intérét N°0035/ASMI/MINHDU/2026 du 10 février 2026 en vue du recrutement
des BETSs relative aux études en vue de I'élaboration des plans de mobilité urbaine durable de la ville de
Bertoua en procédure d'urgence. 1l s'agit de :



N° | ENTREPRISES ADRESSES TELEPHONES
1 | CREA-CONSULT BP : 11 735 Douala 233426365
2 | INGENIERING PROVIDER ! 677 127 327
3 | POLYGONE SARL BP : 33 872 Yaoundé 696 564 095

NB : Les candidats de la liste restreinte ne peuvent pas s’associer en groupement, ni avec un candldat ne
faisant pas partie de ladite liste.

7. Financement
Les prestations objets du présent Appel d'Offres sont financées par les BIP MINHDU - EXERCICE 2026. Imputation
: 60 38 392 0 32000003 36131%

8. Mode de soumission des offres
Bids shall be submitted exclusively online in accordance with the procedure described in Annex 14.

9, Cautionnement de soumission
Chaque soumissionnaire devra joindre & ses piéces administratives, un cautionnement de soumission timbré,
acquitté a la main, délivrée par un organisme ou institution financiére agréée par le Ministére en charge des finances
pour émettre les cautions dans les domaines des marchés publics dont Ia liste figure dans la piéce 13 du DAO dont
le montant est fixé a 500 000 (cing cent mille) FCFA et valable pendant trente (30) jours au-dela de la date initiale
de validite des offres et accompagné du récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépots et
Consignations {CDEC).

L'absence du cautionnement de soumission délivié par une banque de premier ordre ou un organisme financier de
premiére catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances & émetire des cautions dans le cadre des marchés
publics, enirainera le rejet pur et simple de l'offre. Un cautionnement de soumission produit mais n'ayant aucun rapport
avec la consultation concernée ou n'étant pas accompagné du récépissé de la CDEC est considéré comme absent
Le cautionnement de soumission présenté par un soum|ssmnna|re au cours de la séance d'ouverture des plis est
irrecevable. o

10. Consultation du Dossier d'Appei d'Offres

Le Dossler d'Appel d'Offres en version physique peut &tre consulté aux heures ouvrables & la Direction des Affaires
Geénérales / Service des Marchés Publics du Ministére de IHabatat et du Developpement Urbain, sis au 9e étage
porte 02 de l'immeuble Ministériel N° 1 &4 Yaoundé.

Il peut &galement &ire consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux. adresses http:/fiwww.marchespublics.cm et
http:/fwww.publiccontracts.cm, sur le site internet de 'ARMP {www.armp.cm).

11. Acquisition du dossier d'appel d’offres
Le Dossier d'Appel d'Offres peut étre consulté et retiré dés publication du présent avis & la Direction des Affaires
Générales du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain {Service des Marchés) sise au 9& étage porte
09702 de I'mmeuble Ministériel N° 1 (en face de la Poste Centrale), sur présentation d'une quittance originale de
versement d'une somme non-remboursable de cent mille (100 000) FCFA payable au Trésor Public au fitre des
frais d'acquisition du dossier d'appel d'offres.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux adresses
sus indiquées. Toutefois, la soumission est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

12. Remise des offres

Chaque offre rédigée en francais ou en anglais devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme
COLEPS au plus tard e 29 MAI 2026 a [13 heures, heure locale]. Une copie de sauvegarde de ['offre



enregistrée sur clé USB devra étre transmise sous pli scelle avec lindication claire et lisible « copie de
sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis et présentée ainsi qu'il suit:

- Une (01) clé USB contenant le dossier administratif et 'offre technique ;

- une (01) clés USB contenant l'offre financiére.

En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS, e défaut de présentation des copies de sauvegarde
entrainera l'irrecevabilité de I'offre du candidat concerné.

N.B ; les originaux physiques du cautionnement de soumission, du récépissé de la CDEC, de la quittance
d’achat du DAO et la copie de sauvegarde devront parvenir sous plis fermés au Service des Marchés (Bureau
des offres) du Ministére de ['Habitat et du Développement Urbain, sise au 2éme étage de I'immeuble situé derriére
la DGSN a LONGKAK-Yaoundé (batiment beiges aux balcons rouges) au plus tard le 29 MAI 2026 a 13 heures,
heure locale et portant la mention ci-dessous :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°0072/ IZAONRH\‘W[QUICIPMIZO% DU 27 AVRIL 2026
POUR L'ETUDEEN ¥ E/DE L’ELABORAT!ON DES PLANS DE MOBILITE URBAINE
DURABLE DE LA VILLE DE GAROU)\\SN PROCEDURE D'URGENCE.

I FINANCEMENT-MBIPIMINKDU - Exercice 2026
« & WOUVRIR-GU'EN. SEANGE DE DEFOUILLEMENT »

* - R N
Taille et format des fichiers N S
Pour la soumission en ligne, les tailles' maklmaips—des‘ documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant
I'offre du soumissionnaire sont les suivantes ==

o 5 MO pour ['Offre Administrative ;

* 15 MO pour I'Offre Technique ;

e 5 MO pour I'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :

o Format PDF pour les documents textuels ;

o JPEG pour les images.
Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers a
transmetire.]

13. Recevabilité des plis
Seront irrecevables par le Maitre d'Ouvrage :

- les plis portant les indications sur Fidentité des soumissionnaires,

- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de depat.
- les plis sans indication de I'objet ou de [a référence de 'Appel d'Offres ;
- les plis non-conformes au mode de soumission

- La non-présentation des copies de sauvegarde des offres ;

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment l'absence du cautionnement de soumission délivré par un établissement de crédit
ou un organisme financier agréé par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautionnements
dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du Dossier d'Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de I'offre sans aucun recours. Un cautionnement de soumission
produit mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée ou n’étant pas accompagné du recepissé de la
CDEC est considéré comme absent. Le cautionnement de soumission présenté par un soumissionnaire au cours
de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

A
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14, Ouverture des offres :



Elle se fera en deux temps ainsi qu'il suit :

» L'ouverture des piéces administratives et des offres techniques aura lieu e 29 MAI 2026 au plus tard & 14
heures précises dans la salle de réunions de ta Commission Interne de Passation des Marchés publics du
Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise au 2éme étage de I'immeuble situé derriére la
DGSN a LONGKAK-Yaoundé (batiment blanc aux balcons rouges).

o |L'ouveriure des offres financiéres sera faite au terme de l'analyse des offres techniques pour les
soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale a 70 points sur 100 (70/100).

Seuls les soumissionnaires concernés peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une
personne de leur choix diiment mandatée.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies
certifiées conformes par le service émeiteur ou Pautorité administrative compétente, conformément aux stipulations
du Réglement Particulier de I'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois a compter de la date
originale de dépdt des offres ou avoir été établies postérieurement & la date de signature de l'avis d"appel d'offres.

En dehors du cautionnement de soumission, I'absence ou la non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors
de Fouverture des plis et non produite dans un délai de 48 heure accordé par la Commission, enfrainera le rejet de
l'offre.

15. Critéres d’évaluation des offres
16.1. Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires sont les suivants :

A. Absence ou nen-conformité du cautionnement de soumission timbré et acquitté a la main, accompagné
du récépissé de la CDEC dans le dossier administratif & 'ouverture des plis ;

B. Non-production par le soumissionnaire au-dela du délai-de 48h apres l'ouverture des plis, d’une piéce du
dossier administratif jugée non conforme ou absenté ; \

C. Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou piéces falsifié ges ;

D. Absence de la déclaration sur I'honneur de non- abandon des marches publics au cours des trois (03)
derniéres années ;

E. N'avoir pas présenlé un Chef de Mission rgunissant 'ensemble des quallf ications ci-apres :

- Formation : Master (BAG+5) en économie ou en ingénierie du fransport ou en planification des
politiques  d'aménagement urbaines et régionale,- ou en géographie urbaine ou formation
équivalente ;

- Expérience Générale : 10 années d'expérience pertinente dans la planification du transport
urbain durable ef ou dans les stratégies de développement, fe conseil en politiques publiques, fa
planification urbaine ;

- Expérience Spécifique : ayant déja occupé le poste de chef de mission dans au moins un (01)
projet en planification des transports, stratégies intégrées de développement et planification urbaine.

F. Note Technique inférieur 8 70% ;

G. Non-conformité du modéle de soumission ;

H. Omission d'une piece de l'offre financiéere ;

. Omission d'un prix unitaire quantifié dans ['offre financiére ;

J. Présence des informations sur le montant de I'offre financiére dans I'offre administrative ou technique ;

K. Absence de présentation des copies de sauvegarde sur clé USB des offres en cas de dysfonctionnement
de [a plateforme COLEPS lors de I'cuverture des plis ;

L. Absence de la charte dlintégrité datée et signée ;

M. Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et
signée ;

10



N. Absence de T'une des preuves d'acceplalion des conditions du marché (CCAP et TDR paraphés &
chaque page ef signé a la derniere page accompagnée de la mention « lu el approuvé »)

0. Absence d'au moins deux {02) références similaires (études en vue de I'élaboration du plan de mobililé
urbaine) realisés au cours des trois derniéres années el d'un monlani supérieur ou égal 4 70 000 000 de
FefaTTC;

P. Délai d'exécution au-dela du délai proposé par le Maitre d'ouvrage ;

Q. Absence d'une attestation de catégorisation ou la copie de la décision rendant publique la classification
dans une catégorie du sous-secteur des études {(A; Bou C) ;

R. Absence d'une capacité financiére d'un montant de 30 millions de FCFA.

16.2 Critéres essentiels

A- Présentation

B-- Personnel

C-  Movens techniques ef matériels
D- Méthodologie

........................................ :’}?;1 n?;‘.‘.';:_; S
Les détails de ces critéres essenliels sonL;SfeCtses par. Ie”F{eg e ent Parliculier de 'Appel d'Offres (RPAQ) et repris
dans la grille d'évaluation. / \~‘
N.B : Ia Non-satisfaction de moins de\To% des cnteres«essentfels enfraine I'élimination du soumissionnaire;
16. Attribution SRR
Le consultant sera choisi par la methode d\a selectlom quahte - coilt {mieux disanf) conformément aux
procédures décrites dans le présait DAO. \,‘:r__i_,?f

La note globale finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financiéres suivant la
formule ci-aprés
Ng = 70 x Note technique (Nt) + 30 x Note financiére {Nf)
100

La note financiére (Nf) est obtenue de la fagon suivante :
Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financiére sera prise égale & 100 points. Les notes
des autres soumissionnaires calculées a partir de la note financiére de ta proposition la moins disante sera obtenue
par la formule ;
Nf = 100 x Fm

F
Fm = le montant de fa proposition la moins disante
F = le montant de [a proposition considérée
Le soumissionnaire présentant la note finale [a plus elevée sera déclaré adjudicataire du marché.

17. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours & partir de la date limite fixée
pour la remise des ofires

/
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18. Renseignements complémentaires
18.1. Les renseignements complémentaires d'ordre lechnique peuvent éltre obtenus auprés de la Direction des
Opéations Urbaines du Ministére de 'Habitat et du Développement Urbain, sise au 7& étage-porie 06 de Iimmeuble
mi nistériel n°1 (face Poste Centrale ~ Yaoundé), aux heures ouvrables ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux
ad resses : hitp://www.marchespublics.cm et http—:llww‘\glpuinccontracts.cm.

18.2. Pour loute dénonciation d'acte de cpr“[upiidﬁj bien ifohloi’r appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux
numéros suivants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48. |

18.3. Pour obfenir une assistance technique, en cas de survenance d’'un probléme lié & l'utilisation de la
plateforme, bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire & I'adresse email
dsi@minmap.cm.

19. Additif de I'appel d'offres
Des additifs eventuels pourront étre apportés au présent DAO en respect de la reglementatlon en vigueur

Am pliations :
- MINMAP
- CIPM
-ARMP
- AFFICHAGE

- CIPM/MINHDU

12




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - patrie Peace ~ Work - Fatherland
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING
DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

NOTICE OF RESTRICTED NATIONAL CALL FOR TENDER
N° 0072/E/2/AONR/MINHDU/CIPM/2026 OF 27™ APRIL 2026

FOR THE STUDY FOR THE DEVELOPMENT OF AN URBAN MOBILITY PLAN FOR THE CITY
OF GAROUA UNDER EMERGENCY PROCEDURE.

FINANCING: PIB MINHDU - 2026 financial year
CHARGING: 60 38 392 0 32000003 361319

1. Subject of the Bid Invitation
The_Minister of Housing and Urban Development, Project Owner and Confracting Authority, launches, on behalf of
the State of Cameroon, a Restricted National Call for Tenders for the study for the development of an urban mobility
plan for the city of Garoua under emergegcy procedure.

2, Consistency of semces
The services consist of thé following:
- Task1: Diagnosis((including data co1leci10\\) \
- Task 2: Definition of the wsnon and object‘ es — Development and comparison of scenarios {including
| modelling); 7 %y
‘ - Task 3: Budgeting and fi nancmg, IR /
- Task 4 (cross-cutting Ithroughout-tﬁe project): Participatory process.
Note: The services are defined in greater detail in the Terms of Reference.

3. Allotment
The services are grouped into a single (01) lot.

4. Estimated amount

The estimated amount for the services is ninety-nine million nine hundred and ninety-nine thousand (99,999,000)
CFA francs.

5. Esfimation period

The maximum execution period set by the Contracting Authority for carrying out the services is six (06) months. This
period shall run from the date of notification of the service order to commence the services

6. Participation and origin
Participation in this tender is restricted to the following Consulting Engineering Firms, prequalified following Call for
Expressions of Interest No. 0035/ASMIIMINHDU/2026 of 10 February 2026, for the recruitment of firms fo carry out
study for the development of an urban mability plan for the city of Garoua in emergency procedure. These are:

N° | ENTREPRISES ADRESSES TELEPHONES
1 | CREA-CONSULT BP : 11735 Douala 233 42 63 65
2 | INGENIERING PROVIDER / 677 127 327
3 | POLYGONE SARL BP : 33 872 Yaoundé 696 564 095
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NB: Candidates on the shortlist cannot join together in a group, or with a candidate not on the said list.

7. Financing
The services covered by this Call for Tenders are financed by the BIP MINHDU-Fiscal Year 2025. Charging Account
: 60 38 392 0 32000003 361319

8. Method of submitting offers
Bids shall be submitted exclusively online in accordance with the procedure described in Annex 14.

9. Bid security

Each bidder shall include in their administrative documents a stamped bid security, duly signed, issued by a financial
institution or body approved by the Minisiry in charge of Finance to issue guarantees in the field of public
procurement, the list of which appears in Document 13 of the Tender File. The amount of the bid security is set at
500,000 (five hundred thousand) CFA francs, and it shall remain valid for thirty (30) days beyond the initial validity
date of the bids. It shall be accompanied by the deposit receipt issued by the Caisse des Dépdis et Consignafions
(CDEC).

The absence of a bid security issued by a first-class bank or a category-one financial institution authorised by the
Ministry in charge of Finance to issue guarantees within the: framework of public contracts shall result in the outright
rejection of the bid. A bid security submitted but not related to the present tender or not accompanied by the CDEC
receipt shall be considered as not provided. A bid security presented by 3 bldder dunng the bid opening session shall
not be admissible. 3

10. Consultation of the Tender File
The hard copy of the Tender File may be consulted dunng working hours at the Department of General Affairs /
Public Contracts Service of the Ministry of Housing and Urban. Development, located on the Sth floor, door 02, of
Ministerial Building No. 1 in Yaoundé.
it may also be consulted online on the COLEPS platform at hitp: ﬂwww marchespublrcs cm and
hitp./fiwww.publiccontracts.cm, as well as on the ARMP website (www.armp.cmy).

11. Acquisition of the Tender file Method

The Tender File may be consulted and collected upon publication of this notice at the Department of General Affairs
of the Ministry of Housing and Urban Development (Public Contracts Service), located on the Sth floor, door 09T02 of
Ministerial Building No. 1 (opposite the Central Post Office), upon presentation of the original receipt of payment of a
non-refundable fee of one hundred thousand (100,000} CFA francs payable to the Public Treasury as tender
document acquisition costs.

An electronic version of the Tender File may also be obtained by free download from the above-mentioned
addresses, However, submission is conditional upon payment of the tender document purchase fee

12. Submission of offers

Each bid, written in French or English, shall be submitted by the bidder via the COLEPS platform no later than
at [1:00 p.m., local time]. A backup copy of the bid, saved on a USB flash drive, shall be submitted
in a sealed envelope clearly and legibly marked ‘backup copy', in addition to the indication below, within the
prescribed deadline, and presented as follows:

» One (01) USB flash drive containing the administrative file and the technical bid;
» One (01) USB flash drive containing the financial bid.
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In the event of a malfunction of the COLEPS platform, failure to submit the backup copies shall result in the
inadmissibility of the bidder’s offer.

N.B.: The original hard copies of the bid security, the CDEC receipt, the tender document purchase receipt,
and the backup copy shall be submitted in sealed envelopes to the Public Contracts Service (Bids Office} of the
Ministry of Housing and Urban Development, located on the 2nd floor of the building behind the DGSN in
LONGKAK-Yaoundé (beige building with red balconies), no {ater than 29TH MAY 2026 at 1:00 p.m., local time,
bearing the following wording:

NOTICE OF RESTRICTED NATIONAL CALL FOR TENDER
N° 0072/E/2/AONR/IMINHDU/CIPM/2026 OF 27TH APRIL 2026

FOR THE STUDY FOR THE DEVELOPMENT OF AN URBAN MOBILITY PLAN FOR THE CITY
OF GAROUA UNDER EMERGENCY PROCEDURE.

FINANCING: PIB MINHDU - 2026 financial year
CHARGING: 60 38 392 0 32000003 361319

File size and format requirements

For online submission, the maximum file sizes to be uploaded on the platform and constituting the bidder's offer are

as follows:
« 5 MB for the Administrative:Bid,
+ 15 MBforthe Technlcal Bld B
«  5MB for the Firiaricial Bid.

The accepted formats. are as fol[ows\ \
« PDF forma{ for fextual {documents; ;5
o JPEG format forimages. . + /e

Bidders shall use compressmn software Qﬁere necessary fo reduce the size of files to be submitted

'.\'»7.,4’ '\‘J
s ____/ =
Al (‘. ,-':w“

13. Admissibility of offers = =
Shall be deemed inadmissible by the Contracting Authority:

- envelopes bearing indications of the identity of the bidders;

- envelopes submitted after the deadline for submission;

- envelopes with no indication of the subject or reference of the Tender;

- bids not compliant with the submission method;

- Failure to submit backup copies of the bids.
Any incomplete bid in accordance with the requirements of the Tender File shall be declared inadmissible. In
particular, the absence of the bid security issued by a credit institution or a financial body approved by the
Minister in charge of Finance to issue guarantees in the field of public procurement, or non-compliance with
the standard forms of the Tender File, shall result in the outright rejection of the bid without any appeal. A bid
security submitied but not related to the present tender or not accompanied by the CDEC receipt shall be considered
as not provided. A bid security presented by a bidder during the bid opening session shall not be admissible

14. Opening of offers:

It shall take place in two stages as follows:

« The opening of the administrative documents and technical bids shall take place on 29™ MAY 2026 at 2:00
p.m. prompt in the meeting room of the Intemal Tenders Board of the Ministry of Housing and Urban
Development, located on the 2nd floor of the building behind the DGSN in LONGKAK-Yaoundé {white
building with red balconies).
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The opening of the financial bids shall be conducted after the evaluation of the technical bids for bidders who
obtain a technical score of at least 70 points out of 100 (70/100).

Only the concerned bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorised person of their

choice.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be submitted in originals or certified true
copies issued by the issuing service or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of
the Special Regulations of the Tender. They must be less than three (03) months old as of the original submission
date or have been issued after the date of signature of the tender nofice.

Except for the bid security, the absence or non-compliance of any administrative document at the time of bid opening
and not submitted within the 48-hour period granted by the Board shall result in the rejection of the bid.

15. Bid evaluation criteria

15.1.

Evaluation criteria

The eliminatory criteria are as follows:

A,
B.
C.
D. Absence of a sworn declaration confirming non abandonment of publlc contracts over the past three (03)

E.

OZEMrARe="T oM

P.

Absence or non-compliance of the bid security with CDEC receipt;
Failure to regularize administrative documents within 48 hours;
False declarations or forged documents; e
years.;
Chef de Mission meeting required qualifications: ,
- Master's degree in economics, transport englneenng. Urbanlreglonal planning, urban geography or
equivalent; : .
- Atleast 10 years of relevant expenence
- Experience as Team Leader in at ieast one similar prolect
Technical score below 70%;
Non-compliance of submission forma;
Omission of financial documents or unit prices;
Inclusion of financial information in technicalfadministrative offers;
Absence of backup copies in case of platform failure;
Absence of integrity charter and ESG commitment;
Non-acceptance of contract conditions (CCAP & ToR);
Execution period exceeding required duration;
Absence of classification certificate (Category A, B or C);
. Absence of at [east two (02) similar references (studies for the development of the urban mobility plan)
carried out over the last three years and with an amount greater than or equal to 70,000,000 Fefa including
tax;
Absence of financial capacity of at least 30,000,000 (thirty millions} CFA francs.

R

15,2, Essential criteria

A. Presentation

B. Personnel

C. Technical and material resources

D. Methodology

TOTAL: oot 100 points

The details of these essential criteria are specified in the Special Regulations of the Tender (RPAQ) and set out in
the evaluation grid.
N.B.: Failure to achieve at least 70% of the essential criteria shall result in the elimination of the bidder.
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16. Assignment
The consultant will be chosen by the quality ~ cos! selection method (best bid) in accordance with the procedures
described in this Tender Document.
The final overall score N will be calculated by the weighled combination of the technical and financial scores
according 1o the formula below:

Ng = 70 x Technical rating {Nt) + 30 x Financial rating (Nf)
100
Thefinancial rating (Nf) is obtained as follows:
Let Fm be the amount of the lowest bid, its financial score will be taken equal to 100 points. The scores of the other
bid ders calculated from the financial score of the lowest bidder will be oblained by the formula:

Nf =100 x Fm
F .
Fm = the amount of the lowest bid Rt \
F = the amount of the proposal considered T, \
The lenderer with the highest final score will 79 dec!ared the succesr\fu idder for the contract.

W (_Hg

17. Validity period of offers 1‘{ e,
Bidders remain committed to their offer for a penod of 90 days from,theldeadhne set for submission of offers.
- s /
Nl et '-‘\\‘,/f
18. Addmonal lnformat:on s -'»7'-',"-'-‘-7;’%""/1:3”'

Housrng and Urban Development, located on the 7th floor - door 06 of ministerial building no. 1 (facing Poste
Centrale - Yaoundé) , during business hours or online on the COLEPS platform at the addresses:
hitp:/fwww.marchespublics.cm and http:/iwww.publiccontracts.cm.

18.2. For any report of an act of corruption, please call or send an SMS to MINMAP at the following numbers:
673 20 57 25 /699 37 07 48,

18.3. To obtain technical assistance, in the event of a problem relating to the use of the platform, please call
the numbers (+237) 222 238 155/ 222 235 669 or write to the email address dsi@minmap. cm.

19. Addendum to the call for tenders
Possible additions may be made to this DAO in compliance with the regu]aﬁons in force.

Extensions:
~MINMAP
- CIPM
-ARMP
- DISPLAY
- CIPM/MINHDU
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1. Introduction

1.1. L'Autorité Contractante sélectionne un Prestataire parmi les candidats dont les noms figurent sur la Lettre d'invitation,
conformément a la méthode de sélection spécifiée dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ).

1.2. Les Candidats sont invités & soumettre un dossier administratif, une proposition technique et une proposition financiére
pour la prestation des services nécessaires a la mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira
de base aux negociations du marché et, & terme, au marché signé avec le Candidat retenu.

1.3. La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence. Lorsque la mission
comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire durant une phase donnée devra donner satisfaction a I'Autorite
Contractante avant que la phase suivante ne débute.

1.4. Les Candidats doivent s'informer des conditions locales et en tenir compte dans I'établissement de leur proposition. Pour
obtenir des informations de premiére main sur la mission et les conditions locales, Il est recommandé aux Candidats,
avant de soumettre une proposition, d'assister &-la conférence préparatoire aux propositions, si le RPAO en prévoit une.
Mais participer & ce genre de réunion n'est pas obligatoire. -Les représentants des Candidats doivent contacter les
responsables mentionnés dans le RPAQ pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la
conférence préparatoire. Les Candidats. dowent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visile en iemps
voulu pour pouvoir prendre les d|sp051tlons appropnees

1.5. L'Autorité Contractante fournit les tntrants spemf &s dans les Termes de Réféerence, aide le Prestataire & obtenir les
licences et permis nécessaires & la prestation des services, et fournit les données et rapports afférents aux projets
pertinents.

1.6. Veuillez noter que :

1. Les coilts de 'établissement de la proposition et de la négociation du marché, y compris de la visite au maitre d'ouvrage, ne
sont pas considérés comme des colits directs de [a mission et ne sont donc pas remboursables ef que
ii. L'Autorité Gontractante n'est nullement tenu d'accepter 'une quelconque des propositions qui auront été soumises.

1.7. Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux ; en toutes circonstances ils défendent
avant tout les intéréts de [Autorite Contractante, sans falre entrer en ligne de compte Feventualité d'une mission
ultérieure, et qu'ils évitent scrupuleusement toute possibilité de confiit avec d'autres acfivités ou avec les intéréts de leur
société.

Les prestataires ne doivent pas étre engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou
passées envers d'autres Maitres d'Ouvrages, ou qui risqueraient de les metire dans l'impossibilité d'exécuter leur tache
au mieux des intéréts de '‘Autorité Contractante.

1.7.1. Sans préjudice du caractére général de cette régle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les circonstances
stipulées ci-aprés

a, Aucune entreprise engagée par 'Autorité Contractante pour fournir des biens ou réaliser des prestations pour un projet, ni
aucune entreprise qui lui est affiliée, n'est admise a foumnir des services de conseil pour le méme projet. De la méme
maniére, aucun bureau d'Controle et surveillance engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation ou
de l'exécution d'un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n'est admis ultérieurement & fournir des biens, réaliser
des prestations, ou assurer des services liés & sa mission initiale pour le méme projet (& moins qu'il ne s'agisse d'une
continuation de cette mission};

b. Ni les prestataires ni aucune des entreprises qui leur sont affitiées ne peuvent étre engagés pour une mission qui, par sa
nature, risque de s'avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.7.2. Comme indiqué & I'alinéa (a) de la clause 1.7.1 ci-dessus, des Prestataires peuvent étre engagés pour assurer des
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activités en aval lorsqu'il est essentiel d'assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire état de cette
possibilité et les critéres ulilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la probabilité d'une
reconduction. Il appartiendra exclusivement a 'Autorité Contractante de décider de faire exécuter ou non des activités en
aval et, dans I'affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engageé a cette fin.

1.8. L'Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses cocontractanis, quiils respectent les régles d'éthique
professionnelle les plus strictes durant la passation et 'exécution de ces marchés. En veriu de ce principe, I'Autorité
Contractante:

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la fagon suivante:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer I'action
d'un agent public au cours de I'attribution ou de 'exécution d'un marché ;

ii. Se livre ades manceuvres frauduleuses ________

iil. “Pratiques collusoires” désignent toute forme df entente\ entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le lAutorite
Contractante en ait connalssanc? ou non) visant a mamtenlr artificiellement les prix des offres a des niveaux ne
correspondant pas & ceux qui resulteralent dujeu de la. concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent tolite forme d' attemte aux personnes ou & leurs biens ou de menaces a leur encontre afin
d'influencer leur action au cours de'l’ attnbutlon ou de Iexecullon d'un marché.

b. Rejettera une proposition d'attribution s e[le determ[ne que l‘attnbutawe proposeé est, directement ou par lintermediaire d'un
agent, coupable de corruption ou s'est livré & des manceuvres frauduleuses des prathues collusmres ou coercrtwes pour
Iattribution de ce marché.

1.9. Les candidals communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées ou devant étre
réglées & des agents en rapport avec la présente proposition, et I'exécution du marcheé s'il est attribué au candidat,
comme demandé sur e formulaire de proposition financiére {lefire de soumission).

1.10. Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus par I'Autorité Contractante de toutes atiributions de marchés pour
corruption ou manceuvres frauduleuses.

2. Eclaircissements, modifications apportés au DAO et recours

2.1. Les Candidats ont jusqu'a une date limite précisée dans le RPAO pour demander des éclaircissements sur f'un
quelconque des documents du DAO. Toute demande d'éclaircissement doit étre formulée par écrit, et expediée par
courrier, télécopie, ou courrier électronique & I'adresse de l'Autorité Contractante figurant sur le RPAO. L'Autorite
Contractante donne sa réponse par courrier, télécopie ou courrier électronique a tous les candidats destinataires de la
lettre d'invitation et envoie des copies de la réponse {(en y joignant une explication de la demande d'éclaircissement, sans
en identifier l'origine) & tous ceux d'entre eux qui entendent soumeftre des propositions.

2.2. A tout moment avant la soumission des propositions, IAutorité Contractante peut, pour n'importe quelle raison, soit de sa
propre initiative, soit en réponse & une demande d'éclaircissement d'un candidat invité & soumissionner, modifier 'un des
documents du DAO au moyen d'un additif. Tout additif est publié par écrit sous la forme d'un addendum. Les addenda
sont communiqués par courrier, télécopie ou courrier électronique a tous les candidats sollicités, et ont force obligatoire
pour eux. L'Auterité Contractante peut, & sa convenance, reporter la date limite de remise des propositions.
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2.3. Entre la publication de I'Avis d'Appel d'Offres y compris la phase de pré qualification des candidats, et l'ouverture des plis,
tout soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut infroduire une requéte
auprés de ['Autorité Contractante.

2.4, Le recours doit étre adressé & l'Autorité Contractante avec copies a l'organisme chargé de la régulation des marchés
publics et au Président de [a Commission.

Il doit parvenir & FAutorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d'ouverture des offres.

2.5. L'Autorité Contractante dispose de cing {05) jours pour réagir. La copie de la reéaction est transmise a 'organisme chargé
de la régulation des marches publics.

3. Etablissement des propositions

3.1. Les candidats sont tenus de soumettre une proposition rédigée dans la (les) langue(s) spécifiée (s) dans le RPAC.
Proposition technique

3.2. Lors de l'établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les documents constituant le

présent Dossier de Consultation en détail. Linsuffisance patente des renseignements fournis peut entrainer le rejet d'une
proposition. R P

En établissant ia Proposition technique, les Candidats doi\{ént préter part'qqut_ié_rement attention aux considérations suivantes :

'.. ll : l “ ) » . * . -
Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires a la mission peut se les procurer en

s'associant avec un ou plusieurs Candidal(s)-individue! (s) etou d'autres Candidats sous forme de-co-entrepriss ou de -

sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne peuvent s'associer avec les autres Candidats sollicités en vue de
cette mission qu'avec l'approbation de I'Autorité Contractante, comme indiqué dans le RPAQ.

Pour les misslons reposant sur le temps de travail, l'estimation du temps de travail du personnel est fournie dans le

RPAQ. Cependant, la proposition doit se fonder sur 'estimation du temps de travail du personne! qui est faite par le
Candidat ;

Il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de salariés permanents du Candidat ou
entretienne avec lui, de longue date une relation de fravail stable ;

Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum l'expérience indiquée dans le RPAO, qu'il aura de préférence
acquise dans des conditions de travail analogues & celles du pays ol doit se dérouler la misston ;

Il ne peut étre proposé un choix de personnel spécialisé, et il n'est autorisé de soumettre qu'un curriculum vitae (CV) par
poste.

3.3. Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent étre rédigés dans la (les)
langue(s) stipulée (s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat ait une bonne connaissance pratique
des langues francaise et/ou anglaise ;

3.4 La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiére.
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Proposition financiére

3.5. La Proposition financiére doit énumérer tous les coiits afférents a la mission.

3.6. La Proposition financiére doit présenter séparément les impdts, droits {y compris cotisations de sécurité sociale), taxes et
autres charges fiscales applicables en veriu de la legislation en vigueur sur les candidats, les sous-traitants et leur
personnel (autre que les ressortissants ou résidents permanents du Cameroun), sauf indication contraire dans le RPAQ.

3.7. Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la (les) monnaie(s) spécifiée(s} dans le RPAQ.

3.8. Le RPAQ indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a compter de la date de soumission.
Pendant cette période, les candidats doivent garder & disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission.
L'Autorité Contractante fait tout son possible pour mener a bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite
prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n'y consentent pas sont en droit de refuser une telle
prolongation.

4. Soumission, réception et ouverture des propositions

4.1. Loriginal de la proposition doit étre redlge a I'encre indélébile. Il ne doit comporter aucun ajout entre les lignes ou
surcharge sur le texte méme, si ce o' restp pouncorglge es éventuelles erreurs du candidat lui-méme, toute correction de ce
type devant alors étre paraphee/nar !efgles/‘s@natal es proposttions.

-\y\

4.2. Un représentant habilité du capdidat doit parapheﬁtouteslle pages de la proposition.
Son habilitation est confirmée par Ine procura’uon ecnte ]OIﬁ}e‘a X propositions.
v . 5
4.3. Pour chaque proposition, les cand[dats doivent gre/arer le nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAQ. Chaque
Proposition technique et financiére doit porter-ia’ mehtlon ORIGINAL"
ou* COPIE *, selon le cas. En cas de difiérence entré les exemplaires des propositions, ¢'&st original qui fait foi. =~

4.4. Les candidats doivent placer V'original et toutes les copies des pigces administratives énumérées dans le RPAO, dans une
enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF®, T'original et toutes les copies de la proposition technique dans
une enveloppe portant clairement !a mention * PROPOSITION TECHNIQUE *, et l'original et toutes les copies de la
Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention * PROPOSITION FINANCIERE " et
laverissement * NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITICN TECHNIQUE". Les Candidats placent
ensuite ces frois enveloppes dans une méme enveloppe cachetée, laquelle porte I'adresse du lieu de dépdt des
soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que [a mention

“ A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

4,5, La Caution de Soumission peut étre saisie :

a. Si le Soumissionnaire retire son offte durant la période de validité ;

b. Si, dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché, l'atfributaire du Marche ne parvient pas :

i. A signer le marchg, ou
ii. A fournir le cautionnement définitif requis.

4,6, Le dossier administratif, la proposition technique et la Proposition financiére dament établis doivent étre remis a ladresse
indiquée au plus tard a la date et & lheure figurant dans le RPAQ. Toute proposition regue aprés l'heure limite de
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soumission des propositions est retournée a 'expéditeur sans avoir été ouverte.

4.7. Dés que I'heure limite de remise des propositions est passée, les dossiers administratif et technique sont ouverts par la
Commiission Interne de Passation des Marchés du MINHDU. La Proposition financiére reste cachetée et est confiée au
President de la Commission de Passation des Marchés compétente qui la conserve jusqu'a la séance d'ouverture des
propositions financiéres.

5. Evaluation des propositions
Généralités

5.1. Les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Interne de Passation des Marchés et de la
Sous-commission pour des questions ayant trait a leurs offres, entre l'ouverture des plis et Paftribution du marché.

5.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission Interne de Passation des
Marchés, relatives & Pévaluation et la comparaison des offres ou les décisions de IAutarité Contractante en vue de
Fattribution d'un marché, pourra entrainer le rejet de son offre. -~ .

Evaluation des Propositions techniques

, . .-_.\-

of & E

5.3. La Sous-commission d'analyse mise en ia!z.fce par la Commission’ Interne de Passalion des Marchés évalue les
propositions techniques sur la base de leur' conformlte aux termes: de reference & l'aide des criteres d'évaluation, des
sous critéres {en régle générale, pas plus de trois par critére) et du. §ysfeme de points spécifiés dans le RPAQ. Chaque
proposition conferme se voit attribuer un score technlque (St). Une: proposﬂmn est rejetée a ce stade si elle ne safisfait
pas & des aspects importants des termas-de référence,.ou. n'afteint pas le score technique minimum spécifié dans le
RPAQ.

5.4. A l'issue de l'evaluation de la qualité technique, I'Autorité Contractante avise les candidats dont les propositions n'ont pas
obtenu la note de qualité minimum, que leurs offres n‘ont pas été retenues ; leurs propositions financiéres leur seront donc
restituées sur demande, sans avoir été ouvertes a lissue du processus de sélection, L'Autorité Contractante, dans le
méme temps, avise les Candidats qui ont obtenu la note de qualification minimum, et feur indique la date, I'heure et le lieu
d'ouverture des propositions financiéres. Ceite notification peut étre adressée par courrier recommandg, télécopie ou
courrier électronique.

Ouverture et évaluation des propositions financiéres et recours

5.6. Les propositions financiéres sont ouvertes par la Commission [nterne de Passation des Marchés, en présence des
représentants des Candidats qui désirent y assister. Le nom du candidat et les prix proposés sont lus & haute voix et
consignés par écrit lors de f'ouveriure des Propositions financiéres. L’Autorité Confractante dresse un procés-verbal de la
séance.

5.7. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de [a Commission met immédiatement 4 la disposition du
point focal désigné par FARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

5.8. En cas de recours, il doit étre adressé a l'autorité chargée des marchés publics avec copies & I'organisme chargé de la

régulation des Marchés Publics et au Maitre d"Ouvrage ou au Maitre d'ouvrage Délégué. Hl doit parvenir dans un délai
maximum de trois (03) jours ouvrables aprés l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre & laquelle est obligatoirement
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joint un feuillet de la fiche de recours diment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la
Commission Interne de Passation des Marchés.

L'Observateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des
observations y afférents.

5.9. La Sous-commission d'analyse établit si les Propositions financiéres sont complétes {(c'est-2-dire si tous les élémenis de
la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute erreur de calcul, et convertit les prix exprimés en
diverses monnaies en francs CFA. Les cours de vente officiels utilisés a cet effet, fournis par la BEAC, sont ceux en
vigueur & a date limite de dépdt des propositions. L'évaluation est faite sans tenir compte des impdts, droits, taxes et
autres charges fiscales tels que définis au paragraphe 3.7.

5.10. En cas de sélection qualité - colt, la proposition financiere conforme la moins disante {(Fm) regoit un score financier (Sf)
de 100 points. Les scores financiers (8f} des autres Propositions financiéres sont calculés comme indiqué dans le RPAQ.
Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technigue (St) et financier (8f) combinés aprés infroduction de
pondérations (T étant le poids attribué a la. Proposmon Qc:mque et P le poids accordé a la Proposition financiére ; T + P
étant égal & 100, comme indiqué dans. Ie R ,AG Le:Gand‘ g\t ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus
élevé est invité a des négociafions. ,/ R

5.11. En cas de sélection dans le cac{re dun budget determlpe.,l Sous-commission d'analyse retient le Consultant ayant
remis la Proposition technique la mieux ¢lassée dans les lgmltes du budget « prix évalué ». Les propositions dépassant ce
budget sont rejetées. En cas de sélection au momdre cou ’,y\utonte Contractante refient [a proposition la moins disante
«prix évalué» parmi celles qui ont obtenu [e S(;cire tec nique minimwm requis. Dans les deux cas, le Consultant

,.'

sélectionné est invité & des négociations. - 7. e
6. Négociations

6.1. Les négociations auront lieu a f'adresse indiquée dans le RPAO, entre I'Autorité Contractante et le candidat dont la
proposition est retenue, 'objectif étant de parvenir & un accord sur tous les points et de signer un marché.

En aucun cas des négociations ne peuvent étre conduites avec plus d'un candidat & la fois. Ces négociations, qui ne doivent
pas porter sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procés-verbal signé par les deux parties.

6.2. Les négocialions comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée {plan de travail),
de [a dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence. L'Autorité
Contractante et le candidat mettent ensuite au point les termes de référence finaux, la dotation en personnel, et les
diagrammes & barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain et au siege, le temps de
travail en mois, les aspects logistiques et les conditions d'établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de
référence finaux qui ont &té convenus sont ensuite intégrés a la « description des services », qui fait partie du marché. Il
faut veiller tout particuliérement & obtenir du candidat retenu le maximurn qu'il puisse offrir dans les limites du budget
disponible, et & définir clairement les intrants que le Maitre d'Ouvrage doit fournir pour assurer la bonne execution de la
mission.

6.3. Les négociations financiéres visent notamment & préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du Candidat en
République du Cameroun, et la maniére dont elles sont prises en compte dans le marché ; elles infegrent aussi les
modifications techniques convenues au colf des services. Sauf circonstances exceplionnelles, les négociations
financiéres ne portent ni sur les taux de rémunération du personne! (pas de décomposition de ces taux), ni sur d'autres
taux unitaires quel que soit [e mode de sélection.
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6.4. Ayant fondé son choix du Candidat, enlre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé propose, lAutorite
Contractante entend négocier le marché sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement &
la négociation du marché, I'Autorité Contractante exige lassurance que ces experts soient effectivement disponibles. Eile
ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, & moins que les deux parties ne
conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que ces
remplacements sont indispensables a la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n'est pas le cas, et s'il est &tabli que
le Candidat a proposé une personne clé sans s'étre assuré de sa disponihilité, la société peut étre disqualifiée.

6.5. Les négociations s'achévent par un examen du projet de marché. En conclusion des négociations, I'Autorité Contractante
et le candidat paraphent le marché convenu. Si les négociations échouent, [Autorité Contractante invite le Candidat dont
la proposition a été classée en deuxiéme position a des négociations.

7. Attribution du marché

7.1 Le marché est signé une fois les négociations menées a bien. L'Autorité Contractante aftribue et publie les résultats.
7.2 Le candidat est censé commencer sa mission a la date et au lieu spécifié dans le RPAQ.

8. Publication des résuitats d'attribution et recours .~ 07 o

8.1. L'Autorité Contractante communique a tout soumlssmnnalre ou admlmstratlon concernée, sur requéte a lui adressée dans
un délai maximal de cing (5) jours aprés la pubI[catton des résultats d‘attribution, le rapport de lobservateur indépendant
ainsi que le procés-verbal de la séance d'atiribution du marché y relatif auquel ést annexé le rapport d'analyse des offres.

8.2. L'Autorité Contractante est tenu de commumquer Ies motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en
font [a demande,

8.3. Aprés la publication du résultat de I'attribution, les offres non ret[rees dans un délai maximal de quinze (15) jours seront
détruites, sans qu'il y ait lisu & réclamation; &l'exception de l'exemplaire destiné & 'organisme chargé de la réguletion des
Marchés Publics. .

8.4. En cas de recours tel que prévu par le Code des marchés publics, il doit étre adressé a l'autorité chargée des Marchés
Publics avec copies & l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre
d'ouvrage Délegue et au Président de la Commission Centrale.

If doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

9. Confidentialité

Aucun renseignement concernant 'évaluation des propositions et les recommandations d'attribution ne doit étre communiqué
aux Candidats ayant soumis une proposition ou a toute autre personne n'ayant pas qualité pour participer a la procédure
de sélection, tant que l'attribution du marché n'a pas été notifiée au Candidat gagnant.

10. Signature du marché

10.1. Aprés publication des résultats, le projet de marché souscrit par I'attributaire est soumis a l'autorité contractante pour
signature.

10.2. L'Autorité Confractante dispose d'un délai de sept (07) jours pour la signature du marché, 4 compter de [a date de
réception du projet de marché adopté par la Commission Centrale des Marchés compétente et souscrit par l'atiributaire.

10.3. Le marché doit &tre notifié & son titulaire dans les cing (5) jours qui suivent la date de sa signature.
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11. Cautionnement définitif

11.1. Dans les vingt (20) jours suivant Ia—notiqcahon\du marché par FAutorité Contractante, le prestataire Iui fournira un
Cautionnement définitif, sous la fprme s?apalee dans:[e\RPAO conformément au modéle fourni dans le Dossier d'Appel
d'Offres. /. - \

11.2. Le cautionnement dont le tau& vane entre 2% et 5%: du ontant du marché, peut éire remplacé par la garantie d'une
caution d'un éfablissement bancalre agréé conformement aux textes en vigueur, ef émise au profit de lAutorité
Contractante ou par une caution personnelle et sol:dalre

11.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capltaux et dirigeanis nationaux peuvent produire a la place du
cautionnement, soit une hypothéque legale ‘soit unezcaut[on d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier
agréé de premier rang conformément aux textes en Vigueur.

11.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu a la résiliation
du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
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Clauses

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAC)

du RGAO
1. introduction
Maitre d’Ouvrage : Le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain, Maitre d'Ouvrage et
Autorité Contractante lance :
«ETUDE EN VUE DE L'ELABORATION DES PLANS DE MOBILITE URBAINE DURABLE DE LA VILLE DE
GAROUA EN PROCEDURE D'URGENCE. »
Les prestations objets du présent Dossier d’Appel d’Ofires sont regroupés en lot unique et consistent
a:
Mission 1 ; Diagnostic {y ¢. recueil de données),
i1 ~  Mission 2 : Définition de [a vision et des objectifs - Elaboration et comparaison de scénarios
(y c. modélisation);
- Mission 3 : Budget et financement ;
- Mission 4 : (transversal / tout au long du projet) : Processus participatif
NB : Les détails sont preclses dans le TDR.
Les informations sur les- pres?éﬁ'@ls a executer sont détaillées dans le bordereau des prix
unitaires, le détail quaniitatT if et esﬁlm\lget les TOR
Mode de sélection : Qua?te ~Colit- = » 7 \\‘é\\\
Le nombre de mois de‘ travail du personnel s;heciallse nécessaire a la mission prévue par le Maitre
d'Ouvrage est de six (06) mo:s A
1.2
Ce délai court a compter de la date de notlflcatlon de l'ordre de service de commencer les
prestations. 2l
La mission porte sur les études en vue de I'élaboration des plans de mobilité urbaine durable de la ville de
Garcua {en procédure d'urgence).
14 Noms, adresses, et numéros de téléphone des responsables du Maitre d'Ouvrage :
Direction des Opérations Urbaines du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise & limmeuble
ministériel N°1, 8ém étage, Tél. : 2222199 14,
15 Le Maitre d'Quvrage fournit les intrants suivants: Documents disponibles portant sur les études antérieures
’ concernant chague projet le cas échéant.
16 ['Autorité Contractante exige des soumissionnaires, qu'ils respectent les régles d'éthique professionnelle les
plus strictes durant la passaticn et 'exécution de ces marchés.
Source (s) de financement
2
Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financés par : BIP MINHDU, EXERCICE 2026.
4,2 L.'appel d'offres est restreint
4.3

La participation & cet appel d'offres est restreinte aux Bureaux d'Etudes Techniques cités dans I'avis
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Clauses
du RGAQ

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

d'appel  d'offres, pré-qualifiecs & [lissue de [I'Appel & Manifestation  d'Intérét
N°0035/ASMIMINHDU/2026 du 10 FEVRIER 2026 POUR LA PRE-QUALIFICATION DES BET
RELATIVE AUX ETUDES EN VUE DE L’ELABORATION DES PLANS DE MOBILITE URBAINE
DANS LA VILLE DE GAROUA (EN PROCEDURE D’'URGENCE).

741

Des éclaircissements peuvent étre demandés quatorze (14) jours avant la date limite de remise
des soumissions.

i. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d'Offres peut
en faire la demande par écrit, télégramme, iélécopie ou télex adressée & l'une des adresses
suivantes : Direction des Opérations Urbaines, du Ministére de I'Habitat et du Développement
Urbain, sise a l'immeuble ministériel N°1, 8éme étage, Tél. : (237) 22 21 99 18 /22 21 99 21.

10

La langue de soumission est : le Frangais ou |'Anglais.
Les propositions doivent &tre soumises en Frangais ou Anglais.

1

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit:

11.1- Enveloppe A-Volume | ; Piéces administratives
Elles comprendront les pleces CI apres wsees au point 11.a) du RGAO notamment :

a} La déclaration d’mtent:on de soumlssmnner timbree datée et signée du représentant légal
ou du mandataire dﬁment désigné ;. ‘

b) L'accord de groupement le cas: echeant

¢) Le pouvoir de sngnatu.e le CaS echeant

d) Une attestation de non fallllte etablle par Ie Tribunal de Premiére Instance ou tout autre
document établi par Pinstitation competente du pays de résidence du soumissionnaire étranger
datant de moins de trois {3) mois précédant la date de remise des offres ;

g) Une attestation de domiciliation bancaire délivrée en original par une banque de premier
ordre agréée par le ministére en charge des Finances et datant de moins de trois (03) mois.

f) La quittance d'achat du dossier d'appel d'offres d'une somme non remboursable de
cinquante mille (100 000) FCFA payable au Trésor Public ;

g) Le cautionnement de soumission timbré et acquitté a la main et accompagné du récépissé
de consignation délivré par la Caisse des dépots et Consignations (CDEC) dont le montant est
fixé 2 500 000 F CFA ;

h) Un certificat de non exclusion des Marchés Publics délivrée par 'organisme chargé de la
régulation des marchés publics portant le numéro et ['objet de I'Appel d'Offres ;

i) Une attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
portant mention de l'objet et références de I'Appel d'Offres et certifiant que le soumissionnaire a
satisfait & ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois
compter de |a date de signature de ladite attestation ;

j) Une attestation de conformité fiscale délivrée par I'autorité compétente de 'administration
fiscale cerlifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matiere
d'impdts pour I'exercice en cours, datant de moins de trois mois.
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Clauses
du RGAQ

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAQ)

En cas de groupement chaque membre du groupement doif présenter un dossier Administratif
complet, les piéces a, e, f et g étant uniquement présentées par le mandataire du
groupement.

NB : Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiees conformes par le service émetteur ou 'autorité administrative
compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I'Appel d’Offres.

Elles doivent étre valides a la date limite originelle de dépdt des offres.

11.2- Enveloppe B- Volume 2 : Offre technique

Le dossier technique contiendra les piéces ci-aprés visées au point 11-b du RGAO .

1. Une bréve description_ du,Candeat et un apergu de son expérience récente dans le
cadre de missions smllattes- ('['ahkaau 68). Pour chacune d'entre elles, ce résumé doit
notamment indiquer ‘les’ caractensilquesydu personnel proposé, la durée de la mission, le
montant du contrat’ etla part prlse Rar le\@a didat ;

2. Lesréférences || /. <. 'x ;:\_?

DR

Attestation de categonsatfon ou décision: rendarﬁthue la classification dans une catégorie du
e

sous-secteur études (categorre ‘Ai\B ouC) . i\

R R \\/’
3- Toutes observations ou suggesﬁﬁﬁ?entuelles sur les Termes de référence et les
données, services et installations devant étre fournis par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué (Tableau 6C) ;

4- Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission
(Tableau 6D} ;

5-La composition de I'équipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont confiées

a chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 6E) ;

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipldme et justificatifs de I'expérience, a
savoir :
- copie certifié¢e conforme du dipléme datant de moins de trois (03) mois ;
= attestation de disponibilité signée et datée de l'expert;
= Curriculum vitae signé et date de l'expert,;
NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées ef datées de moins de
trois mois pour compter de la date limite originelle de dépdt des offres.
6. Le soumissionnaire remplira et souscrira fes formulaires :

» [acharte d’Intégrité
e La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

7.. Les preuves d'acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remetira les copies diment paraphées sur chaque page et signée & la derniére
précédée de la mention « Ju et approuvé »., des documents ci-aprés :

a) Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
b) Les Termes de référence (TDR).

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera |'élimination du soumissionnaire.

8. La capacité financiére ;
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Clauses
du RGAO

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES {(RPAQ)

Les Soumissionnaires devront présenter |'atiestation de capacité financiére d'un montant de
trente-millions (30) millions francs CFA délivrée par une banque agréée de 1er ordre, ol est
domicilié le compte du soumissionnaire.

9. la déclaration sur I'honneur de non abandon des prestations au cours des trois derniéres
années

11.3. Enveloppe C Volume 3 : offre financiére

Cette enveloppe comprendra les documents ci-aprés :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modeéle joint, timbré au tarif en
vigueur, signée et datée ;

c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires diment rempli, paraphé sur chaque page
daté, signé et cacheté du soumissionnaire & la fin;

c.3.Le Détail quantitatif et estimatif diment rempli paraphé sur chaque page daté, signé et
cacheté du soumissionnaire ;

c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires paraphé

sur chaque page daté, signé et cacheté du soumissionhaire
Les soumissionnaires utiliseront & cet effet Ies piéces et modeles ou formulaires types prévus dans
le Dossier d'Appel d'Offres..

i. Deux consultants figurant sur la Ilste restremte ne peuvent pas s'associer

4 ii. Le nombre de mois de travail du personnel spécialisé” necessalre a la mission prévue par le Maitre
d'Ouvrage est de Six (06) mois. :
Le personnel clé doit posséder au minimum |'expérience sujvante:
Un Chef de Mission : Expert en planification des transports:

» Formation : Diplome de Bac+5 en, planification Ingénierie des {ransporis, Planification des politiques
d’aménagement urbain et régionale, géographie urbaine ou formation équivalente, justifiant d'une
expérience minimale comme suit ;

+ 10 ans au moins d'expérience générale en planification des transports, stratégies intégrées de
développement et planification urbaine ;

e Participation & 1projet en planification des transports, stratégies intégrées de développement et

18 planification urbaine en Afrique subsaharienne.

Un Expert international en analyste financier et institutionnel ;
o Diplome de Master en Economie, Administration des affaires, sciences politiques ou formation
équivalente, justifiant d'une expérience minimale comme suit ;
o 10 ans au moins d'expérience en analyses financiéres et institutionnelles, les réformes et la
régularisation sectorielles ou similaires,
» Participation & 2 projets en analyses financiéres et institutionnelles, les réformes et la régularisation
sectorielles ou similaires en Afrigue subsaharienne.

Un Ingénieur en gestion du Trafic:
» Diplome de Master 2 en génie civil, transports, Ingénierie du trafic ou formation équivalente, justifiant
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Clauses

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

du RGAC
d'une expérience minimale comme suit ;
« 5 ans d'expérience en planification durable des transports, enquétes de transports, dans la collecte et
I'analyse, la prévision du frafic urbain avec une bonne connaissance des différents modéles de trafic ;
¢ Participation & 2 projets en planification durable des transports, enquétes de transports, dans la
collecte et 'analyse, la prévision du frafic urbain avec une bonne connaissance des différents modéles
de trafic.
Un Expert en planification et aménagements urbains:
o Dipldme de Master 2 en Urbanisme, géographie urbaine ou formation équivalente ; justifiant d’une
expérience minimale comme suif :
« 10 années au moins d'expérience en planification durable des transports et conseils politiques,
planification urbaine ou projets similaires ;
» Patticipation & 3 projels en p!amf caﬂo:l deertrans orts urbains.
Un Expert en analyse enwronnementa(e et/ oma!e'
o Dipldome de Master 2 en Gesﬁon enwronnementaﬁ, e\ographte sociologie ou formation équivalente,
justifiant d'une expérience Tmuha!e comme surt :
e 10 années d'expérience dans les prolets de fransptmf urable et une expertise spécifique dans le
domaine des poliiques de reductlon désiGES; c' py
» Parlicipation & 2 projefs en p.fann" caﬂon des t(ansgg,rf Yurbains.
e o
Un Expert en gestion et modélisation de donnees SiG"
« Dipléme de Master 2 en géomatique, Géographie ou formation équivalente, justifiant d'une expérience
minimale comme suit :
o 5 années d'expérience dans la construction de bases de données géo référencées, la planification des
flux de travail pour les projets urbains ou de transport ;
o Participation & 2 projets en planification des fiux de travail pour les projets urbains ou de transport.
iv. La formation ne constitue pas un élément majeur de cette mission
viii. La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiére sous peine
d'élimination
11.10 | Impdts : Les prix proposés doivent éire libellés en montant hors Taxes
L'élément dépenses locales doit étre libellé dans la monnaie nationale.
Dans fe cadre de la présente consultation, la monnaie de l'offre est définie suivant 'option A {monnaie
1142 | lecale uniquement) de l'article 13.2 du RGAQ]
Le taux de change pour convertir 'offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour
convertir
1114 | Les propositions doivent demeurer valides quatre-vingt-dix (30) jours aprés la date de soumission,
182 | Les consultants doivent soumettre en ligne un original de chaque proposition :
18.3 l.e Montant du cautionnement de soumission est fixé a 500 000 F CFA et valable pendant trente (30)
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REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D'OFFRES (RPAQ)

jours au-dela de la date initiale de validité des offres et accompagné du récépissé de consignation
délivré par la Caisse des depéts et Consignations (CDEC)

19.1

Soumission en ligne
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont fransiter sur la
plateforme et constituant I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :
+ 5 MO pour ['Offre Administrative ;
+ 15 MO pour I'Offre Technique ;
+ 5 MO pour I'Offre Financiére.

Les formats acceptés sont les

suivants :
+ Format PDF pour les documents textuels ;
+ JPEG pour les images.

Le candidat veillera & utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement |a taille des
fichiers a transmettre.]

Chague offre rédigée en frangais ou en anglais sera transmise par le soumissionnaire sur la
plateforme COLEPS disponible a I'adresse http:/Aivww.marchespublics.cm ou au plus tard [e 29 MAI
2026 a [13 heures, heure locale]. Deux (02) copies de sauvegarde de 'offre enregistrée sur clé
USB devra étre transmise sous plis scellés avec l'indication claire et lisible « copie de
sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans-és délais impartis et présentée ainsi qu'il suit :
- Une (01) clé USB contenant le dossier admmlstratlf gt l'offre techmque

- Une (01) clé USB contenant l'offre fi nanmere

En cas de dysfonctionnement e 1 rpmteforme COLEPS, le défaut de- présentation des copies
de sauvegarde entrainera l'irrecevabilite de I'offre du candidat concerné.

N.B : les originaux physiques du cautionnement de soumission, du récépissé de la CDEC, de la
quittance d’achat du DAO et la copie de sauvegarde devront _parvenir sous plis fermés au Service
des Marchés (Bureau des offres) du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise au 2¢me
étage de I'immeuble situé derriére la DGSN 2 LONGKAK-Yaoundé (batiment beiges aux balcons
rouges) au plus tard le 29 MAI 2026 a 13 heures, heure locale et portant la mention ci-dessous :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°0072/E/2AONR/MINHDU/CIPM/2026 DU 27 AVRIL 2026
POUR L'ETUDE EN VUE DE L’ELABORATION DES PLANS DE MOBILITE URBAINE
DE LA VILLE DE GAROUA EN PROCEDURE D'URGENCE.
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

21

-L'ouverture des dossiers administratifs et des offres techniques aura lieu le 29 MAI 2026 par la
Commission de Passation des Marchés du MINHDU dans la salle [sise au 2tme étage de
I'immeuble situé derriére la DGSN 4 LONGKAK-Yaoundé {batiments beiges aux balcons rouges
a parfir de {14 heures, heure locale], heure [ocale, en présence des soumissionnaires ou de leur
représentant diment mandatés

-L'ouverture des offres financiéres des candidats ayant obtenus la note technique minimale requise aura lieu
lef29 MAI 2026] par la Commission de Passation des Marchés du MINHDU dans la salle [sise au
2¢me atage de I'immeuble situé derriére la DGSN a LONGKAK-Yaoundé (batiment beiges aux
balcons rouges & pariir de [13 heures, heure locale], heure [ocale, en présence soumissionnaires ou
de leur représentant diment mandatés
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du RGAO

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES (RPAOQ)

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative
compétente, conformément aux stipulations du Réglement Particulier de I'Appel d’Offres. Elles
doivent &tre valide au moment du dépot de I'Offre dater de moins de trois (03) mois 4 compter
de la date limite originelle d'ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la
date de signature de I'avis d'appel d’offres.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une piéce du dossier administratif lors de
louverture des plis, un delai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires
concernés pour produire ou remplacer la piece en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

* Toute offre en noir sur blanc,

* les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,

« les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét.
+ les plis sans indication de l'identité de 'Appel d'Offres ;

* les plis non-conformes au mode dg soumission ;

« Toute offre non conforme a xﬁﬁascri’ptlom%au DAO;

. R Ny >,.{¢\ [ z ' . . .
+  L'absence du cautionnement de soumisstq_n\*dﬂekvre par un organisme ou une inslitution
s'pour émettre les cautionnements dans le

financiére agréée parle Ministre,«f’en charge - des (maﬁ_&:gs
domaine des marchés publics oli. le non-respect-des ;m‘;?déles des piéces du Dossier d'Appel
d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de l'offre sans j/aucun recours. Un caufionnement de

soumission produit mais n'ayan* aucun rapport avec/Ia consultation concernée ou n'étant pas

| accompagné du- récépissé- de la CDEC est.considéré comme absent. Le cautionnement de

soumission présenté par un soumissionngire” al.icours de la séance d'ouverture des plis est
irrecevable.

L'ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une hetre aprés celle limite de
réception des offres fixée dans le Dossier d’Appel d'Offres].

26.1

Les offres seront évaluées en utilisant les critéres ci-aprés :
a-Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires fixent les conditions minimales & remplir pour éfre admis a I'évaluation
suivant les critéres essentiels. lls ne doivent pas faire 'objet de notation. Le non-respect de ces
critéres entraine le rejet de I'offre du soumissionnaire.

1l s'agit notamment de :

A Absence ou non-conformité du cautionnement de soumission timbré et acquiité & la main,
accompagné du récépissé de la CDEC dans le dossier administratif & l'ouverture des plis ;

B. Non-production par le soumissionnaire au-dela du délai de 48h aprés l'ouverture des plis,

d'une piéce du dossier administratif jugée non conforme ou absente ;

C. Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou pieces falsifiées ;
D. Absence de la déclaration sur I'honneur de non-abandon des marchés publics au cours

des trois (03) derniéres années ;

E. N'avoir pas présenté un Chef de Mission réunissant 'ensemble des qualifications ci-aprés .
- Formation : Master (BAC+5) en économie ou en ingénierie du transport ou en
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Clauses
du RGAC

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAQ)

planification des politiques  d'aménagement urbaines et régionale, ou en
géagraphie urbaine ou formation équivalente ;

- Expérience Générale : 10 années d'expérience pertinente dans la planification
du transport urbain durable ef ou dans fes siratégies de développement, e conseil
en politiques publiques, fa planification urbaine ;

- Expérience Spécifique : ayant déja occupé le poste de chef de mission dans au
moins un (01) projet en planification des transports, stratégies intégrées de
développement et planification urbaine.

F. Note Technique inférieur 2 70% ;

G. Non-conformité du modéle de soumission ;

H. Omission d'une piéce de l'offre financiére ;

S. Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'ofire financlére ;

T. Présence des informations sur le montant de I'offre financiére dans l'offre administrative ou
technique ;

U. Absence de présentation des copies de sauvegarde sur clé USB des offres en cas de
dysfonctionnement de [a plateforme COLEPS lors de I'ouveriure des plis ;

V. Absence de la charte d'integrité datée et 'signée ;

W. Absence de la declaratlon d'engagement au respect des clauses environnementales et
sociales datée et signée y i,

X. Absence de l'une des preuves dacceptahon des conditions du marché (CCAP et TDR
paraphés a chaque page et S|gne a Ia derniére page accompagnee de Ia mentlon « lu et
approuve ») W

Y. Absence d'au moins deux {02} références similaires (etudes en vue de I'élaboration du
plan de mobilité urbaine) réalisés au cours des trois derniéres années et d’un montant
supérieur ou égal a 70 000 000 de Fcfa TTC ;

Z, Délai d'exécution au-dela du délai proposé par le Maitre d'ouvrage ;

AA. Absence d’une attestation de catégorisation ou la copie de la décision rendant publique Ia
classification dans une catégorie du sous-secteur des études (A ; Bou C) ;

BB. Absence d'une capacité financiére d'un montant de 30 millions de FCFA.

15.2 Criteres essentiels
A- Présentation
B- Personnel
C- Moyens techniques et matériels
D- Méthodologie
l.es détails de ces critéres essentiels sont précisés par le Réglement Particulier de 'Appel d'Offres
{RPAO) et repris dans Ia grille d’évaluation

La note financiere (Nf) est obtenue de la fagon suivante
Soit Fm le montant de [a proposition la moins disante, sa note financiére sera prise égale & 100 points.
Les notes des autres soumissionnaires calculées a partir de la note financiére de la proposition Ia
moins disante sera obtenue par la formule
Nf=100x Fm

F
Fm = le montant de la proposition la moins disante
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du RGAQ

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAQ)

F = le montant de la proposition considérée

NB : les soumissions par voie électronigue seront évaluées aprés téléchargement dans les
mémes conditions que les offres physiques.
En cas de conflit enfre les contenus des piéces du DAO, I'élimination d'une offre pour non-

conformité aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critéres contenus dans
le RPAO dont les dispositions priment sur celle des autres piéces.

26.2

La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie est le franc CFA, la source du taux de
change éfant la Banque des Etats de ['Afrique Cenirale (BEAC).
La date du taux de change est : [Retenir une date qui ne sera pas antérieure de plus de vingt-huit (28)
jours & la date fimite de dépdt des-offfes; ni~postérieure & la dale initiale d'expirafion du délai de
validité des offres. - i p\
le faux de change pour conver |r Ioffté du sounﬁfop aire en monnaie locale ainsi que pour
convertir les futurs decomptes en:monnaie etrangere’—q ra celui [& préciser : exemple celui de la
BEAC trois jours ouvrables a{/anﬂa dafe !:mtfe}de dep_og des offres]

26.3

Les poids respectifs atirlbueq\auxproposmons techque et financiére sont: T= 0,7 etF=03
En cas d'appel d'offres a lots \mu[tlples, preclsef fe nombre de lots qu'un soumissionnaire est
susceptible de gagner et définir les-modalités dattrlbut[on

274

Les négociations ont lieu a 'adress& suijvanté™: Direction de ’Habitat et de la Promotion
Immobiliére du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise au 6é étage-porte 11 de
I'immeuble ministériel n°1

Les éventuelles négociations seront menées entre :
Le Ministre de Habitat et du Développement Urbain;

28

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne suivant la procédure décrite en
annexe (piece n°14.

29

ATTRIBUTION

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la mieux
disante par combinaison des critéres techniques financiers et ou esthétiques en considérant le cas
échéant les rabais proposes.

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité — cofit (mieux disant) conformément
aux procédures décrites dans le présent DAO.

La note globale finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes technigues et
financiéres suivant la formule ci-aprés :

Ng = 70 x Note technique (Nt) + 30 x Note financiére (Nf)
100
La note financiére (Nf) est obtenue de la fagon suivante :
Soit Fm le montant de la proposition [a moins disante, sa note financiére sera prise égale a 100 points.
Les notes des autres soumissionnaires calculées a partir de la note financiére de la proposition la
moins disante sera obtenue par la formule :
Nf=100xFm
F

Fm = |le montant de la proposition [a moins disante

= le montant de la proposition considérée

Le soumissionnaire présentant la note finale la plus élevée sera déclaré adjudicataire du marche

37

/




Clauses
du RGAO

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES (RPAO)

30

Le cautionnement définitif est de 2% du montant TTC du marché.

Dans un délai de vingt (20) jours & compter de la date de notification du marche par le Maitre
d'ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modele joint au Dossier
d'appel d'offres. La non production dudit cautionnement dans les délais et conditions de I'article 28 du
CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues par l'article 37 dudit CCAP

40

Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la
procédure doivent observer en tout temps, les régles d'éthique professionnelle les plus strictes. lls
doivent notamment s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres frauduleuses. En
vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :

(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d’'un agent public au cours de
I'aftribution ou de 'exécution d'un marché ou-d'un marché, et
(iD est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres
émises par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des
numéros d'enregistrement ¢ dlfferents

(o
(i) selivieades" manoeuvres fraudu[euses qwconque déforme ou dénature des faits afin

d'influencer Pattribution ou 'exéctition d'un marché ou'd'un marché de maniére préjudiciable au Maitre
d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délegué. Les “Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment
toute entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la remise de ['offre)
visant & maintenir artificiellement les prix des cotations & des niveaux ne correspondant pas a ceux qui
résulteraient du jeu d'une concurrence libre et cuverte, et & priver ainsi le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué des avantages de cette derniére.

Annexe : Grille de notation

N° RUBRIQUES COTATION | Références
A PRESENTATION 15 pts
A1 Pagination 11.5pts
A2 Lisibilité /1.5pts
A3 présence des intercalaires de couleur Hpt
Ad Les piéces sont présentées dans l'ordre demandé dans le DAQ M pt
B PERSONNEL 50 points
1 | Expert en analyse environnementale et sociale 10 points
11 Iforr_nation : Master en Gestion environnementale, géographle, sociologie ou formation
) équivalente
Niveau >=BAC+5§
Points 2
1.2 | Expérience générale
Expérience souhaitée 10 ans
Plage N<10 N=10
Points 0 4
1.3 | projets en planification des transports urbaing
Nombre de projets souhaités 2
Plage | Nt ] sNz2 N22
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N° RUBRIQUES COTATION | Références
Points | 0 | 1 | 4
2 | Expert en analyste financier et institutionnel 10 points
Formation : Master 2 en Economie, Administration des affaires, sciences politiques ou
21 formation équivalente
" | Niveau <BAC +5 >=BAC +5
Points 0 2
| Expérience générale
2.2 | Expérience souhaitée ; 07 ans
Plage N<7 Nz7
Points 0 4
Proiets en analyses financiéres et insfitutionnelles, les réformes et la reqularlsatwn
2.3 | sectorielles ou similaires en Afrique subsaharienne
Nombre de projets souhaités : 2
Plage N<i 1<N=2 N=2
Points 0 2 4
3 | Expert en gestion du trafic: 110 points
Formation : Master 2 en génie civil, transports, Ingénierie du trafic ou formation
3.1 équivalente
) Niveau <BAC+5 | oo >=BAC +5
Paints 0 A oioms 2
Expérience générale sl e TN N
39 Expériente souhaltee 5ans NG\
“  [Plage Ng5 o a5 N2b
Poinis 05 | ey sR Y 4
Projets en planlflcatlon durable des transports enquétes de traﬁspt:{ts, dans la collecte
et I'analyse, [a prévision du trafic urbain avec une borine ¢ connalgsa ce des différents
33 | modéles de frafic U ) S
| Plage Nz} i o -;/ N=2
Points 0 A 4
4 | Expert en planification ef aménagements urbains 110 points
Formation ¢ Master 2 en Urbanisme, géographie urbaine ou formation équivalente
4.1 |Niveau <BAC +5 >=BAC +5
Points 0 2
Expérience générale
4o |Expérience souhaitée 5 ans
Plage N<b N25
Paints 0 4
Projets environnementaux ou des stratégies de développement urbain durable ou
projets similaires
4.3 | Nombre de projets souhaités : 2
Plage N<1 1<N22 N22
Paints 0 i 4
5 | Expert en gestion et modélisation de données SIG 10 points
Formation : Master en Géographie, géomatique, ou formation équivalente
5.1 |Niveau <BAC+5 >=BAC+5
Painls 0 2
Expérience générale
59 Expérience souhaitée 5 ans
“ | Plage N<5 N25
Poinis 0 4
53 Projets environnementaux ou des stratédies de développement urbain durable ou

projets similaires

7




N° RUBRIQUES COTATION | Références
Nombre de projets souhaités 2
Plage N<2 TeN=2 N=2
Poinls 0 1 4
MOYENS LOGISTIQUES TECHNIQUES ET MATERIELS DU BET
C | N.B: Seuls les moyens logistiques, techniques et matériels dont la propriétéfocation est etablie, 20 points
sont pris en considération
Logicie! de génie civil
Nombre requis : 3 110 points
Plage N=D Nz3
, 3 points par matériel pour
Paints 0 un max de 10
Matériel topo (distance métre=2pt ; cha1ne—1pt theodollte'2pt porle mire=2pt ou
station totale=4pts) ~ 110 points
2 |Nombre requis: 1 pour chagque N P
Plage N=0, - N=‘1
Points 0: " 93in max de 10 pis
Matériel de laboraloire géotechnique (balance-1pt jeude tamts-1pl modle Proctor=1pt ;
densitomére & membrane=1pt ; étuve =1pt ; appareil de Casagrande=1, pl ‘Carottier=1pt ;
presse CBR=1pt ; Pénétrométre dynamigue -—1pt Pressmmetre'1pt) 10 point
Nombre requis : 10 points
Plage N=(0 N>10
Points 0 1 point par matériel pour un max de 10 points
D METHODOLOGIE 115 points
Observations et suggestions sur les TDR
Appréciation Médiocre Passable Bien Trés bien
Points 1 2 3 4
Cohérence de la méthodologie d'exécution de la mission L »
Appréciation Médiocre Passable Bien Trés bien
Points 1 2 3 4 /50t
Cohérence du planning d'exécution de la mission P
Appréciation Médiocre Passzhble Bien Trés bien
Poinis 1 2 3 4
Cohérence du planning de déploiement du personnel
Apprécialion Médiocre Passable Bien Trés bien
Points 0 1 2 3
TOTAL 190
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Chapitre | : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Arlicle 2 : Procédure de Passation du Marché
Article 3 ; Définitions et attributions

Arlicle 4 : Langue, loi et réglementation applicables
Arlicle § : Piéces conslitutives du marché

Article 6 ; Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Arlicle 8 : Ordres de service

Arficle 9 : Marchés & franches condifionnelles
Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant

Chapitre Il : Clauses Financiéres

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 ; Montant du marché

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Arficle 14 : Révision des prix

Article 15 : Formules de révision des prix

Arlicle 16 ; Avance facultative de démarrage

Article 17 : Réglement des prestations

Article 18 : Intéréls moraloires .~ ’

Article 19 : Pénalités de relard ety
Article 20 : Décompte final¢”, RN
Article 21 : Décompte gér’}é(él et définitif

Article 22 : Visa préalable au paiement

Article 23 : Régime fiscal gtfdgii;aniér

Article 24 : Timbres et enr’qgist;ementdes marchés

Chapitre lll : Exécution des prestations
Article 25 : Délais d'exécufion du marghé
Article 26 ; Obligations du Maitre d'Ouvrage
Arlicle 27 : Obligations du Maitre d'Ouvrage
Arlicle 28 : Assurances

Article 29 : Programme d'exécution

Article 30 : Agrément du personnel
Arlicle 31 : Sous-traitance

Chapitre IV : De la recette
Arlicle 32 : Commission de suivi et recelte
Arficle 33 : Recetle des prestations

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 34 : Cas de force majeure

Article 35 : Résiliation du marché

Article 36 ; Différends et litiges

Article 37 : Edition et diffusion du présent marché
Article 38 et dernter : Enfrée en vigueur du marché

Sommaire
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TITRE | - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES {CCAP)

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet du présent marché

Le présent marché a pour objet I'étude en vue de ['élaboration des plans de mobilité urbaine durable de la ville
de Garoua

Article 2 : Procédure de passation du marche
Le présent marché est passé par Appel d'Offres National Restreint n® du

Article 3 : Définitions et attributions
3.1. Définitions générales
Pour l'application des dispositions du présent marcheé, il est précisé que :

- Le Maitre d'Ouvrage est le Ministre de/J‘Hﬁﬁjﬁfgﬁﬁﬁ?ﬂ)‘éye!oppement Urbain.
- L'organisme chargé du contrdle exteme de I’é)‘(‘éqc‘ﬁttio\@d‘\eg‘%archés publics est le MINMAP ;
- Le Chef de Service du Marché esfile Directeur de I'abitalig icial et de [a Promotion Immobiliére ;

- L'ngénieur du Marché est le Délé'lgué Régioqﬁl;‘d_ﬁ‘!\ainistfé; ’id.‘tia I'Habitat et du Développement du Nord ;
- Lacommission de suivi et de receite technigtie €s} p"résgﬁ;é@/}‘p article 31 ;

- La commission de passation del marchés compatenté®st la Commission Inteme de Passation des
Marchés du MINHDU PN
o ‘ IR\
3.2. Nantissement ey

En.vue de I'application du régime de nantissement institué par le décret n® 2018 /366 du 20 juin 2018 portant Code
des Marchés Publics article 187, sont définis comme :

- Autorité chargée de f'ordonnancement et de la liquidation des dépenses: Le Ministre de 'Habitat et du
Développement Urbain ;

- Comptable chargé des paiements : Le payeur de la paierie spécialisée MINTP/MINHDU,

- Responsables compétents pour fournir les renseignements concernant le présent marche : le Chef de
Service du Marché et 'Ingénieur du Marché.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables
4.1. La langue utilisée est le Frangais ot I'anglais

4.2, Le cocontractant s'engage a observer les lois, réglements, ordonnances en vigueur en République du
Cameroun, et ce ausst bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marche.

Si au Cameroun, ces réglements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur & la date de signature du
présent marché venaient a étre modifiés aprés la signature du marché, les cofits éventuels qui en découleraient
directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Piéces constitutives du marché

Les piéces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La Soumission ;

2. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) applicable aux marches des services et prestations
intellectuelles ;

3. Les termes de références;

4. les bordereaux des prix unitaires ;

5. le détail quantitatif et estimatif ; 7
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6. CCAG applicables aux marchés des services et prestations intellectuelies ;
7. la décomposition des prix forfaitaires..

Article 6 : Textes généraux applicables
Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

1. Laloin® 92/007 du 14 aoiit 1992 portant Code du travail ;

2. La loi cadre n°096/12 du 05 aolit 1996 relative a la gestion de I'environnement et les textes
généraux sur la protection de l'environnement ;

3. Laloi n® 2018/011, du 11 juillet. 2018, portant Code de transparence et de bonne gouvernance
dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

4. La loi n® 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etat et des autres entités
publiques ;

5. La loi n® 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun
pour 'exercice 2026 ;

6. L'ordonnance 2024/001/du 20 juin 2024 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi
n°2023/018 du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour
I'exercice 2024.

7. Le décret n® 2001/048 du 23 février 2001. porlant organisation et fonctionnement de I'Agence de
Régulation des Marchés Publics ; i

8. Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modlf' ant et complétant certaines dispositions du décret
N°2001/048 du 23 février 2001 portant creatlon organlsalton et fonctionnement de ['‘Agence de
Régulation des Marchés Publics ; :

9. Le decret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organlsatlon du Ministére des Marchés Publics ;

10. Le décret n° 2018/366 du 20 ]um 2018 portant Code des Marchés Publics ; et ses textes
d'application

11. L'arrété N°033/CAR/PM du 13 fevner 2007 mettant en vigueur [es CCAG applicable aux marchés
publics ;

12, L'arréte  N°403/AMINMAPICAB du 2110/2019 fixant les indemnités des membres des
commissions de réception, de suivi et de recetie technique ;

13. La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative a l'application du code des
marchés publics ;

14. La circulaire n® 0001877/C/MINFI du 31/12/2025 portant instructions relafives a I'exécution des lois
de finances, au suivi et au conirdle de I'exécution du Budget de I'Etat et des aufres entités
publiques pour 'lEXERCICE 2026 ;

15. La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relafive & I'application du code des
marchés publics ;

16. Lacirculaire N°000014/C/MINMAP du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de consignation,
de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marches publics.

17. La letire circulaire n°000006/LC/MINMAP/CAB du 05 février 2025 précisant les modalités
d'application de l'article vingt-neuviéme de la loi n°2024/013 du 23 décembre 2024 portant loi de
finances de la République du Cameroun pour PEXERCICE 2026 relativement a l'obligation pour les
entreprises du secteur-des batiments et des travaux publics (BTP), de la production préalable
d'une altestation de catégorisation, délivrée par I'Autorité chargée des marchés publics.

18. Les autres lois et normes en vigueur au Cameroun.

Article 7 : Communication
7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont faites par écrits et les notifications faites
aux adresses suivantes:

a. Dans le cas ol le cocontraciant est le destinataire :
Les corespondances seront valablement adressées : ou & défaut a la Mairie de la ville de Garoua dont relévent les

prestations.
a



b. Dans le cas olt le Maitre d'Quvrage en est le destinataire :
Monsieur le Ministre de V'Habitat ef du Développement urbain avec copie adressée dans les mémes délais, au Chef
de service et a lingénieur

Article 8 ; Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

- L'ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maitre d'Ouvrage et notifié au
Cocontractant par le Chef de service du marche avec copie a I'Ingénieur du marche, au Maitre
d'ceuvre le cas échéant.

- Les ordres de service ayant une incidence sur l'objecif, le montant ou le délai d'exécution du
marché seront signés par le Maitre d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du
marché avec copie a [ Ingemeur du marché, et a I'Organisme Payeur,

- Les ordres de service & caraclere !tgehﬁm—uﬁ[Les\aiu deroulerment normal des prestations seront
directement signés et notifiés au /Cocpntractantpa\de« Chef de service avec copie a ingénieur du
marché et au Maitre d'ceuvre le ¢a$ échéant. A

- Les ordres de service valant mfse en demeure, s%ront slgnes par le Maitre d'Quvrage et notifies au
Cocontractant par le Chef de s\er\hce avec cople a i lngenleur du marche et au Maitre d'ceuvre e
cas échéant RN s

- Les ordres de service de suspensmn et de reprlse ‘ﬂé/s prestations, pour cause d'intempéries et
autres, seront signés par le Maitre d' Ouvragasur proposutlon de la commission de suivi et de recette
technique.

Les copies des ordres de service délivrées par le Maitre d'Ouvrage seront transmises au MINMAP.
Le cocontractant dispose d'un délai de 15 jours pour émetire les réserves sur les ordres de services

noftifiés.

Article 9 ; Marchés a tranches :
Sans Objet

Article 10 ; Matériel et personnel du cocontractant
10.1. Toute modification méme partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'aprés
agrément écrit du Maitre d'Ouvrage ou du Chef de service. En cas de modification, le cocontractant fera remplacer

par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance
simflaire et en bon état de marche.

10.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d'encadrement de l'ofire
technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de résiliation du marché ou d'application de pénalités.
Le Maitre d'Ouvrage appliquera automatiquement une réfaction de 10 % sur le prix unitaire de 'Expert.

L.e personnel clé est [e suivant :

N° Désignation de I'expert Noms et Prénoms de I'Expert Qualification Année d’expérience
1 Un chef de Mission
9 Expert en analyste financier et
institutionnel
3 Expert en gestion du trafic
4 Expert en planification et
aménagement urbain

5 Expert en analyse

environnementale et sociale
6 Expert en gestion et

modélisation de données SIG




Chapitre Il : Clauses financiéres

Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé & 2% du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d'un mois suivant la date de réception des
prestations, a la suite d'une mainlevée délivrée par le Maitre d'ouvrage aprés demande du cocontractant et du visa
préatable du MINMAP sur le dernier décompte.

11.2, Cautionnement d’avance de démarrage

La caution d'avance de démarmage sera du méme montant que l'avance demandée par le cocontractant.

Elle pourra, au fur et a mesure de son remboursement, faire l'objet de mainlevées partielles délivrées par le Maitre
d'ouvrage aprés demande du cocontractant.

Article 12 : Montant du marche
Le montant du présent marche, tel qu'il ressort du [detall ou devis estimatif] ci-joint, estde :

- Le montant HTVA est de : ‘ Fcfa
- Le montant de la TVA est de SeliRh _.Fcfa

- Le montant toutes taxes comprises est de - f I Fcfa

i

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements a effectuer par Ie Maltre d’Ouvrage a au cocontractant, dans les conditions
indiquées dans le marché, le cocontractant s'engage par les présentes a exécuter le marché conformément aux
dispositions du marché.

-

13.2. Le Maitre d'Ouvrage se libérera des sommes dues, en francs CFA, soit (montant en chlffres et en lettres), par
crédit au compte n® ouvert au nom de du cocontractant & la banque ;

Article 14 : Révision des prix
Les prix sont fermes et non révisables.

Article 15 : Formules de révision des prix
Sans objet

Article 16 : Avance de démarrage

Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra étre accordé une avance
de démarrage d'un montant au plus égal a vingt pour cent (20%) du montant du marché sans justification. Cefte
avance devra étre cautionnée a cent pour cent {100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le
Ministre en charge des Finances.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d'acomptes présentées
par le Cocontractant atteint ou dépasse 40% du montant initial.

Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80% du montant initial.

Au fur et & mesure du remboursement des avances, I'Administration donnera sur demande du Cocontractant, la
mainlevée partielle de la caution correspondante.
Le paiement de I'avance de démarrage n’est pas un préalable au démarrage effectif des prestations.

J

Article 17 : Réglement des prestations
17.1 Modalités de paiement des décomptes



Le cocontractant sera rémunéré par des décomptes établis en appliquant les prix du bordereau aux
prestations réellement exécutées aprés validation des livrables par la commission de suivi et recette
technique.

17.2. Réglement des décomptes

Le cocontractant remetira en sept (07) exemplaires a lingénieur, deux décomptes provisoires (un
décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modéle agréé et établissant le
montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché, depuis le début de
celui-ci.

Seul le décompte hors TVA hote de I'AIR sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes
fera l'objet d'une retenue & la source ef reverse au trésor.

Le montant HTVA de I'acompte & payer au cocontractant sera diminué de I'AIR

L'ingénieur disposera d'un délai de sept (7) jours pour transmetire au chef de service du marché, les
décomptes qu'il a approuvés.

Le chef de service dispose d'un délai de- 07-]eurs au maximum pour procéder & la signature des décomptes
et leur transmission au comptable charge du -paiemt

Les decomptes sont accompagnes d une dema} xe paiement faisant apparaitre le montant total du
présent marchg, le montant dgs sommes déjat per(;ues 1& montant de [a facture concetnée, ainsi que celui
des remboursements eﬁectue§ au tltre de Tavance de demarrage

\ = AR \“ A P &~ -b
Une cople de chaque decompte mensuel sera trané ise au MINMAP conformément a larticle 47 (1.f} du
décret n° 2018 /366 du 20 juin 2018 p\ortant deejjes Marchés Publics.
Le décompte Hors TVA sera mandaté ainsi qu |I suit
- 94.5% versé directement au compte de Fentreprise ;

— 5,5% retenue a la source et reversé au Tresor Public au titre de I'AIR di par 'entrepreneur.

17.3. Visa préalable au paiement des décomptes par le MINMAP.
Seule la transmission du décompte final en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable du
Ministére chargé des Marchés Publics (MINMAP).

Article 18 : Intéréts moratoires
Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux articles166 et 167 du
décret n® 2018/366 du 20juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 19 : Pénalités de retard

19.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a. Un deux milliéme (1/20008) du montant TTC du présent marché de base par jour calendaire de retard
du premier au trentiéme jour au-dela du delai contractuel fixé par la marché ;

b, Un milliéme (1/1000&) du montant TTC du présent marché de base par jour calendaire de retard au-dela
du trentiéme jour.

19.2 Pénalités spécifiques

Plan d'action : 10 000F/ de retard au-dela de vingt (20) jours & compter de la notification de I'Os de
démarrage.

Assurance : 5000F/j de retard au-dela de trente (30} jours & compter de la notification de I'Os de
démarrage.

Cautionnement définitif : 5000 Fij de retard au-deld de vingt (20) jours & compter de la date de la
notification du Marché.

Rapport mensue! : 5000 F/J de retard au-dela de 10 jours & compter de la fin du mois consideree ;

Rapport final : 10 000 F/J de retard au-dela de 15 jours & compter de [a dale de réception provisoire des
travaux ;

19.3. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité & dix pour cent (10%) du montant TTC du

-t
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present marché.

Article 20: Décompte final

20.1 Aprés achévement des prestations et dans un délai maximum de quinze (15) jours aprés ia date de réception
du rapport final des prestations, le cocontractant établira le projet de décompte final des prestations effectivement
réalisées qui recapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché
dans son ensemble.

20.2. Le Chef de service dispose d'un délai de quinze (15} jours pour notifier le projet rectifieé et accepté au
Consultant.

20.3. Le Consultant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour envoyer le décompte final revéiu de sa signature.

Article 21 : Régime fiscal et douanier
Le présent contrat sera conclu toutes taxes comprises et soumis en matiére de fiscalité a la réglementation
camerounaise en vigueur.

Article 22 : Timbres et enregistrement des marchés
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enreglstres par les soins et aux frais du cocontractant,
conformément & la réglementation en wgueur ‘

- Chapitre Il : Exécution des prestations

Article 23 : Délais d'exécution du marché

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maitre d Ouvrage pour la réalisation des prestations est de six (06}
mois.

Ce délai court a compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les prestations.

Article 24 : Obligations du Maitre d'Ouvrage
1. Le Maitre d'Ouvrage est tenu de fournir au cocontractant les informations nécessaires & I'exécution de sa mission,
et de |ui garantir, aux frais de ce dernier, 'accés aux sites des projets.

2. Le Maitre d'Quvrage assure au cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait,
injures ou diffamations dont il peut &tre victime en raison ou a l'occasion de 'exercice de sa mission,

Article 25 ; Obligations du cocontractant
1. Le cocontractant exécute les prestations et remplit ses obligations de fagon diligente, efficace et économique,
conformément aux normes, techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d'activité.

2. Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités
professionnelles ou contractuelles susceptibles de comprometire son indépendance par rapport aux missions qui lui
sont dévolues.

3. En cas de conflit d'intérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit
au Maitre d’Ouvrage et doit remplacer I'expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d'intérét s'entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou
indirects d'un marché passé par le Maitre d'Ouvrage auprés de laquelle il est consulté ou toute situation dans
laquelle i1 a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans
l'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son jugement.
4. Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations, renseignements et
documents recueillis ou portés & sa connaissance a l'occasion de l'exécution du marcheé.

7«



A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de T'exécution du marché ne peuvent étre publiés ou
communiqués qu'avec 'accord écrit du Maitre d'Ouvrage.

5. Le cocontractant est tenu lors du dépdt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maitre
d'Ouvrage.

6. Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-raitants s'interdisent pendant la durée du marché, et a son
issue pendant six (6) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maitre d'Ouvrage découlant des
prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (a l'exception de I'exécution des prestations ou de leur continuation).

7. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et
d'accident dans le cadre de sa mission.

8. Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I'équipe proposée dans son offre technique sans 'accord
écrit du Maitre d'Ouvrage.

Article 26 : Assurances

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent contrat pour les montants minimum indiqués ci-
aprés:

- Assurance des risques causés 3 des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu'il utilise,
du fait des prestations ;

- Assurance Responsabilité Civile Chef d'entreprise.

Article 27 : Plan d'action R \\
Le programme d'actions sera remig"’au“plu"stafd' ﬁ“é',rfléfc;()sontractant vingt (20) jours & compter de la notification de
lordre de service de commencenfes prestations. ;N2
Le programme d'actions seré transmis en cinq (05):exemplaires et comportera :

- Ladescription des installations envisagees €} leur localisation

- laliste etles profils des personnels clg?ﬁ'mhttre en place ;

- Le calendrier de mobliisation du personne)clé

- Laliste du personnel d'appuis:- . .4

- lLaliste du matériel prévu y compris-lé matériel géotechnique

- Laliste des véhicules et leur ventilation ;

- Lorganisation & mettre en place ;

- lamatrice des actions a effectuer

- le chronogramme des taches ;

- les fiches modéles (constats, journal de chantier, essais géotechniques efc..).
Le cocontractant soumetira & ['approbation du Maitre d’Cuvrage Ia liste du matériel de coniréle ainsi que les noms
des spécialistes appelés a effectuer le contrdle, avec la justification de leur qualité et leur programme d'emploi.
L'Ingénieur du Marché disposera de cing (05) jours pour donner son approbation ef transmettre pour vérification &
['Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s'il est constaté par le cocontractant, des
modifications importantes dénalurant Fobjectif du présent marché ou la consistance des prestations, celui-ci
retournera le programme d'actions accompagné de la correspondance précisant les réserves & lever dans un délai
de cinq (05) jours & compter de la date de sa réception.
Trols (03) exemplaires de ce programme Iui seront retournés aprés approbation dans un délai de huit (08) jours &
partir de leur réception avec :

- soit la mention d'approbation « APPROUVE » ;

- soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.
Dans ce cas, la procédure est relancée.

Le cocontractant disposera alors de cing (05) jours pour présenter un nouveau dossier. Passé le délai de 38

jours aprés notification de l'ordre de service de commencer les prestations, la non approbation du programme
déclenchera les retenues de retard. L'approbation donnée par lingénieur du Marché n'atténuera en rien la

responsabilité de L'entrepreneur.
o
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Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Article 28 : Agrément du personnel



Si le Mafire d'Ouvrage demande le remplacement d'un membre de I'équipe pour faute grave diiment constatée ou
pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément & une personne proposée par le cocontractant
dont la qualification serait insuffisante.

Article 29 : Sous-traitance
Seules les éludes géotechniques et 'étude d'impact environnemental et social peuvent faire 'objet de sous-traitance.

Chapitre IV : De la recette des prestations :

Article 30 : Commission de suivi et de recette technique
La validation des rapporis se fera en deux étapes :

i- Dans un premier temps, les rapports seront examinés par un Comité Technique Local de Pilotage, composé
ainsi qu'il suit :
Président : le Maire de la ville de Bertoua ou son représentant

Rapporteur : le Délégué Départemental du MINHDU de 1a Bénoué
Membres : "

- Lereprésentant local du MINDCAF chargé des domaines ;
- Lereprésentant local du MINDCAF chargé du Cadastre ;

- Unreprésentant du Chef de Service du Marché ; )

- Un représentant de I'Ingénieur du Marché ;

- Le Délégué Départemental du MINEPDED de fa Bénoué ;
- Un représentant du Point Focal BAD/MINHDU ; -

- Unreprésentant pour chaque commune d'arrondissement concernée ;
- Unreprésentant de 'ONUC ;

- Un représentant de 'TONAC ;

- Un représentant de 'OGEC;

- Un représentant de 'ONIGC.

Le Comité Technique Local de Pilotage est convogué par son président, sur proposition du
Délégue Régional du MINHDU du Nord. A l'issue de cette réunion d'examen, le Procés-verbal et la version
corrigée du rapport seront transmis par I'Ingénieur du Marché au Maitre d'ouvrage, avec avis motivé pour
suite de la procédure

2- Dans un deuxieme temps, par la Commission de Suivi et de Recette Technique, sur convocation du
Maitre d’Ouvrage, composé, ainsi qu'il suit ;
Président : le Maitre d'Ouvrage ou son représentant
Membres :

- Le Chef de Division des Etudes, de la Planification et de la Coopération ;
- Le Directeur des Opérations Urbaines ;

- Le Directeur de I'Habitat Social et de la Promotion Immobiliére ;

- Unreprésentant du MINEPDED ;

- Unreprésentant du MINEPAT ;

- Le Chef de Service du Marché ou son représentant ;

- L'Ingénieur du marché ou son représentant ;
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Rapporteur : le Point Focal BAD/MINHDU.

Invités :
- Le maitre d'Ouvrage pourra inviter toute personne a la Commission de suivi et de recette technique (CSRT)
en fonction de ses compétences ;

NB ; Un représentant du MINMAP assistera a la commission de recette en tant qu'observateur.

Article 31 : Recette des prestations

La commission de suivi et de recette technique prononce la recette des prestations si elles répondent aux
stipulations du marché, aprés avis de ['ingénieur du marché, conformément au dispositif de suivi et de validation
prévu par les termes de référence du projet.

Chapltre V DISPOSItIOHS diverses

Article 32 : Cas de force majeure . 2
En cas de force majeure, le cocontractan% ‘notifiera par ¢ ecnt au Maltr, D'ouvrage l'existence de celle-ci et ses motifs
avant le quinziéme jour qui a suivi l'événement. L'expressuom"force Tajeure désigne un événement qui n'est pas
atiribuable & sa faute ou & sa négligence &t qui est lmpre\nsm[e et Pewtable

C

Article 33 : Résiliation du marché I /
Le marché peut étre résilié comme prévu aux articles 180 185’ du décret 2018/366 du 20 juin 2018.

Article 34 : Différends et litiges

Tout différend survenant entre les parfies coniractantes fera objet d'une tentative de réglement a
I'amiable.

A défaut du réglement amiable, tout litige découlant de P'exécution du contrat sera porié devant la
juridiction camerounaise compétente conformément & ['article 187 du décret n® 2018 /366 du 20 juin 2018
portant Code des Marchés Publics, a finitiative de [a partie 1a plus diligente.

Article 35 : Edition et diffusion du présent marché
Quinze (15) exemplaires du présent Marché seront édités par le Maitre d'ouvrage et fournis au cocontractant pour
souscription.

Article 36 et dernier : Entrée en vigueur du marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Maitre d'Ouvrage. [l entrera en vigueur dés sa
notification au cocontractant.
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PIECE N°5 : TERMES DE REFERENCE (TDR)




Contexte justificatif

Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale de 475 000 kilométres carrés, avec une population d'environ
30 millions d'habitanis. Il a des frontiéres avec six pays voisins, dont deux sont sans accés a la mer. Le
pays est une plaque tournante du transport régional et membre de la Communauté Economique de
['Afrique Centrale (CEMAC). Sur le plan administratif, le pays est divisé en dix régions, Yaoundé étant la
capitale politique et Douala la capitale économique. L'architecture territoriale actuelle consacre la
commune comme unité territoriale de base. A 'exception de Buea, les chefs-lieux des régions et certaines
communes de grande importance sont érigées en communautés urbaines.

On dénombre aujourdhui 14 communautés urbaines qui connaissent une croissance rapide, fant en
termes de population que de superficie, et une grande partie de cette expansion se fait sans respect des
documents de planification. Le transport constitue un frein majeur au développement économique, et
présente 2 la fois des opportunités et des défis pour la planification de la croissance urbaine. Le Cameroun
a l'un des taux d'urbanisation les plus élevés d'Afrique subsaharienne, avec 56% de la population vivant
dans les zones urbaines. On estime qu'en 2035, 65 % des Camerounais vivront dans les zones urbaines
dont 60% dans les communautés urbalnes,/ %,

N
La mobilité urbaine est un enjeu economlque majeur*p&\urﬁes villes camerounaises. Elle affecte la vie
quofidienne des habitants ainsi quef les acljvités commergla es, socle du développement de ces villes.
Malgré les efforts notables du Gou{lemement*le defieit d' nfr structures de base et linadéquation entre
Foffre et la demande des deplacements engendreni des. cout et des durées de transport élevés pour les
biens et les personnes 2 lintérieur de ceg villes, consht 4 f ainsi des contraintes importantes pour leur
compelitivite. )Qi_, 5

roy 3N e
N

La marche & pied est le premier mode de transport, mais elle est rendue difficile et dangereuse par
Iintensification des activités aux bords des rues et sur les trottoirs. Avec la croissance urbaine, [es modes
artisanaux de transport sont devenus majoritaires. C'est le cas précis des motos-faxis dont le succés est
en pariie dii & leur capacité & fournir des services méme en cas de mauvaises conditions routiéres. Dans
I'ensemble, le systéme de transport dans les villes camerounaises est inefficace, peu sir, économiguement
et écologiquement non durable, car la qualité de l'air est également affectée par les longs frajets,
généralement en mototaxi et véhicules d'occasion d'age avancé, qui rejeitent plus de particules et autres
polluants.

Conscient de cet enjeu le gouvernement du Cameroun a engagé un programme de mise en place de
systémes intégrés de transport urbain de masse dans les grandes villes. Un comité interministériel de
pilotage (COPIL-TUMC) regroupant toutes les administrations concernées €t les Communautés Urbaines a
été créé & cet effet en 2014 par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et placé sous la présidence
du MINHDU.

Ledit comité a conduit avec succés les études de faisabilité de mise en place de lignes-pilote de Bus Rapid
Transit (BRT) dans les villes de Yaoundé et Douala, présentées aux partenaires au développement en
2016 lors du tout premier séminaire national sur les transports urbains organisé avec I'appui de I'Agence
Frangaise de Développement. Au terme dudit séminaire, le Gouvernement et les villes de Yaounde et
Douala ont fait acte de candidature pour intégrer Vinitiative MOBILISEYOURCITY issue de la COP21 de
2015 a Paris.

La qualité des dossiers présentés a conduit & faire du Cameroun le premier pays & intégrer linitiative a
l'occasion de la COP22 & Marrakech, bénéficiant ainsi d'un appui financier pour I'élaboration de son
document de politique nationale de mobilité urbaine et des plans de mobilité urbaine durable des villes de

%
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Yaoundé et Douala. Ces documents ont été adoptés par le Gouvernement lors de |a 3&me conférence sur la
mobilité urbaine en Afrique que le Cameroun a abritée en septembre 2019.

Apres Yaoundé et Douala, il est désormais question d'étendre I'expérience aux autres chefs-lieux de
régions et communautés urbaines. C'est le but visé par la présente étude qui va se dérouler conformément
aux objeclifs et principes de I'lnitiative MOBILISEYOURCITY.

Objectifs ef principes

MobiliseYourCity (MYC) est une initiafive globale pour le climat qui promeut |a planification intégrée de [a
mobilité urbaine pour maximiser le potentiel de réduction des émissions de Gaz a Effet de Serre (GES), en
particulier dans les villes des pays du Sud qui accueilleront la majeure partie de la croissance urbaine a
venir. Elle fait partie des 15 initiatives internationales pour le transport du Global Climate Action de 'ONU
(GCA). MYC est soutenue par la DG Coopération infernationale et développement international de la
Commission Européenne (DG DEVCOQ), le Ministére frangais de la Transition Ecologique et Sclidaire
(MTES), le Fonds Frangais pour I'Environnement Mondial {FFEM), et le Ministére fédéral allemand de
I'Environnement, de la Conservation de la Nature, de la construction et de la Sécurité Nucléaire (BMUB).
Linitiative multi-partenariale a été lancée pendant la COP21 a. Pans par ses partenaires fondateurs
ADEME, FAFD, le CEREMA, |a CODATU et la GIZ.
L'ambition de MYC est d'accompagner les gouvernements nationaux_-leL locaux dans ['élaboration de
Politiques Nationales pour la Mobilité Urbaine - PNMU et de Plans de Mohilité¢ Urbaine Durable - PMUD
(NUMP et SUMP en anglais). En termes de porfage politique, les ObjthIfS de MYC sont que les pays
s'engagent & mettre en ceuvre une politique nationale promouvant en particulier la planification de la
mobilité urbaine, et que les villes s'engagent dans une démarche de mlse en ceuvre d'un PMUD ambitieux
qui viserait & réduire de 50% les émissions de la mobilité urbaine. - -
Le PNMU est une polifique ou un programme stratégique développé par un gouvernement national pour
offrir aux gouvernements locaux (villes, municipalités) un cadre Iégislatif, réglementaire et financier leur
permettant de relever les- défis de la mobilité urbaine en développant des actions efficaces. Elle doit
permetire de renforcer la capacité des villes a planifier, financer et mettre en ceuvre des projets de
transport urbains durables.
Le PMUD est un plan siratégique congu pour répondre aux besoins de mobilité des personnes et des
marchandises sur le territoire adapté & Ia ville, pour leur assurer une meilleure qualité de vie acluelle et
future. It s'appuie sur les pratiques de planification existantes pour tous les modes de transport et fient
compte des principes :

- dintégration : avec les schémas directeurs d’urbanisme ; entre les différents modes, y compris les

modes doux ;

de participation : au-deld du contenu de I'étude, le mode de partage des informations et de
validation des scénarios de long terme est crucial pour garantir la faisabilité de la planification ;

- d'évaluation : le PMUS se fixe des objectifs et etablit un dispositif permettant de les suivre ; c'est
particuliérement vrai pour les émissions des GES.

Les objectifs de MYC sont de :

« Permettre des changements transformationnels vers des villes plus inclusives, vivables et
sobres, contribuant ainsi aux ODD 11 (Villes durables), 3.6 (sécurité routiére) et 9
(Infrastructures), ainsi qu'au nouvel agenda urbain adopté & Habitat |Il. Beaucoup de leviers
d'amélioration de la mobilité urbaine, comme par exemple la promotion des fransports collectifs,
répondent & la fois a I'enjeu d'accés et de réduction des GES ;

« Soutenir une planification de la mobilité qui soit plus globale, intégrée et participative au niveau
local et national ;

e Réduire les émissions de GES dues au transport des villes participantes de plus de 50% d'ici
2050 comparé au Business As Usual, par la mise en ceuvre des actions planifiees dans les
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PMUS/SUMP ; ce qui permetira d'accompagner les bénéficiaires pour leur permettre d'atteindre
leurs Contribution Déterminée au niveau National (CDN) en matiére de transport.

MobiliseYourCity propose des principes directeurs pour guider les activités de planification de la mobilité
urbaine durable :

o S'appuyer sur des methodologles -Eprouvees, des outils existants et des poliiques
internalionales, comme par exemple 65 recorﬁ]nandations de 'UE en matiére de planification
de la mobilité urbaine soutenable RS 3)\

« S'assurer que les PNMU ét les PMUD sont deve oapes sur la base de plans, de politiques ou
de stratégies définis localement et oeuvrer peur]eurpappropnatlon et leur mise en ceuvre

« S'assurer qufil existe un lien fort éntre-les PNMEJ et les PMUD pour garantir un financement
adéquat des actions mises en celivre . - -

« Inclure Pévaluation des bénéfices Iles d la*lul?e contre le changement climatique dans les PMUD
et les PNMU (via [a mise en ceuvre e 't systéme MRV - Mesurer, Reporter, Vérifier)

» Utiliser les services specifiques et les documents de références mis a disposition par MYC pour
mettre en ceuvre les PMUD et les PNMU (valable pour les pays et les villes qui s'engagent dans
ces démarches pour la premiére fois, comme pour ceux et celles qui sont plus avancés).

Principes techniques de mise en ceuvre d'un PMUD : le

contenu PMUD : le process

Principes techniques de mise en ceuvre d'un

Agir sur la forme urbaine {compacite/mixite) pour
réduire le nombre de trajets urbains ; intégrer
transport/urbanisme

Partager I'espace urbain plus également et de
maniére plus sure en favorisant les modes non
. motorisés

Financer des infrastructures de fransport collectif
sobres en carbone et favoriser fintermodalité

Définir un scénario de long-terme et des quick]
wins de court terme

Réunir les différents acteurs, tant institutionnels
que privé et la société civile pour définir la «
vision » la participation

'Etablir une coordination instifutionnelle durable,

par exemple a travers une autorite de fransport

| Etablir des schémas de financement clairs
« Améliorer  lefficacité  énergéfique  des
déplacements qui ne peuvent étre évites

*renouvellement de flottes) permettant de Mesurer/Reporter/Evaluer.

» Intégrer le fret urbain dans la planification

« Mobiliser les nouvelles technologies pour
améliorer l'offre de transport, notamment pour lg
transport artisanal

Contenu de Ia prestation

La présente consultation a pour objet de doter la Mairie de la ville de Bertoua {CUB) d'un Plan de Mobilité
Urbaine Durable (PMUD), en s'appuyant sur le Pian Directeur Urbain et autres documents de planification
urbaine existants, dans le contexte de la mise en ceuvre de l'initiative MobiliseYourCity au Cameroun.

A Tissue de la mission du Consultant, la CUB doit disposer d'un PMUD élaboré sur la base d'un diagnostic
et de données de mobilité solides et actualisées (Module 1), qui présente une vision et des objectlifs clairs
(Module 2) pour les 10 années & venir, déclinés en un plan d'action priorisé des projets a metire en ceuvre
selon un calendrier qui détaille des actions de court (1-2 ans), moyen (5 ans) et long terme (10 ans). Ces
actions doivent étre accompagnées d'un plan de financement réaliste et adapté aux capacités de la CUB
avec une description précise des sources de financement mobilisables, tant au niveau local que national,
voire internationale (Module 3). 7
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L'¢laboration du PMUD doit se faire en lien avec les autres documents de planification et de
développement urbain existants ou en cours d'élaboration. Afin d'assurer l'opérationnalisation du futur
PMUD, il est indispensable d'associer un large panel d'acteurs de la mobilité tout au long de la démarche
Module 4).
f_'ensembl)e du travail du consultant s'étalera sur une durée de six(06) mois avec une date démarrage des
prestations prévu en avril 2026. Le chronogramme précis de la mission est présenté a la fin du document,
Ce travail s'articulera autour des quatre composantes suivantes :

o Module 1: Diagnostic (y c. recueil de données)

« Module 2 : Définition de la vision et des cbjectifs - Elaboration et comparaison de scénarios (y c.

modélisation)
« Module 3 : Budget et financement
« Module 4 {transversal / tout au long du projet) : Processus participatif

Le consultant sinscrira en lien avec les processus et documents existants pour que les acteurs locaux
s’approprient au mieux la démarche, les politiques urbaines en général devant &ire suivies dans la durée
(condition premiére au renforcement de la maitrise d'ouvrage locale). Le consultant sélectionné travaillera
en concertation avec la CUB, et autres acteurs pertinents_de [a mobilite, qui valideront les propositions
pour chacune de ces quatre composantes et ['ensemble des livrables-associes.

1) Documents de référence

En matiére de méthodologie, les directives europeennes SUMP (SUMP Guxdelmes) et la Note concepiuelle
MobiliseYourCity fournissent des indications sur les orientations méthodologiques & suivre dans le cadre
de I'élaboration d'un PMUS et doivent étre consnderes comme des ‘documents de référence pour le
consultant.

L'animation des groupes de travail et de la restitution est laissée libre I'|n|i|atwe des candidats qU| devront
détailler les méthodes quiils souhaitent metire en ceuvre pour assurer ['efficacité de la mission. La
dimension participative revét un aspect important, et de ce fait, occupera une place patrticuliere dans
I'evaluation des candidatures regues dans le cadre de [a présente consultation.

2) Module 1 - Diagnostic (recueil de données, inventaire et évaluation)

L'objectif du module consiste 2 élaborer un diagnostic synthétique et croisé & partir de la compilation des
données existantes et recueillies. Le Consultant animera avec les services de la CUB la réalisation du
diagnostic de ia situation présente montrant les points forts et les points faibles et élaborera des visions
simples et contrastees du développement de la ville. Le diagnostic doit étre réalisé en étroite collaboration
avec I'Unité locale d'exécution (ULEX) a mettre en place & la CUB, en incluant également les acteurs de la
mobilité au sens large. Une proposition sur les modalités concernant la maniére d'inclure ce large panel
d'acteurs sera faite par le Consultant,
Le diagnostic se compose de 2 phases :

v Présentation et analyse de la situation existante en matiére de mobilité dans la CUB

v" Comparaison avec le contenu du PDU et auires documents de planification existants,

identification des réalisations et analyse critique des écarts avec la CUB.

Benchmark: tout au long de I'analyse, Le consultant est encouragé a comparer la ville et ses défis avec
les villes qui ont connu des défis similaires et ont été en mesure de leur apporter des solutions.
Sources documentaires ;: Pour mener a bien sa mission, le consultant sera en charge de rassembler et
reférencer, avec le concours des services de la CUB, tous les documents de planification urbaine et en
particulier de la mobilité urbaine, les études transporis au sens large (notamment les projets en cours de
developpement), ainsi que toutes les données disponibles et pertinentes sur la mobilité urbaine. I
procédera a une analyse des besoins en matiére de données sur la mobilité urbaine et sera en charge de
piloter conjointement avec les services de la CUB les études nécessaires a la mise & jour {ou la création)
de donnees qui serviront de base au travail réalisé dans le Module 2.
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Le module 1 se déroule sur une période de trois (03) mois & compter de la date de signature du contrat. La
remise des livrables définitifs interviendra a Ia fin du Module 1. La version provisoire du rapport de mission
sera remise au plus fard quinze (15) jours avant pour revue et demandes éventuelles de modifications de
la part de F'ULEX.

a) Livrables attendus

v"un diagnostic en version provisoire,

v" un diagnostic en version définitive (aprés revue et observations de la Commission de recette
technique),

v un dossier contenant les résultats bruts des comptages et enquétes effectivement commandés et
réalisés, dans un format ouvert et réutilisable

v les données collectées intégrées dans un systéme SIG ouvert.

Le diagnostic présentera les cing chapitres suivants :
Structure urbaine actuelle et développements attendus

Définition de la zone d’étude : le Consuitant examinera et précisera la définition de la zone a
prendre en considération pour 'étude. La zone d'étude devra inclure & minima le périmétre de
la CUB, mais aussi englober l'ensemble des banlieues pour inclure la majorité des
déplacements journaliers. La zone.d'étidg défigie par le Consultant en concertalion avec
I'ULEX pourra donc, le cas échéait, ‘dépésse’tlé'p\é\fgrg\étre officiel de la CUB.

Structure urbaine et dévelo’pﬁement_:_‘ collecte é‘f’.\q alyse des données disponibles sur la
poputation (taille des foyersfi _‘_{_mbtorisation,r‘;typequfé'llogement, emploi, etc.), l'emploi, les
principaux générateurs de traﬁéf(hbpitaqu,_.'uDjVers\j?}'éé’.,-,etc.) et les projets et analyse des plans
de développement urbain existants et des tendancey/de développement. Les données seront
établies pour I'année de référence"ét,ﬁqugtgé'\ggigﬁffles horizons de planification (5, 10 et 15
ans). Rty

Aspects institutionnels et réglementaires et financement du secteur

Cadre réglementaire : le Consultant analysera le cadre politique et réglementaire de la CUB.
Celte analyse comportera a minima un inventaire des lois, régles, régimes, permis et
concessions propres au fransport public et au frafic routier dans la zone, y compris [a politique

menée au niveau national en matiére de mobilité urbaine, 'évaluation des rdles des entités
publiques et privées dans le systéme de transport public et les relations entre les autorités de
transport et les opérateurs, ainsi qu'entre les différents échelons des autorités publiques. Une
attention particuliére doit étre portée sur le transport informel et ses acteurs en vue d'une
formalisation du secteur et en raison du haut niveau de sensibilité du sujet pour les populafions
et les acteurs concernés. L'articulation avec les aufres documents et projets existants (Plans
d’Occupation des Sols, plans d'urbanisme, Plans Climat Energie Territoriaux...) doit également
&tre précisée, notamment lorsquil existe une relation hiérarchique entre les diftérents
documents.

Cartographie des acteurs du secteur et de leurs compétences : le Consultant établira une
cartographie des autorités publiques et de leurs compétences réglementaires et institutionnelles
qui enfrent en compte dans la planification, la régulation et la gestion de la mobilité urbaine.
Hiérarchiser ces compétences. Le cas échéant, établir une cartographie théorique, basée sur
les prérogatives définies dans les textes, et une cartographie réelle, basée sur I'cbservation des
compétences effectives.

Financement du secteur : le Consultant évaluera et analysera le volume de financement
public {investissements, subventions, avantages fiscaux) consacré aux poliiques et aux projets
de fransport urbain durant les 10 derniéres années. Selon les données disponibles, distinguer
engagements (autorisations budgétaires) et decaissemenis (réalisé). 7
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Caractérisation de la demande de mobilité actuelle et prévisions

Demande en mobilité et trafic : I'objeclif est de déterminer la demande en transport par mode
de transport dans les principaux corridors et pour les principales origines-destinations. Le
Consultant examinera toutes les données disponibles sur la mobilité, y compris les volumes de
trafic par mode de transport aux heures de pointe et sur la journée compléte et par sous-zone,
et proposera une note méthodologique pour I'acquisition de nouvelles donnees.

Trafic de marchandises : le Consultant examinera en parficulier les réglementations relatives
a la livraison et au transport de marchandises, dressera un inventaire et évaluera les zones et
parcours de livraison, ainsi que les flux,

Piétons et Transports Non Motorisés (TNM) : le diagnostic inclura en particulier un examien
et un inventaire des principaux parcours/passages pour les piétonsfcyclistes et un volume de
flux.

Sécurité du trafic : le Consultant examinera la sécurité du trafic (causes des accidents, gravité
et localisation). Le diagnostic couvrira @ minima (i) les tendances des indicateurs de sécurité et
(ii} un inventaire des points noirs.

Vivabilité : le Consul ant-analy era les criteres de vivabilité liés au transport et & la mobilité
v

urbaine pour la llle “pa(ml IESqﬁs a fréquence des transports publics, le prix des transports

publics (rappopfés au pouvmr d*a'ehm\%f)as ménages}, la séourité des transports, la siireté, la

pollution atmospﬁenque etla- p‘ollutl(;J nore.

Economie dei ld mobqui\ . Hstr |a g se des données disponibles, synthetlser les grandes
caractensthues\\de I'écohomie def mobilité dans les villes concernées : budget moyen
consacré par les usage@(ggm/pa?ﬁenage) principaux flux de financement (investissement,

usage), part modale, rﬂgimé‘sdﬁ'proprlete régimes d'usage...

Diagnostic des infrastructures de transport et de I'offre en services de transport

Le Consultant dressera un inventaire et évaluera les tendances et enjeux des différentes
dimensions de l'ofire de transport dans la zone d'étude (existant et projets en cours), y compris

o Réseau routier : inventaire et évaluation du réseau routier existant relativement & tous
les besoins en mobilité (piétons, transports non motorisés, transports publics et autres
véhicules), en particulier les routes de transport public, examen des plans et projets
d'infrastructure.

o Congestion des routes et gestion du trafic : évaluation du niveau de congestion des
routes aux périodes de pointe et évaluation de la planification du frafic au niveau des
villes et de la gestion du trafic a une moindre échelle.

o Systéme de fransport public (autobus, train, taxis partagés transporis
formelsfinformels), y compris I'allongement de parcours et la localisation, les dépdts, les
garages, la quantité et la qualité du matériel roulant, en tenant compte des plans et
projets en cours, le volume de l'offre en transport public et la durée des déplacements
en période de pointe. Une attention particuliére sera portée aux systémes de transport
informels (moto taxis, minibus).

o Aspects financiers : collt du transport, subventions, politique en matiére de carburant.

o Stationnement : inventaire du stationnement en centre-ville et analyse de la gestion des

Estimations des émissions de carbone et analyse

places de stationnement et des régimes de tarification.
Le Consultant examinera et analysera
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o toutes les données disponibles sur les émissions de GES ayant pour source les
fransports urbains

o les systémes existants et les projets en cours au niveau de la ville pour leur impact sur
le trafic et la réduction des émissions de GES

o les politiques et programmes existants et prévus dans le secteur du transport afin de
mieux comprendre |a situation et de servir de base au plan d'action d'atténuation des
GES au niveau de la ville

o le contexte international pour révéler les opporiunités procédant de la CCNUCC et
aider la ville & tirer les enseignements des expériences a I'étranger.

b) Travail préparatoire
Activités préliminaires :
» Prise de contact avec TULEX
« Etude de la documentation existante (données, documents de planification)
« FEtat des lieux de la disponibilité des données (présentation de l'existant et des besoins
de mise a jour/ collecte de nouvelles données)
« Préparation de la réunion de lancement {ordre du jour, deroulé, objeclifs...)

¢) Méthodologie pour l@;(r-‘géﬁéiifé;g\L’i\cquisition de données
) "Lr" ) PRI o, 2 7 . . . . .
La collecte et 'analyse des donnefeés‘sgﬁt(céniral”%\gg Ypréparer |'élaboration du diagnostic de la situation
présente et des enjeux en malié‘r‘g—:gr“dé‘moi;jlj[é’un;baiﬁ,é;%ésl_'sentielIement en vue de définir et d'évaluer des
optionsfscénarios dans les NOdghf-‘_Sl I’suivgn‘ts.!'(MoHuleZZ)’mel lissue de la phase préparatoire, un état précis
des besoins en données aura été-,éffectu(a‘-,'f'et le consultant aura pour mission de piloter le recueil de

données nécessaires a son trav\zij[":gr’lf-,_coﬁrdinatioq aveg'ULEX. Une note méthodologique sera produite
par le Consuliant pour valider les ‘én'q‘uétg_s;ypglgmentaires nécessaires. Les données doivent étre
. collectées et analysées pour l'année e\?ﬁ}g@_ur@,ﬂlﬁquelle fera office d’'année de référence pour les
projections. Les tendances seront également analysées, si nécessaire. Au besoin, des enquétes
supplémentaires seront conduites par le Consultant. Le Consultant se conformera aux bonnes pratiques en
la matiére tout en s'assurant que les équipes de la CUB scient capables de reprendre et maintenir les
activités de collecte de données dans le futur, ce qui implique des actions de formation aux techniques de
collecte a destination des services de [a CUB, de gestion des bases de données, mise a jour et analyse.

La note méthodologique sur le recueil et Facquisition de données précisera ce qui est prévu en matiére de
recueil de données de mobilité et d'ulilisation des données existantes, et explicitera les choix retenus aux

fins a la fois (i) du diagnostic ; (i) de I'élaboration du modéle de demande ; et (iii) de la mise en place
ultérieure d'un Observatoire de la Mobilité.
A titre d’exemple, les méthodes d’acquisitions suivantes pourront &tre mises en cauvre :
o Enquéte sur les usagers des transporis publics aux grandes stations de transport public
(origine- destination, modes de transport, motivations du déplacement) ;
o Enquétes Origine-Destination Montées - Descentes (OD-MD) sur les réseaux de bus ;
o Dénombrement des usagers des fransports publics aux heures de pointe dans les
grandes stations et dans les grands échangeurs ;
o Evaluation de la capacité des transports publics sur les grands parcours de iransport
public (fransports informels compris) ;
o Enguétes sur la route auprés des véhicules personnels (crigine-destination, choix
modal, volonté de payer, valeur du temps, efc.) ;
o Comptage du trafic routier aux grandes intersections ;
o Enquétes ménages ou enquétes téléphoniques pour les zones {notamment nouvelles
extensions urbaines) non ou mal couvertes ;
o Enquétes sur les opérateurs de transport privé (formel et informel).
/
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Pour une meilleure qualité et une efficience optimale, le Consultant est invité a ufiliser des méthodes
innovantes (numériques) de collecte de données et d'analyse. Il est souhaitable d'associer des partenaires
académiques (a identifier) qui sont susceptibles de participer a la collecte et ['analyse de données, voire de
mettre en place une structure pérenne destinée & assurer cette mission dans la durée {embryon
d'Observatoire de la Mobilite).
Analyse qualitative et entretiens avec des groupes cibles : en plus de l'acquisition de données
quantitatives, le Consultant organisera des entretiens avec des groupes cibles afin de mieux comprendre
les enjeux liés a la mobilité urbaine dans la CUB tels qu'ils sont pergus par les acteurs et les usagers ainsi
que leur vision d'un avenir soutenable de la mobilité dans la ville. Ces entretiens seront en particulier axés
sur les aspects suivanis :

o Analyse qualitative (entretiens avec des groupes d'usagers représentalifs de la

population de la ville} sur les pratiques et les besoins en termes de mobilité dans la ville
: fréquence des dépltacements, motivations des déplacements, spécificités des besains
en déplacement en fonction du genre, budget consacré au fransport, qualité des
services de transport public, efc.

o Enquéte qualitative auprés des opérateurs de transport privé (formel et informel).

Emissions de GES: Le consultant -précisera.sil doit effectuer des mesures de pollution permettant
d'acquérir les données nécessaires. -l pourra egalement proposer une méthode de reconstitution «
théarique » des chiffres a pariir; de factéurs d' émissions,

Le Consultant explicitera dans son offre-technique' son approche méthodologique concernant le recueil et
I'acquisition des données de mob'ilité nécgssaires pour I'étude.

3} Module2 - Def'mltlon d’une vision et d’objectlfs stratégiques, Construction de
scénarios S

En s'appuyant sur le travail réalisé dans le Module 1 les objectifs de ce module sont les suivants :
« Formaliser [es objectifs du PMUD
» Elaborer 3 scénarios de mobilité prenant en compte a chaque fois le court, moyen et long terme
» Analyser et comparer ces différents scénarios et proposer un scénario privilégié en concertation
avec 'ULEX

Les activités a mener par le consultant pour remplir les 3 objectifs mentionnés ci-dessus sont développées
ci- apres.

a) Formaliser la méthodologie et I'ambition du PMUD

Sur la base du PDU existant et de I'analyse des données recueillies/mises a jour dans le cadre des
activités menées pour le Module 1, le consultant devra assister la CUB dans [a définition des objectifs du
PMUD, en suivant les lignes directrices de MYC en |a matiére. |l est primordial que ce travail aboutisse &
des objectifs définis en concertation, qui sofent réalistes et afteignables par la CUB qui sera en charge de
mettre en ceuvre le PMUD. Le consultant devra mener a bien les activités suivantes
» Organiser un atelier consultatif des parties prenantes: Le consultant organisera (en
collaboration avec la CUB} un alelier avec les principaux acteurs du secteur afin de présenter
les résultats du diagnostic (situation et tendances actuelles, forces et faiblesses), les résultats
de l'analyse comparative des écarts entre le contenu du PDU et la situation actuelle de la
mobilité menée dans le cadre du Module 1. L'atelier sera aussi 'occasion pour les participants
d’exprimer leur avis et attentes en matiére de mobilité urbaine.

» Fixer des objectifs et les hiérarchiser: Ces objectifs doivent permettre de construire une
vision commune du développement de la ville en matiére de mobilité urbaine. Il est nécessaire
de prendre en compte les évenfuels auires documents de planification existants (en matiére
d'urbanisme, notamment), afin d'assurer une cohérence entre eux. Par exemple, un objectif
pourra étre de limiter a part modal des véhicules motorisés individuels et d'augmenter la part
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modale du transport collectif et des modes doux. Il est indispensable de porter une attention
particuliére au iransport informel qui constitue dans les villes camerounaises un volume
important des parts modales.

Définir les actions et les mesures prioritaires a prendre a court, moyen et long terme pour
chaque scénario (par exemple les mesures relatives a 'organisation insfitutionnelle - création
d'une AOT, a la structure urbaine, au reéseau routier, a [a gestion du trafic, au stationnement,
aux fransports publics formels ou informels, etc.). Le consultant devra proposer également en
fonction du contexte et des besoins des mesures de type « quick-wins » qui ne nécessitent que
peu ou pas d'investissement mais ont un impact rapide en terme d'amélioration de la mobilité
(par exemple, modification d'un plan de circulation avec mise en sens unique de certaines
voies, organisation d’actions de sensibilisation de la population comme les journées sans
voitures, ou encore des actions de formation des équipes des CUB).

Définir des critéres et des indicateurs : indicateurs de mise en ceuvre, indicateurs de mobilité
durable, GES / indicateurs d'émissions pour permettre une comparaison multicritére objective
des scénarios qui seront développés.

Identifier et évaluer I'efflca@es\mesures en fonction des objectifs fixés, en particulier
leur impact sur la regucnon ‘des’ GES; aisy\également en matiére de réduction de la poliution
atmosphérique et SO(?OI’E A aCCGSSIbIhle doe}?‘r:nps de parcours, de sécurité routiére.

L
Définir les besoms de collecte de donueps' omplémentaires, si nécessaire pour préciser le
diagnostic et consohderJes hypotheses desz; énarios.

b) Elaborer des scenanos ’de m//lhte pour le court, moyen et long

terme

Sur la base des objectifs définis, le consultant produira 3 scénarios

Scénario Business as Usual (BAU) : reprend les grandes arientations du PDU existant en les
mettant & jour en fonction du travail effectué dans le cadre du Module 1

Scénario alternatif : en fonction des analyses de données issues du Module 1 et des objectifs
définis plus haut, le consultant produira un scénario alternatif au scénario « BAU ».

Scénario plus ambitieux : le consultant produira un scénario plus ambitieux, notamment en
mafiére d'objectifs de réduction des émissions de GES, mais également en matiére de
construction d'infrastructures.

Le consultant chiffrera chacun des scénarios {pour les investissements ainsi que pour P'exploitation/la
maintenance) et veillera a ce que ce volume de dépenses soit cohérent avec la capacité de mobilisation de
financement de la ville. Il produira un calendrier de mise en ceuvre pour chaque scenario. Par ailleurs, il
veillera & proposer pour chacun des scénarios un plan d'actions & court, moyen et long terme.

Le consultant portera une attention particuliére, dans I'élaboration des scénarios, aux aspects suivants :

intégration des quartiers les moins favorisés,

intégration du transport artisanal,

accessibilité des usagers les plus vulnérables,

intégration et prise en compte du transport de marchandises

articutation des scénarios avec les projets de construction d'infrastruciure en cours de
planification ou de réealisation.

Le Consultant &laborera les scénarios sur la base des échanges avec la CUB : les projets de scénarios
seront en particulier présentés aux principales parlies prenantes et discutés avec elles. Le Consultant
validera avec 'ULEX les scénarios & tester pour les prévisions de trafic. La description des scénarios
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variera en fonction de l'axe d'étude. Le cahier des charges du scénario ne devra pas étre excessivement
prescriptif, mais pourra mentionner plusieurs éléments jugés importants par [ULEX afin de donner au
Consultant une idée du niveau de détail attendu par tache.

c) Modélisation des prévisions de trafic

Le consultant élaborera et calibrera un modéle simple de prévision de trafic capable d'évaluer les différents
scénarios définis aux différents horizons. Le modéle de simulation et prévision des déplacements a utiliser
sera adapté aux bescins de [a ville et facile & prendre en main. Le consultant prévoira a ce sujet de former
les personnels clé de 'ULEX a I'utilisation de ce modéle afin de leur permetire de se I'approprier et de
I'utiliser de maniére autonome. L'outil de modélisation devra en cutre étre accessible financiérement afin
que la CUB puisse l'utiliser dans la durée a un coit raisonnable. Son choix fera |'objet d'un argumentaire
du Consultant et d'une validation par la CUB.

Une fois le modéle calibré, il devra étre en mesure de fournir & minima, pour ['année de base, et pour des
horizons (& determiner) a court et long terme, les oufputs suivants :

» Lastructure des déplacements dans I'agglomération de Douala par origine-destination (matrice
de demande tous modes, tous motifs) ; des représentations graphiques associées {lignes de
désir) seront a fournir par le Consultant ;

» la répartition modale entre le transport privé et le transport public (le consultant précisera les
catégories qui lui semblent valables : voiture individuelles ; taxis collectifs ; taxis ; bus, motos,
par exemple) ;

. la distance moyenne de déplacement et les volumes globaux de veh.km par mode de transport

. des ordres de grandeurs des trafics & 'heure de pointe-et a la journée sur un nombre limités de
corridors principaux (ces résultats pourront” &tre-obtenus’ par S|mple exploitation des lignes de
désir, et pas nécessairement comme produit de sortie d'un module d'affectation du trafic
élaboré — les incertitudes devront néanmoins étre misesen exergue par le Consultant) ;

» le Consultant devra réaliser deux séries de prévisions :

Le modéle devra étre calibré sur la situation de l'année de base, et étre sensible aux principaux
paramétres explicalifs des comportements de déplacements et de’ la spatialisation de la demande de
transport, comme par exemple: [ocalisation de I'habitat, de I'activiié humaine et des grands générateurs de
déplacements, formes urbaines et densités, colts des déplacemenis et temps de parcours, motorisation
des ménages, revenus des ménages, zones de forte congestion, efc...

Le Consultant explicitera dans son offre technique une premiére méthodologie pour [a modélisation des
prévisions de trafic telle que décrite ci-dessus. La méthodologie détaillée ainsi que le choix du modéle
seront discutés au démarrage des prestations, et développés dans les premiers livrables de I'étude.

d) Analyse et comparaison des différents scénarios

Critéres de comparaison des scénarios

A court et a long terme, les scénarios feront I'objet d'une analyse comparative, en termes de volumes
globaux de frafic {veh.km par mode), de répariition modale, d'émissions de GES, de temps de parcours sur
les principaux corridors ou couples O-D, de colits d'infrastructure, notamment en fonction des objectifs et
des indicateurs préalablement définis. L'analyse comparative des mesures proposées dans divers
scénarios doit permetire de choisir le scénario le plus adapté et, sur cette base, de formuler un scénario
optimal pour atteindre les objectifs du PMUD et la vision souhaitée pour la mobilité future dans la ville.
La comparaison des scénarios prendra en compte les aspects de faisabilité suivants :
. Faisabilité technique : choix technique, disponibilité de la technologie, risque (acquisitions
fonciéres, acceptabilité sociale, archéologie (le cas échéant), impacts environnementaux),

opérabilité
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. Faisabilité économique : colt, adéquation offre — demande, rentabilité financiére, rentabilité
socioéconomique (des indicateurs agrégés pertinents étant a définir), gain de temps,
amélioration de la sécurité routiére

. Faisabilité institutionnelle : cadres reglementaire et insfitutionnel, avec une définition précise
des rdles et des acteurs (y compris le niveau de participation des parties prenantes)

. Impact sur I'environnement : impact sur l'utilisation des terres et le développement urbain,
réduction des émissions de GES, impact environnemental et social, y compris, développement
économique induit, etc.

. Amélioration de linclusion sociale et promotion de I'égalité entre citoyens, accessibilité aux
zones / populations les plus vulnerables.

Ateliers de comparaison des scénarios et réunions publiques

Le Consultant présentera une description synthétique des différents scénarios et de I'analyse multicritere
au cours d'un premier atelier de comparaison des scénarios d'une journée. A I'appui des observations
formulées par 'ULEX, le Consultant ajustera les definifions des scénarios (éventuellement par une
combinaison d'actions et de mesures} et affinera, 'analysexAvec 'aide du Consuitant, 'analyse ainsi
révisée sera ensuite préseniée au gran}'l'ptjblic lors d’une‘?r‘é,gn\'on publique présidée par le Maire de la
CUB. Si cela apparait faisable et conforné, aux pratiques de!la:ville en matiére de participation citoyenne,

des réunions de concertafion additionnelles seron;iegalement_;_or_g?msees en vue de recueillir les réactions

spécifiques de certaines franges de la population; g_u§:'p[opo§1qbqs formulées dans les scénarios. Enfin, en
prenant en compte tous les commentaires-publics, le. /nggﬂltant organisera un second atelier de
comparaison de scénarios avec les autorités dela GUB: LesBut de ce second atelier sera de permettre aux

N f ’ ' . . o g S e p AN 2z .
décisionnaires de sélectionner le scénario préféré'dans’le-cddre de ['élaboration du PMUD.

e) Livrables attendus
+ Consfitution d'un modéle de simulation des déplacements

o unrapport de mission en version provisoire, puis, aprés concertation et retour de 'ULEX,
o unrapport de mission en version définitive,
o un dossier contenant le manuel d'utilisation du logiciel acquis et dont la licence sera remise
a 'ULEX & lissue des prestations avec la description du modéle, scn manuel d'expleitation,
les données de bases et les données utilisées durant |'étude, ainsi que les modalités de
leurs modifications.
« Proposition de scénarios

o un rapport de mission en version provisoire, puis, aprés concertation et retour des autorités
de la CUB,
o unrapport de mission en version définitive.

4) Module 3 - Plan d’Actions et Financement

Ce Module a pour objectifs de contribuer a :

« L'approfondissement et la coordination des mesures et actions d'amélioration de 1a mobilite
prévues dans le scénario optimal retenu au cours du Module 2

 La priorisation des mesures envisagées

» Laclarification des contraintes de mise en ceuvre, notamment financiéres et budgétaires, et des
responsabilités institutionnelles, et la détermination de toutes les actions nécessaires & une
mise en ceuvre opérationnelle

e La préparation d'un calendrier pour la mise en ceuvre des actions prioritaires et des mesures
d'amélioration retenues
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Le Module 3 doit étre realisé en étroite synergie avec le Module 2 afin d’assurer une cohérence
d'ensemble, notamment quant aux aspects de faisabilité financiére des scénarios. Les activités a réaliser
par le Consultant dans le cadre de ce module sonf les suivantes :

a) Description détaillée des mesures d'amélioration de la mobilité et de
I'accessibilité

Ces mesures seront décrites avec autant de précision que possible et d'éventuelles études de terrain
supplémentaires limitées pourront étre effectuées a cet effet. L'objectif est de s'assurer que les mesures
sont clairement définies, complétes et bien coordonnees. Cette description servira de base a la preparation
des estimations de colts et & [a définition du champ des études de faisabilité qui seront ultérieurement
nécessaires pour la mise en ceuvre. Une.attention particuliére sera accordée aux principales plateformes et
aux principaux noeuds du systeme\de transport de [a ville, ol [a coordination revét une importance
particuliére. La méme aitentmn sera portée a1 impact environnemental et social des mesures, en particulier
en cas d'acquisitions fonmeres ‘Bour décrire.les mesUres de mise en ceuvre, fe Consultant les regroupera
par mode de transport et par théme’ {transport pubhc transport non motorisé, trafic, sécurité routiere,
émissions de GES, résilience' aux aléas climatiques, ef¢.) afin de faciliter l'identification de paques integrés
de mesures faisables (fi nanmerement) Dans certains cas (pour le centre-ville ef, éventuellement, certains
centres secondaires |mportants ou certains. corrldors de développement), les mesures peuvent aussi éire
présentées par zone géographique. -

b) Evaluation des projets en cours

Répertorier Fensemble des projets de {ransport urbain (dont les projets dits « structurants ») en cours ou a
venir, et évaluer leur degré de maturité (disponibilité du financement, avancement des études, avancement
des travaux).

c) Evaluation des priorités

Bien que le PMUD constitue un ensemble complet de_mesures complémentaires. et intégrées, le
Consuitant s'efforcera d'attribuer un degré de priorité aux mesures les plus importantes et colteuses, ainsi
qu'aux paquets autonomes de mesures moins importantes, dans la mesure du possible. Un maximum de

trois degrés de priorité devra étre envisagé. Cette évaluation se fondera sur une estimation globale des
ratios cofit-avantage ainsi que sur les experiises, les enseignemenis tirés d'expériences et des bonnes

pratiques internationales et devra tenir compte de ['avis des parties prenantes exprimé durant les ateliers
de comparaison de scénarios (Module 3} et les réunions publiques. Le bescin d'inclusion sociale et de
promotion de ['égalité des chances entre citoyens devra aussi élre pris en compte pour déterminer les
priorités. En outre, d'autres facteurs, comme la facilité de mise en ceuvre, I'évaluation des risques et le
degré de préparation devront également étre pris en compte.

d) Affinage des estimations de coiits.

Les estimations utilisées dans la comparaison des scénarios seront affinés pour chiffrer le plus
precisément possible le plan d'actions. Par exemple, les coliis estimés sur une base colt/km pour un
projet de nouvelle infrastructure majeure ou de modernisation pourront éfre révisés par une meilleure
analyse du coilt des principaux composants de projets analogues {pour un projet de BRT par exemple, les
stations et les dispositifs de transfert, les améliorations des intersections et de la régulation du trafic, etc.).
Si des études de faisabilité ont déja été réalisées pour certains projets, les devis de ces études seront mis
ajour.
e) Evaluation des financements disponibles.

Le Consultant affinera I'analyse des financements disponibles réalisée lors de |a préparation des différents
scénarios. Le but sera d'inventorier toutes les sources de financement potentielles (ressources budgétaires
existantes et nouvelles des autorités locales telles que la tarification du stationnement, la valorisation du
foncier, la concession des gares routiéres, recettes de licence, les commissions et taxes, subventions
publiques, les investisseurs privés ou publics, les préts dinstitutions locales ou internationales pris en
compte dans la capacité d'endettement des autorités locales, etc.) et les besoins budgétaires concurrents
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{d"aures secteurs et/ou villes) afin d'en déduire une estimation des fonds qui seraient vraisemblablement &
la disposition du secteur de la mobilité urbaine a des fins d'investissement et de dépenses d'exploitation. Il
est également nécessaire de prendre en compte les sources de financement du gouvernement national,
notamment si celui-ci concourt au financement des infrastructures lourdes.

Un atelier de travail spécifique pourra étre organisé avec les ministére et agences concemés ainsi que les
bailleurs de fonds aclifs dans le secteur des transports au Cameroun.

En fonction des différentes hypothéses formulées sur la base des éléments précédemment mentionnés, le
Consultant produira deux options de financement, une prudente et une optimiste.

Des propositions seront a formuler par le consultant pour renforcer les moyens financiers de la CUB,
notamment concernant la fiscalité locale qui reste a consolider.

f) Analyse des modalités de mise en csuvre.

Le Consultant déterminera et établira les termes de réference pour toute étude qui devra étre réalisée en
aval dans le cadre de la mise en ceuvre du PMUD. Ces études seront identifiées conjointement avec la
CUB, en fonction de leur caractére prioritaire et des ressources disponibles. Il s'agira avant tout d'études
de faisabilité et d'études techniques pour les mesures d'amélioration, mais ces études pourront également
couvrir un trés large éventail de sujets, notamment 'amélioration et le développement des infrastructures,
la régulation du trafic, les etudes,relwm;[a-tanf ication du transport en commun, |a restructuration des
opeérations de transport publ c,%e/’t/l intégrafion \@e\s\ frais de transpon le développement institutionnel,
lintroduction de nouvelles twchnologtes etc. Te s a consacrer a la réalisation de ces éfudes sera
soigneusement estime. De eme le Consu]lant en 30ncertat|on avec la CUB, déterminera les structures
en charge de la mise en ceyyie des dlfferentes nTesU es du PMUD (y compris les études préparatoires) et
définira I’accompagnement dbnt e[Ies‘:a\uront besom p ur ce faire.

Le Consultant réalisera une estlmatlon complete des besoins de la CUB en matiére de renforcement de
. capacité des équipes en place, ainsi que des besoins en ressources humaines identifiés pour mener & bien
la mise en ceuvre du PMUD. Il proposera le cas échéant un plan de formation et une estimation financiére
détaillée pour couvrir les besoins identifiés en matiére de renforcement de capacité et de recrutement.

h) Préparation d'un calendrier de mise en ceuvre et d'un plan d'action

Compte tenu de la disponibilité des fonds (en volume et en fonction du temps), de la priorité des mesures,

de leur colit, de la durée et des contraintes de leur mise en ceuvre, le Consultant établira un calendrier
pour une mise en osuvre opfimale du PMUD pour les 10 prochaines années. Ce calendrier devra étre

réaliste et prendre en compte les différentes séquences de la mise en ceuvre, en particulier le temps requis
pour les études de faisabilité, les évaluations environnementales et sociales, Fexamen et I'approbation de
toutes les parties prenantes, la mobilisation des ressources, la mise en place d'accords institutionnels et
juridiques spécifiques, au besoin {comme dans le cas de partenariats publics-privés), 'élaboration d’études
techniques détaillées, si nécessaire, la sélection des fournisseurs et entrepreneurs, etc. Toutes les activités
nécessaires au bon déploiement de ces phases seront précisément identifiees et présentées dans un plan
d’action. Ce plan d'action couvrira toute la durée du PMUD, mais doit aussi étre plus particulirement
détaillé pour toutes les actions requises les cing premieres années.

i) Finalisation des indicateurs de résultats et d'objectifs et préparation
d'un plan de suivi

Le Consultant examinera les indicateurs finaux et les objecifs & long terme du PMUD convenus lors de 1a
mise en ceuvre du Module 2, et, si nécessaire, proposera des ajustements. A Pappti du plan de mise en
ceuvre, le Consultant définira également des cibles intermédiaires pour les indicateurs, par exemple au
bout de cing et dix ans ou plus fréquemment, si nécessaire. Ces indicateurs et cibles devront couviir tous
les aspects de la mobilité et de I'accessibilité, une attention particuliére sera accordée aux émissions de
GES (voir GHG monitoring and reporting principles for the MobiliseYourCify). De méme, le Consultant
définira en détail la méthodologie de collecte des données et de calcul des valeurs des indicateurs, ainsi

que les responsabilités institutionnelles afférentes et les cofits associés. Enfin, le Consultant définira le
&)
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format et la teneur type des rapports de surveiliance et d'évaluation & publier a intervalles réguliers. Ces
rapports comprendront un rapport annuel complet sur ['état de la mobilité urbaine. Tous ces résultats
seront présentés dans un manuel simple et facile d'utilisation de surveillance et d'évaluation, qui pourra
servir de base a la création d'un Observatoire de la Mobilite.

Le cadre de suivi et de monitoring des impacts du PMUD proposé par le Consultant devra respecter les
principes directeurs et la méthodologie de [l'initiative MYC, et notamment ceux détaillés dans le document «
GHG monitoring and reporting principles for the Mobilise YourCity ».

i) Revue du document et des propositions du PMUD par les
intervenants et validation par les décideurs.

Pour s'assurer que les taches décrites ci-dessus sont exécutées avec la pleine compréhension et le
soutien des principales parties prenantes, le consultant consultera fréquemment 'ULEX en charge du
PMUD pendant toute la durée de sa mission. Le Consultant présentera également ses propositions au
Conseil de Communauté de la CUB afin de les faire valider. Ce processus devra se faire au moins deux
fois, aprés ['évaluation des priorités et aprés I'élaboration du calendrier de mise en ceuvre et du plan
d'action. Un atelier d'une journée sera organisé pour chacune de ces présentations.

k) Livrables attendus

« unrapport « Plan d’action et financement » en version provisoire,

» unrapport « Plan d’action eLfi H’a’rﬁm en version définitive (aprés revue et demande de
modification par FULEX),/ /, * 30 7y )

» Cadre de suivi et momtof ingres ;mpacts a]’fég us de la mise en ceuvre du PMUD, conforme &
laméthodologie MYC fr. .. 705 1

¢ Lerapport final ¢ Plan de‘Moblllte—Urbame Bu gble pour [a CUB » en version provisoire

« Lerapport final « Plan cke Moblllte Urbalne Dur%ble pour [a CUB » en version définitive.

Le Consultant préparera le doc,ument fi nal cJU‘ PMUD qui intégrera les résultats principaux des différents
modules. Le PMUD fera I'objet d'une revue par “de 'ULEX, d'une présentation au COPIL- TUMC et enfin
d'une validation d’ordre réglementaire par le Conseil de Communauté de ta CUB. Il contiendra également
une partie sur le résultat du processus participatif mis en place tout au long du projet.

5) Module 4 (transversal) — Gouvernance et Processus Participatifs

L'objectif du processus participatif est d'accompagner F'ULEX dans tous les aspects de [a participation
citoyenne et des parties prenantes ainsi que [a communication et la sensibilisation lors de I'élaboration du
PMUD. Liimplication des différents groupes d'acteurs est essentielle au succés de I'élaboration du PMUD
dans un premier temps, puis au succés de sa mise en ceuvre. En effet, pour garantir le succés du PMUD, il
est indispensable de consulter un large panel d'acteurs afin de recueillir leur vision, attentes et
perspectives. D'autre part, pour accompagner les changements de pratiques en matiére de mobilité, il est
important d'organiser des sessions d'information et de consultation avec la population afin qu'elle soit
impliguée, comprenne les enjeux, apporte ses contributions et soit un élément moteur de [a transformation
de la mobifité. Ainsi, le Module 4 couvre I'ensemble des acfivités des 3 autres modules, et comporte des
activités comme la mise au point d'outils permettant une de participation en ligne axés sur les groupes
cibles ({utilisateurs de OpenStreetMap, par exemple, ou encore des étudiants dans le cadre d'une
coopération avec le monde académique camerounais), des consultations pour la négociation de réformes
globales (par exemple, réformes du transport artisanal ou des taxis, la mise en place de restrictions sur les
véhicules, efc.) et la médiation de conflits entre différents groupes d'intérét.
Les objectifs de ce module transversal et complémentaire aux trois précédents modules, sont les suivants :

« ldentifier et associer toutes les parties prenantes impliquées dans I'élaboration du PMUD

» Encourager la participation et [es contributions des citoyens et des parties prenantes et garantir

leur engagement dans ['élaboration du PMUD
o Assister 'ULEX par des conseils et une aide appropriés, lui permetiant de garantir
l'engagement des citoyens et parties prenantes
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o Développer une stratégie claire de communication et de sensibilisation & destination des
groupes suivants en lien avec les équipes de la CUB en charge de la communication : les
parties prenantes impliquées dans le processus de PMUD, |a population, les médias, etc...

« Evaluer le processus participatif 4 Ia fin de la mission : partage des réactions et enseignements
tirés dans le cadre du PMUD.

Les activités a réaliser par le consultant dans le cadre de ce module sont les suivantes :

a) Evaluer les besoins de participation

« Identifier les parties prenantes et les groupes d'intérét pertinents

« Mener une analyse exhaustive des parties prenantes décrivant les intéréts particuliers, la
participation a des projets de mobilité et de développement urbain en cours, les risques
potentiels et les contributions au processus de développement du PMUD.

o Recueillir et fournir & la demande les meilleures pratiques et les enseignements tirés de la
participation du public dans d'autres pays dans le domaine de la mobilité urbaine etfou du
développement urbain.

« Fournir des services de conseil sur la conception et la promotion d'outils participatifs en ligne,
également lors du processus de recueil dé donfiges (type communauté OpenStreetMap). Pour
ce faire, le Consultant pourra s'appuyer sur 'expérience de structures comme la Fabrique des
Mobilités portée par TADEME, par. ailleurs partenaire de l'nitiative MYC.

b) Elaborer un processus pa_rticipatif au nive".:a‘.u des acteurs
institutionnels W .

Les principes du processus pariicipatif développés ci-dessous sont donnés a titre indicatif, et résulte de la
méthodologie MYC ainsi que d'une consu[tatiaiipgéliminaire avec les acteurs concernés par la mobilité
urbaine au Cameroun et dans fes Communaulés Urbaines. Le Consultant pourra, dans sa proposilion
technique, envisager et proposer des principes de démarche participative additionnels ou alternatifs.
» Accompagner les differentes instances de pilotage et suivi de l'étude dans leurs prises de
décision,

o Role et composition de 'ULEX :

L'ULEX est l'interlocuteur direct du Consultant pour le suivi au quotidien de I'¢laboration du PMUD. il est
essentiellement constitué des équipes de la CUB en charge des questions de planification et de mobilité
urbaine. Il est nommé par le Maire de la Ville, lui rapporte I'avancement du projet et consulte les parties
prenantes compétentes pour foutes les décisions importantes et grandes orientations. Le Consultant devra
évaluer [a composition de 'ULEX en matiére de ressources humaines et produire des recommandations en
matiére de renforcement de compétences etfou de besoins supplémentaires en ressources humaines si
nécessaire. LULEX pourra décider d'associer ponctuellement & ses fravaux les représentants des services
déconcentrés de I'Etat concernés (MINHDU, MINT, etc....), des experts locaux en matiére de mobilité, les
Forces de Maintien de I'Ordre, le monde universitaire, les professionnels du secteur ou toute autre partie

prenante jugée pertinente.
o Rdéle du COPIL-TUMC :

Le « Comité de Pilotage du projet de mise en place d'un systéme intégré de Transports Urbains de Masse
au Cameroun » {COPIL-TUMC), présidé par le Ministre de I'Habitat et du Developpement Urbain
(MINHDU), est un organe mis en place par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui regroupe les
ministéres sectoriels concernés par le transport urbain ainsi que les Communautés Urbaines. Le COPIL-
TUMC sera consulté 3 l'occasion d'ateliers de restitution a lissue de la réalisation des livrables des
Modules 1, 2 et 3. Cette consultation et la revue des travaux du Consultant en vue de leur validation auront
notamment pour objectif d'assurer une bonne articulation et coordination entre les polifiques et initiatives
de mobilité urbaine des niveaux nationaux et locaux.
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o Réale du Conseil de Communauté :

Le Conseil de Communauié de la CUB constitue I'organe réglementaire et politique de validation du
PMUD. Il validera les grandes orientations du PMUD sur la base des propositions formulées par le
Consultant en coopération éfroite avec TULEX et le ST/COPIL-TUMC. Il assure le portage politique local du
projet et doit mettre en ceuvre les conditions nécessaires au bon déroulement du projet. |l est présidé par le
Maire, plus haute autorité de la CUB. Le Conseil de Communauté révisera et validera officiellement les
liveables finaux produits par le Consultant, conformément & la réglementation en vigueur au Cameroun.

» Accompagner 'ULEX dans l'organisation de consultations élargies et de restitutions au niveau

local ou national

Le Consultant devra, a la demande de I'ULEX, aider celui-ci & organiser des réunions etfou ateliers de
restitutions des avancées des travaux, élargies aux acteurs concernés par les problématiques de mobilité
urbaine, notamment :

Au niveau local : les mairies d'arrondissement, le Département et la Région, les forces de mainfien de
l'ordre {police et gendarmerie) ;

Au niveau national : [es ministéres sectoriels co‘%err}géfs}',‘fé?s?baﬂleurs de fonds internationaux

A
o

- L] L] - ”/ -t
c) Outils de participation /-~
Le consultant assurera le choix et la mi_ée’ ‘en ceuvre des outils et instruments de participation, en
présentant les potentiels et risques de chacun des instruments et en assurant [a prise en compte des

resultats dans I'élaboration du PMUD. Les outils et instruments de participation devront étre congus dans
les deux [angues nationales du Cameroun, frangais et anglais.

d) Coordination

Le cas échéant, le Consultant conseillera et facilitera la coordination et les échanges réguliers avec les
autres entites administratives, départements et équipes d'experts potentiellement concernés pour garantir
une bonne appropriation des résuliats,

e) Médiation

Le Consultant assurera une médiation ou fournira des services de conseil & 'ULEX en expliquant comment
assurer une médiation dans d'éventuels conflits complexes, conduira des négociations avec des groupes
dintérét et des parties prenantes spécifiques (ex. : associations de taxis et de transport artisanal,
opérateurs de transport public) et gérera les problémes majeurs de I'élaboration du PMUD (ex. :
manifestations contre les hausses des prix de transport public, etc...).

f) Elaborer un processus de participation citoyenne.

» Le Consultant élaborera une stratégie de participation permettant d'impliquer les citoyens et les
autres parties prenantes, afin de susciter des retours et des commentaires tout au long des
difiérentes étapes du PMUD (diagnoslic, vision et objectifs, scénarios, plan d'action et
financement...) pour garantir une large appropriation et un fort soutien & cette stratégie.

» Au cours de la phase d'élaboration du PMUD, le Consultant {ré)évaluera et garantira l'inclusion
de toutes les parties prenantes concernées {en coordination étroite avec M'ULEX).

g) Plan de communication

En matiére de communication, le Consultant devra :

« Concevoir un plan de communication pour 'ensemble du processus d'élaboration du PMUD qui
sera adopté par de I'ULEX: idenfité et logos, messages clés, calendrier des conférences de
presse et sensibilisation des médias a chaque étape du processus en lien avec I'équipe de
communication de la CUB.

o Elaborer une stratégie de communication sur la maniére d'aborder les groupes cibles
spécifiques, les citoyens, les médias afin de soutenir et d'améliorer la discussion locale sur le
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développement du PMUD. Cela comprend la communication sur la participation attendue de la
population. Discuter et convenir de la stratégie de communication avec 'ULEX et les
départements de communication ou de relations publiques.

» Animer et aider a 'animation lors des événements participatifs avec des citoyens et parties
prenantes

« Animer les réunions instifutionnelles, y compris la préparation des réunions, synthétiser et
diffuser les resultats de chacune des réunions

h) Partage des enseignements tirés

Dans le cadre de ce processus participatif, dans un souci d'analyse critique et de capitalisation, le
Consultant devra :
» Examiner le processus de pa;tjcipg‘ti;o_’n‘_;gj{tgygnne a l'élaboration du PMUD, avec une prise en
compte du retour et des coqtribdt?@gﬁ‘e‘sﬁ;gg"@serenantes concernges.
« Informer des lignes directp“&,eé’sﬂf les _futurés?_rﬁ@es a jour du PMUD en termes de participation
des citoyens et parties prénantes . -~ %131
« Proposer des pistes d’aélioration:des norniesz|ocales sur la participation des citoyens et
parties prenantes & l'élaboration des’ politi_qugfs’/Féie mobilité urbaine (réforme des cadres
réglementaires et administratifs pour .'Igep,é_rj@éation des citoyens et parties prenantes aux
niveaux national et local : idenfificatioh”des obstacles, formulation de recommandations
d'amélioration). -

Sources documentaires & prendre en compte pour la dimension participative du PMUD :
Les Directives européennes SUMP et [a Note concepluelle MobiliseYourCity donnent des explications sur
I'élaboration d'un Plan de mobilité urbaine soutenable.
Le Consuitant se référera également aux documents suivants :
-+ & Involving Citizens in the- SUMP Process, Challenges and Recent Trends in French PDUs »
(Implication de citoyens dans le processus SUMP, Enjeux et Tendances récentes dans les
PDU frangais) — Cerema, juin 2015)
-« Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobilify Plan » (Lignes
directrices - Elaboration et mise en ceuvre d'un plan de mobilité urbaine soutenable -
Rupprecht Consult, 2014)

Expertise attendue et personnel clé

La composition de I'équipe mobilisée par le Consultant reléve de son appréciation. Cependant, 'equipe
doit &tre composée au minimum d'experts ayant les profils suivants:
« Chef de mission: Ingénieur Génie civil, expert en planification des transports urbains

Niveau minimum requis :
v" dipléme d'ingénieur, inscrit 8 'ONIGC ou ordre professionnel de son pays d'origine pour les étrangers
+ certifications pertinentes en planification des transporis urbains;
v 10 années d'expérience pertinente dans la planification du fransport urbain durable et dans les
stratégies de développement, le conseil en politiques publiques, la planification urbaine au sens large ;
v 5 a 10 années d'expérience dans les pays en développement avec en particulier une bonne
connaissance du contexte des pays d'Afrique subsaharienne, et idéalement du contexte camerounais
v capacité d’expression compléte en frangais (écrit, lu, parlé).
« Expert institutionnel et financier

Niveau minimum requis :
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v Master en droit, économie, gestion des politiques et finances publigues et relations institutionnelles ou
similaires ;

v 10 ans d'expérience pertinente dont 5 ans minimum dans la planification du transport urbain durable,
I'organisation des insfitutions, |a régulation institutionnelle, 1a régulation des transports ou similaire;

v' capacité d'expression compléte en frangais (écrit, lu, parlé).

« Expert en mobilité urbaine, gestion de trafic et planification du transport urbain / exploitation de
systéme de transport collectif

Niveau minimum requis :

v Master en transports, génie civil, économie des transports, géographie, urbanisme ou similaire ;

v" 10 années d’expérience pertinente dans la planification du transport urbain ou similaire, dont 5
années avec une bonne connaissance en prévision du trafic (modélisation) et d'analyse de la
demande et des principaux modéles de planification des transports ;

v capacité d'expression compléte en frangais {écrit, lu, parlé).

« Expert en gestion environnementale et sociale

Niveau minimum requis :

v’ Master en sciences environnementales ;

v" 5 années d'expérience pertinente dans le domaine de la planification du transport urbain avec une
expertise specifique dans les politiques de réduction des GES ou similaire ;

v capacité d'expression complete en: franga|s (ecrlt lu, parlé).

» Experten recueil, ana[vse et qest:on de donnees SIG et modélisation

':-’-‘ .

Niveau minimum requis : | S
v Master en économie des transports 1ngemene des transports statlsthues geographle ou S|m|Ia|re
v" 5 années d'expérience pertlnente signifi catwe dans la planification du transport, les études statistiques

sur les transports ou similaire ; e
v capacilé d’expression compléte en frang:als (ecnt lu, parle).

Une bonne connaissance du Cameroun et des competences techniques particuliéres dans les domaines
specifiques & l'initiative MobiliseYourCity sera un atout. La réponse a la présente consultation doit inclure
les CV des experts pressentis pour exécuter la mission. Tout échange dans les profils aprés I'atfribution de
la consultation peut entrainer la nullité de I'attribution de la mission.
Par ailleurs, le Consultant devra s'assurer de sa capacité & mobiliser diverses experfises techniques
spécifiques afin d'estimer les colts d'investissements associés aux propositions des différents scénarios et
du plan d'action (Module 2 &t 3).
La liste du personnel sera accompagnée des piéces suivantes datées de moins de trois (03) mois pour
chaque expert :

i.  Curriculum vitae daté et signé ;

ii. Copie certifiée conforme du diplome ;

iii.  Définition et affectation de chaque personnel proposé ;

Modalités de mise en ceuvre et de suivi des prestations

1) Attributions

Pour |'exécution de cette mission,
- Le Maitre d’ouvrage est le Ministre de 'Habitat et du Développement Urbain ;



- Les attributions du Chef de Service du marché, sont dévolues au Coordonnateur du Secrétariat
Technique du Comité de pilolage du projet de mise en place d’'un systeme intégré de transport urbain de
masse au Cameroun (ST/COPIL-TUMC) ;

- Les attributions de I'lngénieur du marché sont exercées par le Chef de I'Unité Locale d’Exécution au sein
delaCUB;

- Les attributions de maitrise d'oeuvre sont dévolues a la Commission de Suivi et de Recetie définie au
CCAP.

2) Format, remise et validation des livrables

Les livrables pourront étre structurés de la maniére suivante :
- Page de itre
- Résumé (Contexte et périmetre, méthodologie, résultats clés, conclusions et recommandations)
- Table des matiéres
- Introduction (Contexte, Objeciifs, Périmétre, Méthodologie, Structure du document)
- Expériences (national/international)
- Méthodologie
- Résultats (analyse détaillée et interprétation des résultats)
- Conclusions et recommandations
- Bibliographie
- Annexes

Chaque livrable sera accompagne d une preS’eWtatlon synthétique au format ppt/diapositive (maximum 30)
qui doit permetire de prendre connasSance (Elqu contenu synthéfique du livrable d’'une maniére rapide (&
destination des Conseils de Communaute_ rbaines, notamment, mais aussi des opérations de
consultation). .
Les livrables seront transmis sumultanement en versions électronique et papier (5) a IULEX et au
ST/COPIL-TUMC (version électronigié uniquement).
Les versions finales des livrables intégreront ;
- Les éventuels commentaires écrits de 'ULEX, du Conseil de Communauté éventuellement et du
ST/COPIL-TUMC;
- Les commentaires formulés a l'occasion des réunions et/ou ateliers de restitution et présentation des
résultats.

Elles feront I'objet d'une restitution & la Commission de suivi et de recette technique. L'lngénieur s'assure
de la prise en compte des observations de la CSRT avant validation par le Chef de Service pour émission
de la facture.
A la fin de Ja mission, I'ensemble des jeux de données collectées (brutes ef retraitées) et des informations
utilisées pour mener & bien la mission devra étre remis sur un oulil de stockage de données {type clé USB
ou disque dur externe en fonction du volume de données) et présenté de maniere structurée & la CUB et
au ST/COPIL-TUMC.
Les livrables ne seront considérés comme complets que si les conditions ci-dessous sont remplies :
« |Is doivent contenir les produits mentionnés dans ce document
 Les figures devront &tre présentées sur une page en suivant la méme numérotation que dans le
texte. Si un graphique est initialement congu dans Excel, le decument doit contenir les éléments
de calcul et les formules utilisées, ainsi qu'une explication claire de fa méthodologie utilisee.
o Les tableaux, en plus d'étre insérés dans le corps de texte, seront également livrés sous format
XLS: un tableau par onglet en suivant la nomenclature utilisée dans le corps de texte. Le
document doit également contenir les éléments de calcul et les formules utilisées, ainsi qu'une
explication claire de la méthodologie utilisée
o Toutes les images présentes seront également communiquées dans un fichier séparé ufilisant
la méme nomenclature que dans le corps de texte des livrables. La résolution minimum doit &tre
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Mois

de 300 dpi/ 3 mégapixels, idéalement 7 mégapixels avec une mention claire des droits
d'auteurs et de distribution.

3) Calendrier d’exécution de la mission

Aprés la signature de I'ordre de service de démarrage, la mission démarrera pour une durée de 6 mois.
Le temps affecté & la mise en ceuvre de chacun des modules, y compris la validation des livrables, est
réparti selon le planning indicatif suivant :

Module 1 :Diagnostic (inventaire et évaluation)

1 P B Bk B b

Module 2 :Définition de la vision et des objectifs -
Elaboration des scénarios

Module 3 :Plan d’Actions et financement

Module 4 :Processus participatif

La réalisation de chaque module commencera par une réunion de lancement/préparation au cours de
laquelle les objectifs seront présentés, ainsi que. le déroulé du module (grandes étapes et calendrier) et la
méthodologie ufilisée. Les livrables seront remis: qumze avant la fin de chaque medule pour que les
différentes parties prenantes puissent commenter et falreﬁeurs retours, Quand cela est pertinent, ce
premier retour sera egalement I'occasion d un,atelaer de concel;tatlon qui impliquera les acteurs pertinents
en fonction du module. 7 R A

4} Budget

Le budget maximum disponible pour la mission ,d’élabbratiqn"élu Plan de Mobilité Urbaine Soutenable pour
la Mairie de la ville de Bertoua, issu du finaricement BIP, est de 100 millions FCFA TTC.

f
o

5) Modalités de paiement

Le réglement de la prestation sera effectué comme suit :
o 30% aprés remise et validation du livrable final du Module 1
o 40% aprés remise et validation du livrable final du Module 3
« 30% aprés remise et validation du livrable final

Il est rappelé qu'une avance remboursable de 20% du montant du marché peut étre demandée par le
Consultant conformément aux dispositions prévues dans le CCAP.

6) Obligations du Consultant

Information et documentation
Le Consultant est responsable de la collecte et de I'analyse des données nécessaires & la réalisation des
objectifs de l'étude. Toutes les enquétes mentionnées dans les termes de référence font partie de la
mission et doivent étre menées dans le cadre des missions du consultant.
Toute information, données et rapports obtenus auprés des auferités, organismes publics pertinents dans
le cadre de la mission du consultant doit &tre correcternent examiné et analysé par le consultant. La
responsabilite de I'exactitude et de ['utilisation de ces données incombe au consultant.
Toutes ces informations, données et rapports doivent &tre considérés comme confidentiels.
Moyens matériels et logistiques liés 4 la mission
Le consultant est chargé d'organiser et prendre en charge les bureaux, logements, transport, équipement,
fournitures, services de secrétariat, etc... nécessaires a la réalisation de sa mission.
Le BET est tenu de participer a toutes les réunions techniques, séances de travail et missions conjointes
de suivi organisées par le Maitre d’Quvrage pendant foute la durée de la prestation. A ce titre, il assurera,
a ses frais, I'appui logistique nécessaire a la tenue de ces réunions et descentes de terrain, toutes
sujétions comprises, sans incidence financiére supplémentaire sur le marché.

¥
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7) Obligations de la Coriiiurauté ‘U‘ﬂfﬁine
La CUB facilitera les eventuszs contacts et~gnteract|0ns avec les ministéres concernés ainsi que foutes
agences ou organismes publ}cs camerounals‘qm pourrasent étre nécessaires pour l'atteinte des objectifs
de I'étude. N s s :.i‘(

La CUB fournira un appui aL{ ansultant' pour ,cfu'
informations disponibles pertlnentgs,pour il etude ¢ '-

obfienne toutes les études, les données et les
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6A. Références du Candidat

6B. Observations et  suggestions du  Candidat sur lestermes de
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6A. Références du Candidat

Services rendus pendant les cing (05} derniéres années qui illustrent le mieux vos qualifications

A l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinenle que vofre
sociétéforganisme a oblenue par confrat, soit en lani que seule société, soit comme 'un des principaux parienaires d'un

groupement.
Nom de la Mission : Pays:

Lieu: Personnel spécialisé fourni par volre
.| scciétéforganisme (profils) :

Nom du Client : | Nombre d'émployés ayant participé

ala Mission -

Adresse : [ Nombre de mols de travail ;
| durée de Ia Mission :

Délai : -

Dale de démarrage:  Date d'achévement :
(moisfannee) {mois/année)

Valeur approximative des services

~{ (en francs CFA HT} :

Nom des cocontractants associés/partenaires eventuels :

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par
‘les cocontractants associes :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équips) :

Descriplif du projet :

Descriplion des services effectivernent rendus par volre personnel :

Nom du candidat :

Produire justificatifs

/-




6B. Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence et sur les données, services et installations

devant &tre fournis par le Maitre d'Quvrage

Sur les lermes de référence :

Sur les données, services et installations devanl élre fournis par le Maiire d'Ouvrage :

1.

2.

3.

4.

6C. Descriptif de la méthodologie et du plan de.;tl;qvai[' Pr‘dposés pour accomplir la misston
ST TR S

" .- -_‘.5_:3- ,_-lf ;;:_ -: ‘.,‘ "
' e

1y A
6D. Composition de Péquipe et l:éS‘EJQngabtlltés de s,e/s';n,embres
RN RS

\;; - o ',-/
.\‘ - "".

1. Personne! technique/de gestion

Nom

Poste Attributions




2. Personnel d'appui (siége et local)

Nom

Posle

Attributions

78




6E : Modele de CV du personnel spécialisé proposé

Principales qualifications:

[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation ef de I'expérience de I'employé les plus ulilss 4 ses
affributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par luifelle lors de missions antériurss,
en en précisant fa dale et le liew.}

Formation:

[En un quart de page environ, résumer les Contrile et surveillance universitaires et autres Contrble et surveillance
spécialisées de I'employé, en indiquant les-noms.et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de
fréquentation, ainsi que les diplomes ,bt’e"ﬁns:]‘.' e

Piéces Annexes: y N , NS

- Copie certifiée conforme du dipléme le plus élevé'et éventuellement une attestation de l'ordre du corps de métier
- Attestation de disponibilité ‘) - : SRS ! ‘

Expérience professionnelle: \ N B

{En deux pages environ, dresser Taj\isie,'des emplois qﬁg‘fcgs par femployé depuls la fin de ses Contrdle ef surveillance par
ordre chronologique inverse, en commag‘gantpar,sqrgfpoﬁe actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de 'employeur, fitre
du poste occupé et lieu de {ravail. Pour les-dix démiéres années, préciser en oulre le type d'activité exercée et, le cas
géchéant, le nom de clients susceptlibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques:
[indiguer, le niveau de connaissance]

Langues:
findiquer, pour chacune, ie niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui conceme la langue
luefécrite/pariée.]

Attestation:

Je, soussigng, certifie, en foute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte de ma situation, de
mes qualifications et de mon expérience.

..............................
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6F. Calendrier du personnel spécialisé

Nom Poste Rapports & Mois (sous forme de diagramme a barres)
fournirfactivités
213 (4 (51678 10 (11|12 Nombre de
mois
Sous-total{1)
Sous-total{2)
Sous-lotal(3)
~] I Sous-total(4)
Temps plein: Temps partiel:

Rappeorts & fournir:

Durée des activités:

Signature:

Nom:

(Représentant habilie}

Titre:

Adresse:

7




6G. Calendrier des activités (programme de travaif)

A. Préciser la nature de l'activité

[Mois & compler du debut de fa mission]

187] 2%(3°% | 4% |5° | 6% | 7% | 8° | 9° |10° | 11°]12®

Activitéftache)

B. Achévement et soumission des rapports

Le consultant produira un planning prévisionnel d'achévement des prestations par phase et de soumission-des rapports pour
validation.

N° RAPPORTS Date

1

6H. Matériels et logiciels

N° Désignation Age Aitributions




PIECE N°7: PROPOSITIONS FINANCIERES



7. A, Lettre /de‘_.g&uﬁgs'iohﬁdé;[a}g@position financiére pour les marchés a paiement par prix forfaitaires
f'_\; " L AE
7.B. Cadé’dq Bordereaudes prix. l\l(p_itfires

f‘lﬁ-'.‘ ‘ L e
7.C. Cadré du détail estimatif -/

Do,

ke
a

7.D. Cadrééi.f‘édus détail des;@ﬁitaires



7. A. modéle de soumission

17 Je (nous) SOUSSIGNE (S)...ceiervecrnicriernrie e e e
agissant au nom et pour le compte de I'Entreprise {du Groupement.....
dont le (s) siége social (aux} est{sont) a.........ccoeeirriiiciinii
inscrit {s) au Registre de Commercade ........ccooeeiiiiienceccericenne,

SOUS B N .t et et e e

Aprés avoir pris connaissance de toutes les pigces constituant le dossier d'appel d'offres pour I"étude en vue de |"élaboration
des plans de mobilité urbaine durable de la ville de Garoua

Aprés m' {nous) étre rendu (s) compte de la situation des lieux et avoir apprécié sous mon (notre) entiére responsabilité la
nature et la difficulté des travaux a exécuter,

Je (nous) m’ {nous} engage (ons), sans réserve envers le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain, Autorité
contractante , a exécuter, & achever les prestation conformément & loules les pigces constiluant le dossier d'appel d'offres et
moyennant les prix unilaires figurant au bordereau des prix unitaires, lesquels prix appliqués aux quantités font ressortir le
montant du marché & :

LOTN® e

- Montant hors taxes (H. T) de l'cfire

(n toUtES lBIES)... ..cc et e F CFA
(EN CIfTES)... oot e e rrersser e seresen s rennes F CFA
- Montant toutes taxes comprises {TTC) de l'affre E T

(en toutes ettres) ..o e e PR Verrereennt N F CFA
(BN CIfTES). ... cvr e e ereerierce e et e e s e e e e pstierenan F CFA

2/ Je (nous) m' (nous) engage {ons), a commencer les travaux 'cbnformérnent a la date de départ coniraciuelle du délai
d'exéculion et & les achever conformément & toutes les COHdllIOI‘IS du marche dansundélaide ........ mois & compter de la date
fixée par I'Ordre de Service qui prescrira de les commencer.

3 Simon {notre) offre est acceptée par écrit, je (nous) m’ (nous) engage (ons) & fournir conformément aux condlttons du
marché un cautionnement de bonne fin des travaux sous forme de caution solidaire ou de garantie d'un montant s'élevanta 5 %
{cing pour cent) du montant toutes taxes du marchg, * - ——"

4/ Annexe falsant partie de la soumission ;
Montant du caulionnement de bonne fin des travaux
a) Garantie bancaire : cing pour cent (5 %) TTC
b) Caution solidaire : cing pour cent (5 %) TTC

5/ Le paiement des sommes dues au tifre du présent marché sera effectué par virements au compte ouvert par mes (nos)
SONS & .ceeiecr e sousle N ... ovvvervnernenens

6/ Je (nous) m'engage (nous engageons) & maintenir la validité de mon {notre) offre pendant une durée de 90 (quatre vingt
dix) jours & compter de la date limite pour sa remise.
Falta....ooooviiceerirnenn, I e

Signature
{Qualité signature)

Noms, prénoms et qualité (fonction) du signataire

Cachet du soumissionnaire

/



7. B. Cadre du bordereau des prix unitaires

DEF!INITION DES PRIX
Le présent marché est un marché a prix forfaitaires.

Personnel affecté a la mission

Ces prix couvrent au forfait la totalité des frais relatifs & lactivité du Chef de Mission, des experts, du personnel
d'appui, & savoir : salaires, charges sociales, assurances, frais médicaux, congés, frais de logement, perdiem, frais
généraux, impdts et taxes.

Véhicules de chantier
Ces prix couvrent au forfait la totalité des frais liés a la mobilisation des véhicules, au carburant les huiles et les frais
d'entretien divers pour la mission.

Frais d'édition des rapports et plans
Ce prix couvre au forfait les frais d' edmon des différents rapports et plans a foumir dans le cadre de la mission :

Fonctionnement du BET7:¢- i o -
Ce prix couvre au forfait lg'totalité des frais Iles au fonctionnement du BET (bureaux, Equipements des bureaux,)

Atelier de validation et de restltutlon des’ [g ports
Ce prix couvre au forfal"t les’ frals figs:a Iorganlsatlon des ateliers de validation, documents de travail, pause-café,
déplacement et hebe{gement des’ representanf du Maitre d'Ouvrage etc...

Location base ~vie =, "<+ R
Ce prix rémunére au forfait, Ta locat;on des' Gcaux devant abriter le personnel de I'étude pendant le déroulement de
la mission. -

N° Prix | Désignation des prestations et prix unitaires en [ettres Unité Prix unitalre en

chiffres

MODULE 1; Diagnostic et inventalre

Rapport Diagnostic
-1 Le forfait & Vingt-cing millions francs CFA FF

...........................................................................

MODULE 2: Définition d'une vision et d'objectifs stratégiques,
Construction de scenarios

Rapport de Mission - Constitution d'un modéle de Simulation des
déplacements
un dossier contenant le manuel d'utilisation du logiciel acquis et dont la

licence sera remise a 'ULEX & l'issue des prestations avec [a description
du medéle, son manuel d'exploitation, les données de bases et les

données utilisées durant 'étude, ainsi que les modalités de leurs
maodifications.

Rapport de Mission - Propositions des scenarios

Le forfait 2 Quinze millions francs CFA

-1 FF

1] MODULE 3: Plan d'action et Financement

Ce prix rémunére la réalisation :

-Un rapport Plan d'Action et financement ;

-Cadre de suivi et monitoring des impacts attendus de la mise en ceuvre du
PMUD, conforme a la méthodolagie MYC ;

-1 | e rapport final « Plan de Mobilité Urbaine Durable pour ta CUB ».

Le forfait & Vingt millions huit cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-
deux francs CFA ..ot s e et

FF

v MODULE 4 : Transversal) — Gouvernance ef Processus Participatifs

V-1 Rapport de Mission




N° Prix

Désignation des prestations et prix unitaires en lettres

Unité

Prix unitaire en
chiffres

Le forfait & Dix-sept millions franes CFA ...

ORGANISATION DES RECETTES

Ce prix rémunére la fourniture d'équipements mformathues {deux drdinateurs
portables équipés de logiciels, 1 Imprimante A3 et 01 scanner et deux GPS)
L'ensemble & ; Quatre millions francs CFA

Ens

Ce prix rémunére I'Organisation des receltes lechmques €n vue de Texamen des
rapports de chaque phase .
La session a Un million deux cent cmquante mllle francs CFA

T e




7-C Cadre du détail quantitatif et estimatif

POUR L'ETUDE EN VUE DE L’ELABORATION DU PLAN DE MOBILITE URBAINE
DANS LA VILLE DE GAROUA (EN PROCEDURE D'URGENCE).

VILLE : GARCUA

DESIGNATION

u

Qte
TOTAL

PU

PT

MODULE 1: Diagnostic et inventaire

Rapport Diagnostic

FF

1,00

MODULE 2: Définition d'une vision et d'objectifs
stratégiques, Construction de scenarios

Constitution d'un modéle de Simulation-des. depiacements
- Rapport de Mission SR

FF

1,00

-2

un dossier contenant [e manu) gl-d’ uhlusatuon du dglmel
acquis et dont la licence sera remise 4 'ULEXa I'issue
des prestalions avec la escnphon du modele ‘50
manuel d'exploitation, [dsdohnées de basesret fes S
données utilisées dura f] etude ainsi qué les modalltes
de leurs modifications. . - d e

FF

1,00

-3

\\-,‘-._ o /-

FF

1,00

Propositions des scenanos\- Rapport de MISSIO[}/

/

MODULE 3: Plan d'action et Fmancement

(-1

Un rapport Plan d'Aclion rapport Plan d'Action et
financement

FF

1.00

n-2

Cadre de suivi et monitoring des impacts attendus de la
mise en ceuvre du PMUD, conforme a la méthodologie
MYC

FF

1,00

n-3

Le rapport final « Plan de Mobilité Urbaine Durable pour la
CUB »

FF

1,00

v

V-1

Rapport de Mission

FF

Organisation des recettes et équipements

Fourniture d'équipements informaliques {deux ordinaleurs
portables équipés de logiciels, 01 Imprimante, 01 scanner et
deux GPS)

Ens

Organisation des recettes et équipements

TOTAL HORS TVA

TVA 19,25%

AlR (2,2%)

o|o|lm|>

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES
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7. D Cadre du sous-détail des prix unitaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Charges
N°® —— Salaire | sociales . Frais | Frais | Aulres Prix
. Désignation .
dordre | o9 de | (ONPS, |Asswrance | % | de | de | @@ | M | g
base FEICOM, chantier | sigge | préciser) vente
CFC)
1 Un chef de Mission
5 Expert institutionnel et
financier TR
Expertengestiondu { - \
3 trafic ... \
Expert en mobilité - '
4 . (e
urbaine; °
5 Expert en planification
du transport urbain
6 Expert en gestion._
envirennementale
Expert en recueil,
7 analyse et gestion de
données, SIG
(A confectionner par le soumissionnaire)
N° 1 2 3 4 5 6 7 8
Désignation ; i
d'ordre . ) Aulres (3 Marge Prix de
Amortissement | Entretien | Carburant | Assurances | Chauffeur préciser) | bénsficiaire | vente
5 Véhicules
1 2 3 4 5 8 7 8
N®  besignation {Amorlissement . . . Prix
d’ordre d’équipements Consomm Frals: de‘ Char‘ges .Eau.e.t' ‘Frals. gardien de
de bureaux ables communications | locatives | éleclricité | d'entrefien nage . ooe
Fanctionn
6 ement de
bureau
o
d’Nd Désignation 1 .2 : 3 _ 4 5 6
ordre Loyer Frais d'eau Frais d’électricitd Entretien gardiennage | Prix de venle
7 Logements
7
88




N° Désignation u Qté (a) P.U (b} Prix Total Montant Mission 0 Montant Mission 1 Montant Mission 3
d'ordre {c=a') (d=cx0,20) (d=cx0,30) (d=cx0,50)

PERSONNEL
1 Un chef de Mission FM
2 Expert institutionnel et financier | HIM

T T
3 Expert en gestion du trafic | H/M N |
4 Expert en mobilité urbaine HM . i} Dl ‘\
5 Expert en planification du HiM T ‘ r}
transport urhain Z , o
6 Expert en gestion HM TN '+
perten g s 7
environnementale <
7 Expert en recueil, analyse et s
gestion de données, SIG

FONCTIONNEMENT
5 Véhicules Mois
6 Fonctionnement de bureau ViMois
7 Logements Mois

TOTAL GENERAL HTVA
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PIECE N°8 : MODELE DE MA

2\

RCHE



REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROOCN
Paix — Travail - patrie Peace - Work - Fatherland

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT MINISTRY OF HOUSING
URBAIN AND URBAN DEVELCPMENT

MARCHE N° [AONR/MINHDUICIPM/2026
PASSE APRES AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
N® e TAONRIMINHDUICIPI2026 DU .....oerrvemiirirnans

POUR L’ETUDE EN VUE DE L’'ELABORATION DES PLANS DE MOBILITE URBAINE DE LA
VILLE DE GAROUA EN PROCEDURE D'URGENCE.

dkdkbhhkdkikhkkkhk

TITULAIRE: [indiquer le titulaire et son adresse compléte]
BP.__a_  Tel Fax:____

\* Coniouaio: — AT
N° Confribvable : __ ‘/,.; ‘/.'.7 - \ L,

OBJET DU MARCHE : ETUDE EN VUE DE L’ELABORATION DES\ PLANS DE MOBILITE URBAINE DE LA VILLE DE
GAROUA EN PROCEDURE D’URGENCE 1.|EU DE LIVRAISON : YACUNDE

{
MONTANT DU MARCHE : N\ BERE: fl
. B
HTVA N
TVA.
AR
Net a mandater

DELAIDE LIVRAISON :
FINANCEMENT : BIPIMINHDU - Exercice 2026

IMPUTATION : ..ccevivinrcrranes

SOUSCRITE, LE
SIGNEE, LE

NOTIFIEE, LE
ENREGISTREE, LE




Entre :

La Républigue du Cameroun représentée par Monsieur Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain, « autorité
contractante »

D'une part,

Et

[nom et adresse du Coconlraclant] représenté par { A préciser ], son [ préciser fa fonction ], ci-aprés dénommé [« Le cocontractant »]

D'autre part, _ . T

[l a été convenu et arrété ce qui suit :
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POUR L’ETUDE EN VUE DE L’ELABORATION DES PLANS DE MOBILITE URBAINE DE LA
VILLE DE GAROUA EN PROCEDURE D’URGENCE.

TITULAIRE :
MONTANT :
DELAI :
Lu et accepté par le cocontractant
PSR
YaOUNUS, 18 oo.vieiririsssrsisnissisinssssssgsssssssisesssicsmsrrinesesnens
Signée par Monsieur Ministre de ['Habitat et du Dévelopﬁement Urbain,

YEOUNUE, 8 ovvovivvirnesirisssissnsinsss sessssisssnssssssesssseasrsasesassaseas

Enregistrement




PIECE N°9 : FORMULAIRES ET MODELES DE PIECES

/f '
Annexen®1: Déclaratiop d intention de soumlsswnne:’
Annexe n° 2 : Modéle de caution de soumision e )
Annexe n® 3 : Modéle dé caulionnement définiff ! !

Annexe n® 4 : Modéle de cautionnement d'avance de demarrage
Annexe n® 5 : Modéle d'a\testallon de wsﬂe de sne i



Annexe n® 1 : Déclaration d'intention de soumissionner

A insérer en annexe 4 la soumission

Je soussigne,
Nationalité :

DPomicile

e
T

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du p6Ssier d'Appel d'Offres National Restreint N°
findiquer] POUR LETUDE EN VUE DE L'ELABORATION DES PLANS DE MOBILITE URBAINE DE LA VILLE DE GAROUA EN
PROCEDURE D'URGENCE.

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Faita le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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Annexe n° 2 : Modéle de caution de soumission
(N.B) : La fourniture d'un formulaire autre que le présent modéle n'est pas acceplable.
Adressée a Monsisur le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain « Autorité Confractante »

Atlendu que le SOUMISSIONNAINE.....ccrvrerericrrrsserrermecrcrenens , ci-dessous désigne « le soumissionnaire », a soumis son offreen -
date dU..ceeercreees e au litre de I'appel d'offres POUR L’'ETUDE EN VUE DE L'ELABORATION DES PLANS DE
MOBILITE URBAINE DE LA VILLE DE GARQOUA EN PROCEDURE D'URGENCE.

, Gi-dessous désignée « l'offre », et pour laguelle il doit jeindre un cautionnement provisoire équivalenta ............... francs CFA,

NOUS...ccriririmreneeieeeienee [Nom et adresse de la banque], représentée par...........cccveerrvevereerseenrrenes [noms des signataires],
ci-dessous désignée « la banque », déclarons garanlir le paiement & I'Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le
montanf] Francs CFA, que la banque s'engage & régler intégralement & l'Autorité Contractante, s'obligeant elle-méme, ses
successeurs el assignataires.

Les conditions de celle obligation sont les suivanies :
Si e soumissionnaire retire I'offre pendant la période de validité spécifiée par [ui sur I'acte de soumission ;
ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu nofifier I'attribution du marché par l'Autorité Contraclante pendant la période de validité :

- manque & signer ou refuse de signer le marchg, alors-quiij gst requis de le faire ;

- manque & fournir ou refuse de fournir le cautxonnemenl’deﬁm[L du marché comme prévu dans celui-ci.

o RN

Nous nous engageons 4 payer & l'Autorité ,Contractante un monlant a[l nt jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés
réception de sa premiére demande écrite,[sans'que [Autoril Contracianle soit tenu de justifier sa demande, étant entendu loulefois
que dans sa demande I'Autorité Conlractghfe riotera que le montant qu i )jeclame lui est dii parce que fung ou l'autre des conditions

ci-dessus, ou toufes les deux, sont remplis etqu il spécifiera que[le(s) coyidition(s) a {ont) joué.

La présente caulion enkre en wgueur dés sa\slgnature gtdésla date ((mne fixée par le & PAutorité Contractante pour {a remise des
offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentteme.jour inclus suwanl [2 fin du délai de validité des offres. Toute demande de IAutorité
Contractante tendant 2 la faire jouer devra parvemr “ata banque par leftre recommandée avec accusé de réception, avant [a fin de
cette période de validilé.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront
les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui cancerne le présent engagement et ses suites.

Faita ..coceervvernerinenes TP
Noms et fonclions des signafaires
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Annexe n° 3 : Modéle de cautionnement définitif
Banque :
Référence de la Caution : N° ..........
Adressée a Monsieur le Mmrstre de [ Habrtat et du Developpement Urbain Cameroun, ci-dessous désigné « le Maitre d'Cuvrage
»

Aliendu que . . e . [nom el adresse de l'entreprise], ci-
dessous desrgne « Ienlrepreneur », 8 est engage en execullon du marche desrgne « le marche », & réaliser L'ETUDE EN VUE DE
L'ELABORATION DES PLANS DE MOBILITE URBAINE DE LA VILLE DE GAROUA EN PROCEDURE D'URGENCE.

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que l'entrepreneur remettra au Mailre d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant
éqgal 4 CFA3% du moniant de la franche du marché correspondante, comme garanfie de I'exécution de ses oblrgatrons de bonne fin
conformément aux conditions du marchs,

Attendu que nous avons convenu de donner a l'entrepreneur ce cautionnement,

Nous,.. fnom et adresse de banquej représentée par.... e s . [noms des
srgnatarres] ci- dessous desrgnee ¢ la banque », NOUs engageons & payer au Mailre d'Ouvrage, dans un delar maxrmum de huit (08)
semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'enlrepreneur n'a pas safisfait & ses engagements conlractuels au
fitre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque molif que ce soit, toute somme jusqu'a
concurrence de la somme de... [en chiffres et en feftres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif cu aucune, aulre modlﬁcatron au “marché ne nous libérera d'une obligation
quelconque nous incombant en vertu du présent caulionnement deﬁmtrf et nous derogeons par la présente 2 la nofification de foute
modification, additif ou changement. i N

Le présent cautionnement définifif entre en vigueur dés sa srgnalure et des noﬂﬁcahon g I entrepreneur par le Maitre d'Cuvrage, de
Papprobation du marché. Elle sera libérée dans un délai de’ qumze (15) joins 3 compter de la date de réception provisoire des
travaux. "

\ - . S

%

—

; . . . T
Aprés celle date, [a caufion deviendra sans objet et devra nous étre retournée sans'démande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Cuvrage au titre de la présenle garantie devra éfre faile par letire
recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période de validilé du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son inferprétafion et son exécution au droit camerounais. Les ibunaux
camerounais seront seuls compétents pour staluer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses stites.

Signé et authentifié par la banque
B e s sy T8 ittt e e

[signalure de la banque]
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Annexe n° 4 Modéle de cautionnement (avance de démarrage)
Banque :
Référance de la Caution : N® .....ccv e e mmsesess s

Nous soussignés {banque, adresse}, déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

(le titulaire), au profitde :

Mansieur le Monsieur le Ministre de I'Habitat et du Développement

(« fe bénéficiaire »),

le paiement, sans contestalion et dés réceplion de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que {le fitulaire) ne s'est
pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de I'avance, selon les condiions du contrat n®
du relaif & L'ETUDE EN VUE DE L'ELABORATION DES PLANS DE MOBILITE URBAINE DE LA VILLE
DE GAROQUA EN PROCEDURE D'URGENCE . ;™=

De la somme totale maximum cor?pondanf 2 1'air“apcé\% 0% du monlant total du marché payable dés la conclusion du marché,
soit : '

/
—CFA(enchiffresetenle res) -“,ﬁ'_‘f .

b'.'- [Py
- ¥ !‘

La présente garantie enlrera en vigueur et p(engﬁa g él de “cllption de celte avance sur le comple ouvert auprés de [a banque
//

(
|\¢

“ﬂ‘

m

J‘J"'

L2

[

suivante : s =
Banque, adresse

n° decornpte., B

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de l‘avance conformément a la procédure fixée a l'article 17 du CCAP. Toutefois, le
montant de la garantie sera réduit proportionnellement au remboursement de I'avance au fur et & mesure de son remboursement.

La présente garantie est soumise pour son interprétation et son exécution au droit en vigueur en République du Cameroun. Les
juridictions compétentes seront requises pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suiles.

Signé et authentifié parla banque & le

(Signature de fa bangue)
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Article 1.
Je soussigné Mme/Mile/M.

Directeur/Responsable Technique de le Cocontractant

Atteste avoir visité le(s) trongon(s)

Annexe n® 5 : Modéle d'attestation de visite de site

ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Objet de I'appel d'offres n®

A llissue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d'origine,

A-OBSERVATIONS GENERALES

P. K

a PK

OBSERVATIONS (1)

B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES

LY
-4

i

(préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAQ et proposer et chiffrer s'il y a lieu les

variantes techniques améliorantes et économigu

es possibles) . -/

Date

Signature

(1) Indiguer ci-dessus les quantités des travaux pour chaque tache ainsi que les contraintes particuliéres liges au
site et a leur exécution)

NB : Cette fiche aussi bien que I'offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre aprés, de lanon
connaissance du site pour d'éventuelles réclamations,

g
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LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET'ORGANISME ANISMES FINANCIERS|AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS
DANS LE CADRE DES ARCHES P!JBLICS
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Les établissements habilités a produire des garanties et cautions dans le cadre des marchés publics s'établit
comme suit :

- BANQUES:

) AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK)
2) BANGE BANK CAMEROUN
3) BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM)
4) BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK
CAMEROUN)
5) BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)
6) CITIBANK CAMEROUN (CITIGROUP)
7)  COMMERCIAL BANK ~ CAMEROUN (CBC)
8) ECOBANK CAMEROON (EEC)
9)  NATIONAL FINANCIAL GREDIT BANK (NFC-BANK)
10) SOCIETE COMMERCIALE\D\E\BANQUES CAMEROUN (CA SCB)
11) SOCIETE; GENERALE CAMEFgoﬁ (86C)
12 STANDAED CHARTERED BANLf }\MEROUN (SCBC)
13) UNION BANK OF CAMEROON £EE (UBC)
14) UNION BAQR\EOR AERIKA(C fsﬁ)
16) BANQUE CAMEROUNATSE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (3C-PME)
16) BANK OF AFRIKA CAMEROUN (BOA)

\"

- COMPANGIES D'ASSURANCES:

1)  CHANAS ASSURANCES SA

2) ACTIVA ASSURANCES SA

3) ZENITHE ASSURANGES SA

4) SANLAM ASSURANCE SA

5) PRO ASSUR SA

6) PRUDENTIAL BENEFICIAL GENERAL INSURANCE
7) ROYAL ONYX INSURANCE CIE
8) AREA ASSURANCES SA

9) ATLANTIQUE ASSURANCES SA
10) CPA SA

11) NSIA ASSURANCES SA

12) SAAR SA
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LISTE DES LABORATOIRES GEOTECHNIQUES AGREES PAR LE MINTP
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LISTE DES LABORATOIRES PRIVES AU CONTROLE DE QUALITE DES SOLS ET DES MATERIAUX

DE CONSTRUCTION ET AUX ETUDES GEOTECHNIQUES, AGREES SELON LE DECRET

N°2001/128/PM DU 16 AVRIL 2001 FIXANT LES CONDITIONS D'AGREMENT ET ACTUALISEEA LA

DATE DU 03 AVRIL 2023

Classé par catégorie et par ordre alphabétique :

Référence de I'agrément

o PRI P P—_ {arrété)
N Désignation Catégorie Groupes d'essai Date d'expiration de
'agrément
. . Groupe | : Sols et Fondations
A & B Géotechnigue SARL Grouge Il Granulats -
Tel.: 600 643 788/ Groupe Ill : Liants hydrauliques/Bétons! . Arrété :
o £95 369 635 / 674 844 785 B MortiersfTuiles/Produits Céramiques N°022/A-BIMINTPICAB du 27
BP - 7 841 Yaoundé Groupe V : RésinesfProduits Bitumineux/ Bilumes. Mai 2022
" Email - ' Groupei\g : Ausculléa.:t:tn des chaussées/ Btiments Valide jusqu'au 27 Mai 2025.
. . ! Ouvrages
abgeotechniquesari@gmail.com Groupe VIl : Peintures ef Produit Chimiques
Groupe | : Sols et Fondalions
AFRICA GEQOPROJECTS Groupe I1: Granulats Arrété :
SARL Groupe |ll : Liants hydrauliques/Bétons/ NeC14/AMINTRICAB du 17
02 B Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques Mars 2020
Tél.; (237) 233476391/ Groupe V ; Résines/Produits Bilumineux/ Bitumes. Valide iusqu'au 17 Mars 2023
677713475 Groupe VI : Auscullation des chaussées/ Batiments allce Jusquiau 17Mars 2020,
BP: 2 148 Douala e’t__Qwa es d'Arl En cours de rencuvellement
Groupe Vil xPaintires el Produit Chimiques
GroupeT™. S'QTS et’Foﬁﬁq ons
Grotipe Il : Grantlals <2 \ Arrété ;
AMIA BTP SARL Groupe Il : Lianis hydrailligues/Bétons! N°012AMINTRICAB du 17
03 Tél, 66637 90 02 8 | crouphas édm r%caamlq.;!e; Mars 2020
&l 7 _| Groupe gsines/Prodyils Bitumineux/ Bitumes. AP
BP : 2873 Yaoundé Groupe. W}'&_scultallon dei chaussées/ Bétiments Valide jusquau 17 Mars 2023.
\; .. elDudrages d'A £ N/ En cours de renouvellement
N Groupe VI Peinturés/at Froduit Chimigues
‘GroUpe-l < Bols gt Fofidations
AZ CONSULTING Groupe'll: Gmﬁﬁgs Arcité
o . Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/ '
o | TEHRRABNIeT el I Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques N°099/A-BIMINTPICAB du 27
BP: 33 626 Yaounds Groupe V : Résines/Produits Bilumineux/ Bitumes. Mars 2023
) Email - Groupel\g : Ausculfg(:tn des chaussées/ Batimenis Valide jusqu'au 27 Mars 2026.
) : et Ouvrages d'
2z consuifingbia@yahoo.com Groupe Vil : Peintures et Produil Chimigues
Groupe 1 : Sols et Fondalions
BAMBUIY ENGINEERING Groupe Il : Granulats
SERVICES AND TECHNIQUES Groupe [ll : Liants hydrauliques/Bétons/ Arrété :
{Best) Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques N°GOA-BIMINTPICAB du 01
05 B Groupe IV : Aciers/Bois Juillet 2021
Tel: 233362321 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. o .
Fax : 233 36 38 48 Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Baiments | Valide jusquau 01 juitet 2024
BP:120 Bamenda et Quvrages d'Art
Groupe VI : Peintures et Produit Chimiques
BHYGRAPH GEOTECHNIQUE Groupe | ; Sols et Fondations
S.A Groupe |l : Granulats 20 .
Groupe [l ; Liants hydrauliques/Bétons/ Arréte ;
g | Tél.:23301 819472222069 B Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques N°018/A-BIMINTP/CAB du 16
0 65 /675 296 765 Groupe V ; Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. février 2021
BP: 4941 Yaoundé Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Batimenis Valide jusqu'au 23 Juin 2023
Email : vaanw. bhygraph com/ el Ouvrages d'Art
bhygraph@bhyaraph.com Groupe VIl : Peintures et Produits Chimiques
Groupe | : Sols et Fondations
Bureau d'Etudes et Groupe |l ; Granulats
dm:2?;;29?31:2:3?1?(:32?; Groupe I : Liants hydrauliques/Bétons/ Arrété :
s Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques a R
;| " Geophsiues BESY | B | croupe - sl DA BIMNTPICAB du 27

Tél/Fax : 675508 742
BP: 11792 Yaoundé ;

Groupe V ; Résines/Produits Bilumineux/ Bitumes.
Groupe VI ; Auscultation des chaussées/ Batiments
el Ouvrages d'Ant

Groupe VIl : Peiniures el Produit Chimigques

Valide jusqu'au 27 Mars 2026.
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Bureau d'Experiises

Groupe | : Sols et Fondalions
Groupe Il : Granulals

Geotec(hanécggg)est Esﬂie Civil Groupe lll : Liants hydrauliques/Bétons/ Arrété :
08 Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques N°032/AMINTP/CAB du 15
Tl : (+237) 6735242031 Groupe VY : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. mars 2021
673926 736 Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Batiments Valide jusqu'au 15 mars 2024
. €t Ouvrages d'Art
BP : 5483 Yaounde Groupe VIl : Peintures et Produits Chimiques
s A Groupe 1: Sals et Fondations
Bureau d'lnvestigations Groupe Il : Granulats
Géotechniques (BIG) Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/ ota Bﬁr;ffp‘lcm e
. Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques ¢ - u
09 | Tél.. 242097 1905 51637 3042 Groupe V ; Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. février 2021
) : Groupe VI : Auscultalion des chaussées/ Batiments Valide jusqu'au 18 aodl 2023
1L Dy aou e Groupe VIl : Peintures et Produit Chimigues
Bureau de Recherche, .
d’Etudes et de Controle groupe }]: Sgis el[Fondallons
Géotechni BRECG roupe Il ; lsranu als ars .
otechnique { ) Groupe 1l : Lianls hydrauliques/Bétons/ Arrté :
. Mortiers/Tuiles/Produits Céramigues N°0G6/A-B/MINTPICAB du 05
10 Tl Bzg 2% gg?Y’a%?u?gé% & Groupe 1V ; Aciers/Bois septembre 2022
" Email - Groupe V : RésinesfProduils Bilumineux/ Bilumes. Valide jusqu'au 05 septembre
brecg@hotmail.com / Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Batiments 2025,
brecy yde@yailoa fr et Qurages At -
- ' Groupe VIl : Peinlures et _Prqduils Chimiques
Groupe | : Sols et Fondalioﬁs’ '
DESIGN SARL Groupe 11: Granufats ~ . : Arréte ;
G(oupe Il - Lidnts hydrauhques!Bé[onsl N*13AMINTPICAB du 17
19 Tél. - 606.415.450 | Mortiers/Tuiles/Produits Ceramiques Mars 2020
Groupe V ; Résines/Produils Bitemineuxf Bilumes. .
E-mail ; Groupe VI Auscultation des chaussees! Baliments Vaiide fusqu'au 17 Mars 2023.
mekoupdesign@yahoo.com et Ouvrages d'Art - En cours de renouvellement
Groupe VII: Pelnfures el Prodult Ch:m|ques
Etudes Géotechniques des Groupe|; .Sols el Fondations
Groupe Il : Granulals Arrété -
Sols (EGESOL) SARL Groupe IIl : Liants hydrauliques/Bétons/ Tiete
12 Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques N°012/A-BIMINTPICAB du 07
Tél. : 242 396 107/ Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. Avril 2022
630310 432 Groupe VI: Auscultation des chaussées/ Batimenis Valide jusqu'au 07 Avril 2025.
BP: 3 647 Yaoundé et Quvrages d'Art
Groupe VII ; Peintures et Produit Chimiques
EXPLORA Groupe | : Sols et Fondations
Groupe Il : Granulats Arrété :
Tl 233 47 9295699 34 &1 Groupe Il Liants hydrauliques/Bétons/ N°157/A-BIMINTPICAB du 10
13 84 Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques novembre 2021
' Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. L
BP - 24 177 Douala Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Batiments Valide jusqu'au 10 novembre
: . et Ouvrages d'Art 2024
Groupe VIl : Peintures et Produit Chimigues
Groupe [: Sols et Fondations
Groupe [l : Granulats s,
GEQ-CONSTRUCTIONS SARL Groupe |l : Liants hydrauliques/Bétons/ NODAA B?\:l- re‘tre )
. Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques ° -BIMINTR/ICAB du 17
14 Tel. : (237) 696 02 45' % Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. Janvier 2022
BP: 7 136 Yaoundé Groupe Vi : Auscultalion des chaussées/ Batiments Valide jusqu'au 17 janvier 2025
et Ouvrages d'Art
Groupe VIl : Peintures et Produit Chimigues
Groupe [ : Sols et Fondations
Groupe Il : Granulats Arrété
GEOFONDATION-BTP SARL Groupe lll : Liants hydrauliques/Bétons/ o X Ny
(GBS) Mortiers/Tulles/Produits Cérami N°00068/A-B/MINTP/CAB du
15 ortiers/Tui ) rod_ults peramlques 05 septembre 2022
Tél : 677 370 802 Groupe V : Résines/Produils Bitumineux/ Bitumes. Vaiide iusqu'au 05 septemb
; 5. Groupe VI : Ausculiation des chaussées/ Batiments alide Jusqu'au Uy seplembre
BP:494
941 Yaounde; el Quvrages d'Art 2025.
Groupe VIl : Peintures et Prodyit Chimiques
GEOLAB SARL Groupe [ : Sols el Fondations Arrété .
Groupe Il : Granulats o
16 TéL : 243383 549/ Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/ N 010“‘“‘5’;’?;%2’30% du 27

656 352 089 /677 215 562

Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
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BP 15168 Yaoundé
Email : geolabc@yahoo.com

Groupe Y : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.

Groupe V1 : Auscultation des chausséss/ Batiments
et Quvrages d'Art ;

Groupe VIl : Peintures et Produit Chimiques

Valide jusqu'au 27 Mars 2026.

Geotechnic Soil Laboratory

Groupe | : Sols et Fondations
Groupe Il : Granulats

(G.S.LABO) SARL Groupe [ll : Liants hydrauliques/Bétons/ - B‘:; Tété :
- Mortiers/Tuiles/Produils Céramigues °Q05/A-BIMINTRICAB du 01
17 Té: (26?7"?1?359 14 19 50 852/ Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. mars 2022
) ) Groupe VI : Auscullation des chaussées/ Baliments Valide jusqu'au 0% mars 2025
BP: 20 187 Yaoundé et Ouvrages d'Ar ;
Groupe VIl : Peintures et Produit Chimiques
Groupe | : Sols et Fondalions
INFRA- SOL Groupe Il : Granulals Arrété
Groupe (Il ; Liants hydrauliques/Bélons/ Ne1OAMINTRICAR du 17
18 Tél. : 243 596 860/ Mortiers/Tuiles/Produils Céramiques Mars 2020
699 688 740 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. e,
BP:3256 Yaoundé Groupe Vi : Auscultation des chaussées/ Balimenls Valide jusquau 17 Mars 2023.
Email ; infrascl_2003@yahao fr et Ouvrages d'Art En cours de renouvellement
Groupe VI : Peintures et Produit Chimiques
o Groupe [ : Sols et Fondations
Laboratfalre d Etudes et de Groupe Il : Granulats
Conlrdle Géotechnigue Groupe |l ; Liants hydrautiques/Bétons/ Arrété :
{LECG) S‘A'R‘L MDﬂlerSf:rUI[esﬂ.:’mduﬂS Cél'amlques N=0100’A'BIMINTPICAB du 27
19 Groupe IV ; Aciers/Bois Mars 2023
Tél: 696 007 209 /672 322 810 Groupe V: ResingsiProduils Bilumineux/ Bitumes. e
BP : 20 187 Yaoundé Groupe V[ Auscultafion deg chaussées/ Balimenls Valide jusqu'au 27 Mars 2026.
e e b ' el Ouvrages d'Ait::,
Email : lscg bip@gr 2 com Groupe VIl : Peintures el_Rr’oE it Chimiques
Laboratoire Géotechnique et co I 2
d’Expertise (LABOGEXP) Groupe | : Sols et Fondahpqu |
SARL || Groupe Il : Giznulals c / Arrété :
- Groupe Ill +Lianis hydra_tfl@g)g /Bétons/ - BIMT;:P}CAB w17
. [~ Mortiers/Tuiles{Rroduils'Céramiques * Saddl u
20 | Tel.: 242001 :753 /6911452 Gi‘gup?\l‘;'Résingls“/fEr ) _ﬁit‘s’sBitumineuxl Bilumes. Janvier 2022
S ‘ Groupé Vi Ausgilialiondes chaussées/ Bafiments | valide jusqu'au 17 janvier 2025
. Yaoundé et Quvrages dArt
BP: 11 328 Yaoun Groupe VIl ; Peintures et Produit Chimiques
Groupe | : Sols et Fondations
LE COMPETING-MAT Groupe It : Granulats Arréte :
. Groupe Iif : Liants hydrauliques/Bélons/ v
g | TEEREISIBBIGRI0N Mortiers/Tulles/Prodits Céramigues N°093/A-BIMINTPICAB du 01
BP 7214 Yaounds Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bilumes. Juiltet 2021
" Sie webaloun ¢ Groupe VI ; Auscullation des chausséesf Bafiments Valide jusqu'au 01 juillet 2024
centrea[bedeinsie]n or el Quvrages AT
g Groupe Vil : Paintures et Produit Chimigues
Groupe | : Sols et Fondations
Groupe Il ; Granulals Arrats -
PRO CIVIL SOLID SARL Groupe |ll ; Liants hydrauliques/Bétons/ . ;
, MortiersfTuiles/Produits Céramiques N°21/AMINTPICAS du 20
29 Tél. : 677 075 119/ Groupe IV : Aciers/Bois Mars 2020
666 317 221 Groupe V ; Résines/Produits Biluminaux/ Bitumes. Valide jusqu'au 20 Mars 2023,
BP : 16732 Yaoundé Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Baimens | En cours de renouvellement.
et Ouvrages d'Art
Groupe VIl : Peintures el Produits Chimiques
Groupe | : Sols et Fondations
SICAL-Géotechnique SARL Grouge [l : Granulats
Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/ Arrété :
Tél. : 690 349 212/ MortersTuiles/Produits Céramiques N°023/A-BAMINTPICAB du 27
23 673 601 670 Groupe IV : Aciers/Bois Mai 2022
] Groupe V : Résines/Produils Bilumineux/ Bitumes. Valide iusau'au 27 Mal 2025
BP :7.841 Yaoundé Groupe Vi : Auscultation des chaussées/ Batiments alide jusquau 21 Mal £Jz9.
Site-interne! : sical-btp.com et Ouvrages d'Art
Groupe Vi : Peintures et Produits Chimiques
Soil and Water Investigations Groupe | : Sols et Fondalions Arrété
Groupe ll: Granulats N°049/A-BIMINTP/CAB du 04
24 Tél 222219716/ Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/ Mai 2021

662 389 153 / 684 840 951
BP: 5 640 Yaoundé

Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Groupe IV : Aciers/Bois

Valide jusqu'au 04 Mai 2024
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Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.

Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Baliments
et Quvrages d'Ant

Groupe VI : Peintures et Produits Chimiques

Sol Solution Afrique Centrale

Groupe [ ; Sols et Fondations
Groupe |l : Granulats

Groupe lll : Lianis hydrauliques/Bétons/ Arrété :
Tél. : 222 207952/ 678 61 32 Mortiers/Tuiles/Produils Céramiques N°020/A-B/MINTPICAB du 16
25 90 B Groupe [V : Aciers/Bois favrier 2021
. ; Groupe V ; Résines/Produils Bitumineux/ Bitumes, A .
BP:5983 .Yaounde Groupe V| : Auscultation des chaussées/ Batiments Valide jusqu'au 23 Juin 2023
viww solsolutionac.com et Ouvrages d'Art
Groupe Vil ; Peintures &l Produils Chimiques
BISMOS CAMEROUN SARL Groupe [ : Sols et Fondations ; — CI?:IT::?P:ICAB 013
. Groupe Il : Granulals ; “041/A- u
% | Tel.: 69994 685510 12421440 ¢ Groupe |l : Liants hydrauliques/Bétons/ Juillet 2022
BP : 34 242 Yaoundé Momersz uiles/Produits Céramiquss. Valide jusqu'au 13 juillet 2025
-~ Groupe M Sols et Fondations ; Arrété -
CABINET TWS L (Groupe Il : Granulals;, N153/AMINTPICAB do 08
) ra Groupe |ll : Lian!s hydrauliques/Bétons/ u
o7 | Tél.:691809362/6720428 e Montiers/Tuiles/Produits Céramiques ; novembre 2021
66 { Groupe V : Résines/Produils Bitumineus/ Bitumes ; Valide jusqu'au 08 navembre
BP: 22 Bafoussam | Groupe VI : Auscultalion des chaussées/ Batiments 2024
| . etOuvrages dAd.;
Centre d'Etude et de Contrdle
. Groupe 1: Sels et Fondabons a4 -
Géotechniques (CECG) - Groupe Il : Granulais ; Arrété :
og | Tél:(237)699517 275/ c Groupe. Il : Liants hydrauliques/Bétons/ N°022/A-CIMINTP/CAB du 16
699 865 659 Woriiers/Tufles/Produits Céramiques ; février 2021
BP-7 859 Douala Groupe VI: Auscu[ta!non des chaussées! Batiments Valide jusqu'au 18 aodt 2023
Email : cecg_yiba@yahoo fr et Ouvrages d'Art.
Construction and
Geotechnical Consulfing Arréta
mété ;
Company {CAGEO CBTP) Groupe | : Sols et Fondations ; .
29 ° Groupe I : Granulals ; N°048/AIMINTP/CAB du 08
Tél. : 675393 408 / Groupe V ; Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes ; juin 2020
242716730 Groupe VIL : Peintures et Produils Chimiques. Valide jusqu'au 08 juin 2023.
BP : 34 548 Yaoundé
Email : cageocbip@yahoo.com
G I : Sols et Fondations ; Arreté:
Design and Construction G:gzgz I Ot N°087/A-BIMINTP/CAB du 05
30 | Corporation -Services (DC?) C | Groupe Ill: Liants hydrauliques/B&tons/ septembre 2022
Tél.: 679220001 Mortiergﬂ_’ uilesiProd_uils pérgmiques ; Valide jusqu'au 05 septembre
Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. 2005.
Geotechnical and Structural
Engineering Consultant (GEQ Arrété .
STRUCT) Groupe [ : Sols et Fondations ;
3 ¢ | Groupe |l : Granulats ; N°09HAMINTPICAB du 01
. Groupe 1l : Liants hydrauliques/Bélons Juiflet 2021
Tél : 661 42 ; , e
© BP: 1256982 ;izfj:ﬁs 73 Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques. Valide jusqu'aw 01 juillet 2024
Email : geastruct2@gmaii.com
; Arrété :
GEOTEKNIKA SARL Groupe | : Sals et Fondations ;
12 c Groupe Il ; Granulats ; N°032/A-BIMINTP/CAB du 09
g . Groupe lIl : Liants hydrauliques/Bélons/ juin 2022
Tél.: 674 404 6431690 038 617 Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques. Valide jusqu’au 09 juin 2025
GEO WATER ENGINEERING )
Groupe | : Sols et Fondations ; s
{GWE) SARL Groupe Il : Granulats ; Arreté
3 ¢ | Groupe Ili: Liants hydrauliques/Bétons/ N°021/A-CIMINTP/CAB du 16
Tél. : 24301 54 93 /696 60 64 Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques ; fevrier 2021

04
BP: 4 865 Douala

Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes ;
Groupe VIl : Peintures et Produils Chimiques.

Valide jusqu'au 23 Juin 2023
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Emall N ',:,{c [y i

; Arrété :
EG ENGINEERING Groupe | : Sols et Fondations ;
34 R Grﬂuge 1 Granulats ; N°O1 3’A{M|NTP’CAB du 05
Tel: 677 585456 /634 0190 43 Groupe Iil : Liants hydrauliques/Bétons/ fevrier 2021
8P : 791 Yaoundé Martiers/Tuiles/Produits Céramigues. Valide jusqu'au 05 février 2024
: Sol ions ; até -
MAGMA INTERNATIONAL Groupe: | ‘So s el Fon.dauons Arrété
Groupe I : Granulats ; N“0102/A-CIMINTRICAB du 27
35 Tél. : 90 400 167 Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/ Mars 2023
BP : 35 583 Yaoundé Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques ; o
Groupe Vil : Peiniiires:et.Eroduils Chimigues. Valide jusqu‘au 27 Mars 2026.
Te';_.lf Englgz?g;;g og:;!f ng Groupe | ; Sols et Fondaﬁong 2 . Arrété :
6 iIrm (T " ) Groupe I: Granu[ais - \ 2, \ N°(1 U’A'C!MlNTP{CAB du 03
Tél. : 69% 415 130 ; G[oupe Il : Liants hydraullqueﬁ’IBé\ ons/ Avril 2023
BP : 14059 Yaoundé Morhersf]?mlesf[’roduuls C‘équmques Vallde jusqu'au 03 Avril 2028,
Solution Ingénierie & Glroupel Sols el Fondallons:' / 3/ Arrdté
Géolechl‘lique (S.].G) Sal’l Graupe ]] Granulats NEQINMINTPICAB du 1? Mal’S
37 2020

Té1: 680 610 811 /655 40 444,
BP : 5 440 Yaounde.

Groupe NE Liants hydrgullq(e%ﬂelonsl
Momersf[ﬁﬂesled& gramiques ;
Groupe V : R&§ing3/Prodiiis Bitumineux/ Bilumes.

Valide jusquau 17 Mars 2023.
En cours de renouvellement

l'agrément en cours.

NB : La demande de renouvellement d’un agrément doit parvenir & Ia Commission quatre (04) mois avanf la date d'expiration de
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PIECE N° 13 : PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN eI REPUBLIC OF CAMEROON

Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland
PRESIDENGE DE LA ;0 PRESIDENCY OF THE
REPUBLIQUE Yo REPUBLIC
MINISTERE DES MARCHES Mrnat MINISTRY OF PUBLIC
PUBLICS CONTRAGTS

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-aprés :

Etape 1 : Enregistrement de I’Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter a COLEPS a"pariir de I’adresse hitps://www.marchespublics.cm ou

https://www.publicscontratcs.cm 5 -7 Q;;;\
P - -~

o RN . . . A
- Aller dans 'onglet « Enregistrement dessoumissionnaires » et renseigner minutieusement le
formulaire de c%emande vy g
i l-. “.":"‘:‘- f ‘: , ¢ > r 2 .
- Imprimerle fon{l}ulame d_@??i,gmande lgihmsjelgne et généré par le systéme ;
.. W YN S
- Fairesignerle fohnh\lalrétlt—raemandgﬁér le Chef de Structure et y apposer le cachet de
. PN L
I’entreprise ; \ R

— N
- Déposer le formulaire aﬁfﬁéﬁﬂ-féﬁéei@é et formalisé au MINMAP accompagné des piéces
suivantes :
i) Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;
ii} Photocopie du Registre de Commerce ;
ifi) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

iv) Photocopie de I’ Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger
sur le site de ’ANTIC a I’adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » ;
- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces suivantes :

i) Recu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Electronique d’un montant de
100.000 FCFA 4 verser dans le compte de IPANTIC sur la plateforme
servicespublics.cm;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

- S’enrdler auprés de I'opératenr MINMAP et récupérer le récépissé de demande de
Certificat ;

- Se connecter & I’adresse http://www.camgovca.cim/fi/operations-certicats.html et
télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Electronique & partir des
informations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions a COLEPS).

Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

%
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