

0620 COMMUNIQUE RADIO/PRESSE

28 AVR 2026

COMMUNIQUE N° _____/C/MINTP/SG/DGT/CAO/CEA1/IE1/NMF/2025DU _____ PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DE LA CONSULTATION DE GRE A GRE SUIVANT LES AUTORISATIONS N° N°05870-25/L/PRC/MINMAP/SG /DGMI/EECA-BYJ/ du 06 Août 2025 et N°02616-26/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/CE6/BYJ du 06 Avril 2026 POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT DE 26,6ML SUR LA RIVIERE MAYO GOULOUNGOU AVEC AMENAGEMENT DES VOIES D'ACCES COMME VOIE DE CONTOURNEMENT SUR LA ROUTE REGIONALE N°414, TRONÇON GAROUA-NAKON-BARNDAKE-BILASSI DANS LE DEPARTEMENT DE LA BENOUE, REGION DU NORD.

Le Ministre des Travaux Publics communique :


Conformément aux dispositions du dossier de consultation de gré à gré N°05870-25/L/PRC/MINMAP/SG /DGMI/EECA-BYJ/ du 06 Août 2025 et N°02616-26/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/CE6/BYJ du 06 Avril 2026 pour l'exécution des travaux de construction du pont de 26,6ml sur la rivière Mayo Gouloungou avec aménagement des voies d'accès et de contournement sur la route Régionale N°414, tronçon Garoua-Nakon-Barndake-Bilassi dans le Département de la Bénoué, Région du Nord. Le résultat de l'évaluation des offres des soumissionnaires se présente comme suit :

SOUSSIONNAIRE RETENU					
Lots/ Régions	Type d'intervention	Nom du Soumissionnaire	Montant en chiffres TTC (FCFA)	Montant en lettres TTC (FCFA)	Délai (mois)
Lot unique	Construction d'un pont avec aménagement des voies d'accès	ETS MOBA SARL BP : 310 GAROUA TEL : 698 42 40 09	361 360 890	Trois cent soixante-un millions trois cent soixante mille huit-cent quatre-vingt-dix	08

SOUSSIONNAIRES NON RETENUS			
N°	ENTREPRISES	ADRESSES	MOTIF DE DISQUALIFICATION
1	ETS FAKI GLOBAL	Tél : 696 11 34 00	ABSENCE D'UNE PIECE DU DOSSIER ADMINISTRATIF APRES 48HEURES
2	ETS MB CONTRACTOR	Tél : 698 42 40 09	ABSENCE D'UNE PIECE DU DOSSIER ADMINISTRATIF APRES 48 HEURES

Le présent Communiqué sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Yaoundé, le 28 AVR 2026





RADIO/PRESS RELEASE

RELEASE No. 0528 /C/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA1/IE1/NMF/2025

28 AVR 2026

TO PUBLISH THE RESULT OF THE CONSULTATION BY MUTUAL AGREEMENT FOLLOWING AUTHORISATIONS N°05870-25/L/PRC/MINMAP/SG /DGMI/EECA-BYJ/ of 06 August and N°02616-26/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/CE6/BYJ du 06 Avril 2026 FOR THE EXECUTION OF CONSTRUCTION WORKS ON A 26.6 LINEAR METRE BRIDGE OVER RIVER MAYO GOULOUNGOU, INCLUDING THE DEVELOPMENT OF ACCESS ROADS AND BYPASSES ON REGIONAL ROAD No. 414, GAROUA-NAKON-BARNDAKE-BILASSI SECTION IN THE BENOUE DIVISION, NORTH REGION.


The Minister of Public Works hereby informs the public that:

In accordance with the provisions of the consultation file for award the contract by mutual agreements N°05870-25/L/PRC/MINMAP/SG /DGMI/EECA-BYJ/ of 06 August and N°02616-26/L/PRC/MINMAP/SG/DGMI/DMTR/CE6/BYJ du 06 Avril 2026 for the execution of construction works on a 26.6 km bridge over River Mayo Gouloungou, including the development of access roads and bypasses on Regional Road No. 414, Garoua-Nakon-Barndake-Bilassi section, in the Bénoué Division, North Region, the result of bid evaluation is as follows:

SUCCESSFUL TENDERER					
Lots Regions	Type of Intervention	Name of Bidder	Amount in figures including taxes (CFAF)	Amount in words including taxes (CFAF)	Time Frame (months)
Single lot	Construction of a bridge with the development of access roads	ETS MOBA SARL P.O. Box: 310 GAROUA Tel.: 698 42 40 09	361,360,890	Three hundred and sixty-one million, three hundred and sixty thousand, eight hundred and ninety	08

UNSUCCESSFUL TENDERERS			
No.	CONTRACTORS	ADDRESSES	REASON FOR ELIMINATION
1	ETS FAKI GLOBAL	Tel.: 696 11 34 00	ABSENCE OF A DOCUMENT FROM THE ADMINISTRATIVE FILE AFTER THE 48-HOUR DEADLINE
2	ETS MB CONTRACTOR	Tel.: 698 42 40 09	ABSENCE OF A DOCUMENT FROM THE ADMINISTRATIVE FILE AFTER THE 48-HOUR DEADLINE

This Release shall be registered and published wherever need be.



28 AVR 2026