

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DU SUD

DEPARTEMENT DE LA MVILA

COMMUNE DE BIWONG BULU

SECRETARIAT GENERAL



B.P : 657 Ebolowa

communebiwongbulu@yahoo.fr

672726 077/ 683689096

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

SOUTH REGION

MVILA DIVISION

BIWONG BULU COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL

ADDITIF N°01 AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVEREN PROCÉDURE D'URGENCE

**N°_05 /AONO/PU/CBBULU/SIGAMP/CIPM/2025 DU 03 __ / 04 /2026 RELATIF AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT D'ASTREINTEDANS
L'ÉCOLE PUBLIQUE DE NLOUPESSA, ET D'UN BLOC MATERNEL À L'ÉCOLE
MATERNELLE D'AKAK DANS LA COMMUNE DE BIWONG BULU,
DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.EN (02) DEUX LOTS**

Le Maire de la Commune de Biwong-Bulu porte à la connaissance des potentiels soumissionnaires de l'appel d'offres sus-rappelé des modifications ci-dessous apportées au dossier dudit Appel.

PIECE 3

REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES

B/Offre Technique

b,6 Capacité Financière

L'attestation de capacité ou de solvabilité financière d'un montant de 13 000 000(Treize million) FCFA pour le lot 1, et de 17 000 000(Dix sept millions)FCFA pour le lot2 délivrée par une Banque de 1er Odre

GRILLE D'ÉVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

Critères et Sous-Critères d'Evaluation

II.1 Expérience Générale

Avoir exécuté de manière satisfaisante des marchés dans le domaine des BTP d'un montant supérieur ou égal à 20.000.000(vingt million)FCFA au cours des trois(03) dernières années

II.2 Expérience Spécifique

Avoir exécuté de manière satisfaisante des marchés dans le domaine de la construction des infrastructures scolaires aa d'un montant supérieur ou égal à 20.000.000(vingt million)FCFA au cours des trois(03) dernières années

PIÈCES 5 ET 6

Les Pièces 6 (lot1,lot2) 7 (lot1,lot2) portant respectivement sur le Cadre du bordereau des prix unitaires et sur le cadre du detail quantitatif et estimatif, telles que ci-jointes .

Le reste sans changement ./-

Ampliations :

- ARMP/SUD
- DDMINMAP/MVILA
- DDMINTP/MVILA
- DDMINEPAT/MVILA
- MINEDUB/IAEB-BB
- ARCHIVES CHRONO
- AFFICHAGE

Biwong-Bulu, le **30 AVR 2026**

Le Maire de La Commune de Biwong Bulu,
(Autorité Contractante)



Olivia Ndongo Samuel

Pices Lot 1

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES CASE D'ASTREINTE NLOUPESSA

N°	Désignation	Unités	En chiffre
Lot 100	ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES		
101	Etude et installation du chantier Forfait à.....FCFA	ff	
102	Débroussaillage du site Le mètre carré àFCFA	m ²	
Lot 200	TERRASSEMENT		
201	Nivellement de la plateforme le mètre carré à.....FCFA	M ²	
202	Fouilles en rigoles et en puits Le mètre cube à _____FCFA	M ³	
203	Remblai de terre le mètre cube à.....FCFA	m ³	
Lot 300	FONDITIONS		
301	Béton de propreté le m ³ Le mètre cube _____FCFA	M ³	
302	Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés	M ³	
303	Béton armé pour semelles, amorces poteaux et longrines dosés à 350 Kg/m ³	M ³	
304	Dallage dosé à 300Kg par m ³ d'épaisseur de 8cm	M ³	
	SOUS TOTAL LOT 300		

N°	Désignation	Unités	En chiffre
Lot 400	MAÇONNERIE - ELEVATION		
401	Murs en Agglos creux de 15x15x20 cm	M ²	
402	Enduit au mortier de ciment	M ²	
403	Béton armé pour poteau, linteaux, drainage et poutre	M ³	
404	Chape lisse	M ²	
	SOUS TOTAL LOT 400		
	LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE		
501	Fermes en bastaing de 3x15	U	
502	Pannes et lattes de rives pignon	M3	
503	Plafond de 5mm en contreplaqué	M2	
504	Planches de rives	MI	
505	Tôles bac alu 5/10è	M ²	
506	Tôles faitières de 50 cm de large	MI	
507	Rives en toles planes y compris bande de rives pignon	MI	
	SOUS TOTAL 500		
	LOT 600 MENUISERIE METALIQUE		
601	Seuil	MI	
602	Grille antivol à l'intérieur des cadres en bois	M2	
	SOUS TOTAL LOT 600		
	LOT 700 MENUISERIE BOIS		
701	Portes en bois	M2	
702	Fenêtres en bois	M2	
703	Battants et placards en panneaux de 15 cm y compris cadres,étagères,et bserrures typesRONIS ou similaires	M2	
	SOUS TOTAL 700		
	LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE		
801	Construction d'une latrine à 2 compartiments	Ensemble	
	SOUS TOTAL 800		

N°	Désignation	Unités	En chiffre
	LOT 900 ELECTRICITE		
	SOUS TOTAL 800		
	LOT 900 ELECTRICITE		
901	Tubes flexible orange	Rouleau	
902	Câble V.G.V.I 5mm2 en plafond	Rouleau	
903	Fil T.H 2,5mm2	Rouleau	
904	Réglette complète de 1,20(mazda)	U	
905	Hublot ronds	U	
906	Interrupteurs et prises de courant encastrées	U	
907	Attaches, dominos, boitiers, boites dérivation, toute sujétion de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	Ensemble	
	LOT 1000 PEINTURE ET REVETEMENT		
1001	Plafond (Pantex 800)	M2	
1002	Murs extérieurs (Pantex 1300)	M2	
1003	Murs intérieurs (Pantex 800)	M2	
1004	Menuiserie bois	M2	
	LOT 1100 VRD ET RAMPE D'ACCES POUR HANDICAPES		
1101	Caniveau tout autour du bâtiment	ML	
1102	Dallage des alentours du bâtiment dosé à 300kg/m3	M2	
SOUS TOTAL 1100			

Piece 6 Lot 2

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES EM AKAK

N°	DESIGNATION	UNITES	EN CHIFFRE
LOT 100	TRAVAUX PREPARATOIRES –ETUDE		
101	Installation du chantier, projet d'exécution et plan de recollement Forfait à.....FCFA	ff	
102	Débroussaillage du site +forestage Le m2.....FCFA	M2	
Lot200	TERRASSEMENT		
201	Nivellement de la plateforme Le m2 à.....FCFA	M2	
202	Fouilles en rigoles et en puits Le m2 à.....FCFA	M2	
203	Remblai de terre Le m2 à.....FCFA	M3	
Lot 300	FONDATIONS		
301	Béton de propreté Le m3 à.....FCFA	M3	
302	Agglomérés de 20 x 20 x40 bourres pour sous-bassement Il s'applique au mètre de mur élevé et bourre Le m3	M3	
303	Béton arme par poteau et drainage bas Il s'applique au M3 par poteau et drainage bas Le M3 àFCFA	M3	
304	Dallage (ép. 8cm) Le M2 à FCFA	M2	
	SOUS TOTAL LOT 300		
LOT 400	MAÇONNERIE- ÉLÉVATION		
401	Agglos de 15x20x40 Le M2 àFCFA	M2	
402	Agglos de 10x20x40 Le M2 à.....FCFA	M2	
403	Enduit au mortier de ciment Le M2 àFCFA	M2	
404	Béton arme pour poteau, drainage et poutre Le M2 àFCFA	M3	
405	Tableau mural Le M2 àFCFA	U	
406	Chappe lisse Le M2 à FCFA	M2	
407	CLAUSTRAS Le M2 àCFFA	M2	
408	Estrades	U	
	SOUS TOTAL 400		
Lot 500	CHARPENTE ET COUVERTURE		

501	Fermes de 3x15x500 Le M3 àFCFA	M3	
502	Pannes de 8x8x500 Le M3 àFCFA	M3	
503	Plafond Le M2 àFCFA	M2	
504	Planche de rive Le MI àFCFA	MI	
505	Tôle bac aluminium 6/10 é Le M2 àFCFA	M2	
506	Tôle faitière de 50cm le large Le MI àFCFA	MI	
507	Rive pignon en aluminium Le MI àFCFA	MI	
SOUS TOTAL 500			
Lot 600	MENUISERIE METELLIQUE		
601	Porte métallique de 97x220 fixées sur cadre en bois massif à double battant L'unité à FCAFA	U	
602	Porte métallique de 97x220 à un battant L'unité àFCFA	MI	
603	seuil	MI	
604	Grille antivol fixe sur cadre en bois	M2	
SOUS TOTAL 600			
Lot 700	MENUISERIE BOIS		
701	Porte intérieure en bois plein (0,9x2, 20)	U	
702	Porte en bois pour toilette (0,7x2, 20) Le M2 àFCFA	U	
703	Fenêtre en bois (1,50x1, 20) Le M2 àFCFA	U	
704	Fenêtre en bois (1,20x1, 20) Le M2 àFCFA	U	
SOUS TOTAL			
LOT 800	PLOMBERIE SANITAIRE	U	
801	Tuyauterie évacuation et alimentation Y compris accessoire	Ensemble	
802	WC à l'Anglaise avec chasse basse	U	
803	lavabo	U	
804	Porte serviette	U	
805	Fosse septique	U	
806	puisard	U	
807	Regard de visite	U	
808	Porte papier hygiénique	U	
SOUS TOTAL 800			
Lot 900	ELECTRICITE		
901	Tubes flexible orange	rouleau	

902	Cadre V.G.V.I mm2 en plafond	Rouleau	
903	Fil T.H 2,5 mm2	Rouleau	
904	Réglette de 1,20	U	
905	Hublot ronds	U	
906	Interrupteur et prises de courant encastrées	U	
907	Accessoires (attaches, dominos, boitiers, boites dérivation, toute sujétion de sécurité	ensemble	
SOUS TOTAL 900			
Lot 1000	Peinture et revêtement		
1001	Plafond Le m2 àFCFA	M2	
1002	Murs extérieurs Le M2 àFCFA	M2	
1003	Murs intérieur Le M2 àFCFA	M2	
1004	Menuiserie bois et métallique Le M2 àFCFA	M2	
1005	Carreaux faïence sur murs toilette Le M2 àFCFA	M2	
1006	Carreaux grès cérame sur solle toilette et salle de repos Le M2 àFCFA		
SOUS TOTAL 1000			
Lot 1100	VRD		
1101	Caniveau tout autour du bâtiment Le M2 àFCFA		
1102	Dallage des alentours du bâtiment Le M2 àFCFA	M2	
1103	Rampes d'accès pour handicapés	Ff	
SOUS TOTAL 1100			

PIECE 7(Lot 1)

**CADRE DE DETAIL QUANTITATIF ET QUALITATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN
LOGEMENT D'ASTREINTE POUR ENSEIGNANT À L'EP DE NLOUPESSA DANS
L'ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD**

N°	DESIGNATION	U	Qté	P.U	P.TOTAL
	LOT 100 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Etude et installation de chantier	Ff	1		
102	Débroussaillage du site	M2	700		
	SOUS-TOTAL LOT 100				
	LOT 200 TERRASSEMENT				
201	Nivellement de la plate forme	M2	465		
202	Fouilles en igoles et puits	M3	31		
203	Remblais de terre Le m2 ,a.....fcfa	M3	24		
	SOUS-TOTAL LOT 200				
	LOT 300 FONDATIONS				
301	Bétons de proprete	M3	2,5		
302	Agglos de 20x20x40 bourrés	M2	59		
303	Béton armé pour semelles, amorces, potaux et longrines dosé à 350kg/m2	M3	5,04		
304	Dallage dosé à 300kg/m3 d'épaisseur 8cm	M2	109		
	SOUS TOTAL LOT 300				
	LOT 400 MACONNERIE- ELEVATION				
401	Murs en agglos creeux de 15x15x20cm	M2	211		
402	Enduits au mortier de ciment	M2	453		
403	Béton armé pour poteaux, linteaux, vchainage et poutres	M3	4,2		
404	Chape lissee	M2	109		
	SOUS-TOTAL LOT 400				
	LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE				
501	Fermes en bastaing de 3x15	u	4		
502	Pannes et lattes de rive pignon	M3	2,5		
503	Plafond de 5mm en contreplaqué	M2	160		
504	Planches de rive	ml	55		
505	Toles bac alu 5/10e	m2	167		
506	Toles faitières de 50cm de large	ml	16		
507	Rives en toles planes y compris bandes de rive pignon	ml	20		
	SOUS-TOTAL LOT 500				
	LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE				
601	Seuils	ml	10,5		
602	Grille antivol à l'intérieur du cadre en bois	M2	10,85		
	SOUS-TOTAL LOT 600				
	LOT 700 MENUISERIE BOIS				
701	Porte en bois	M2	2024		
702	Fenêtre en bois	M2	12		
703	Battants e placards en panneaux de 15cm y compris cadres, étagères et serrures type RONIS ou similaire	M2	17,6		
	SOUS-TOTAL LOT 700				
	LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE				
801	Construction dune latrine à deux compartiments	Ens	1		
	SOUS-TOTAL LOT 800				
	LOT 900 ELECTRICITE				
901	Tube flexible orange	R	1		
902	Cables V.G.V.I.5 mm2 en plafond	R	1		

903	Fil T.H 2,5 mm2	R	2		
904	Reglette complete de 1,20 (Mazda)	u	10		
905	Hublots ronds	u	2		
906	Interrupteurs et prises de courant encastrés	u	22		
907	Attaches, dominos, boitiers, boîte de dérivation, toutessujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement	ens	1		
SOUS-TOTAL LOT 900					
LOT 1000 PEINTURE					
1001	Plafond (Pantex800)	M2	160		
1002	Murs extérieurs (Pantex 1300)	M2	140		
1003	Murs intérieurs (Pantex 800)	M2	313		
1004	Menuiseries bois	M2	102		
SOUS-TOTAL LOT 1000					
LOT 1100 VRD ET RAMPE DACCES POUR HANDICAPES					
1101	Caniveau tout autour du bâtiment	ml	53		
1102	Dallage des alentours du bâtiment dosé à 300kg/m3	M2	25		
SOUS-TOTAL LOT 1100					
RECAPITULATION					
LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES					
LOT 200 TERRASSEMENT					
LOT 300 FONDATIONS					
LOT 400 MACONNERIE- ELEVATION					
LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE					
LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE					
LOT 700 MENUISERIE BOIS					
LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE					
LOT 900 ELECTRICITE					
LOT 1000 PEINTURE					
LOT 1100 VRD ET RAMPE DACCES POUR HANDICAPES					
TOTAL GENERAL HORS TAXES					
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES					
TVA 19,25% HT					
ARRETE LE PRESENT DEVIS AU MONTANT TTC DE..... FCFA					

PIECE 07(Lot 2)

CADRE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LA CONSTRUCTION D'UN BLOC MATERNEL À L'ÉCOLE MATERNELLE D'AKAK DANS L'ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

N°	DESIGNATION	U	Qté	P.U	P.TOTAL
	LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES				
101	Installation de chantier, projet d'exécution et plan de recollement	Ff	1		
102	Débroussaillage du site + déforestation	M2	1251		
	SOUS-TOTAL LOT 100				
	LOT 200 TERRASSEMENT				
201	Nivellement de la plate forme	M2	637		
202	Fouilles en igoles et puits	M3	30		
203	Remblais	M3	88		
	SOUS-TOTAL LOT 200				
	LOT 300 FONDATIONS				
301	Bétons de propreté	M3	2,90		
302	Agglomérés de 20x20x40 bourrés	M2	75,00		
303	Béton armé pour poteaux et chainage bas	M3	5,75		
304	Dallage (ép 8cm)	M2	195,00		
	SOUS TOTAL LOT 300				
	LOT 400 MACONNERIE- ELEVATION				
401	Agglos de 15x20x40	M2	240,00		
402	Agglos de 10x20x40	M2	31,00		
403	Enduits au mortier de ciment	M2	580,00		
404	Béton armé pour poteaux, chainage et poutres	M3	6,30		
405	Tableau mural	U	2,00		
406	Chape lissee	M2	223,00		
407	Claustras	M2	39,00		
408	Estrades	U	2,00		
	SOUS-TOTAL LOT 400				
	LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE				
501	Fermes de 3x15x500	M3	3,50		
502	Pannes 8x8x500	M3	3,50		
503	Plafond	M2	160249,00		
504	Planches de rive	ml	65,00		
505	Toles bac alu 6/10e	m2	265,00		
506	Toles faitières de 50cm de large	ml	47,00		
507	Rives pignon en alu	ml	39,00		
	SOUS-TOTAL LOT 500				
	LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE				
601	Portes metalliques de 97x220 à double battants	U	2,00		
602	Portes metalliques de 97x220 à un battant	U	2,00		
603	Seuils	ml	33,00		
604	Grille antivol fixée sur cadre en bois	M2	4,00		
	SOUS-TOTAL LOT 600				
	LOT 700 MENUISERIE BOIS				
	Porte intérieure en bois plein (0,9x2,20)	U	4,00		
701	Porte en bois pour toilettes (0,7x2,20)	U	4,00		
702	Fenêtre en bois(1,50x1,20)	u	1,00		
703	Fenêtre en bois(1,20x1,20)	U	1,00		
	SOUS-TOTAL LOT 700				
	LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE				
801	Tuyauterie évacuation et alimentation y compris accessoires	ens	1,00		
802	Wc à l'anglaise avec chasse basse	u	4,00		

803	lavabo	u	2,00		
804	Porte serviette	u	2,00		
805	Fosse septique	u	1,00		
806	Puisard	u	1,00		
807	Regard de visite	u	2,00		
808	Porte papier hygiénique	u	4,00		
SOUS-TOTAL LOT 800					
LOT 900 ELECTRICITE					
901	Tube flexible orange	Rleau	3,00		
902	Cables V.G.V.1.5 mm2 en plafond	Rleau	2,00		
903	Fil T.H 2,5 mm2	Rleau	3,00		
904	Reglette de 1,20	u	20,00		
905	Hublots ronds	u	3,00		
906	Interrupteurs et prises de courant encastrés	u	16,00		
907	Accessoires (ttaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, toutessujétions de sécurité)	ens	1		
SOU-TOTAL LOT 900					
LOT 1000 PEINTURE ET REVETEMENT					
1001	Plafond	M2	249,00		
1002	Murs extérieurs	M2	190,00		
1003	Murs intérieurs	M2	390,00		
1004	Menuiseries bois et metallique	M2	130,00		
1005	Carreaux faïence sur murs toilettes	M2	30,00		
1006	Carreaux grès cérame sur sol toilettes et salle de repos	M2	31,00		
SOUS-TOTAL LOT 1000					
LOT 1100 V.R.D					
1101	Caniveau tout autour du bâtiment	ml	75,00		
1102	Dallage des alentours du bâtiment	M2	52,00		
1103	Rampes d'accès pour handicapés	Ff	1,00		
SOUS-TOTAL LOT 1100					
RECAPITULATION					
LOT 100 ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES					
LOT 200 TERRASSEMENT					
LOT 300 FONDATIONS					
LOT 400 MACONNERIE- ELEVATION					
LOT 500 CHARPENTE-COUVERTURE					
LOT 600 MENUISERIE METALLIQUE					
LOT 700 MENUISERIE BOIS					
LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE					
LOT 900 ELECTRICITE					
LOT 1000 PEINTURE ET REVETEMENT					
LOT 1100 V.R.D					
TOTAL GENERAL HORS TAXES					
TVA 19,25% HT					
TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES					
ARRETE LE PRESENT DEVIS AU MONTANT TTC DE..... FCFA					