



**ADDITIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 05/AAONO/ONIES/CIPM/2026 du 23 Avril 2026 pour la réhabilitation du
revêtement dur sols et murs dans certains espaces du MOLYKO omnisports
stadium de BUEA (vestiaires, toilettes, hall, salles des conférences..) en
procédure d'urgence**

Financement : Budget d'Investissement Public 2026

1. Objet de l'additif

Le présent additif a pour objet le report de la date de dépôt des offres du Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert N° 05/AAONO/ONIES/CIPM/2026 du 23 Avril 2026

Les délais actualisés se présentent comme suit :

➤ **HEURES, DATES DE DEPOT DES OFFRES (AAONO et RPAO)**

Au lieu de « plus tard le 26 Mai 2026 à 10 heures précises..... »

Lire plutôt « plus tard le 29 Mai 2026 à 10 heures précises..... »

➤ **HEURES, DATES DE L'OUVERTURE DES PLIS (AAONO et RPAO)**

Au lieu de « plus tard le 26 Mai 2026 à 11 heures précises »

Lire plutôt « plus tard le 29 Mai 2026 à 11 heures précises »

2. Les dispositions du DAO non modifiées par le présent additif demeurent inchangées.

Ampliations :

- MINMAP
- ARMP
- CIPM.

Fait à Yaoundé, le 26 MAI 2026



Le Maître d'Ouvrage

François Félix EWANE