



Bana, le 01 JUN 2026

ADDITIF N°03/2026

ADDITIF N°03/2026 RELATIF AU DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION EN PROCEDURE D'URGENCE N° 01 /AONO/CBNA/SG/SIGAMP/CIPM-AG/2026 DU _____ EN VUE DE L'EQUIPEMENT DE L'HOTEL MUNICIPAL DE BANA, DANS LA COMMUNE DE BANA, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM, REGION DE L'OUEST.

Le Maire de la Commune de Bana, Maître d'Ouvrage et Autorité Contractante, porte à la connaissance des Entreprises potentiellement soumissionnaires du Dossier de Demande de Cotation suscité que les modifications suivantes ont été apportées :

AU LIEU DE :

14.2-Critères essentiels de la page 09 version française

L'évaluation des Offres des soumissionnaires sera faite suivant la notation binaire (Oui/Non) sur la base des points essentiels ci-dessous et conformément au RDC :

- Présentation de l'offre, (01 critère) ;
- Service après-vente, (02 critère) ;
- La preuve d'acceptation des conditions du marché (projet de Lettre Commande dûment paraphées sur chaque page, signée et daté à la dernière page précédée de la mention "Lu et Approuvé"), (01 critère) ;
- Méthodologie, (03 critères).

15- Délai prévisionnel d'exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage Délégué pour l'exécution des prestations objet de la présente Demande de Cotation est de **Soixante (60) jours** calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les prestations.

ET

13.2 Essential criteria de la page 13 version anglaise

Offers will be made according to binary notation (Yes/No) based on the essential points below and according with the RPAO:

- Presentation of bid, **01 criteria.**
- After-sales service, **02 criteria.**
- Financial capacity, **01 criteria.**
- Methodology, **03 criteria.**
- Proof of acceptance of the contract conditions (projet of Lettre Commande duly initialled each page, signed and dated on the last preceded by the words "read and approved") **criteria.**

15- Estimated execution period

The maximum time frame provided for by Project Owner for the execution of the services subject of this Request for Quotation is **sixty (60) calendar days**. This time frame shall run from the date of notification of the administrative order to commence the services.

LIRE PLUTOT :

Page 9 :

16- Délai prévisionnel d'exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage Délégué pour l'exécution des prestations objet de la présente Demande de Cotation est de **Soixante (60) jours** calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les prestations.

ET page 13 :

16- Estimated execution period

The maximum time frame provided for by Project Owner for the execution of the services subject of this Request for Quotation is **sixty (60) calendar days**. This time frame shall run from the date of notification of the administrative order to commence the services.

Le reste sans changement

Ampliations :

- ARMP/OUEST ;
- DDMINMAP/HT-NKAM ;
- DDMINEPAT/ HT-NKAM ;
- PRESIDENT CIPM/CBANA ;
- ARCHIVES/CHRONO



Le Maire,

Sanga Jean Baptiste
Grand Officier de l'Ordre de la Valeur