



**ADDITIF N° 01 DU 16 JUIN 2026**

**PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°009/AONO/DML/CIPM/CKY/2026 DU 18 MAI 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE, POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC PAR L'INSTALLATION DE VINGT-QUATRE (24) LAMPADAIRES SOLAIRES (LOT 2) DANS LA COMMUNE DE KON-YAMBETTA, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE**

**LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KON-YAMBETTA, COMMUNIQUE :**

**Réf:** N/Réf 000599/L/ARMP/CRRMPC/CCR/CCRA/CSE/CSP/PLNM.erm/2026 du 15 juin 2026

**Objet de l'additif :** Le présent additif a pour objet de corriger certaines irrégularités relevées dans le DAO sus cité et de proroger la date de remise des offres.

A cet égard, les entreprises intéressées sont invitées à prendre en considération les changements ci-après :

**1) Date et heures de remise et d'ouverture des offres.**

➤ **Date et heures de remise des offres.**

Au lieu de : 17 Juin 2026 à 12 heures, heure locale

Lire plutôt : 19 Juin 2026 à 12 heures, heure locale

➤ **Date et heures d'ouverture des plis**

Au lieu de : 17 Juin 2026 à 13 heures, heure locale

Lire plutôt : 19 Juin 2026 à 13 heures, heure locale

**2) Précision de la catégorie d'entreprise**

Les entreprises intéressées par le présent appel d'offres devront être catégorisées dans le secteur des énergies.

**3) Capacité financière**

La capacité financière fera partie des critères éliminatoires et non pas des critères essentiels.

La capacité financière s'élève à 6 000 000 FCFA soit 30% du montant prévisionnel.

**4) Recours en phase d'ouverture et d'attribution**

Les recours en phase d'ouverture et d'attribution sont adressés au Comité chargé de l'Examen des recours

**5) Délai de signature de la Lettre-Commande**

Le délai de signature de la lettre commande est de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception du projet de marché par l'attributaire.

**6) Délai de validité du cautionnement de soumission**

Le délai fixé pour la validité du cautionnement de soumission sera de 30 jours au lieu de 90 jours

**7) Nombre d'exemplaires de Lettre-Commandes à éditer**

Les lettres commandes seront éditées par le Maître d'ouvrage

Au lieu de : 15 exemplaires

Lire plutôt : 20 exemplaires

Concordance entre le Bordereau des Prix Unitaire (BPU) et le devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC PAR L'INSTALLATION DE VINGT-QUATRE (24) LAMPADAIRES SOLAIRES (LOT 2) A KON-YAMBETTA, REPARTEMENT DU MBAM ET INOUEBOU, REGION DU CENTRE					
N°	DESIGNATION	U	P. U	QUANTITE	PT
<b>SERIE 100 : INSTALLATIONS et TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>					
101	Installation du chantier, amené et repli de matériel, abatage, élagage et piquetage	FF		1	
102	Production des projets d'exécution et plans de recollement	FF		1	
<b>SOUS-TOTAL LOT 100</b>					
<b>SERIE 200: TRAVAUX DE FONDATION - MACONNERIE</b>					
201	Fouille en puits pour massif de béton armé	U		24	
202	Béton armé dosé à 30kg/m3 pour assis y compris toute suggestion. Note : -dimension de la partie en béton enfouie au sol (50*50*50) cm -dimension de la partie en béton visible (40*40*60) -prévoir des balise de sécurité pour fosses et massifs.	M3		4,22918239	
<b>SOUS-TOTAL LOT 200</b>					
<b>1 167 296</b>					
<b>SERIE 300 : INSTALLATION DES LAMPADAIRES SOLAIRES</b>					
301	Fourniture et pose des lampadaires solaires THREE IN ONE SOLAR STREET LIGHT Complete (Mât +platine de fixation +caisson+LED) y compris toutes suggestionsNOTE: - Philips LED chip, 80W/3.2V ou 80W/12V- Hauteur des feux 7m- Mât en acier galvanisé- Dimension du Mât (30x30x1.20) cm 170 lumens per watt from complete fixture(6000K, via LM-79 testing)			24	
302	Fourniture et pose modules photovoltaïques de type mono cristaline [(100W-12V)] x2 ou 200W-24V y compris toutes suggestions	U		24	
303	Fourniture et pose des contrôleurs de charges NOTE Monitoring APP remote monitoring option Charging Type MPPT LED driver high-efficiency driver integrated in the controller	U		24	
304	Fourniture et pose de batteries solaires NOTE: Autonomie 3 jours Intégré à la batterie Type 30Ah/25.6V, Deep Cycle Lithium Battery Life cycle >2000 times Self-discharge Rate < 3% Monthly Operation Tem. Working: -20 to +65°C; Storage: 0 to +45°C	U		24	
305	Fourniture et pose des Éléments accessoires de raccordement des équipements y compris les diodes de roue libre pour la protection des modules. NOTE Module Monocrystaline silicon cellsRated Max. Power at STC (Pm) 130WpOpen Circuit Voltage (Voc) 44.2VMax. Power Voltage (Vmp) 36. VShort Circuit Current (Isc) 3.96AMax. Power current (Imp) 3.61AModule Efficiency >17.8%	FF		24	
306	Transport et manutention	FF		1	
<b>SOUS-TOTAL LOT 300</b>					
<b>SERIE 400 LABELLISATION DU PROJET ET FORMATION D'UN AGENT DE MAINTENANCE</b>					
401	Boulonnage des différents lampadaires et toutes les sujétions liées à la bonne exécution de cette tâche.	Ens		1	
402	Formation d'un Agent de maintenance et mise en place du Comité	ff		1	

	de Gestion de l'ouvrage + Formation de d'un (01) Artisan réparateur de la pompe.			
	<b>SOUS-TOTAL LOT 400</b>			
	<b>Total Général Hors TVA</b>			
	<b>T.V.A (19,25%) (BA)</b>			
	<b>AIR (2,2% ou 5,5%)</b>			
	<b>Total des taxes</b>			
	<b>Total Toutes Taxes Comprises (TTC)</b>			

**9) Des dispositions relatives à la catégorisation**

En cas d'absence ou de non-conformité de l'attestation de catégorisation à l'ouverture des plis, un délai de 48 heures sera accordé aux soumissionnaires pour la régularisation de ladite pièce.

Le reste sans changement.

**Copies :**

- PREFET /MI ;
- ARMP ;
- DDMINMAP/MI ;
- DDMINHDU/MI ;
- Affichage ;
- Archives/Chronos ;

Kon-Yambetta, le 16 juin 2026

**Le Maire De La Commune De Kon-Yambetta**  
(Autorité Contractante/ Maitre d'Ouvrage)



**Mme ARROYE BETOU Ursule**