

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DU CENTRE

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

SECRETARIAT GENERAL

Structure Interne de Gestion Administrative
des Marchés Publics

B.P. 10 068 YAOUNDE
E-mail : conseilregional.centre@yahoo.com



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

CENTRE REGION

CENTRE REGIONAL COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

Internal Administrative Management Structure
Public Procurement

P. O. BOX : 10 068 YAOUNDE
E-mail : conseilregional.centre@yahoo.com

COMMUNIQUE N° 00117 /C/CRCE/SG/SIGAMP/CA/UAO/2026 DU 19 JUN 2026 PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°00087/AONO/CRCE/CIPM/2026 DU 20 AVRIL 2026 RELATIF A LA SURVEILLANCE ET AU CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES REGIONALES EN TERRE DE LA REGION DU CENTRE EN DEUX (02) LOTS.

Le Président du Conseil Régional du Centre communique :

Les marchés objet de l'Avis d'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°00087/AONO/CRCE/CIPM/2026 DU 20 avril 2026 relatif à la surveillance et au contrôle des travaux de réhabilitation de certaines routes régionales en terre de la Région du Centre en deux (02) lots, sont attribués ainsi qu'il suit :

- Lot 1 : surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de la route régionale R0101 en terre avec traitement aux produits stabilisants, NKOLNKOUMOU – ONGOT – NKOMEKOU – MEFOMO – NKOLMEWOUT – NLONG – MATOMB (43 km), est attribué au Groupement INGENIERIE CONSEIL SARL /INGENIERIE CONSEIL, pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix millions (290 000 000) francs CFA toutes taxes comprises. Le délai d'exécution est suivant les travaux.
- Lot 2 : surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de la route régionale en terre, EVODOULA – NKOLPOBLO – VOA II – AKOK – LOBO (28 km) avec traitement aux produits stabilisants), est déclaré infructueux.

Ledit Groupement est prié de prendre attache avec la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) du Conseil Régional du Centre, pour la mise au point de son marché.

Par ailleurs, les soumissionnaires n'ayant pas retenus sont invités à passer retirer leurs offres sous quinzaine. Passé ce délai, ces offres seront détruites.

Yaoundé, le 19 JUN 2026

Le Président du Conseil Régional du Centre,

Ampliations :

- ✓ MINMAP ;
- ✓ ARMP ;
- ✓ Président CIPM/CRCE ;
- ✓ SIGAMP/CRCE ;
- ✓ Archive/Chrono.



Libert Etsimi Erouna