



PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DU LOGONE (VIVA-LOGONE)  
Financement : Crédit IDA N° 70030 – CM

Agence d'exécution : SEMRY

N° 009 /C/MINEPAT/SEMRY/P-VIVAL /UGP/SPM/PI/ASPM/2026

**COMMUNIQUE PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES N°  
01/AONO/MINEPAT/SEMRY/VIVALOGONE/UGP/SPM/2026 DU 05 MAI 2025 RELATIF A L'ACQUISITION ET  
INSTALLATION DES EQUIPEMENTS HYDROMETRIQUES COMPLEMENTAIRES ET ACQUISITION DES  
PIECES DE RECHANGE HYDROMETEOROLOGIQUES**

Le Coordonnateur du Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone) communique :

Conformément au Règlement de passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) édition de novembre 2020, les résultats de la Demande de Cotations ci-dessus référencée se présentent comme suit :

<b>Pays :</b>	Cameroun
<b>Nom du Projet :</b>	Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone)
<b>Maître d'Ouvrage :</b>	Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
<b>Numéro du Crédit :</b>	IDA N°70030-CM
<b>N° de référence STEP du marché :</b>	CM-SEMRY-531784-GO-RFQ
<b>Description du Marché :</b>	Acquisition et installation des équipements hydrométriques complémentaires et acquisition des pièces de rechange hydrométéorologiques
<b>Délai d'exécution :</b>	06 Mois
<b>Conclusion de la consultation</b>	Consultation déclarée infructueuse : Aucune offre soumise

Fait à Yagoua le 29 JUN 2026

LE COORDONNATEUR

