



PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DU LOGONE (VIVA-LOGONE)  
Financement : Crédit IDA N° 70030 – CM

Agence d'exécution : SEMRY

N° 010 /C/MINEPAT/SEMRY/P-VIVAL /UGP/SPM/ASP/2026

**COMMUNIQUE PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE COTATIONS N°12/DC/MINEPAT/SEMRY/VIVA LOGONE/UGP/SPM/2026 DU 05 MAI 2026 RELATIF À LA SÉLECTION D'UN FOURNISSEUR POUR LA SIGNATURE D'UN ACCORD-CADRE EN VUE DE LA PRODUCTION DE SUPPORTS (ROLL-UP, DÉPLIANTS, BLOC-NOTES, POLOS, CASQUETTES, CALENDRIERS ...), POUR L'ANNÉE 2026**

Le Coordonnateur du Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone) communique :

Conformément au Règlement de passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) édition de novembre 2020, les résultats de la Demande de Cotations ci-dessus référencée se présentent comme suit :

<b>Pays :</b>	Cameroun
<b>Nom du Projet :</b>	Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée du Logone (VIVA-Logone)
<b>Maitre d'Ouvrage :</b>	Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
<b>Numéro du Crédit :</b>	IDA N°70030-CM
<b>N° de référence STEP du marché :</b>	CM-SEMRY-531784-GO-RFQ
<b>Description du Marché :</b>	Signature d'un accord-cadre en vue de la production de supports (Roll-up, dépliants, bloc-notes, polos, casquettes, calendriers ...), pour l'année 2026
<b>Délai d'exécution :</b>	365 Jours
<b>Conclusion de la consultation</b>	Consultation déclarée infructueuse : Aucune offre soumise

Fait à Yagoua le 29 **JUIN** 2026

**LE COORDONNATEUR**  
*Estimaye Merhoye*  
 Ingénieur Agronome  
 Socio-Economiste