



Yaoundé, 07 JUL 2026

DIRECTION GENERALE/HEAD OFFICE

26/N° WADD/FEICOM/DG/DMR/DC/SDAS/SMA



POUR DENONCER LES ACTES DE CORRUPTION
TO REPORT CORRUPTION

**ADDENDUM N°01 A L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N°010/AONO/FEICOM/CIPM/CCCM-BEC/2026 DU 03 JUIN 2026 POUR
L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AGENCE REGIONALE
DU FEICOM POUR LE CENTRE A MIMETALA, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET
AFAMBA**

**LE DIRECTEUR GENERAL DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION
INTERCOMMUNALE (FEICOM)**

COMMUNIQUE :

AU LIEU DE				LIRE PLUTOT			
❖ Pièce N°07 : Détail Quantitatif et Estimatif				❖ Pièce N°07 : Détail Quantitatif et Estimatif			
• Lot 13 – Aménagements Extérieurs – Voiries et Réseaux Divers (VRD)				• Lot 13 – Aménagements Extérieurs – Voiries et Réseaux Divers (VRD)			
Lot	Designation	Unite	Quantité	Lot	Designation	Unite	Quantité
13.1.1	Tubes PVC DN 80	ML	2500,00	13.1.1	Tubes PVC DN 80	ML	325
13.1.3	Tubes PVC DN 125	ML	5 000	13.1.3	Tubes PVC DN 125	ML	170
13.1.4	Tubes PVC DN 160	ML	7 000	13.1.4	Tubes PVC DN 160	ML	30
13.1.6	Regards EF en béton armé dim 0,80 x 0,80 profondeur variable avec couvercle en fonte et toutes sujétions	U	150 000	13.1.6	Regards EF en béton armé dim 0,80 x 0,80 profondeur variable avec couvercle en fonte et toutes sujétions	U	15

Il est également porté à la connaissance des soumissionnaires qu'une version complète du Dossier d'Appel d'Offres disposant de l'intégralité des informations y relatives, peut être téléchargée sur la plateforme de passation des marchés en ligne COLEPS.

Aussi, la date de remise des offres et d'ouverture des plis, initialement prévue le **09 juillet 2026, respectivement à 09 heures et 10 heures**, est reportée au **23 juillet 2026** aux mêmes heures.

Le reste sans changement. /-

Ampliatiions :

- ✓ MINMAP ATRC ;
- ✓ ARMP pour insertion au JDM ;
- ✓ Président CIPM/FEICOM ;
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono/Archives.



LE DIRECTEUR GENERAL,

Philippe Camille Akou
MAGISTRAT HORS-HIERARCHI.



Yaoundé, le 07 JUIL 2026

DIRECTION GENERALE/HEAD OFFICE

26/N° 01/ADD/FEICOM/DG/DMRFDC/SDAS/SMA



POUR DENONCER LES ACTES DE CORRUPTION
TO REPORT CORRUPTION

ADDENDUM NO. 01 TO OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER NO. 010/AONO/FEICOM/CIPM/CCCM-BEC/2026 OF JUNE 3, 2026, FOR THE CONSTRUCTION OF THE FEICOM REGIONAL OFFICE FOR THE CENTRE REGION AT MIMETALA, MEFOU-ET-AFAMBA DIVISION

THE GENERAL MANAGER OF SPECIAL COUNCIL SUPPORT FUND FOR MUTUAL ASSISTANCE (FEICOM)

COMMUNICATES :

INSTEAD OF				READ INSTEAD			
❖ <u>Document No. 07: Detailed Quantity and Cost Estimate</u>				❖ <u>Document No. 07: Detailed Quantity and Cost Estimate</u>			
• <u>Lot 13 – Exterior Works – Roads and Utilities (VRD)</u>				• <u>Lot 13 – Exterior Works – Roads and Utilities (VRD)</u>			
Lot	Designation	Unit	Quantity	Lot	Designation	Unit	Quantity
13.1.1	PVC DN 80 Tubes	ML	2500,00	13.1.1	PVC DN 80 Tubes	ML	325
13.1.3	PVC DN 125 Tubes	ML	5 000	13.1.3	PVC DN 125 Tubes	ML	170
13.1.4	PVC DN 160 Tubes	ML	7 000	13.1.4	PVC DN 160 Tubes	ML	30
13.1.6	Reinforced concrete storm water manholes dim 0,80 x 0,80 variable depth with cast-iron cover and associated requirements	U	150 000	13.1.6	Reinforced concrete storm water manholes dim 0,80 x 0,80 variable depth with cast-iron cover and associated requirements	U	15

Bidders are also informed that a complete version of the Tender File, containing all relevant information, can be downloaded from the COLEPS online procurement platform.

Furthermore, the date for submitting offers and opening bids, initially scheduled for **July 09, 2026**, at **09 a.m.** and **10 a.m.** respectively, is postponed to **July 23, 2026** at the same times.

The rest unchanged. /-

Copies :

- ✓ MINMAP ;
- ✓ ARMP for insertion at JDM;
- ✓ FEICOM/CIPM President ;
- ✓ Display ;
- ✓ Chrono/Archives.



THE GENERAL MANAGER,

Philippe Camille Akou
MAGISTRAT HORS-HIERARCHI