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REPUBLIC OF CAMEROON

COMMUNIQUE N°__08_/C/C/MBA/SG/CIPM/2026
ats Du DOSSIER DE CONSULTATION N°08/DCR/C-MBNA/CIPM/2026
P/SG/DGMI/DMBEC/AC DU 11 MAI 2026 POUR

L ACHEVEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU €SI D’ENANGANA DANS LA COMMUNE DE MBANGASSINA,

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM, REGION DU CENTRE
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Le Maire de la Commune de MBANGASSINA, Maitre d’ouvrage de ladite Commune.

b Dl{ 16 juin 2026 portant publication des résult
SUINVANT AUTORISATION DE GRE A GRE N® 03401-26/L/MINMA
communique :

Par décision N°_08__/DM/C/MBA/SG/CIPM/2026, I’entreprise ci-dessous a été

retenue comme attributaire de la Lettre Commande relati

susmentionné pour les montants et délais ci-apres :

ve a I’Avis de Consultation Restreinte

Lot ARRONDISSEMENT LOCALITES SOUMMISSIONNAIRE MONTANT DELAI
i TTC (FCFA)
ENANGANA URD SARL
BP: 7312 Yaoundé 35000 000 90jours

! ] MBANGASSINA

Tel: 242015785/654832269/694080637

Ladite entreprise est invitée a s¢ présenter deés publ
plus tard dans les sept (07) jours qui suivent a la commune de MBANGASSINA, pour la mise au
ine d’annulation.
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AMPLIATIONS :

- MINMAP
_ PREFET MK/NTUI
-ARMP-CE/YDE
-CIPM-MBNA
-AFFICHAGE

1t du Marché correspondant, sous pe

Mbangassina, le 16 juin 2020
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