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AVIS DE DEMANDE DE COTATION
ne 02 peiepcicibmizoze pu 2 0 JUIL 2026

POUR LA FOURNITURE, LE TRANSPORT ET L'INSTALLATION D’UN SYSTEME
D’ALIMENTATION EN COURANT CONTINU DES SERVICES AUXILIAIRES AU
BARRAGE DE LOM PANGAR, REGION DE L’EST

1-  Objet

Dans le cadre de I'exploitation du barrage de 'aménagement hydroélectrique de Lom

Pangar, le Directeur Général de Electricity Development Corporation lance une

consultation pour la fourniture, le transport et l'installation d’'un systéme permettant
- l'alimentation en courant continu des services auxiliaires du barrage.

2-  Consistance des prestations

Les prestations faisant I'objet de la présente consultation comprennent :

- La fourniture, le transport et I'installation des éléments suivants :
o Un tapis de revétement mural S-TD ignifugé.

Les batteries et les cables de raccordement associés.

Les unités d'inspection de la tension des batteries.

Les sondes de température..

Les fusibles.

Les cables de raccordement aux armoires.

Etc.

- Les services connexes, incluant :

o La conception, I'acquisition des matériels nécessaires, leur transport sur
le site, la confection, I'assemblage du support métallique pour le
rangement des batteries.

o Les essais et la mise en service.

O 0O 0O O 0 O

" Le lieu de livraison des équipements et services connexes objet de la présente
consultation est le barrage réservoir de Lom Pangar, dans la Région de I'Est.

3- Participation et origine

La participation a cette consultation est ouverte a égalité de conditions aux entreprises
de droit camerounais disposant des compétences en maintenance industrielle.

4- Financement

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation sont financées par le
Budget de Electricity Development Corporation de I'exercice 2026 sur la ligne
d’'imputation budgétaire F050901.

| Electricity Development Carporation _SA

| RC/YAO/2008/B/1227 _ N° contribuable : M1106000025048Z
' Capital social : 15 000 000 000 FCFA Page | 1
' Slége social : BP 15 111 Yaoundé

| Tél.: +(237) 222 23 19 30 _Fax:+(237) 22223 11 13

| Site web: www.edc.cm

| Mail: info@edc.cm




ELECTRICITY REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix — Travail - Patrie

CORPORATION

Mode de soumission
Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est hors ligne.
6- Consultation du Dossier de Demande de Cotation

Le dossier physique peut étre consulté gratuitement dans les services de
ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION aux heures ouvrables, aupres du
Service du Courier, Immeuble HIBISCUS, Avenue Charles DE GAULLE, 4¢me étage,
porte 412 B.P. 15 111 Yaoundé, Téléphone : (+237) 222.23.10.89 / 222.05.98.39 -
Fax: (+237) 222.23.11.13. - E-mail : info@edc.cm, dés publication du présent avis.

Il peut également étre consulté en ligne sur site internet de 'ARMP (www.armp.cm).

7-  Acquisition du dossier de Demande de Cotation.

La version physique du dossier peut étre obtenue auprés du Service du Courrier,
Immeuble HIBISCUS, Avenue Charles DE GAULLE, 4¢me étage, porte 412 B.P. 15
111 Yaoundeé, Téléphone : (+237) 222.23.10.89 / 222.05.98.39 - Fax : (+237)
222.23.11.13. - E-mail : info@edc.cm, dés publication du présent avis, contre
présentation de I'original de la quittance prouvant le versement a la BICEC de la
somme non remboursable des frais d’achat du dossier de Demande de Cotation de
Cinquante mille (50 000) Francs CFA au compte bancaire n°335 988.

8- Colt prévisionnel

Le colt prévisionnel de I'opération a I'issue des estimations du Maitre d'Ouvrage est
de trente-cinq millions (35 000 000) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.

9- Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre & ses piéces administratives un cautionnement
de soumission, acquitté a la main et timbrée au tarif en vigueur, délivrée par un
_organisme ou une institution financiére agréée par le ministre chargé des finances pour
émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la
piece 12 du Dossier de consultation et dont le montant s’éléve a sept cent mille
(700 000) Francs CFA et valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de la date initiale
de validité des offres. Ledit cautionnement de soumission, timbré, devra étre
constitué conformément a Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin
2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation de
restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics.

Les cautionnements présentés dans le cadre des marchés publics sont constitués des
titres émis par les établissements financiers de premiére catégorie autorisés par le
Ministére chargé des Finances a émettre des cautions dans le cadre des marchés
publics, et des récépissés de consignations délivrés par la CDEC. L’absence de la
caution de soumission accompagnée du récépissé de consignations délivré par la
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CDEC, entrainera le rejet pur et simple de I'offre. Une caution de soumission produite
mais n‘ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la
séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10- Remise des Cotations

Chaque offre, rédigée en langue francaise ou anglaise et en sept (07) exemplaires
dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au
Service Courrier 4%me ¢tage de ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION
(EDC) sis Immeuble Hibiscus, face Collége Fustel a Yaoundé, au plus tard le

! i zgzg a 12 heures, heure locale.

 Les offres devront porter la mention :
AVIS DE DEMANDE DE COTATION N° ! ? f} 2 /IDC/EDCI/CIPM/2026 DU..2..0.. it 2075

POUR LA FOURNITURE, LE TRANSPORT ET L’INSTALLATION D’UN SYSTEME
D’ALIMENTATION EN COURANT CONTINU DES SERVICES AUXILIAIRES AU
BARRAGE DE LOM PANGAR, REGION DE L’EST

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
11- Ouverture des plis

L'ouverture des offres se fera en un temps, et aura lieu le méme jour que la date limite
de dépét, le i ] egm 2026 a 13 heures précises, par la Commission Interne
de Passation tes Marchés de Electricity Development Corporation siégeant dans
la salle de réunion du 5éme étage de I''mmeuble siége de EDC.

NB : Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y
faire représenter par une personne de leur choix diment mandatée.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites
en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité
administrative compétente, conformément aux stipulations du Réglement Particulier
de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois a compter de la date
originale de dépét des offres ou avoir été établies postérieurement a la date de
signature de I'avis de Cotation.

En cas d’absence ou de non-conformité d’'une piece du dossier administratif lors de
F'ouverture des plis, aprés un délai de 48 heure accordé par la Commission, I'offre sera
rejetée. ‘

12- Recevabilité des Cotations

Les piéces administratives, la cotation techhique et la cotation financiére doivent étre
remises sous plis scellé.
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Seront irrecevables par le Maitre d’'Ouvrage :

Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire :

- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét ;

- les plis non-conformes au mode de soumission ;

- les plis sans indication de I'identité de I'Appel d’'Offres ;

- le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans la DC ou offre
uniquement en copies.

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions la DC sera déclarée
irecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée conformément
a Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de
- constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des
cautionnements sur les marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces de
la DC, entrainera le rejet pur et simple de la cotation sans aucun recours. Une caution
de soumission produite mais n‘ayant aucun rapport avec la consultation concernée est
considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

13- Critéres d’évaluations
13.1- Critéres éliminatoires

Il s’agit notamment :

a) de la non-production dans un délai de 48h apres l'ouverture des plis, d’une
piéce du dossier administratif jugée non conforme ou absente autre que la
caution de soumission ;

b) de l'absence du cautionnement de soumission timbré accompagné du
récépissé CDEC a I'ouverture des plis ;

c) des fausses déclarations, les manceuvres frauduleuses ou la falsification
de piéces ;

d) du non-respect d’au moins 3 crittres essentiels sur les 4 criteres
essentiels ;

e) de L’absence de Ia déclaration sur I'honneur de non abandon de
I'exécution d’une prestation au cours des trois derniéres années :

f) de labsence de prospectus accompagné des fiches techniques du
fabricant des équipements ci-aprés :

- Batteries et accessoires :

- Unité d’inspection de Ia tension des batteries ;

- Sonde de température de batterie de I'units d'inspection de la
tension ;

Rouleau de tapis de revétement mural S-TD ignifugé ;
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- Electrolyte pour batteries :
- Cables de raccordement des batteries a I'armoire ;
- Bobine de cable de raccordement de batterie (noir et rouge) ;

g) de la non-conformité aux spécifications techniques des équipements ci-
apres :

- Batteries et accessoires :

- Unité d’'inspection de la tension des batteries ;

- Sonde de température de batterie de l'unité d'inspection de la
tension ;

- Rouleau de tapis de revétement mural S-TD ignifugé ;

- Electrolyte pour batteries :

- Cables de raccordement des batteries a l'armoire ;

- Bobine de cable de raccordement de batterie (noir et rouge) ;

h) de I'absence d’un prix unitaire quantifié dans la cotation :

i) del'absence d’un élément de I'offre financiére (la soumission, les BPU, le
DQE) ;

i) de la)non acceptation des clauses du marché (projet de lettre commande
et cahier des spécifications techniques non paraphés et signés
conformément a la DC);

k) de I'absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

I) de I'absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses
environnementales :

m) de 'absence de la capacité financiére :

n) de l'absence de I'attestation de visite du site.

13.2- Critéres essentiels

Les propositions techniques seront évaluées suivant le systéme binaire (Oui / Non)
sur la base des critéres essentiels ci-dessous :

a) Lesréférences du soumissionnaire dans la réalisation des prestations similaires
au cours des cinq derniéres années, (fournir au moins deux (02) marchés d’un
montant supérieur ou égal a 10 milions de francs CFA) accompagnés de
justificatifs (copies 1ée et derniére page des contrats et PV de
réception/attestation de bonne fin) ;

b) La durée et les conditions de garantie des fournitures proposées conformément
au dossier de consultation ;

¢) Ladescription des modalités et dispositions particuliéres du SAV conformément

au dossier de consultation :
d) Le respect du délai d’exécution.
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14- Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des prestations
objet de la présente Demande de Cotation est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours
calendaires & compter de la date de notification de I'Ordre de Service de commencer
les prestations. Toutefois, les équipements livrés auront une garantie d'au moins un
(01) an a compter de la date de réception.

15- Tranches / Allotissement
Les prestations sont constituées en une seule tranche et un seul lot.
.16- Attributions

La lettre-commande sera attribuée au soumissionnaire ayant présenté une offre
remplissant les critéres de qualification technique et financiére requises et dont I'offre
est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

17- Durée de validité des Cotations

Les soumissionnaires restent engages par leurs cotations pendant une période de
quatre-vingt-dix (90) jours, a partir de la date limite fixée pour la remise des Cotations.

18- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus 3 ELECTRICITY
DEVELOPEMENT CORPORATION aux heures ouvrables auprés du Service
Courrier, Immeuble HIBISCUS, Avenue Charles DE GAULLE, 4iéme étage, porte 412
B.P. 15 111 Yaoundsg, Téléphone : (+237) 222.23.10.89/222.05.98.39 - Fax : (+237)

222.23.11.13. - E-mail : info@edc.cm.

19- Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou
faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numero 1517, I'Autorité
chargé des Marchés Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237)
673 20 57 25 et 699 37 07 48 et le Maitre d’ouvrage au numéro 222.23.11 .13 - E-mail :

info@edc.cm . vaounge 1o £ 0 JUIL 2026

Ampliations :

- MINMAP

-  ARMP

- Président CIPM

- Chrono (pour information/publication)

vrage
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REQUEST FOR QléQTATION NOTéCE
Ne_) 2 raepcicPmizozs or ¥ 8 JUIL 2026

FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION ON SITE OF EQUIPMENT FOR THE
CANTEENS OF THE MAPE, BAMENDJIN AND MBAKAOU DAM CITIES

1-  Subject of the invitation to tender

As part of the operation of the dam at the Lom Pangar hydroelectric scheme, the
Managing Director of Electricity Development Corporation is launching a consultation
for the supply, transport and installation of a system to provide direct current to the
dam's auxiliary services.

'2-  Nature of services
The services covered by this consultation include
- The supply, transportation, and installation of the following items :
o An S-TD fireproof wall covering mat.
o The batteries and associated connecting cables.
o The battery voltage inspection units.
o The temperature sensors.
| o The fuses.
o The connecting cables to the enclosures.
o Etc. (or and so on / and other related items).
- Related services, including :

o The design, acquisition of necessary equipment/materials, transportation
to the site, fabrication, and assembly of the metal rack for battery storage.

o Testing and commissioning.

The place of delivery for the equipment and related services subject to this consultation
is the Lom Pangar reservoir dam in the East Region of Cameroon.

3-  Participation and origin

Participation in this consultation is open on equal terms to companies under
Cameroonian law with expertise in industrial maintenance.

4-  Financing
The services covered by this Request for Quotation will be financed by the Electricity

Development Corporation's budget for the 2026 financial year under budget heading
F050901.
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5-  Submission method
The submission method retained for this Request for Quotation is offline.
6-  Consultation of the Request for Quotation File

The hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours from
the Mails Service of ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION headquarter,
on the 4! floor, door 412 situated at HIBISCUS Building opposite ‘Lycée Fustel-de-
Coulanges”, Avenue Charles DE GAULLE, P.O Box. 15 111 Yaoundé, Tel.: (+237)
222.23.10.89/ 222.05.98.39; Fax: (+237) 222.23.11. 13; E-mail: info@edc.cm, as soon
as this notice is published.

It can also be consulted online on the ARMP website (www.armp.cm).
7-  Acquisition of the Request for Quotation file

HIBISCUS Building opposite “Lycée Fustel-de-Coulanges”, Avenue Charles DE
GAULLE, P.O Box. 15 111 Yaoundé, Tel.: (+237) 222.23.10.89 / 222.05.98.39 - Fax:
(+237) 222.23.11.13. - E-mail: info@edc.cm, as Soon as this notice is published
against payment of a non-refundable sum of fifty thousand (50 000) CFA francs for
the purchase of the Tender File fees, in compliance with the regulation in force payable
in the Special Account CAS-ARMP N°3335 988 at the BICEC Bank.

8- Estimated cost

The estimated cost of the operation, including all taxes, following the preliminary
studies by the Project Owner is thirty-five million (35,000,000) CFA Francs.

9- Bid bond

Each tenderer must attach in his administrative documents, a hand-endorsed bid
bond and stamped at the current rate, issued by a financial body or institution
approved by the Minister in charge of finance to issue bonds for public contracts and
whose list appears in document 12 of the Request for Quotation File (RQF), of an
amount of seven hundred thousand (700 000) FCFA and valid up to thirty (30)
days beyond the initial date limit of the validity of bids. Said bid bond, stamped,
must be constituted in accordance with Circular Letter No. 000019/LC/MINMAP
of June 5, 2024 relating to the modalities of constitution, deposit, conservation
of restitution and deconsignment of guarantees on public markets.

The guarantees presented in the context of public markets consist of securities issued
by first category financial institutions authorized by the Ministry of Finance to issue
guarantees in the context of public markets, and deposit receipts issued by the CDEC.
The absence of the bid bond accompanied by the deposit receipt issued by the CDEC
will result in the outright rejection of the offer. A bid bond produced but having no
connection with the consultation concerned is considered absent. The bid bond
presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

|
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10- Submission of Quotations

Each quotation shall be drafted in English or French in seven (7) copies including the

original and six (6) copies marked as such shall reach to the Mails Service at the 4th

floor of ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION (EDC) headquarter situated

atq Hibiscus Building opposite ‘Lycée Fustel-de-Coulanges” in Yaounde, on the
] 3 AT 2026 at 12: 00 noon, local time and shall carry the inscription:

REQUEST FOR QUOTATION NOTICE N° 0 0?2 /RQ/IEDC/CIPM/2026 OF :2 [ ' i
FOR THE SUPPLY, TRANSPORT AND INSTALLATION OF A DC POWER
SUPPLY SYSTEM FOR AUXILIARY SERVICES AT THE LOM PANGAR DAM,
EASTERN REGION

“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”
11- Opening of bids
Bids shall be opened in a single phase onthe T3 MUl 2006 at 1-00 PM o’clock
by the Project Owner in the meeting room located at fifth floor of the EDC headquarters
building.

NB: Only bidders may attend this opening session or be represented by a person of
their choice duly authorised.

Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing
service or competent administrative authorities for the administrative documents
required shall be produced in accordance with the provisions of the Special
Regulations of the Invitation to Tender. They must not be older than three (03) months
old from the original deadline for the submission of tenders or shall be signed before
the date of signature of the Quotation notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during
the opening of bids, after a 48 (forty-eight) hours deadline granted by the Tenders
Board, the file shall be rejected.

12- Admissibility of Quotations

The administrative documents, the technical and the financial quotations must be
submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

; - Envelopes bearing information on the identity of the tenderer:
- Bids submitted after the closing date and time for submission;
| - Bids non-compliant with the bidding mode;
- Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender:
- Failure to comply with the number of copies specified in the Request for
Quotation File (RQF) or offer in copies only.
Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be
declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued in accordance
with Circular Letter No. 000019/LC/MINMAP of June 5, 2024 relating to the terms of
constitution, deposit, conservation, restitution and deconsignment of bonds on public
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but having no connection with the consultation concerned is considered absent. The
bid bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

13- Evaluation criteria
13.1- Eliminatory criteria

The eliminatory criteria incluge:

a) Failure to submit, beyond the 48 (forty-eight) hours deadline after the opening
of bids, a document of the administrative file deemed non-compliant or absent
other than the bid bond;

b) Absence of the bid bond stamped with the CDEC receipt at the opening of the
bids;

c) False declarations, fraudulent tactics, or falsification of documents;

d) Failure to meet at least 3 of the 4 essential criteria;

e) Absence of a sworn statement of non-abandonment of the performance of a
service over the past three years;

f) Absence of a brochure accompanied by the manufacturer's technical data
sheets for the following equipment :-

- Batteries and accessories ;

- Battery voltage inspection unit ;

- Battery temperature probe for the voltage inspection unit ;
- Roll of fire-retardant S-TD wal| covering mat ;

- Battery electrolyte :

- Cables connecting the batteries to the cabinet ;

- Reel of battery connection cable (black and red) ;

g) Non-compliance with the technical specifications of the following equipment :

- Batteries and accessories $

- Battery voltage inspection unit ;

- Battery temperature probe for the voltage inspection unit ;
- Roll of fire-retardant S-TD wall covering mat ;

- Battery electrolyte :

- Cables connecting the batteries to the cabinet ;

- Reel of battery connection cable (black and red) ;

h) Absence of a quantified unit price in the quotation;

i) Absence of an element of the financial offer (the submission, BPU, DQE);

i) Non-acceptance of the contract clauses (draft order letter and technical
specifications booklet not initialed and signed in accordance with the RFQ) ;

ﬁf Electricity Development éorporatiéﬁ -SA Page [10

| RG/YAO/2008/B/1227 _ N* contribuable : M1 1060000250482
| Capital social : 15 000 000 000 FCFA

!»' Siége social : BP 15 111 Yaoundé

 Tel.:+(237) 22223 1930 _Fax:+(237) 22223 11 13

| Site web: www.edc.cm

| BBl Il A\l




ELECTRICITY REPUBLIQUE DU CAMEROUN
DEVELOPMENT Paix ~ Travail — Patrie

CORPORATION

k) Absence of integrity charter dated and signed:

) Absence of the dated and signed commitment statement to comply with
environmental and social clauses ;

m) The absence of the financial capacity;

n) the absence of the site visit certificate.

13.2- Essential criteria

Technical proposals will be evaluated using the binary system (yes/no) based on the
essential criteria below:

with the consultation file;

¢) The description of the terms and special Provisions of the after-sales service in
accordance with the consultation file;

d) Compliance with the deadline for execution;

14- Estimated execution period

The delivered supplies will be guaranteed for at least one (01) year from the date of
receipt.

15- Tranches / Allotment
Subject of tender are constituted in one tranche and one lot.
16- Award

The Project Owner shall award the Jobbing Order to the bidder who presented a bid
| that complied with the required technical and financial qualification criteria and whose
( offer was evaluated as the lowest by including, where necessary, proposed rebates.

17- Duration of the validity of Quotations

Bidders shall remain committed by their Quotations during ninety (90) days from the
deadline set for the submission of Quotations.

18- Additional information

Additional information may be obtained during working hours from Mails Service of
ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION headquarter, 4t fioor, door 412
situated at HIBISCUS Building opposite “Lycée Fustel-de-Coulanges”, Avenue Charles
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DE GAULLE, P.O Box. 156 111 Yaoundé, Tel.: (+237) 222.23.10.89 / 222.05.98.39 -

Fax: (+237) 222.23.11.13. - E-mail: info@edc.cm

19- Fight against corruption and malpractices

For any denunciation for practices, facts or acts, attempt of corruption or facts of
malpractices, please call CONAC at 1517, the Authority in charge of Public Contracts
(MINMAP) SMS or call the following numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48
and the project Owner 222.23.11.13. - E-mail: info@edc.cm
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- DOSSIER DE CONSULTATION

Article 1- Contenu du Dossier de Demande de Cotation

1.1 Le Dossier de Demande de Cotation décrit les fournitures a livrer, fixe les
procédures et stipule les conditions du marché. |l comprend les pieces
énumérées ci-apres :

(a)- Piéce n°1 Avis de Demande de Cotation ;

(b)- Piéce n°2 Reglement de la Demande de Cotation (RDC) ;

(c)- Piece n°3 Cahiers des Spécifications techniques ;

(d)- Piéce n°4 Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

(e)- Piéce n°5 Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif ;

(f)- Piéce n° 6 Cadre du sous-détail des prix ;

(g)- Piéce n°7 Projet de Lettre Commande ;

(h)- Piéce n°8 Les modeéles ou formulaires types des pieces a utiliser

par les soumissionnaires :

(i Piece n°9 Charte d’intégrité

(j)- Piéce n°10 Déclaration d’engagement au respect des clauses
sociales et environnementales ;

(k)- Piéce n°11 Justificatifs des études préalables ;

(- Piece n°12 Liste des établissements bancaires et organismes
financiers habilités a émettre des cautions dans le cadre des
Marchés Publics.

1.2 Le soumissionnaire devra examiner les instructions, modeéles, conditions et
prescriptions techniques contenus dans le Dossier de Demande de Cotation.

B- PREPARATION DES COTATIONS

Article 2- Langue de la cotation

La cotation y compris toute correspondance y afférente seront rédigés en frangais ou
en anglais.

Article 3- Documents constitutifs de la cotation

La Cotation présentée par le soumissionnaire comprendra les documents suivants
diment remplis et regroupés en un (01) seul volume :

(a)- Partie A : Pieces Administratives

(i) . La lettre d’intention de soumissionner dument timbrée, datée et signée,
suivant le modéle joint ;
(ii) . L’attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance
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(|||5”.\ [®3ttestation de conformité fiscale délivrée par Fadministration fiscale et

datant de moins de trois mois ;

(iv) . L’attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par 'organisme
chargé de la régulation des marchés publics ;

(v) . L’attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait a ses
obligations vis-a-vis de ladite caisse datant de moins d’'un mois ;

(vi) . Le cautionnement de soumission (suivant modéle joint) acquitté a la main et
timbré au tarif en vigueur d’'un montant sept cent mille (700 000) francs
CFA, et d'une durée de validité de trente (30) jours au-dela de la date
originale de validité des offres. Ledit cautionnement de soumission, devra
étre constitué conformément a Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du
05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de
conservation de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les
marchés publics. Le soumissionnaire remettra le cautionnement de
soumission accompagné du récépissé de consignation délivré par la CDEC.

Les cautionnements présentés dans le cadre des marchés publics sont
constitués des titres émis par les établissements financiers de premiére
catégorie autorisés par le Ministére chargé des Finances a émettre des
cautions dans le cadre des marchés publics, et des récépissés de
consignations délivrés par la CDEC. L’absence de la caution de
soumission accompagnée du récépissé de consignations délivré par la
CDEC, entrainera le rejet pur et simple de l'offre.

Sous peine de rejet, la caution de soumission devra porter la mention
écrite a la main, en toutes lettres et en chiffres, du montant de celle-ci,
conformément a l'article 14 de 'acte uniforme OHADA portant organisation
des slretés ;

(vii) . L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un
établissement bancaire agréé par le Ministre en charge des Finances du
Cameroun ;

(viii) . L’accord de groupement (préciser la forme du groupement notarié ou sous
seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant ;

(ix) . Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

(x) . La quittance d’achat du Dossier de Demande de Cotation d’'une somme non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA payable dans le
Compte spécial CAS- ARMP.

(b)- Partie B : Piéces de la proposition technique
(i) . Une lettre de soumission de la proposition technique ;
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au cours des trois derniéres années ;

(iii) . Le formulaire des références du soumissionnaire dans les prestations de
maintenance industrielle (fournir au moins deux (02) marchés d’'un montant
supérieur ou égal a 10 milions de francs CFA) accompagnés des
justificatifs, réalisés par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal
(ou sous-traitant) au cours des cinq (05) derniéres années.

NB: Ces références devront étre accompagnées des pieces justificatives : les
Copies des premiéeres et derniéres pages du contrat et le PV de réception
définitive ou provisoire, ou attestation de bonne fin

(iv). Les spécifications techniques des fournitures proposées (Cadre du
bordereau descriptif des fournitures diment rempli, daté et signé) ;

(v). Les prospectus accompagnés des fiches techniques du fabricant des
équipements ci-apres :

- Batteries et accessoires ;

- Unité d’inspection de la tension des batteries ;

- Sonde de température de batterie de l'unité d'inspection de la
tension ;

- Rouleau de tapis de revétement mural S-TD ignifuge ;

- Electrolyte pour batteries ;

- Cables de raccordement des batteries a I'armoire ;

- Bobine de cable de raccordement de batterie (noir et rouge).

(vi). La durée et les conditions de garantie des fournitures proposées,
accompagnées d’'une lettre par laquelle le soumissionnaire s’engage a ne
fournir que des équipements certifiés d’origine et a remplacer tous ceux
dont la qualité apparaitrait inadéquate pendant la durée de garantie ;

(vii). La Description des modalités et dispositions particuliéres du Service Aprés-
Vente : le soumissionnaire devra mettre a la disposition du Maitre
d’Ouvrage une procédure service apres-vente spécifiant notamment les
services apres-vente délivrés dans le cadre des garanties contractuelles et
légales ; les services d’assistance, d’entretien, de révision, de dépannage
et de réparation.

(viii) . L’attestation de capacité financiére d’'un montant de quinze (15) millions de
Francs CFA délivrée par une Banque de premier ordre agréée par le
Ministére en charge des finances du Cameroun ;

(ix). Les preuves d’acceptations des conditions du marché : le soumissionnaire
remettra les copies diment paraphées sur chaque page et signée a la
derniére précédée de la mention « lu et approuvé », des documents ci-
apres :
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cacheteé, date et signée a la derniere page ;
» [ es spécifications techniques des fournitures.

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera I’élimination du
soumissionnaire.
(X) . Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :
- Lacharte d’'Intégrité ;
- La déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et
environnementales.
(xi). L’attestation de visite du site des prestations signée par le Maitre
d’Ouvrage.

(c)- Partie C : Comprenant les justificatifs financiers ci-aprés

= La lettre de soumission timbrée établie suivant le modeéle, datée et
signée ;

= Le Bordereau descriptif des prix unitaires dment rempli, daté et signé

= Le Devis quantitatif et estimatif ddment rempli, daté et signé ;

= Le sous détail des prix unitaires.

NB : Les différentes parties d'un méme dossier seront séparées par les intercalaires
de couleur autre que le blanc aussi bien dans l'original que dans les copies, de maniére
a faciliter son examen.

Article 4- Mention des prix

4.1 Le soumissionnaire précisera dans la lettre de soumission le lieu d’exécution et
la nature des prix :

= Hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA) et ;
= Toutes taxes et tous droits de douanes (TTC) compris.

4.2 Le soumissionnaire complétera le Bordereau Descriptif et Quantitatif fourni dans
le Dossier de Consultation, en indiquant les caractéristiques des fournitures dans
la ligne qui lui est réservée, les prix unitaires, le prix total pour chaque article
et les délais des fournitures qu’il propose de livrer en exécution de la présente
demande de cotation.

Article 5- Monnaie de la cotation
Les prix seront libellés en Francs CFA.
Article 6- Délai de validité des offres

Les cotations seront valables pour une période de 90 jours a partir de la date limite
fixée pour la remise des offres.
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Article 7- Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est hors ligne.
Article 8- Préparation et dépot des cotations

Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais en sept (07) exemplaires dont une
originale et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir a I'adresse indiquée
dans l'avis de consultation et portant la mention :

DEMANDE DE COTATION N°01/DC/EDC/CIPM/2026 DU 28 JANVIER 2026

POUR LA FOURNITURE, LE TRANSPORT ET L’INSTALLATION D’UN SYSTEME
D’ALIMENTATION EN COURANT CONTINU DES SERVICES AUXILIAIRES AU
BARRAGE DE LOM PANGAR, REGION DE L’EST

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Aux fins de la remise des cotations, I'adresse du Maitre d’Ouvrage a utiliser pour
I'envoi des offres est la suivante :

Service du courrier de EDC;

Avenue Charles DE GAULLE, Immeuble HIBISCUS face au Lycée Frangais Fustel-
de-Coulanges ;

B.P. 15111 Yaoundé ;

4¢me étage, porte 412 ;

E-mail : info@edc.cm ;

Article 9- Date et heure limite de dépét des offres

Les cotations doivent étre regues au service du courrier quatrieme étage de
ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION (EDC) sis Immeuble Hibiscus, porte
412, face College Fustel a Yaoundé au plus tard le 13 aout 2026 a 12 heures
précises.

D- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES COTATIONS

Article 10- Ouverture des plis par la Commission Interne de Passation
Interne des Marchés

10.1 L'ouverture des plis se fera en un temps en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister a I'ouverture et aura lieu le 13 aout 2026
a 13 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de
EDC dans la salle de réunion du 5™ étage de l'immeuble siége de EDC en face
du Lycée Fustel-de-Coulanges.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire
représenter par une seule personne de leur choix diment mandaté méme en cas de
groupement d’entreprises.
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: Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent éetre

produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou
autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Réglement
Particulier de I'’Appel d’Offres (RPAOQ). Elles doivent étre valide au moment du dépdbt
de I'Offre et dater de moins de trois (03) mois a compter de la date limite originelle
d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la date de signature de
I'Avis de Demande de Cotation.

En cas d’absence ou de non-conformité d’'une piéce du dossier administratif lors de
l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux
soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la piéce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission Interne de Passation des
Marcheés :

= Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniqguement en copies ;

= Les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires ;

= Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépét ;

= Les plis sans indication de I'identité de la Demande de Cotation ;

= Les plis non-conformes au mode de soumission ;

= Toute offre non conforme aux dispositions du Dossier de Cotation ;

= L’absence de la caution de soumission, timbrée délivrée conformément a
Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités
de constitution, de consignation, de conservation de restitution et de
déconsignation des cautionnements sur les marchés publics ou le non-respect
des modeles des pieces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et
simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais
n'‘ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours
de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

10.2 La Commission de Passation des Marchés établira un procés-verbal de la
séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise a tous les soumissionnaires.

Article 11-  Evaluation et Comparaison des cotations

La Commission Interne de Passation des Marchés de EDC procédera a |'évaluation
des cotations dans I'ordre suivant :

11.1 Vérification de la conformité des Offres sur la base des critéres ci-
apres :

11.1-a- Critéres éliminatoires
Il s’agit notamment :

a) de la non-production dans un délai de 48h aprés l'ouverture des plis, d’une
piece du dossier administratif jugée non conforme ou absente autre que la
caution de soumission ;
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b) dpe Ftﬂ)sence du cautionnement de soumission timbré accompagneé du

récépissé CDEC a I'ouverture des plis ;
c) des fausses déclarations, les manceuvres frauduleuses ou la falsification de
piéces ;
d) du non-respect d’au moins 3 criteres essentiels sur les 4 critéres essentiels ;
e) de L’absence de la déclaration sur 'lhonneur de non abandon de I'exécution
d’'une prestation au cours des trois derniéres années ;
f) del'absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant des
équipements ci-apres :
- Batteries et accessoires ;
- Unité d’inspection de la tension des batteries ;

- Sonde de température de batterie de l'unité d'inspection de la
tension ;

- Rouleau de tapis de revétement mural S-TD ignifuge ;

- Electrolyte pour batteries ;

- Cables de raccordement des batteries a I'armoire ;

- Bobine de cable de raccordement de batterie (noir et rouge) ;

g) de la non-conformité aux spécifications techniques des équipements ci-apres :

- Batteries et accessoires ;

- Unité d’inspection de la tension des batteries ;

- Sonde de température de batterie de l'unité d'inspection de la
tension ;

- Rouleau de tapis de revétement mural S-TD ignifugé ;

- Electrolyte pour batteries ;

- Cables de raccordement des batteries a I'armoire ;

- Bobine de cable de raccordement de batterie (noir et rouge) ;

h) de I'absence d’un prix unitaire quantifié dans la cotation ;

i) de l'absence d'un élément de l'offre financiére (la soumission, les BPU, le
DQE) ;

j) de la non acceptation des clauses du marché (projet de lettre commande et
cahier des spécifications techniques non paraphés et signés conformément a
la DC);

k) de I'absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

) de labsence de la déclaration d’engagement au respect des clauses
environnementales ;

m) de I'absence de la capacité financiére ;

n) de I'absence de I'attestation de visite du site.

11.1-b- Critéres essentiels

Les propositions techniques seront évaluées suivant le systéme binaire (oui/non) sur
la base des criteres essentiels ci-dessous :
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a) Lesreterences du soumissionnaire dans la réalisation des prestations similaires

au cours des cing dernieres années, (fournir au moins deux (02) marchés d’'un
montant supérieur ou égal a 10 millions de francs CFA) accompagnés de
justificatifs (copies 1°*® et derniére page des contrats et PV de
réception/attestation de bonne fin) ;

b) La durée et les conditions de garantie des fournitures proposées conformément
au dossier de consultation ;

c) Ladescription des modalités et dispositions particuliéres du SAV conformément
au dossier de consultation ;

d) Le respect du délai d’exécution.

11.2 Critéres et Sous critéres de I’évaluation détaillée
Les critéres éliminatoires seront évalués en fonction des sous critéres ci-apres :

11.2-a- Critéres éliminatoires

N° Rubriques Oui / Non

I- Critéeres éliminatoires relatifs au dossier administratif

Non-production au-dela du délai de 48h d’'une piece du dossier administratif
1 jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le
cautionnement de soumission)

Absence de l'original de la caution de soumission (suivant modéle joint) acquitté
a la main et timbré au tarif en vigueur d’'un montant de sept cent mille (700 000)
Francs CFA et d’'une durée de validité de trente (30) jours au-dela de la date
originale de validité des offres. Ledit cautionnement de soumission, timbré,
devra étre constitué conformément a Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP
du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de
conservation de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les
marchés publics.

Les cautionnements présentés dans le cadre des marchés publics sont
constitués des titres émis par les établissements financiers de premiére
catégorie autorisés par le Ministére chargé des Finances a émettre des
cautions dans le cadre des marchés publics, et des récépissés de
consignations délivrés par la CDEC. L’absence de la caution de soumission
accompagnée du récépissé de consignations délivré par la CDEC, entrainera
le rejet pur et simple de I'offre. Une caution de soumission produite mais n’ayant
aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente.
La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la
séance d’ouverture des plis est irrecevable.

NB : Une caution de soumission produite mais n'‘ayant aucun rapport avec la
consultation concernée est considérée comme absente. La caution de
soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture
des plis est irrecevable.

- Critéres éliminatoires relatifs a I'offre technique

3 Non-respect d’au moins 3 critéres essentiels sur les 4 critéres essentiels
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Rubriques Oui / Non

Absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon de I'exécution d’'une
prestation au cours des trois derniéres années

Absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant des
équipements ci-apres :

- Batteries et accessoires;

- Unité d’inspection de la tension des batteries ;

- Sonde de température de batterie de l'unité d'inspection
S de la tension ;
- Rouleau de tapis de revétement mural S-TD ignifugé ;

- Electrolyte pour batteries ;
- Cables de raccordement des batteries a I'armoire ;

- Bobine de cable de raccordement de batterie (noir et
rouge)

Non-conformité aux spécifications techniques des équipements ci-apres :

- Batteries et accessoires ;
- Unité d’inspection de la tension des batteries ;

- Sonde de température de batterie de l'unité d'inspection
6 de la tension ;
- Rouleau de tapis de revétement mural S-TD ignifugé ;

- Electrolyte pour batteries ;
- Cables de raccordement des batteries a I'armoire ;

- Bobine de céble de raccordement de batterie (noir et
rouge)
Non acceptation des clauses du marché (projet de lettre commande et cahier des
spécifications techniques non paraphés et signés conformément a la DC).

8 Absence de la charte d’intégrité datée et signée

Absence de Ila déclaration d’engagement au respect des clauses
environnementales

10 | Absence de la capacité financiere

- Critéres éliminatoires relatifs a I’offre financiére

11 | Absence d’un prix Unitaire Quantifié dans la cotation

12 | Absence d’un élément de l'offre financiére (la soumission, le BPU, le DQE)

<

Critéres éliminatoires d’ordre général

13 | Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou falsification des piéces

14 | Absence de I'attestation de visite du site des prestations
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.§-b- Rerl?eres essentiels

L’évaluation des critéres essentiels portera sur :

= Les références du soumissionnaire dans la réalisation des prestations en
maintenance industrielle au cours des cing dernieres années, (fournir au moins
deux (02) marchés d’'un montant supérieur ou é€gal a 10 millions de Francs CFA)
accompagnées de justificatifs (copies 1 et derniére page des contrats et PV
de réception/attestation de bonne fin) [Oui / Non]

= Ladurée et les conditions de garantie des fournitures proposées conformément
au dossier de consultation [Oui / Non]

= La description des modalités et dispositions particuliéeres du Service aprés-
vente conformément au dossier de consultation : [Oui / Non]

= Le respect du délai d’exécution : [Oui / Non]

11.3 L'examen des |justificatifs et report des résultats dans le tableau
correspondant.

11.4 La Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant
les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour
procéder aux corrections nécessaires ;

11.5 L’élaboration du tableau de comparaison des cotations sur la base des
montants corrigés des erreurs arithmétiques et des remises éventuelles ;

11.6 L’élaboration d’un tableau récapitulatif des cotations.

NB : En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettre, le prix en lettre
fait foi.

Article 12- Attribution de la Lettre commande

La Commission Interne de Passation des Marchés proposera I'attribution de la lettre
commande au soumissionnaire, dont la cotation aura été reconnue conforme pour
I'essentiel aux dispositions du Dossier de Demande de Cotation, et qui dispose des
capacités techniques et financiéres requises pour exécuter la lettre commande de
facon satisfaisante et dont I'offre a été évaluée la moins disante aprés application
des remises proposées le cas échéant.

Article 13- Publication du résultat de la Demande de Cotation

Le Directeur Général de Electricty Development Corporation (EDC) décidera de
I‘attribution et publiera le résultat de la Demande de Cotation dans le Journal des
Marchés édité par I'Organisme en charge de la Régulation, en communiquant
notamment :

a. Le nom de lattributaire ;

b. L'objet de la Demande de Cotation ;

c. Le montant de la lettre-commande et celui de chaque lot le cas échéant;
d. Le délai de livraison.
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Kr?rae 13- Signature de la Lettre commande

Dans les quinze (15) jours suivant l'attribution, la lettre commande préalablement
souscrite par I'attributaire, sera signée par le Maitre d’ouvrage et lui sera notifiée en
vue de I'enregistrement selon la procédure en vigueur.

Article 15-  Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commission et les soumissionnaires doivent observer
en tout temps, les régles d’éthique professionnelles les plus strictes. lls doivent
notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manceuvres
frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la
facon suivante :

(i) . est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte
directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer
I'action d’'un agent public au cours de I'attribution ou de I'exécution d’une lettre
commande, et,

(i) . estcoupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs
cotations émises par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés
différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents.

(iii) . se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature
des faits afin d’influencer I'attribution ou I'exécution d’'une lettre commande de
maniére préjudiciable au Maitre d’Ouvrage. Les “Manouvres frauduleuses”
comprennent notamment toute entente ou manceuvre collusoire des
soumissionnaires (avant ou aprés la remise de l'offre) visant a maintenir
artificiellement les prix des cotations a des niveaux ne correspondant pas a
ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et a priver
ainsi le Maitre d’Ouvrage des avantages de cette derniére.
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CAHIERS DES SPE

Les prestations faisant I'objet de la présente consultation comprennent :

- La fourniture, le transport et lI'installation des éléments suivants :

Un tapis de revétement mural S-TD ignifugé.

Les batteries et les cables de raccordement associés.
Les unités d’inspection de la tension des batteries.
Les sondes de température.

Les fusibles.

Les cables de raccordement aux armoires.

Etc.

O 0 O O 0 O O

- Les services connexes, incluant :

o La conception, I'acquisition des matériels nécessaires, leur transport sur
le site, la confection, 'assemblage du support métallique pour le
rangement des batteries.

o Les essais et la mise en service.

1-  Fourniture, transport sur le site et installation des équipements
a. Tapis de revétement mural S-TD ignifugé

Cette prestation consiste a fournir, transporter sur le site des prestations et installer un
tapis de revétement mural S-TD ignifugé de couleur noire, conforme a la norme non-
feu M1, qui recouvrira le sol et les deux murs adjacents de I'espace occupées par les
batteries dont les spécifications techniques sont BST-MFF-0.6 /
5000mm(L)*x1000mm(l) x1000mm(h). Il est illustré sur la figure ci-dessous.

Figure 1: Espace d'entreposage des batteries
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b. Batteries pour I'alimentation

leurs accessoires

Cette prestation consiste a fournir, transporter sur le site des prestations et installer
cinquante (50) batteries GNZ-250Ah, 1,2V, Nickel-Cadmium avec leurs accessoires
(couvercle anti-poussiére, plaque de pont, densimétre, tablier, gant et lunettes de
protection, clé a écrou, clé a bouchon d'air et électrolyte) pour l'alimentation des
services auxiliaires a courant continu du barrage de Lom Pangar. L’illustration de la
batterie est présentée ci-apres :

Figure 2: Batterie Ni-Cd
c. Cables de raccordement des batteries

Cette prestation consiste a fournir, transporter sur le site des prestations et a installer
deux (02) bobines de cables de raccordement des batteries entre elles de section
70mm? et de couleurs rouge et noire. La photo ci-dessus illustre lesdits cables de
raccordement.

Figure 3: Cable de raccordement des batteries
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d. Unités d’inspection de la tension des batteries

Il s’agira ici de fournir, de transporter sur le site des prestations et d’installer deux (02)
unités de détection de batterie FXJ-21 DC48V qui auront pour role de contrdler la
tension a la sortie des batteries. La photo ci-dessous illustre les unités d’inspection de
la tension des batteries.
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Figure 4: Unités d'inspection de la tension des batteries

e. Porte-fusibles et de sonde de température

Cette prestation consistera a fournir, transporter sur le site des prestations et installer
cinquante (50) fusibles de détection de batterie WXJ-RDZJ-001 et une (01) sonde de
température de batterie WXJ-WDZJ-001. Les porte-fusibles sont illustrés sur la photo
ci-dessous.
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Figure 5: Porte-fusibles
f. Cables de raccordement aux armoires

Cette prestation consiste fournir, transporter sur le site des prestations et réaliser le
raccordement de 'ensemble des batteries aux armoires de commande du systéme
d’alimentation des auxiliaires en courant continu et s’assurer du bon fonctionnement
du systéme a courant aprées céblage.
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d. Electrolyte pour les batteries

Cette prestation consiste a fournir, transporter sur le site des prestations de I'électrolyte
et réaliser le remplissage de 'ensemble des batteries installées.

2- Services connexes

a. Conception, acquisition des matériels nécessaires, transport sur le site,
confection et assemblage du support métallique pour le rangement des
batteries

Cette prestation consiste a concevoir, acquérir les matériels nécessaires, les
acheminer sur le site des prestations, réaliser les travaux d’assemblage (soudure,
vissage, rivetage, etc.), de protection anti rouille et peinture de couleur blanche du
support métallique dans la zone des batteries, qui permettra de ranger 'ensemble des
batteries nécessaires a l'alimentation des équipements des services auxiliaires a
courant continu du barrage. Le support sera constitué de 3 rangées comme illustrée
par la figure ci-dessous. Les dimensions du support sont 4175(L)x746(1)x783(h).

Support

Figure 6 : Support métallique

b. Essais et mise en service

Cette prestation est effectuée sur le site d'installation pour vérifier l'intégrité et
I'installation correcte des équipements.

Il s’agira entre autres d’'effectuer :

- La mise sous tension initiale par application de la tension d'entrée CA au
chargeur et vérification de la tension de sortie CC a vide.

- La charge initiale de la batterie par surveillance du chargeur dans les différents
modes de charge le cas échéant pour s'assurer qu'il charge correctement la
batterie selon les parameétres spécifiés.
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- Le test de transfert par simulation de la perte de la source CA pour vérifier que

la batterie prend le relais instantanément et fournit la puissance nécessaire au
bus CC.

- Letest de décharge par simulation d'une coupure longue pour mesurer le temps
pendant lequel le systéme CC peut alimenter la charge.

- Le test d'alarme et de signalisation par déclenchement manuel des alarmes
(tension basse/haute, défaut CC, défaut CA) pour vérifier 'affichage local et la
transmission des signaux au systeme de supervision (SCADA).

- Etc.
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Calendrier de livraison des équipements et services connexes

(A remplir par le candidat)

Livraison
o . . Spécifications ... | Description technique . Délai Délai Délai proposé
N Désignation Techniques Quantite détaillée I!—'eL! de au plus | au plus par le Garantie
ivraison , A .
tot tard |soumissionnaire
1 |Equipements
Rouleau de tapis de|BST-MFF-0.6;
1.1 |revétement mural S-TD|5000mm(L)x1000mm(l) 2 01 an
ignifugé x1000mm(h)
. . 1.2V, Nickel-Cadmium;
1.2 | Batteries et accessoires GNZ-250Ah 50 01 an
13 Bobine de cable de|Couleur noire, section 25 01 an
"~ |raccordement de batterie | 70mm?
Bobine de cable de|Couleurrouge, section
1.4 raccordement de batterie | 70mm? 25 01an
Unité d’inspection de la
1.5 tension des batteries DC48V FXJ-21 4 _ 30 _ 90 01 an
jours jours
1.6 | Fusibles 4A 50 01 an
Sonde de température de
1.7 | batterie de I'unité | WXJ-WDZJ-001 1 01 an
d'inspection de la tension
Cables de raccordement | Section 95mm?, cable en
1.8 R . . 30 01 an
des batteries a I'armoire cuir
. Hydroxyde de potassium
1.9 | Electrolyte pour batteries KOH > 85% 1 000 01 an
2 | Services connexes
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I e Livraison
o L . . Spécifications ... | Description technique . Délai Délai Délai proposé
N Designation Techniques Quantité détaillée I!_leu_ de au plus | au plus par le Garantie
ivraison ~ T .
toét tard |soumissionnaire
Confection du support
2.1 | métallique pour les 4175mm(L)>x746mm(l)<7 1 01 an
. 83mm(h)
batteries
2.2 | Essais et mise en service 1
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PIECE N°4 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
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modéle du Cadre du Bordereau des Prix Unitaires proposé pour les équipements

et services connexes est le suivant :

(A compléter par le candidat)

Prix . .

, .. .__ |Prix Unitaire
Spécifications _ Unitaire HTVA

N° Désignation Techniques Unlté HTVA (En

(En :
Letires) chiffres)

1 | Equipements

Rouleau de tapis de revétement mural
S-TD ignifugé

Ce prix rémunere au rouleau (RIx), la
fourniture, le transport sur le site, BST-MFF-0.6:
1.1 |linstallation des rouleaux de tapis| 5000mm(L)x1000mm(l) | RIx
conformément  aux  cahiers  des x1000mm(h)
spécifications techniques et toutes
sujétions

LE ROULEAU :

Batteries et accessoires

Ce prix rémunere a l'unité (U), la
fourniture, le transport sur le site,
l'installation des batteries et accessoires| 1.2V, Nickel-Cadmium:;
conformément  aux  cahiers  des GNZ-250Ah
spécifications techniques et toutes
sujétions

L’UNITE :

Bobine de cable de raccordement de

batterie
Ce prix rémunére au metre linéaire (ml),

la fourniture, le transport sur le site,
1.3 | l'installation des bobines de céble de
raccordement de batterie conformément
aux cahiers des spécifications
techniques et toutes sujétions

LE METRE LINEAIRE :
Bobine de cable de raccordement de

batterie

Ce prix rémunére au metre linéaire (ml),
la fourniture, le transport sur le site,
1.4 |linstallation des bobines de céable de
raccordement de batterie conformément
aux cahiers des spécifications
techniques et toutes sujétions

LE METRE LINEAIRE
Unité d’inspection de la tension des
batteries

15 |Ce prix remunere a lunit¢ (U), la DC48V FXJ-21 U
fourniture, le transport sur le site,
l'installation de l'unité d’inspection de la

1.2

Couleur noire, section

70mm? ml

Couleur rouge, section

70mm? ml
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Prix

Prix Unitaire

Spécifications Unitaire
N° Désignation Techniques Unité| HTVA H('II'E\:]A
(En :
Lettres) eiiEs)

tension des batteries conformément aux
cahiers des spécifications techniques et
toutes sujétions

L’UNITE :

Fusibles

Ce prix rémunere a l'unité (U), la
fourniture, le transport sur le site,
linstallation des porte-fusibles, fusibles
1.6 . ) 4A U
conformément  aux  cahiers  des
spécifications techniques et toutes
sujétions

L’UNITE :

Sonde de température de batterie de
I'unité d'inspection de la tension

Ce prix rémunere a l'unité (U), la
fourniture, le transport sur le site,
1.7 |linstallation des bobines de céble de WXJ-WDZJ-001 U
raccordement de batterie conformément
aux cahiers des spécifications
techniques et toutes sujétions

L’UNITE :

Cables de raccordement des batteries
a l'armoire

Ce prix rémunére au metre linéaire (ml),
la fourniture, le transport sur le site,
1.8 | l'installation des cébles de raccordement
des batteries a I'armoire conformément
aux cahiers des spécifications
techniques et toutes sujétions

LE METRE LINEAIRE

Electrolyte pour batteries
Ce prix rémunere au litre (1), la fourniture,

le transport sur le site, I'appoint de
1.9 | l'électrolyte conformément aux cahiers
des spécifications techniques et toutes
sujétions

LE LITRE :

Section 95mm?, cable en

. ml
cuivre

Hydroxyde de potassium |
KOH = 85%

2 |Services Connexes

Confection du support métallique pour
les batteries
Ce prix rémunere au forfait (FF), la 4175mm(L)x746mm(l)

conception, l'acquisition des matériels x783mm(h)
nécessaires, leur transport sur le site, la
confection, [l'assemblage du support

21 FF
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Prix

Prix Unitaire

Spécifications Unitaire
N° Désignation Techniques Unité| HTVA H('II'E\:]A
(En :
Lettres) eiiEs)

meétallique pour les batteries en
conformité  avec le cahier des
spécifications techniques, le traitement
anti rouille, la peinture, la mise a la terre
et toutes sujétions

LE FORFAIT :

Essais et mise en service

Ce prix rémunere au forfait (FF), les
essais et mise en service en conformité
2.2 . e FF
avec le cahier des spécifications

techniques, et toutes sujétions

LE FORFAIT :
Nom du SoumisSIONNAIre : ........ccooeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee [insérer le nom du Soumissionnaire]
Signature @ ..o [Insérer la signature],
Date & o [Insérer la date]
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PIECE N°5: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
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cadre du bordereau descriptif des équipements et services connexes proposés est
le suivant :
(A compléter par le candidat)
e Spécifications Prix Prix
N° Désignation Techniques Unité | Unitaires |Quantités| Totaux
HTVA HTVA
1 | Equipements - - - -
Rouleau de tapis de revétement BST-MFF-0.6;
1.1 mural S-TD ianifugé 5000mm(L)*x1000mm(l) RIx 2
gniiug x1000mm(h)
. . 1.2V, Nickel-Cadmium;
1.2 | Batteries et accessoires GNZ-250Ah U 50
13 Bobine de cable de Couleur noire, section mi o5
"~ | raccordement de batterie 70mm?
14 Bobine de cable de Couleur rouge, section mi o5
" | raccordement de batterie 70mm?
15 Unité d |n§pect|on de la tension DC48V FXJ-21 U 4
des batteries
1.6 | Fusibles 4A U 50
Sonde de température de
1.7 | batterie de l'unité d'inspection WXJ-WDZJ-001 u 1
de la tension
Cables de raccordement des Section 95mm?, cable en
1.8 oo . . mi 30
batteries a I'armoire cuivre
. Hydroxyde de potassium
1.9 | Electrolyte pour batteries KOH > 85% I 1000
2 | Services connexes - B - B
2 1 Confection du support 4175mm(L)x746mm(l) FE 1
" | métallique pour les batteries x783mm(h)
2.2 | Essais et mise en service - FF 1
Total HTVA
Montant TVA
Montant TTC
AIR
NAP

Arrété le présent détail quantitatif et estimatif a la somme de : (en lettre)
........................ FCFA TTC.

Nom du soumissionnaires ........................... [remplirle nom]...........coooiiiiiiiiiiei e,

[Signature et Date]
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PIECE N°6 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX
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cadre du sous-détail des prix des équipements et services connexes proposés est
le suivant :
(A compléter par le candidat)
Cout Transport Codt de la Frais de Services Marges Prix unitaire en
N° Désignations d’achat Local commande livraison connexes (6% chiffres
(1) (2) B)=1+2 4) (5) (7) = 3+4 +5+6
Nom du Soumissionnaire : ................. [insérer le nom du Soumissionnaire]............

Signature [insérer signature],

Date [insérer la date]
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PIECE N°7 : PROJET DE LETTRE DE COMMANDE
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LETTRE-COMMANDE N°.................. ILC/EDC/DG/2026

PASSEE APRES CONSULTATION N°002/DC/EDC/CIPM/2026 DU 20 JUILLET 2026

POUR LA FOURNITURE, LE TRANSPORT ET L’INSTALLATION D’UN SYSTEME
D’ALIMENTATION EN COURANT CONTINU DES SERVICES AUXILIAIRES AU

OBJET DU MARCHE

LIEU DE LIVRAISON

DELAI DE LIVRAISON

MONTANTS EN FCFA

BARRAGE DE LOM PANGAR, REGION DE L’EST

POUR LA FOURNITURE, LE TRANSPORT ET L’INSTALLATION D’UN
SYSTEME D’ALIMENTATION EN COURANT CONTINU DES SERVICES
AUXILIAIRES AU BARRAGE DE LOM PANGAR, REGION DE L’EST

Barrage réservoir de Lom Pangar — Région de I’Est

Quatre-vingt-dix (90) jours

Montant en chiffres Montant en lettres
(FCFA)
HTVA
T.V.A.
AIR
TTC
Net a mandater

FINANCEMENT : Budget EDC
IMPUTATION : F050901

Electricity Development Corporation _ SA

SOUSCRIT, LE.....ccoii
SIGNE,LE ...

NOTIFIE, LE........cooi
ENREGISTRE, LE ...,
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ENTRE:

ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION (EDC)
Représenté par : son Directeur Général, Dr. Théodore NSANGOU

Ci-aprés désignée :

« LE MAITRE D’OUVRAGE »

D’UNE PART,

N°RCCCM @i contribuable (NUI) : ...

Indiquer le nom du Fournisseur ou du prestataire, son adresse compléte ainsi que le nom
et la qualité du signataire habilité]

Représentée par Monsieur / Madame ..o, , son Directeur
Général ou son représentant,

Dénommeé

Ci-apres

« Le PRESTATAIRE »

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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1- GENERALITES

Article 1- Objet de la lettre-commande

La présente lettre-commande a pour objet « fourniture, transport et installation d’un
systéme d’alimentation en courant continu des services auxiliaires au barrage de Lom
Pangar, Région de I'Est » suivant les caractéristiques techniques définies dans le cahier
des spécifications techniques et les quantités du Devis Quantitatif et Estimatif.

Article 2- Procédure de passation de la lettre-commande

La présente lettre-commande est passée suivant la procédure nationale de passation des
marchés publics par demande de cotation N°002/DC/EDC/CIPM/2026 du 20 JUILLET 2026

Article 3- Attributions et nantissement
Pour I'application des dispositions de la présente Lettre Commande, il est précisé que :
3.1 Attributions
Pour I'application des dispositions de la présente Lettre Commande, il est précisé que :

— Le Conseil d’Administration de EDC assure le contréle de conformité de
I'exécution du marché et délivre les visas préalables requis, le cas échéant.

— Le Maitre d’ouvrage est le Directeur Général de Electricity Development
Corporation. Il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille a la
conservation des originaux des documents y relatifs et procéde a la transmission
des copies a I'’Autorité chargée des marchés publics et a 'organisme chargé de la
régulation et au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement
déconcentré compétent ;

— Le Chef de service du marché est le Directeur de I’Exploitation. Il s’assure de
la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses
administratives, techniques et financieres et des délais contractuels. Il est
responsable de la Direction Générale de I'exécution des prestations, il arréte toutes
les dispositions technico-financieres et représente le Maitre d’Ouvrage auprés des
instances compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maitre d’'Ouvrage, une
assistance générale a caractere administratif, financier et technique aux stades de
la définition, de I'élaboration, de I'exécution et de la réception des prestations objet
de la présente Lettre de Commande ;

— L’ingénieur du marché est le Sous-Directeur de la Maintenance et la Sécurité
des Barrages. Il est accrédité par le Maitre d’Ouvrage pour le suivi de I'exécution
du marché sous la supervision du Chef de Service du marché a qui il rend compte ;

— L’organisme chargé du contréle externe des marchés publics est le Ministére
en charge des Marchés Publics. Le Ministere des Marchés Publics ou son
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démembrement déconcentré compétent assure le contrdle de conformité de
I'exécution du marché.

— Le titulaire du marché est [A préciser]. Il est chargé de I'exécution des
prestations prévues dans le marché.

3.2 Nantissement

Le présent marché peut étre donné en nantissement, sous réserve de toute forme de
cession de créance.

— L’autorité chargée de 'ordonnancement des paiements est : Le Directeur Général
de EDC ;

— L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Directeur Général de
EDC ;

— L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : Le Directeur Financier,
Comptable et Commercial de EDC ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de I'exécution
du présent marché est : Le Directeur d’Exploitation

Article 4- Langue, lois et reglements applicables

4.1 Lalangue utilisée est le Frangais ou I’Anglais.

4.2 Le cocontractant ou titulaire de la Lettre Commande s’engage a observer les
lois, et réglements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien
dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et réeglements en vigueur a la date de signature de la présente Lettre
Commande venaient a étre modifiés aprés la signature du marché, les colts
éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni
perte pour chaque partie.

Article 5- Normes

5.1 Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes
fixées dans les Spécifications Techniques, ou dans le Descriptif des fournitures, et quand
aucune norme applicable n’est mentionnée, a la norme faisant autorité en la matiére et
applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par
'autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les fournitures du présent marché
en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des
opérations de technologie similaire.

Article 6- Pieces constitutives de la Lettre-commande
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Les pieces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles
sont par ordre de priorité :

1) La lettre de soumission ou acte d’engagement ;

2) L’offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires
au Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), aux spécifications
techniques des fournitures ;

3) Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

4) Les Spécifications Techniques des fournitures (ST) ;

5) Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;

6) Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

7) Le Sous-Détail des Prix Unitaires (SDPU) et le cas échéant la décomposition des

prix forfaitaires ;

8) Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de fourniture et de services quantifiables ;

9) Tout autres documents utiles (les Proces-Verbaux (PV) de négociation, les CST,
les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental
Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, I'analyse de la
valeur du projet le cas échéant, etc.).

10) La charte d'intégrité ;

11) La déclaration d’engagement social et environnemental ;

Article 7- Textes généraux
La présente lettre-commande est soumise :

— AlaLoi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative a la concurrence ;

— Au Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du
régime fiscal et douanier des marchés publics ;

— A la Loi N°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises
publiques ;

— Au Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les régles communes applicables
aux marchés des entreprises publiques ;

— A la Résolution N°120/CA/EDC du 09 Novembre 2018 portant Regles Internes
relatives a la passation, a I'exécution et au contréle des Marchés de EDC ;

— A la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux
modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de
déconsignation des cautionnements sur les marchés publics ;

— A la Circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 Portant Instructions
relatives a 'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrble de I'Exécution
du Budget de I'Etat et des Autres Entités Publiques pour I'Exercice 2026 ;
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— D’autres Textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;

— Aux Normes en vigueur.
Article 8- Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications
faites aux adresses ci-apres :

(a)- Dans le cas ou le cocontractant est le destinataire :
Madame/Monsieur le : [A préciser]
BP
Téléphone :

Fax :

Passé le délai de 15 jours fixé dans le CCAG pour faire connaitre au Maitre d’Ouvrage
ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, au chef de service son domicile, les correspondances
seront valablement adressées a la mairie de : [A préciser, celle-ci doit étre dans la
sphére géographique du projet].

(b)- Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage est le destinataire :

Monsieur le Directeur Général de Electricity Development
Corporation (EDC) ;

BP : 15111 Yaoundé

TEL : 222 23 19 30

Email : info@edc.cm

Avec copie adressée dans les mémes délais au Chef de
service, et a I'ingénieur

2- EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 9- Consistance des prestations
Les prestations faisant I'objet de la présente consultation comprennent :

- La fourniture, le transport et I'installation des éléments suivants :
o Un tapis de revétement mural S-TD ignifugé.

Les batteries et les cables de raccordement associés.

Les unités d’inspection de la tension des batteries.

Les sondes de température.

Les fusibles.

Les cables de raccordement aux armoires.

Etc.

- Les services connexes, incluant :

O O O O O O
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o La conception, I'acquisition des matériels nécessaires, leur transport sur le
site, la confection, 'assemblage du support métallique pour le rangement
des batteries.

o Les essais et la mise en service.

Article 10- Lieu et délais de livraison

10.1 Le lieu de livraison est : Lom Pangar.
10.2 Le délai de livraison des prestations est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours.

10.3 Ce délais court a compter de la date de notification de de I'Ordre de Service de
commencer les prestations.

Article 11-  Obligations du Maitre d’Ouvrage

11.1 Le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué est responsable de
I'acquisition et de la mise a disposition du site ainsi que des facilités pour son
acces, de la possession, de 'utilisation et de 'accés a toutes les autres zones
raisonnablement nécessaires a la bonne exécution du Marché. Il doit fournir au
Cocontractant les facilités pour I'accés aux sites des projets. Pour les sites
éloignés au siége du Maitre d’Ouvrage, les frais de transports pour leur acces
sont a la charge du Cocontractant.

11.2 Le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué devra obtenir a ses frais
les autorisations, agréments et licences aupres des autorités locales, régionales
ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires a I'exécution du
Marché, et qui relevent de ses obligations.

11.3 Si le cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d’ouvrage
ou le Maitre d’Ouvrage Délégué fera tout son possible pour l'aider a obtenir a
temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou services
publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences
nécessaires a l'exécution du Marché requis par ces organismes pour le
cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses
sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maitre d’Ouvrage assure au cocontractant protection contre les menaces,
outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime
en raison ou a l'occasion de I'exercice de sa mission.

Article 12- Ordres de service
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Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1 Dés notification du titulaire du Marché, le Maitre d’Ouvrage dispose d’'un délai
de quinze (15) jours calendaires pour signer I'Ordre de Service portant
commande. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de
service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit
ordre de service est transmise au Ministere chargé des Marchés Publics, a
'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, a
I'Ingénieur du marché et a I'Organisme Payeur le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai
sont signés par le Maitre d’Ouvrage dans les conditions suivantes :

(a)- Lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entrainer le dépassement du
montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des
finances par le Maitre d’'Ouvrage ;

(b)- En cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent
se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent
étre payées qu’apres signature de ce dernier par le Maitre d’Ouvrage

(c)- Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés
par le Maitre d’Ouvrage et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que
leur incidence financiére est inférieure a vingt pour cent (20%) du montant du
marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service
du marché, a I'lngénieur du marché, et a 'Organisme Payeur le cas échéant.

(d)- Le visa préalable de I'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la
signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

(e)- En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications
techniques ou clauses techniques particuliéres doit faire I'objet d’'une étude
préalable sur I'étendue, le colt et les délais du marché.

12.3 Les ordres de service a caractere technique liés au déroulement normal des
prestations seront directement signés par le chef de service du marché et
notifiés au cocontractant par I'lngénieur du marché ou le Maitre d’ceuvre (le cas
échéant) avec copie au Ministére chargé des marchés publics, a 'organisme
chargé de la régulation des marchés publics.

12.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre
d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué et notifiés au cocontractant par le Chef
de service, avec copie au Ministére chargé des Marchés Publics, a 'organisme
chargé de la régulation des marchés publics, a I'lngénieur et au Maitre d’ceuvre
le cas échéant.
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12.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause
d’'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué et notifiés au cocontractant par le
Chef de Service avec copie au Ministere chargé des Marchés Publics, a
'Organisme chargé de la Régulation, a I'lngénieur du marché, et au Maitre
d’ceuvre le cas échéant et a 'Organisme Payeur.

12.6 Les ordres de service prescrivant les prestations nécessaires pour remédier aux
dysfonctionnements ne relevant pas d’'une utilisation normale qui apparaitraient
pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur
proposition de I'lngénieur et notifies au cocontractant par I'lngénieur.

12.7 Le cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des
réserves sur tout ordre de service recu. Le fait d’émettre des réserves ne
dispense pas le cocontractant d’exécuter les ordres de service regus.

12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au
mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du
groupement qu’il représente.

12.9 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont I'exécution est
subordonnée, pour chacune d'entre elles, a la levée éventuelle de la clause de
dénonciation et a la notification au Cocontractant, par ordre de service, de la
décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre I'exécution desdites tranches. Si cet
ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini
a l'article 13 du présent marché, le Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant sont, a
I'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette tranche
conditionnelle.

12.10 L’ordre de service de démarrage des prestations de la tranche conditionnelle
ne peut étre notifié qu’aprés achévement et réception provisoire de la tranche
précédente. Toutefois, au cas ou la condition suspensive de I'exécution de la
tranche conditionnelle tient a la disponibilité de financement, la notification de
l'ordre de service de démarrage est donnée dés lors que la preuve de
disponibilité de financement est établie.

Article 13- Marchés a tranches conditionnelles

Le Marché comporte une seule tranche.
Article 14- Matériel et personnel du cocontractant : Non Applicable
Article 15- Roles et responsabilités du cocontractant de I’'administration

15.1 Le cocontractant a pour mission d’exécuter la fourniture des biens sous le
contréle du Maitre d’ceuvre ( a préciser le cas échéant) et de remplir ses
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obligations de fagon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les
Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrdle de
I'Ingénieur et ce conformément au présent marché, aux regles et normes en
vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées
dans le domaine d’activité concerné par le marché. Il est tenu notamment
d’effectuer (s’il y a lieu) les essais et analyses, de déterminer, de choisir,
d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures
nécessaires pour I'exécution des prestations. Il est tenu d’engager tout le
personnel utile spécialisé ou non.

Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d’Ouvrage Délégué de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de
leur parfaite adaptation aux besoins des prestations, de la bonne exécution des
fournitures, biens et interventions effectués par les sous-traitants agréés.

Il a 'obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses
prestations et de se conformer a la Iégislation en vigueur au Cameroun
concernant le respect de I'environnement. Il devra exécuter toutes les
fournitures spécifiées dans le CST et aux textes et directives mentionnés dans
le cadre du marché.

15.2 Le cocontractant ne devra fournir a EDC que des équipements d’origine et de
bonne qualité tels que décrits dans les Spécifications techniques, sous le
contréle de I'lngénieur et ce conformément a la présente Lettre-Commande aux
regles et normes en vigueur au Cameroun.

Tout équipement défectueux ou de mauvaise qualité sera retournée au
prestataire et il sera dans l'obligation de procéder a son remplacement dans
les deux (02) jours qui suivent méme si celui-ci a été ouverte ou sortie de son
emballage.

15.3 Le présent marché peut donner lieu a des sous-commandes suivant les
modalités fixées par la réglementation en vigueur et le Cahier des clauses
administratives générales de fourniture a condition d’obtenir une autorisation du
Maitre d’Ouvrage.

15.4 Nonobstant tout recours a une sous-commande, I'entreprise principale demeure
responsable de I'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
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15.5 Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées
aux Petites et Moyennes entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au
moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d’insuffisance ou de
carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au
moins du capital est détenu par les nationaux.

15.6 Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la
couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa
mission.

15.7 Pour les entreprises étrangéres et a défaut de résider, le Cocontractant aura a
maintenir en République du Cameroun pendant la période d’exécution du
contrat, un représentant permanent dument mandaté ;

Article 16- Brevet

Le fournisseur garantira le Maitre d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers touchant
a la contrefacon ou a I'exploitation non autorisée d’un brevet, d’'une marque ou de droits
de création industrielle résultant de I'emploi des fournitures ou de leurs composants.

Article 17-  Transport, assurance et responsabilité civile
17.1 Emballage pour le transport

Le cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fournitures
proposeées soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime,
aérien, ferroviaire ou routier. Le cocontractant doit faire toute diligence pour réparer tous
les dégats éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

17.2 Assurances

Le cocontractant devra, a ses propres frais, contracter et maintenir en vigueur dans un
délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché, les assurances pendant
toute la durée d’exécution du Marché. L’identité des assureurs et la forme des polices
seront soumises a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

Les assurances ci-aprés devront étre fournies, aux montants, franchises et sous les
autres conditions stipulées dans les spécifications techniques :

- Assurance tous risques chantier ou des opérations d’assemblage : couvrant la
perte ou les dommages causés aux Installations sur le site, survenant avant
'achevement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la
responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant
pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur
le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.

- Assurance de responsabilité civile vis-a-vis des tiers : couvrant les risques de
dommages corporels causés a des tiers ou les risques de déces de tiers (y compris
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le personnel du Maitre d’Ouvrage) et les risques de perte ou de dommages causeés
a des biens, survenant en relation avec la fourniture et le montage des
Installations.

En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, a la
réception définitive des prestations.

Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-
dessus, le Maitre d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur,
et déduire de temps a autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché,
toute prime que le maitre d’ouvrage aura payée a I'assureur, ou recouvrer autrement le
montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c’était une dette due par le
cocontractant.

Le cocontractant devra veiller a ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et
maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance
appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux
en vertu du marché, a moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices
contractées par le cocontractant.

Article 18- Essais et services connexes

Le cocontractant est tenu d’avoir ses propres ateliers d’essais permettant d’exécuter tous
les essais d’identification et de mise en fonctionnement des fournitures définis dans le
CST. Lesdits essais dans ces ateliers sont assurés par le personnel et le matériel du
cocontractant.

Les essais et services connexes concernent :

(@)- L’opération de mise en ceuvre ;
(b)- La documentation technique a fournir ;
(c)- La formation du personnel.

Article 19-  Service aprés-vente et consommables

Le Cocontractant aura a maintenir en République du Cameroun pendant une période d’'un
(01) an a compter de la date de réception définitive :

1) Un représentant permanent dument mandaté ;

2) Un personnel qualifié capable d’assurer toutes les réparations nécessaires au bon
fonctionnement de I'équipement et/ou accessoires qu'il a fournis ;

3) Un stock suffisant de pieces de rechange ou de consommables.
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3- DE LA RECEPTION DES PRESTATIONS

Article 20- Documents a fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception
provisoire transmettre au Maitre d’Ouvrage les documents suivants :

— La copie de la facture des équipements fournis indiquant leurs quantités, leur prix
et le montant total ;

— L’ordre de service portant sur la commande ;

— Le bordereau de livraison ;

— Certificat de garantie du fabricant ou du fournisseur agréé ;

— Certificat d’origine le cas échéant ;

— Copie du cautionnement définitif ;

— Copie assurance, le cas échéant ;

— Une lettre par laquelle le soumissionnaire s'engage a ne fournir que des
équipements certifiés d'origine et a remplacer tous ceux dont la qualité apparaitrait
inadéquate ;

Article 21- Réception des fournitures
21.1 Réception provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard
quinze (15) jours avant I'expiration du délai contractuel, la date a laquelle il souhaite que
soient réceptionnées les fournitures.

La réception provisoire sera prononcée aussitét apres la livraison des fournitures objet du
présent marché et les Opérations préalables a la réception.

La Commission aprés vérification des spécifications technique et mise en fonctionnement
des équipements examine le procés- verbal des opérations préalables a la réception et
procéde a la réception provisoire des prestations s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué procedera a la réception provisoire des fournitures de la tranche
considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

Le prestataire devra se munir de tous documents justifiant de l'authenticité des
équipements de la fourniture. En cas de non-conformité, le prestataire sera invité a
remplacer a ses frais les éléments incriminés.

La réception est sanctionnée par la signature, séance tenante, par tous les participants
d’'un procés-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas
échéant, les réserves a lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception.
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Au cas ou la réception n'est pas prononcée, le procés-verbal de réception précise les
réserves a lever assorties des délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas ou la
réception n’est pas prononcée le procés-verbal de réception précise les réserves a lever
assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers 2/3 au
moins des membres de la commission dont le Président.

21.2 Commission de réception

Les équipements seront réceptionnés sur les sites concernés dans un délai de trente (30)
Jours maximum a compter de la date de notification de la lettre commande en présence
du prestataire, par une commission composée comme suit :

o Le Maitre d’'Ouvrage ou son représentant ....... ..o, Président
o Le Chefde ServiceduMarcheé ..., Membre

o LIngénieurdu Marché ......... ... Rapporteur
o Un représentant de la Division des Marchés ..............ccooooiiiiiiiiiinnnn. Membre

o LeCocontractant...........o.oiiiiiii Invité

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours
avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué a la réception
par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister
(ou de s’y faire représenter) par un représentant diment mandaté. Son absence équivaut
a l'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

21.3 Réceptions partielles

Il n’est pas prévu de réceptions partielles.
21.4 Début de la période de garantie

La période de garantie commence a la date de la réception provisoire.
21.5 Prise de possession des fournitures

Toute prise de possession des fournitures doit étre précédée d’une réception partielle ou
provisoire. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir
antérieurement a la réception, sous-réserve de I'établissement d’'un état des lieux
contradictoire.

21.6 Rejet

Lorsque la Commission juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui
apparait possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le
Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.
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Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé
ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le
Cocontractant formule des observations, celui -ci dispose ensuite de quinze (15) jours
pour notifier une nouvelle décision, aprés avis de la Commission de réception, le cas
échéant ; a défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir
accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja
pergus.

Article 22- Documents a fournir aprés réception provisoire

Le Cocontractant remettra au Maitre d’ceuvre le cas échéant ou a I'ingénieur du marché
dans les trente jours suivant la date de réception provisoire de 'ensemble des prestations
les documents ci -aprés : Non applicable

Article 23- Garantie contractuelle
23.1 Délai de garantie

La durée de garantie est d’'un (01) an pour chaque équipement a compter de la date de
réception provisoire des prestations. Le Cocontractant garantit que les équipements livrés
en exécution du marché sont neufs.

23.2 Obligations pendant la période de garantie

Pendant la période de garantie, le Cocontractant doit maintenir a ses frais le matériel en
état de fonctionnement, c’est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification de la
panne par I’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état du matériel pour toutes
les pannes consécutives a des vices de construction ou a des défauts de fabrication qui
apparaissent dans I'équipement et signalées par le Chef de service du marché ou le
Maitre d’CEuvre le cas échéant.

Si aprés réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de
quinze (15) jours (préoccupation) aux prescriptions d’un ordre de service concernant les
réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les
faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre fournisseur et d'en recouvrer le
montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues, garantie
ou a devoir a ce dernier dans le cadre du marché.

Article 24- Réception définitive

24.1 La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours
a compter de I'expiration du délai de garantie.

24.2 La composition de la commission ainsi que la procédure de réception définitive
sont les mémes que celles de la réception provisoire.
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24.3 Le Maitre d’ceuvre sera membre de la commission.

24.4 Le marché est cloturé définitivement dans les conditions fixées a I'article 32
alinéa 3 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif

4- CLAUSES FINANCIERES.

Article 25- Montant de la lettre-commande

Le montant de la présente Lettre-Commande, tel qu'il ressort du détail estimatif est le prix
fixé dans la lettre de soumission tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint. Ce montant est

de ... (en chiffres)............ (en lettres)................ Francs CFA toutes taxes
comprises (TTC) ; soit :
— Montant HTVA : ..., (cerenenen ) Francs CFA
— Montantdela TVA: .................. (cornennn. ) Francs CFA
— Montantde 'AIR : ..................... (corenenns ) Francs CFA
— Net a percevoir = Montant net déduit de tous les impéts et taxes : .... (....) Francs
CFA.

Article 26- Garanties ou cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties décrites ci-aprés émanant d’organismes
financiers agréés par le Ministre chargé des finances en faveur du Maitre d’'Ouvrage ou
du Maitre d’Ouvrage Délégué dans les délais, pour le montant, selon la maniére et sous
la forme indiquée ci -apres :

26.1 Cautionnement définitif

a) Le cautionnement définitif sera constitué conformément a Lettre-circulaire
N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de
consignation, de conservation de restitution et de déconsignation des
cautionnements sur les marchés publics et transmis au chef du service du marché
dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires a compter de la date de
notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.

b) Son montant est fixé a 2% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant
du montant des avenants.

c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une
monnaie librement convertible satisfaisant le Maitre d’ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délegué, et devra suivre 'un des modéles fournis dans le Dossier
d’appel d’offres, comme indiqué par le Maitre d’'ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maitre d’'ouvrage ou
le Maitre d’Ouvrage Délégué.
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d) Les modes de substitution du cautionnement prévus conformément a l'article 140
du code des marchés publics

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maitre d’Ouvrage
ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans un délai d’'un mois suivant la date de
réception provisoire des prestations, a la suite d’'une mainlevée délivrée par le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué apres demande du
cocontractant.

f) Les petites et moyennes entreprises a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que
les organisations de la société civile peuvent produire, a la place du cautionnement,
soit un cheque certifié, soit un chéque de banque, soit une hypothéque Iégale, soit
une caution d’'un établissement bancaire ou d’'un organisme financier agréé
conformément aux textes en vigueur.

26.2 Cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée a 5% du montant toutes taxes comprises (TTC) de la
Lettre Commande.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai
de 30 jours calendaires aprés réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maitre
d’Ouvrage apres expiration du délai de garantie.

A I'expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet;
'organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue
de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du
cocontractant de I'administration ; sauf si le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué a diment signifié a la caution du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses
obligations.

Dans ce cas, il ne peut étre mis fin a 'engagement de la caution que par main levée
délivrée par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué.

26.3 Cautionnement d’avance de démarrage ou d’avance pour approvisionnement
Le Maitre d’ouvrage ne prévoit aucune avance de démarrage dans le cadre de ce marché.
Article 27- Lieu et mode de paiement

Tout reglement relatif a un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié
dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le
Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit
documentaire.

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre de I'exécution de la présente
lettre-commande par virement au compte bancaire N°..................... ouvert aupres de la
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(Nom de la Banque) ....cooiiiiiiiiiininnn. au nom de  (Prestataire)

Le fournisseur sera payé apres réception des prestations sur présentation d’une facture
diment approuvée en sept (07) exemplaires dont [loriginal timbré suivant la
réglementation en vigueur en y joignant le procés-verbal de réception signé par tous les
membres de la commission de réception.

Seules les quantités livrées et réceptionnées a EDC par la Commission de Réception
feront l'objet d'un paiement.

Article 28-  Variation des prix

28.1 Les prix sont fermes et non révisables. llIs tiennent compte obligatoirement de
toutes les fournitures, frais, faux frais et aléas, et sont entendus toutes taxes
comprises

28.2 Modalités d’actualisation des prix : Non applicable
Article 29- Formules de révision ou d’actualisation des prix
Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables : Non.
Article 30- Formules d’actualisation des prix
Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas actualisables.
Article 31-  Avances
Le Maitre d'Ouvrage n'accordera pas une avance de démarrage.
Article 32- Reéglement des prestations
32.1 Décomptes provisoires

Quand la livraison peut étre effectuée, chaque livraison partielle sauf stipulation contraire
du marché ou chaque livraison provisoire ouvre droit, a un paiement égal a la valeur du
marché diminuée s'’il y a lieu a la retenue de garantie et de remboursement de I'avance
consentie. Les décomptes provisoires ou factures doivent étre établis en sept exemplaires
a une fréquence de : unique.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des
taxes fera I'objet d’'une écriture d’ordre entre les budgets du Maitre d’'Ouvrage et du
Ministére en charge des Finances.

Le montant HTVA de I'acompte a payer au cocontractant de 'administration sera mandaté
comme suit :

- [HTVA - AIR] versé directement au compte du cocontractant de I'administration ;
- TVA au taux en vigueur ;
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- AIR versé au Trésor public au titre de I'AIR ou de la TSR dd par le cocontractant ;
(Ces différents taux sont susceptibles de variation en fonction de la réglementation
en vigueur).

La clause du paiement doit prévoir le dépdt des factures correspondant a chaque
livraison, établie tel que prévu par les Devis Quantitatifs et Estimatifs et les spécifications
techniques.

Le Maitre d’ceuvre I'’échéant ou 'lngénieur dispose d’un délai de : sept (7) jours pour
transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte ou facture qu’il a
approuve.

Le chef de service quant a lui dispose d’un délai de : quinze (15) jours pour procéder a la
liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie a I'organisme
chargé du contrdle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge
des marchés publics et a 'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes
est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date de réception des décomptes ou
factures transmis par le chef de service du marché.

32.2 Décompte final

Aprés achévement des prestations et dans un délai maximum de 30 jours aprés la date
de réception provisoire, le cocontractant établira a partir des constats contradictoires, le
projet de décompte final des prestations effectivement réalisées qui récapitule le montant
total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de 'exécution du marché dans son
ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maitre d’ceuvre ou l'ingénieur et
accepté par le Chef de service du marché devient final. Il sert a I'établissement de
'acompte pour solde du marché, établi dans les mémes conditions que celles définies
pour I'établissement des décomptes mensuels.

Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et
accepté au Maitre d’CEuvre ou a I'ingénieur.

Le cocontractant de I'administration doit dans un délai maximal d’'un mois suivant la date
de cette notification, renvoyer le décompte final revétu de sa signature sans ou avec
réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas ou le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les
motifs de ce refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le cocontractant dans un
meémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement,
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accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maitre d’ceuvre ou I'lngénieur
dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le reglement du différend intervient alors selon les dispositions de la réglementation en
vigueur et du CCAG en vigueur.

32.3 Décompte général et définitif

A la fin de la période de garantie qui donne lieu a la réception définitive des fournitures,
et dans un délai de quinze (15) jours aprés la réception définitive, le Chef de service
dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par
le cocontractant et le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué. Ce décompte
comprend :

- Le décompte final,
- Le solde,
- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie
définitivement les parties et met fin au marché et libére le cocontractant et le maitre
d’'ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué de toutes leurs obligations, sauf en ce qui
concerne les intéréts moratoires.

Le cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte
général et définitif revétu de sa signature.

La transmission du décompte général et définitif ou de la derniére facture a I'Organisme
payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela,
une copie de I'attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui
étre antérieurement transmis ou remis a son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les
mémes que ceux du décompte final.

32.4 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

- En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le
compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du
mandataire [a préciser le cas échéant].

- En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents
comptes des cotraitants de la maniére suivante : [a préciser le cas échéant].

- Tout paiement d’'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est
subordonné a I'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés
sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de
I’Administration aux sous-traitants.
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L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a
compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et
réceptionnées pour effectuer le paiement du sous -traitant.

En cas de non-paiement d’'un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, ce dernier peut prendre a I'encontre
du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-
traitant.

Article 33-  Intéréts moratoires
Les intéréts moratoires éventuels sont dus conformément a la réglementation en vigueur.
Article 34- Pénalités
A. Pénalités de retard

34.1. En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est
appliqué une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

— Un deux milliéme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour
calendaire de retard du premier au trentiéme jour au-dela du délai contractuel fixé
par le marché ;

— Un milliéme (1/1000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire
de retard au-dela du trentieme jour.

34.2. Pour les marchés a tranches conditionnelles, les délais et montant a prendre en
compte sont ceux de la tranche considérée.

B. Pénalités particuliéres :

34.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le
cocontractant est passible des pénalités particuliéres suivantes pour inobservation des
dispositions du contrat, entre autres :

- Remise tardive du cautionnement définitif : 200 000 FCFA.

34.3. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités (retard et particuliere) ne
saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses
avenants éventuels sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’aprés avis de I'organisme chargé de la
régulation des marchés publics requis par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué.
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Article 35- Reglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-
traitance

35.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le
compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du
mandataire [a préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents
comptes des cotraitants de la maniére suivante : [a préciser le cas échéant].

35.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est
subordonné a I'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous
réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de I’Administration aux sous-
traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a
compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et
réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’'un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué, ce dernier peut prendre a I'encontre
du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-
traitant.

Article 36- Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur dans la république du
Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément a la Loi n°
2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun
pour I'exercice 2026 et au Code Général des Impbts qui définissent les modalités de mise
en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impots et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris
I'AIR qui constitue un précompte sur I'impét des sociétés ;
- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des
impots ;
- Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché :
e Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes,
TVA, taxe informatique) ;
e Des droits et taxes communaux,
e Des droits et taxes relatifs aux prélevements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses
codts d’intervention et constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.
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Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et
payer tous droits, taxes, impbts et charges lui incombant ainsi qu’a ses sous -traitants.

Article 37- Timbre et enregistrement de la lettre-commande

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et
aux frais du cocontractant, conformément a la reglementation en vigueur au Cameroun.

5- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38- Résiliation de la lettre commande
38.1 - Le Marché est résilié de plein droit dans I'un des cas suivants :

a. Déceés du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les
propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

b. Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent étre
présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

c. Liquidation judiciaire, si le co-contractant de ’Administration n’est pas autorisé par
le tribunal a continuer I'exploitation de son entreprise ;

d. En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande sans autorisation
préalable du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ;

e. Défaillance du cocontractant de 'Administration didment notifiée a ce dernier par le
Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise
en demeure et la carence constatée ;

f. Non-respect de la Iégislation ou de la réglementation du travail ;

g. Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses
administratives générales, suite a la modification des conditions économiques ou
des quantités initiales du marché ;

h. Manceuvres frauduleuses et corruption diment constatées.

38.2 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le
CCAG, notamment dans I'un des cas suivants :

a. Retard dans les prestations entrainant des pénalités au-delade10% du montant
des prestations ;

b. Refus de la reprise des prestations non conformes ;

c. Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué,

d. Non-paiement persistant des prestations
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e. Motif d’'intérét général

38.3 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le
CCAG, notamment dans I'un des cas suivants :

a. En cas de force majeure et aprés avis de I'Autorité chargée des marchés publics
en l'absence de toute responsabilité du cocontractant de 'administration sans
préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

b. Non-paiement persistant des prestations.

Article 39- Cas de force majeure

Le cocontractant ne sera pas tenu responsable des retards imputables a un cas de force
majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maitre d’ouvrage ou le Maitre
d’ouvrage Délégué par écrit, dans les cinq (05) jours suivant 'apparition du cas de force
majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de
force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maitre
d’ouvrage le juge réel, a une prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne les dispositions du CCAG et
certaines situations particuliéres le cas échéant.

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. i
appartient au Maitre d’Ouvrage d’apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs
fournis.

Dans le cas ou I'entrepreneur invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions
meétéorologiques, les seuils en dega desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimétres en 24 heures ;
- Vent : 40 métres par seconde ;
- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 40- Différends et litiges

Tous litiges nés de lI'exécution de la présente Lettre-Commande survenant entre les
parties contractantes fera I'objet d’un réglement a 'amiable.

A défaut de réglement & l'amiable, tout différend découlant de la présente lettre-
commande sera porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 41- Edition et diffusion de la lettre-commande

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées
par le Maitre d’Ouvrage. Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les
soins du prestataire et transmis au Maitre d’'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué.
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Article 42- et dernier : validité et entrée en vigueur du marché

La présente lettre-commande ne sera valide qu’aprés sa signature par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué. Il entrera en vigueur dés sa notification au
cocontractant.
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Pagen®......... et derniere de la Lettre-Commande N°.............. /LC/EDC/CIPM/2026.....
Passée aprés avis de consultation N°002/DC/EDC/CIPM/2026 du 20 JUILLET 2026
Y= ,

Pour la fourniture, le transport et l'installation d’'un systéme d’alimentation en
courant continu des services auxiliaires au barrage de Lom Pangar, Région de I’Est.

Délai de livraison quatre-vingt-dix (90) jours.

MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE : (En lettre et en chiffre) ......... FCFATTC
Montant en chiffres Montant en lettres
(FCFA)
HTVA
T.V.A.
AIR/TSR
TTC
Net a mandater

Lu et accepté par le Cocontractant

Ville, date

Autorité contractante

Le Directeur Général de EDC
Ville, date

Enregistrement
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SOUMISSIONNAIRE

PIECE N°8 : MODELE DES PIECES A UTILISER PAR LE
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ANNEXE N° 1 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la
société, l'entreprise ou le groupement (8) dont le siége social est a
inscrite au registre du commerce de sous le n°

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées au dossier d’Appel
d’'Offres y compris les additifs, N° [rappeler I'objet de 'appel d’offres]

Me soumets et m'engage a livrer les fournitures ou a exécuter les prestations conformément au
dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux
de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de I'offre pour le lot n°
a [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et a
francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage a exécuter les prestations dans un délai de mois

- M’engage en outre a maintenir mon offre dans le délai 90 jours a compter de la date limite
de remise des offres

- Adhere entierement a la charte d’intégrité joint au présent Dossier de Demande de
Cotation.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant

donner crédit au compte n° ouvert au nom de auprés de
la banque Agence de Avant signature du marché, la
présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait a le

Signature :

Nom du signataire :

En qualité de : diment autorisé a signer les
soumissions pour et au nom de (9)

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs.
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ANNEXE N° 2 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Référence de la Caution : N°

Adressée a ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION, Immeuble HIBISCUS, Avenue Charles de
Gaules, B.P. 15 111 Yaoundé, Cameroun, ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage »

Attendu que le Fournisseur ou le prestataire , ci-dessous désigné « le
soumissionnaire », a soumis son offre en date du pour « Pour la fourniture, le
transport et I'installation d’un systéme d’alimentation en courant continu des services auxiliaires
au barrage de Lom Pangar, Région de I’Est », ci-dessous désignée « l'offre », et pour laquelle il doit
joindre un cautionnement provisoire équivalant a [indiquer le montant] francs CFA,

Nous [nom et adresse de la banque], représentée par [noms des
signataires], ci-dessous désignée «la banque », déclarons garantir le paiement au Maitre d’Ouvrage ou de
la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage a régler intégralement
au Maitre d’'Ouvrage, s’obligeant elle-méme, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :
Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres;
Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié I'attribution du marché par le Maitre d’'Ouvrage pendant la période
de validité :

— omet ou refuse de souscrire le marché, alors qu’il est requis de le faire ;
— omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans ledit marché.

Nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme
stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande écrite, sans que le Maitre d’'Ouvrage soit tenu
de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d’Ouvrage notera que le
montant qu’il réclame lui est d{ parce que I'une ou I'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont
remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés la date limite fixée par le Maitre d’Ouvrage pour la remise des
offres. Elle demeurera valable jusqu’au trenti€me jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres.
Toute demande du Maitre d’Ouvrage tendant a la faire jouer devra parvenir a la banque, par lettre
recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait a , le

[Signature de la banque]

[NB : ce cautionnement doit étre acquitté a la main par la banque]
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ANNEXE N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de la Caution 1 N ..o,

Adressée a [indiquer le Maitre d’'Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous
désigné le Maitre d’Ouvrage »

Attendu que ... [nom et adresse du fournisseur], ci-dessous
désigné « le fournisseur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché
», a réaliser [indiquer la nature des fournitures]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le fournisseur remettra au Maitre
d’Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant égal a 2% du montant du marché,
comme garantie de I'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux
conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au fournisseur ce cautionnement,

NOUS, .coriiiiiiiieiieenn, [nom et adresse de banque], représentée par
............................................... [noms des signataires],

ci-dessous désignée « l'organisme financier », nous engageons a payer au Maitre
d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite
de celui-ci déclarant que le fournisseur n'a pas satisfait a ses engagements
contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de
contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’a concurrence de la
SOMME A€ ..eeiiiieie e e e [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au
marché ne nous libérera d’'une obligation quelconque nous incombant en vertu du
présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente a la notification de
toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet a compter de sa signature et des
notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] a
compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Aprés le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement
retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente
garantie doit étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a
la banque pendant la période de validité du présent engagement.
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Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution
au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour
statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
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Signé et authentifié par la banque

[Signature de la banque]
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ANNEXE N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE EXECUTION EN
REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier :

Référence du Cautionnement : N°

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué]
[Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué]
Ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

Attendu que nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous
désigné « le Fournisseur », s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures
de [indiquer I'objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a [pourcentage
inférieur a 10% a préciser] du montant TTC du marché peut étre remplacée par une
caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, adresse organisme financier], représentée par noms
des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et
responsables a I'égard du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, au nom du
Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de [en
chiffres et en lettres], correspondant a [pourcentage inférieur a 10% a préciser] du
montant du marché’.

Et nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégue,
dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci
déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait a ses engagements contractuels ou qu’il
se trouve débiteur du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué au titre du
marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni
soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les
limites du montant égal a [pourcentage inférieur a 10% a préciser] du montant cumulé
des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué ait a prouver ou a donner les raisons ni le motif de sa
demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au
marché ne nous libérera d’'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la

' Cas ou la caution est établie une fois au démarrage des prestations et couvre la totalité de la garantie,
soit 10%du marché
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présente garantie et nous dérogeons par la présente a la notification de toute modification,
additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai
de trente (30) jours a compter de la date de réception définitive des prestations, et sur
mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage
Délégué au titre de la présente garantie devra étre faite par lettre recommandée avec
accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période de validité du présent
engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit
camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout
ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par I'organisme financier
Fait a , le

[Signature de I'Organisme financier]
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ANNEXE 5 : MODELE D’ATTESTATION OU D’AUTORISATION DU FABRICANT

[Le Soumissionnaire exige du Fabricant qu’il prépare cette lettre conformément aux
indications ci -apres. Cette lettre doit étre a I'entéte du Fabricant et doit étre signée par
une personne diment habilitée a signer des documents qui engagent le Fabricant. Le
Soumissionnaire inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les RPAO.

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de I'offre] AON° du : [insérer les
références de I'Appel d’Offres] Variante N°.: [insérer le numéro d’identification si cette
offre est proposée pour une variante]

A: [insérer le nom complet du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué]
Je soussigné (nom et adresse compléte du fabricant) .........

Atteste que la société (nom et adresse complete) est habilitte a commercialiser nos
produits (ou le cas échéant) dispose d’'un agrément.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants pour les fournitures
offertes.

Signature
Endatedu........ccccceeeeei.

Jourde................
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ANNEXE 6 : DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné,
Nationalité :
Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, apres avoir pris connaissance du Dossier

de Demande de Cotation n° [indiquer la nature de la prestation].
Déclare par la présente, I'intention de soumissionner pour cette Demande de Cotation.

Fait a le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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ANNEXE 7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

A: [Nom et adresse du maitre d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons I'honneur, conformément a votre DAO N° ....
du.....relatif a........ , de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la
fourniture objet dudit DAO.

Au cas ou cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entierement
disposés, sur la base du personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure
conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de
ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient
des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur................. , l'expression de notre parfaite
considération./-Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :
Nom du Candidat :

Adresse :
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ANNEXE 8 : REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 a 5] derniéres années qui illustrent
le mieux vos qualifications

A raide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque
mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que
seule société, soit comme 'un des principaux partenaires d’'un groupement.

Nom de la Mission : Pays :
Lieu - Personnel spécialisé fourni par votre
u- Société/organisme (profils) :
Nom du Client : Nombre d’'employés ayant participé a la Mission
Adresse : Durée de la Mission :
Date de démarrage:  Date d’achévement : Valeur approximative des services
Nom des prestataires associés/partenaires éventuels Nombre de mois de travail de spécialistes
fournis par les prestataires associés :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de I'équipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Non du candidat.
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ANNEXE N°7 : TABLEAU DE COMPARAISON DES OFFRES

TABLEAU DE COMPARAISON DES OFFRES
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE EDC

Consultation N° /DC/EDC/CIPM/CCCM-AG/2026 du Pour la
fourniture, le transport et I'installation d’un systéme d’alimentation en courant
continu des services auxiliaires au barrage de Lom Pangar, Région de I’Est.

Date limite de remise des offres : a 12h00
Appréciation
Conformité de ma cotation (O/N)
Nom des ob .
N° | Soumissionnaires | plan | Au plan | Au plan | Montant Total Montant Total Onsszervatl
(Adresse) administratif Technique | Financier . TTC de |la
U 8 fouvertura des | COtaton
. corrigée
plis
1
2
3
Membres de la Commission de Passation des Marchés :
Nom Fonction Signature

2 Seules les cotations completes, éligibles et substantiellement conformes (colonne 4) seront classées
ici. Le « Prix de la cotation corrigée » le plus bas recevra la premiére place, le deuxiéme plus bas, la
seconde place, etc.
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PIECE N°9 : CHARTE D’INTEGRITE
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INTITULE DE LA DEMANDE DE COTATION :

LE « SOUMISSIONNAIRE »
A
MONSIEUR LE « MAITRE D’'OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des
membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans I'un des cas
suivants :

1.1)  étre en état ou avoir fait I'objet d’'une procédure de faillite, de liquidation
judiciaire, de cessation d’activité ou étre dans toute situation analogue
résultat d’'une procédure de méme nature ;

1.2)  avoir fait 'objet d’'une condamnation prononcée depuis moins de cinq
ans par un jugement ayant force de chose jugée pour délit commis
dans le cadre de la passation ou de I'exécution d’'un marché;

1.3)  avoir commis au cours des cing derniéres années une faute grave
a l'occasion de la passation ou de I'exécution d’'un marché ;

14)  n’avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations
de sécurité sociale ou nos obligations relatives au paiement des impdts
selon les dispositions légales ;

15)  figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les
Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier dans
le cadre de la passation ou de I'exécution d’'un marché ;

1.6) s’étre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les
renseignements exigés dans le cadre du processus de passation du
Marché.

2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre
groupement et de nos sous-traitants n’est, dans I'une des situations de conflit
d’intérét suivantes :

2.1)  actionnaire controlant le Maitre d’Ouvrage ou filiale contrblées par le
Maitre d’Ouvrage, a moins que le conflit en découlant ait été porté a la
connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et résolu sa
satisfaction ;

2.2)  avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre de services
du Maitre d’Ouvrage impliqué dans le processus de sélection ou le
contréle du marché en résultant, a moins que le conflit en découlant ait
été porté a la connaissance de I’Autorité chargé des marchés publics et
résolu a sa satisfaction ;

2.3)  contrbler ou étre contrdlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous
le contrble de la méme entreprise qu'un autre soumissionnaire,
recevoir d’'un autre soumissionnaire ou attribuer a un autre
soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir
le méme représentant Iégal qu'un autre soumissionnaire, entretenir
directement ou indirectement des contacts avec un autre
soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accés aux
informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer,
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ou d’influencer les décisions du Maitre d’Ouvrage;

24)  étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de
s’avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maitre
d’Ouvrage;

2.5)  dans le cas d’'une procédure ayant pour objet la passation d’'un marché
de travaux ou de fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un
consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs
et autres documents utilisés dans le cadre du processus
de mise en concurrence considérée ;

i) étre nous-mémes ou l'une des firmes auxquelles nous
sommes affiliées, recrutés, ou devant I'étre, par le Maitre
d’Ouvrage pour effectuer la supervision ou le contrdle
des prestations dans le cadre du Marché.

Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous

attestons que nous jouissons d’'une autonomie juridique et financiere et que

nous sommes geres selon les regles du droit commercial.

Nous nous engageons a communiquer sans délai au Maitre d’'Ouvrage, qui en

informera I'Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation

au regard des points 1 a 3 qui précédent.

Dans le cadre de la passation et de I'exécution de la lettre commande

51)  Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de
manceuvres déloyales (actions ou omission) destinée a tromper
délibérément autrui, a lui dissimuler intentionnellement des éléments,
a surprendre ou vicier son consentement ou a lui faire contourner des
obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes
afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

52) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de
manceuvres déloyales (actions ou omission) contraires a nos
obligations Iégales ou réglementaires et/ou violer ses regles internes
afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.3)  Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons,
offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, a (i)toute
personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou
judiciaire au sein de I'Etat, qu’elle ait ét¢ nommée ou élue, a titre
permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son
niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction
publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise
publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne
définie comme agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute
nature, pour lui-méme ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il
accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans 'exercice de ses
fonctions officielles.

54)  Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons,
offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, a toute
personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une
telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute
nature, pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité, afin
gu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de
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ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

55) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons
pas d’acte susceptible d’influencer le processus de passation du
Marché au détriment du Maitre d’Ouvrage et notamment, aucune
pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empécher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en
tendant a limiter 'accés au Marché ou de libre exercice de la
concurrence par d’autres entreprises.

6. Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants
autorisons, le Maitre d'ouvrage a examiner les documents et piéces
comptables relatifs a la passation et 'exécution du Marché et a les soumettre
pour vérification aux auditeurs désignés par TARMP.

Nom :

Signature :

Dament habilité a signer la citation pour et au nom de :

En date du :

Jourde:
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PIECE N°10: DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES
CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
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TULE DE LA DEMANDE DE COTATION :
Le « SOUMISSIONNAIRE »
A
MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage/Maitre d’Ouvrage Délégué »

Dans le cadre de la passation et de I'exécution De la lettre commande :
1) Nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres
de notre groupement, I'ensemble de nos sous-traitants les normes
sociales applicables au Cameroun y compris les conventions
internationales ratifiées, notamment (i) le respect du salaire minimum
prévu par le code du travail et diverses conventions collectives
(il'interdiction d’employer les enfants agés de moins de 14 ans (iii) du
respect de la nature des prestations respectivement interdits aux femmes
et aux femmes enceintes (iv) le repos hebdomadaire obligatoire (v) le droit
de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit
(vii) les conditions d’hygiéne et de sécurité sur le lieu du travail (viii) le port
obligatoire des équipements de protections individuelles.
2) En outre, nous nous engageons a mettre en ceuvre les mesures
d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact
environnemental fournie le cas échéant par le Maitre d’Ouvrage/Maitre
d’'Ouvrage Délégué. En tout état de cause, nous nous engageons a
respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement,
'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les
directives recommandant I'utilisation des appareils ayant un faible impact
sur 'environnement.
3) Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants
autorisons, le Maitre d’ouvrage/Maitre d'Ouvrage Délégué, les
Commissions des marchés a examiner les documents et pieces comptables
relatifs a la passation et I'exécution du Marché et a les soumettre pour
vérification par TARMP ou par tout autre corps de contrdle de I'Etat.
4) Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-
traitants, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous
reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois
et reglement en vigueur.
Nom :
Signature :
Ddment habilité a signer la cotation pour et au nom de :
En date du

jour de
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PIECE N°11: JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES

(Piece séparée)
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PIECE N°12: LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET
ORGANISMES FINANCIERS HABILITES A EMETTRE DES
CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS
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LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES ET HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS

LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

N ° Liste des établissements de crédit Sigle

01 IAccess Bank Cameroon, B.P.6000, Yaoundé; IACCESS BANK

2 IAfriland First Bank (FIRST BANK) B.P. 11 834, Yaoundé FIRST BANK

03 BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR) B.P. 34 692, Yaoundé BANGE CMR

04 Banque Atlantique Cameroun (BACM) B.P. 2 933, Douala BACM
Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) B.P. 12 962,

05 . BC-PME
lYaoundée

06 Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK Cameroun) B.P. 600,BGFIBANK
Douala Cameroun
Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC) B.P. 1

07 925, Douala BICEC

08 Citibank Cameroon (Citibank Cameroon) B.P. 4 571, Douala Citibank

09 ICommercial Bank-Cameroun (CBC) B.P. 4 004, Douala CBC

10 Crédit Communautaire d'Afrique - Bank (CCA-BANK) B.P. 6 578, Yaoundé ICCA-BANK

11 Ecobank Cameroun (ECOBANK) B.P. 582, Douala ECOBANK

12 La Régionale Bank, B.P.30 145, Yaoundé; REGIONAL BANK

13 National Financial Credit-Bank (NFC-Bank) B.P. 6 578, Yaoundé NFC-Bank

14 Société Commerciale de Banque-Cameroun (SCB-Cameroun) B.P. 300, Douala SCB-Cameroun

15 Société Générale Cameroun (SGC) B.P. 4 042, Douala SGC

16 Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) B.P. 1 784, Douala SCBC

17 Union Bank of Cameroon (UBC) B.P. 15 569, Douala UBC

18 United Bank for Africa (UBA) B.P. 2 088, Douala UBA

LISTE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE AGREEES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS
LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN
N° Liste des Compagnies d’assurance

01 IActiva Assurances, B.P. 12 970, Douala

02 lArea Assurances, B.P. 15 584, Douala

03 |Atlantique Assurances Cameroun IARDT, B.P. 3 073, Douala

04 Chanas Assurances, B.P. 109, Douala

05 ICPA S.A, B.P. 54, Douala

06 Nsia Assurances S.A, B.P. 2 759, Douala

07 Pro Assur S.A, B.P. 5 963, Douala

08 Prudential Beneficial General Insurance, B.P. 2 328, Douala

09 ROYAL ONYX Insurance Cie, B.P. 12 125, Douala

10 SAAR, B.P. 1 011, Douala

11 Sanlam Assurances Cameroun, B.P. 12 125, Douala

12 Zenithe Insurance S.A, B.P. 1 540, Douala
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