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N°%IAONO/MINJECICIPMI2026 D 4 L 2026

POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABIEITATION D’UN

BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES
DE REFERENCE DE YAOUNDE EN PROCEDURE D’URGENCE

1- Objet de 1'Appel d'Offres

Dans le cadre du renforcement des structures d’encadrement des Jeunes, le Ministre de la
Jeunesse et de ’Education Civique, Maitre d’Ouvrage, lance un Avis d’Appel d’Offres
National Ouvert pour les travaux d’extension et de réhabilitation d’un bétiment au Centre
Multifonctionnel de Promotion des Jeunes de Reference de Yaoundé en procédure

d’urgence.

2- Consistance des travaux

Les travaux a réaliser au titre du présent appel d’offres comprennent ’extension et la
réhabilitation d’un batiment au Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes de
Reference de Yaoundé, conformément au Descriptif du marché, leur mise en service et leur
réception, notamment :

e Lot 100: Travaux Préliminaires

¢ Lot 200 : Terrassement

s Lot 300 : Fondation

e Lot 400 : Magonnerie et élévation RDC

e Lot 500 : Magonnerie et élévation Etage 1

s Lot 600 : Menuiserie métallique-Bois-Alu RDC

o Lot 700 : Menuiserie métallique-Bois-Alu Etage 1
¢ Lot 800: Plomberie (RDC -Etage 1)

e Lot 900 : Electricite (RDC-Etage 1)

¢ Lot 1000 : Peinture.

INB : Les détails sont précisés dans le CCTP.

3- Tranches/Allotissement

Les travaux objets du présent Dossier d’ Appel d’Offres sont regroupés en un (01) lot unique.

4- Coliit prévisionnel

Le montant prévisionnel des prestations est de cent soixante millions (160 000 000) Francs
CFA.

5- Délai prévisionnel d’exécution

Le délai prévu pour I’exécution des travaux est de trois (03) mois. Ce délai court & compter
de la date de notification de I’ordre de service de démarrage des prestations.



6- Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte, a égalité de conditions, a toutes les
sociétés et entreprises de droits camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine des
batiments et du génie civil.

7- Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d’Investissement
Public du MINEJEC, Exercice 2026, imputation 60 26 283 1 33000003 523313.

8- Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est exclusivement en ligne.

9- Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire devra joindre & ses piéces administratives, une caution de soumission
timbrée et acquitée & la main, accompagnée d’un récépissé de la CDEC, délivrée par un
organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre chargé des finances pour
€mettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont la liste figure dans la piéce
14 du DAO dont le montant s’éléve 4 trois millions deux cent mille (3 200 000) Francs
CFA, et valable pendant trente (30) jours au-dela de la date de validité des offres.

L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un
organisme financier de premiére catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances 2
émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de
l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation
concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au moment du dépot des offres et au cours de la séance d’ouverture des plis
est irrecevable.

Sous peine de rejet, la caution de soumission devra étre impérativement produit en originale
datée d’au plus trois (03} mois.

10- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut étre consulté gratuitement au Service des Marchés du Ministére
de la Jeunesse et de I’Education Civique Porte N°009 au Rez-de-jardin de I'immeuble siége,
sis au Centre Administratif de Yaoundé, Tél. 222 20 35 70, aux heures ouvrables dés
publication du présent avis.

Il peut également étre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses

http:/fwww.marchespublics.cm et htitp://www.publiccontracts.cm sur le site internet de

I'ARMP (www.armp.cm).

11- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
La version physique du Dossier d’Appel d’Offres peut étre obtenue au Service des
Marchés du Ministére de la Jeunesse et de 1’Education Civique, Porte N®009 au Rez-de-
jardin de I’'immeuble siége, sis au Centre Administratif de Yaoundé, Tél. 222 20 35 70,
aux heures ouvrables dés publication du présent avis, contre versement d’une somme non
remboursable de cent vingt mille (120 060) F CFA, payable au Trésor public.

Il est également possible d’obtenir la version €lectronique du dossier par téléchargement

gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, Ia soumission

3. N
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par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du
DAO.

12- Remise des offres
Chaque offre rédigée en francais ou en anglais sera transmise par le soumissionnaire sur la

plateforme COLEPS au plus tard le 19 AOUT 2026 4 12 heures, heure locale. Une copie de
sauvegarde de 1’offre enregistrée sur clé USB devra étre transmise sous pli scellé avec
Iindication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les
délais impartis.
- « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVEI
N GAONO/MINJEC/CIPM/2026 DU DUI0L 205 pour LEs
TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION D’UN
BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE PROMOTION
DES JEUNES DE REFERENCE DE YAQUNDE EN PROCEDURE
D’URGENCE
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant 1’offre
du soumissionnaire sont les suivantes :

¢ 5 MO pour I’Offre Administrative ;

¢ 15 MO pour I’Offre Technique ;

¢ 5 MO pour ’Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :

o Format PDF pour les documents textuels ;

e JPEG pour les images.

Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la
taille des fichiers 4 transmettre.

13- Recevabilité des plis
Seront irrecevables par le Maitre d’Ouvrage:
« Les plis portant les indications sur l'identité du soumnissionnaire;
Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépdt ;
Les plis non-conformes au mode de soumission.
Les plis sans indication de I’objet ou de la référence de I’ Appel d’Offres ;
La non-présentation des copies de sauvegarde des offtes;

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres
sera déclarée irrecevable. Notamment I'absence de la caution de soumission délivrée par
un organisme ou une institution financiére agréée par Ie Ministre en charge des finances
pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des
modéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de
I'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport
avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission
présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

14- Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un seul temps.




L’ouverture des. pleces administratives, des offres techniques et financiéres aura lieu le
‘ﬂ 8 MUT 9098 2 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés placée
auprés du Ministére de la Jeunesse et de I’Education C1v1quc dans la salle de la commission
interne sise au rez de jardin, Porte 010 de I’Immeuble si¢ge dudit département ministériel, a
Yaoundé, au Centre Administratif,

Seuls les soumissionnaires peuvent assister & cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter
par une personne de leur choix diment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.
Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent &tre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par Ie service émetteur ou I’autorité
administrative compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier de
PAppel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies
postérieurement 4 la date de signature de 1’avis de d*Appel d’Offres.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de
I’ouverture des plis, aprés un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera
rejetée.

15- Criteres d’évaluation

15.1 Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires sont les suivants :

a) Absence du cautionnement de soumission timbrée et acquitée i la main, accompagnée
du récépissé de la CDEC dans le dossier administratif & I’ouverture des plis ;

b) Non-production au-deld du délai de 48h aprés I’ouverture des plis ou aprés
constatation diiment notifié au soumissionnaire, d’une piéce administrative jugée non
conforme ou absente ;

c) Fausse déclaration ou piéce falsifiée ou manceuvre frauduleuse ;

d} Absence de I’attestation de catégorisation ou d’une Décision de Catégorisation
(catégorie D) ;

e) Omission d’un élément de I’offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

f} Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU ou SDPU ;

g) Absence d’une déclaration sur ’honneur de non abandon d’un chantier au cours des
trois derniéres années ;

h) Absence de la copie de sauvegarde sur clé USB des offres ;

i} Absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

j} Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et
sociales datée et signée ;

k) Absence d’une déclaration de visite du site signée sur I’honneur par I’entreprise ;

[} Non Satisfaction de 2/3 des critéres essentiels ;

m) Délai d’exécution supérieur au délai proposé par le Maitre d’Ouvrage ;

n) Absence de ’acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP) paraphée et signée.

15,2, Critéres essentiels

L'offre technique sera évaluée selon la grille de notation suivante :
a) Présentation Générale;
b) La méthodologie d’exécution;



¢) Capacité financiére.

16- Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant 1’offre la moins disante, et remplissant
les capacités techniques et administratives requises en incluant le cas échéant les rabais

proposés.

17- Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours a partir de la date
limite initiale fixée pour la remise des offres.

18- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables auprés du
Service des Marchés Publics du MINJEC, rez de jardin de 1'Immeuble abritant les services
du MINJEC, au Centre Administratif, 2 Yaoundé, Porte 009, Tél. 222 20 35 70 ou en ligne
sur la plateforme COLEPS aux adresses http:/www.marchespublics.em et

http://www.publiccontracts.cm.

19- Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques
Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de
mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, I’Autorité chargée
des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et
699 37 07 48.

AMPLIATIONS : Yaoundé, 1e] | JUIL 2026

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP);
- ARMP (pour publication et archivage) ;

- Maitre d'Ouvrage ; . LE MINISTRE DE
- Président CIPM (pour information) ; LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE
- Affichage (pour information) ; « MAITRE D'OUVRAGE »

- Service des Marchés (pour archivage)./-
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Invitation to Tender

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
YONIT/MINJEC/CIPM/2026 OF 2 1 JUIL 2026
FOR THE EXTENSION AND REHABILITATION WORK OF % BUILDING AT THE
REFERENCE MULTIPURPOSE YOUTH EMPOWERMENT CENTRE OF
YAOUNDE

1.Purpose of the invitation to tender

As part of efforts to strengthen youth superv1sory structures, the Minister of Youth Affairs
and Civic Education, as the Project Owner, is launching an Open National Invitation to
Tender for the expansion and renovation work of a building located at the Reference
Multipurpose Youth Empowerment Centre of YAOQUNDE in emergency procedure .

2. Nature of works

The work to be carried out under this Invitation to Tender includes the expansion and
renovation work of a building located at the Reference Multipurpose Youth Empowerment
Centre of YAOUNDE, in accordance with the Contract Specifications, as well as its
commissioning and acceptance, specifically:

e Lot 100: Preliminary work
o Lot 200: Earthworks
o Lot 300: Laying of foundations
o Lot 400: Masonry and elevation, ground floor
e Lot 500: Masonry and elevation, first floor
e Lot 600: Metal, wood, and aluminium carpentry, ground floor
e Lot 700: Metal, wood, and aluminium carpentry, first floor
¢ Lot 800: Plumbing work (ground floor -first floor)
» Lot 900: Electricity wok (ground floor -first floor)
e Lot 1000: Painting.
NB: The details are specified in the Special Technical Specification (CCTP).

3.Phases/Allotment
The work, subject of this Invitation to Tender, shall be grouped into one (01) single lot.
4. Estimated cost

The estimated cost of the services is one hundred and sixty million (160,000,000) CFA
Francs.

5.Estimated execution period
The estimated time frame for the execution of the work is three (03) months. This jpetiod

shall run from the date of notification of the Public Contract’s Service order to commence‘the
services. ST

14 | Page
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Invitation to Tender

12.  Submission of bids
Each bid, drafted in French or English, must be submitted by the tenderer on the COLEPS
platform no later than 19" august 2026 at 12 a.m., heure local time. A back-up copy of the
offer saved on USB Flash must be sent in a sealed envelope with the clear and readable
indication ‘back-up copy’ in addition to the below mentioned indication, within the deadline
set,
OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
Nj GONIT/MINJEC/CIPM/2026 OF ¢ | 1 UL 205

FOR THE EXTENSION AND REHABILITATION WORK OF A BUILDING AT THE
REFERENCE MULTIPURPOSE YOUTH EMPOWERMENT CENTRE OF
YAOUNDE

“‘TO BE OPENED ONLY DURING THE OPENING SESSION’

For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform
and constitute the tenderer’s offer are the following:

¢ 5 MO for the Administrative file;

o 15 MB for the Technical Offer;

e 5 MO for the Financial Offer.
The following formats are accepted:

e PDF format for text documents;

e JPEG for images.

The applicant shall use compression software to possibly reduce the size of the files to be
transmitted.

13. Admissibility of bids
The following will be deemed inadmissible by the Contracting Authority:
» Bids bearing information on the identity of the bidder;
Bids received after the deadlines and times for submission;

Bids not complying with the mode of Tender Submission;
Bids without indication of the subject or the reference of the Invitation to Tender;

Failure to submit backup copies of the offers;

Any incomplete offer in accordance with the preseriptions of the Tender File (TF) shall
be declarcd inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body
or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public
contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall
lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. A bid bond
submitted but not relating to the consultation concerned shall be considered as absent. A bid
bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

14. Opening of bids

Bids shall be opened at once. The opening of administrative documents, technical and
financial bids shall be opened once online on the 19 august 2026 at 1 p.m. in the meeting

room of the Internal Procurement Commission of the Ministry of Youth Affairs and ‘Civic.

Education, located at the ground floor, Room 010 of the head office bulldmg of the sald
Ministry, in Yaoundé, at the Administrative Centre. :

16] Page
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Invitation to Tender

6. Participation and origin

Participation in this Invitation to Tender is open, on equal terms, to all companies and
enterprises under Cameroonian law with proven experience in the field of buildings and civil
engineering.

7. Funding

The work under this Invitation to Tender shall be financed by the Public Investment Budget
of MINJEC for Financial Year 2026, budget line 60 26 283 1 33000003 523313.

8. Mode of Tender Submission

The submission method selected for this consultation is exclusively online.

9, Bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond accompanied by a
deposit receipt from the CDEC, issued by a financial body or institution approved by the
Minister of Finance and whose list appears in document 14 of the Tender File (TF), of an
amount of three million two hundred thousand (3,200,000) CFA Francs , and valid for
thirty (30) days beyond the initial validity date of the bids.

the absence of a bid bond issued by a a first-rate bank or a first-class financial institution
approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall lead
automatically to the rejection of the bid. A bid bond submitted but not relating to the
consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder at the
time of bid submission or during the bid opening session shall not be accepted.

Under pain of being rejected, the tender bond must be submitted in the originals, dated no
more than three (03) months prior.

10. Consultation of Tender File
The physical file of the tender may be consulted free of charge during working hours at the
Public Contract’s Service of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, Room No.
009, ground floor of the head office building, located at the Yaoundé Administrative Centre,
Tel. 222 20 35 70, as soon as this notice is published.
It may equally be consulted online on the COLEPS platform through the address

http://www.marchespublics.cm et hitp://swww.publiccontracts.cm on the ARMP website

{(www.armp.cm).

11, Acquisition of tender file

The hard copy of the tender may be obtained during working hours from the Public

Contract’s Service of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, Room No. 009,

ground floor of the head office building, located at the Yaoundé Administrative Centre, Tel.

222 20 35 70, as soon as this notice is published, upon payment of a non-refundable sum of

one¢ hundred and twenty thousand (120 000) CFAF, payable at the Public Treasury. _
It is equally possible to obtain the soft copy of the Tender File by downloading it free of
charge through the addresses indicated above. However, online submission is subjéct to

payment of Tender File purchase fees.
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Invitation to Tender

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice
who is duly authorised and even in the case of a consortium.

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted
in originals or copies certified by the issuing service or the relevant administrative
authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation
to tender. They must not be older than 3 (three) months from the original deadline for
the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the
Invitation to Tender.

In case of absence or nonconformity of a document in the administrative file during the
opening of bids, after a 48-hour deadline granted by the Tenders Board, the file shall be
rejected.

15. Evaluation criteria
15.1 Eliminatory criteria:

The eliminatory criteria are as follows:

a) Absence of the stamped and hand-paid bid bond, accompanied by a receipt from the
CDEC in the administrative file at the opening of the bids;

b) Failure to produce, beyond 48 hours after the opening of bids, or after the bidder has
been duly notified of the finding, any administrative document deemed non-compliant
or missing at the time of bid opening;

c) False statements or fraudulent actions, or forged documents;

d) Absence of a categorization certificate or a Decision assigning classification (Category
D);

e) Failure to provide an element of the financial offer (the tender, the BPU, the DQE);

f} Absence of a quantified unit price in the BPU or SDPU;

g) Absence of a declaration on the honour for no abandonment of a contract during the
last three years;

h) Absence of a backup copy of the offers on the USB Flash;

i) Absence of a dated and signed integrity charter;
j) Absence of a dated and signed declaration of commitment to comply with

environmental and social clauses;
k) Absence of a declaration of visit to the site signed on the honour by the company;
I} Failure to meet 2 out of 3 essential criteria;
m) Execution period is longer than the time proposed by the project owner;
n) Absence of the acceptation of contract clauses (CCAP and CCTP) initialed and signed.

15.2. Essential eriteria

The technical bid will be evaluated according to the following grading grid:
a} General Description;

b) Execution methodology.

c) Financial Capacity.

T



Invitation to Tender

16. Award

The Contracting Authority awards the contract to the bidder who has submifted an offer
meeting the required technical and administrative qualification criteria and whose financial
offer is evaluated as the lowest, including, where applicable, any proposed discounts.

17.  Duration of the validity of bids
Bidders shall remain committed to their bids for 90 (ninety) days from the initial deadline
set for the submission of bids.

18. Further information

Additional information may be obtained during working hours from the Public Contract’s
Services of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, Head office located at
Administrative centre/ Yaoundé, the ground floor, Room 009, Tel. 222 20 35 70, or online
on the COLEPS platform via the address: http://www.marchespublics.cm et
http://www.publiccontracts.cin.

19. Fight against corruption and malpractices
For any denunciation of corruption attempt practices, facts or acts, please call the National
Anti-Corruption Commission (NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts
(MINMAP) (SMS or call) on: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48.

COPILS: Yaoundé,
- Authority in Charge of Public Contracts (MINMAP);
- ARMP (For bill posting and archive);

- Contracting authority; . THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS
- President of CIPM (for information); AND CIVIC EDUCATION

- Posting (for information); ‘ '
- Public Contract’s Service (for archive)./- PROJECT OWNER

’ @,@“ 23
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Réglement Général d’Appel d’Offres

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A Généralités
1 Objet de la consultation
1.1. Le Maitre d’Ouvrage, tel que précisé dans le Réglement Particulier de I’Appel
d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le
présent Dossier d’Appel d’Offres et briévement définis dans le RPAO.
Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant ’objet de P’appel d’offres
figurent dans le RPAO.
1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai
prévisionnel indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a
compter de la date de notification de 1’ordre de service de commencer les travaux.

1.3.  Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, &
I’exception des jours calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 1. Financement

La source de financement des travaux, objet du présent appel d’offres est précisée dans le
RPAO.

Article 2. Principes é¢thiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché,
ainsi que toute personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation,
d'exécution, de contrdle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et
réglements interdisant les actes de corruption, les manceuvres frauduleuses, les pratiques
collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intéréts, les délits d’initiés et les
complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modéle est joint en annexe du présent
Dossier d’Appel d’Offres (piéce 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d’ouvrage:

a, défini, aux fins de cette clause, les expressions de la maniére suivante :

i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un
quelconque avantage en vue d'influencer 1’action d’un agent public au cours de
I"attribution ou de I'exécution d’un marché ;

ii. Se livre 4 des "manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature
des faits afin d'influencer ['attribution ou l'exécution d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui

s'entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres & des_

niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence 3*

iv. Se livre 4 des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personhes ou
a leurs biens ou profére des menaces a4 leur encontre de mamereq dlrecte ou“" ;o

i
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Réglement Général d’Appel A*Offres

indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours de l'attribution ou de I'exécution
d'un marché ;

v. Le « conflit d’intérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché
ou surveillant des procédures de passation et/ou de I'exécution du marché pourrait
tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Mattre d’ouvrage ou
Maitre d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des
intéréts financiers ou personnels suffisant pour comprometire son impartialité dans
I’accomplissement de ses fonctions ou de nature & affecter défavorablement son
jugement ;

vii. La complicité s’entend de :

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrdles ou de donner les avis techniques
prescrits ;

- L’abstention volontaire de porter & la connaissance du Maitre d’ouvrage ou de
’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

viti. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant 2 la
destruction, la falsification, Ialtération ou la dissimulation des preuves sur lesquelies
se fonde une enquéte ou toutes fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute
menace, harcélement ou intimidation & I’encontre d’une personne aux fins de
Pempécher de révéler des informations relatives & une enquéte, ou bien de poursuivre
celle-ci.

b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que [’attributaire proposé est
directement ou par I’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérét,
de complicit¢ ou s’est livié & des manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires,
coercitives ou obstructives pour I’attribution de ce marché.

3.2, L'Autorité chargée des marchés publics peut 4 titre conservatoire, prendre une décision
d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, a
I'encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de I'Administration pour trafic
d'influence, de conflits d'intéréts, de delit d'initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou
de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites
pénales qui pourraient étre engagées contre lui.

3.3..L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre a 1’encontre des acteurs publics
reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision
d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de I’exécution des Marchés Publics
pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

Article 3. Candidats admis a concourir

4.1. En dehors de I’appel d’offres restreint qui s’adresse a tous les candidats retenus i
Pissue de la procédure de préqualifications et/ou ceux retenus dans le cadre de la
catégorisation préalablement indiquée dans |’avis d’appel d’offres et rappelé dans le

c
RPAOQ, en régle générale, I’appel d’offres s’adresse a tous les soumissionnaires, sous ré@e: e
qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-aprés : S e

~4

. . . . . / .," 1.
a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et*tgﬁs{%gs:;« R
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Réglement Général d’Appel d’Offres

sous-traitants du soumissionnaire doivent é&re d’un pays éligible, conformément & la

convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les
sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérét sous

peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire

peut étre jugé comme étant en situation de conflit d’intérét dans les conditions ci-apres :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, & une entreprise (ou 4 une filiale de cette
entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des
spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du
présent appel d’offres ; '

ii. est dans le cadre d’un méme appel d’offres, représentant Iégal d’un autre
soumissionnaire ; |

{ii. Participe a plus d’une offre dans le cadre d’un méme appel d’offres notamment, soit a
titre individuel ou en tant que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que
sous-traitant dans une offre tout en étant soumissionnaire 2 titre individuel ou membre
d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que sous-traitant dans
plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.

iv. Est affilié & un groupe ou entité que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
a recruté ou envisage de recruter pour participer au controle ;

v. Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué participe au capital du
soumissionnaire de nature & compromettre la transparence des procédures de passation
des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et

financiérement autonome, (ii) gérée selon les régles de la comptabilité privée et (i) n’est pas
sous la tutelle du Maitre d’OQuvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation

expresse de I’ Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics a condition que les

prix proposés soient concurrentiels, ¢’est-&-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en
compte I’ensemble des cofits directs et indirects concourant 4 la formation du prix de la
prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce

prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs
missions de service public. '

4.2. L appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO & tous les
candidats qui remplissent les conditions ci-aprés :

a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas étre frappé de I’'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et

réglements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen —de .
communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le-. candidat- S
soumissionnaire doit étre enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un - cértlfjcat:‘\““ "'\'__ 3

. 1 .
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Réglement Général d’Appel d*Offres

électronique valide.

4.4. Si ’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse a tous les candidats retenus 2
I’issue de la procédure de préqualification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la
catégorisation préalablement indiquée dans 1’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 4. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services
autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de ’entrepreneur, les fournitures, équipements et services

devant étre fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays

figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

5.2. le terme “provenir” désigne le lieu ol les biens et services poussent, sont extraits,
cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.

Article 5. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission & engager le soumissionnaire ;
b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la
présentation indiquée & l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les
informations {compléter ou mettre 4 jour les informations jointes 4 leur demande de
préqualification qui ont pu changer, au cas ol les candidats ont fait ’objet d’une
préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production de I’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. 'accés & une ligne de crédit ou d’autres ressources financieres ;

iii. Les marchés exécutés ;

iv. la liste du personnel clé ;

v. La disponibilité du matériel indispensable ;

vi Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance)
doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements
énumeérés a I’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations a fournir
par le groupement et celles a fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du
groupement ;

¢. La nature du groupement {conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit étre
précisée et justifiée par la production d’une copie de |’accord de groupement en
bonne et due forme ;

PR I3 - ., =+
d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I’ensemble-des  _

entreprises vis a vis du Maitre d’Ouvrage pour I’exécution du marcheé ; / &

| iiad,

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui ;'s/ontﬁm_\
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Réglement Général d’Appel d*Offres

effectuds par le Maitre d’Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement
conjoint, les tiches de chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise est
payée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué dans son propre
compte.
6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment
détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais
d’exécution visés dans le RPAO.
6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent
fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critéres
d’éligibilité décrits & 1’article 33 du RGAO.
Article 6. Visite du site des travaux

7.1, 11 est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses
environs et d’obtenir par lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements
qui peuvent étre nécessaires pour la préparation de I'offre et I'exécution des travaux. Cette
visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit étre sanctionnée par une attestation de visite
du site signée sur ’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site
ainsi que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coiits liés a la visite

du site sont a la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et
ses employés ou agents, & pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite,
mais seulement & la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents
dégagent le Maitre d’Ouvrage, de toute responsabilité pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou
dommages matériels, cofits et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maitre d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la
réunion préparatoire & 1’établissement des offres mentionnées & Particle 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 7. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant 1’objet du marché, fixe les
procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s)
additif(s) publié(s) conformément a P’article 10 du RGAO, il comprend aussi les
principaux documents énumérés ci-aprés :

Piéce n° 0 : La lettre d’invitation 4 soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ;
Piéce n® 1 : L’ Avis d’Appel d’Offres rédigé en frangais et en anglais (AAQO) ;
Piéce n° 2 : Le Réglement Général de I’ Appel d’Offres (RGAO) ;

Pigce n° 3 : Le Réglement Particulier de I’ Appel d’Offres (RPAO) ;

Pigéce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulié¢res (CCAP) ;
Piéce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;




Réglement Général d’Appel d*Offres

Piéce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;
Piéce nn° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Piéce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le
cas €chéant ;

Piéce n°09 : Le modéle de marché ;

Piece n°® 10:Les Modéles ou formulaires types a utiliser par les Soumissionnaires
notamment :

Annexe n° 1: Modéle de Déclaration d’intention de soumissionner
Annexe n® 2: Modéle de soumission
Annexe n°® 3: Modéle de caution de soumission
Annexe n® 4: Modéle de cautionnement définitif
Annexe n° 5: Modéle de caution d'avance de démarrage
Annexe n°6 : Modele de caution de bonne exécution (retenue de garantie
Annexe n° 7: Modéle de Lettre de soumission de la proposition technique
Annexe n° 8: Modéle de Cadre du planning
Annexe n°® 9: Modéle de liste de personnels & mobiliser
Annexe n® 10: Modéle de fiches de prestations susceptibles d'étre sous traitées
Annexe n® 11: Modéle de CV de personnels & mobiliser
Piéce n® 11 ; Le formulaire de la charte d’intégrité.

Piéce n® 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et
environnementales.

Piéce n® 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le
Maftre d” Quvrage, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.

Piece n® 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le
Ministre en charge des a émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner I’ensemble des réglements, formulaires, conditions et

spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements
demandés et de préparer une offre conforme a tous égards audit dossier.

Article 8. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et
Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel
d’Offres peut en faire la demande & I’Autorité Contractante par écrit ou par courrier
électronique (télécopie ou e-mail) & ’adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie & 'organisme chargé de la
régulation des marchés publics. Cependant, PAutorité Contractante répondra par
écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué dans le DAO a toute demande d’éclaircissement
regue au moins quatorze (14) jours avant Ia date limite de dépdt des offres.

9.1.b). Une copie de la réponse de I’Autorité Contractante, indiquant la question posee maJS“
ne mentionnant pas son auteur, est adressée & tous les soumissionnaires ayant /ac}lete/le%

Dossier d’ Appel d’Offres dans un délai maximal de cinq (05) jours. <& ﬁa; g
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9. 2. Tout soumissionnaire qui s’estime léser peut introduire une requéte auprés du Maitre
d’ouvrage.
En cas d’appel d’offres restreint :

a. Le recours en phase de préqualification doit porter sur des demandes de réexamen
des conditions de sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen
des décisions ou actes pris et publiés par le Maitre d’Ouvrage lors de la procédure de
préqualifications;

b. Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépét des
candidatures et cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats de la
préqualification pour introduire leur recours auprés du Maitre d’Ouvrage, avec copie &
I’ Autorité chargée des marchés publics et a ’organisme chargé de la régulation des
marchés publics ;

¢) Ce recours n’est pas suspensif.

En cas d’appel d’offres ouvert :

a. Le recours doit intervenir entre la publication de I’Avis d’appel d’offres et
’ouverture des plis et étre adressé au Maflire d’ouvrage avec copie a I’Autorité
chargée des Marchés Publics et 4 [organisme chargé de la régulation des marchés
publics ;

b) il doit parvenir au Maitre d’ouvrage au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant
la date d’ouverture des offres ;

¢) le Maitre d’Ouvrage dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la
réaction est transmise 4 1’ Autorité chargée des Marchés Publics et 4 I'Organisme Chargé
de la Régulation des Marchés Publics ;

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d’ouvrage, le recours est porté par
le requérant au Comité chargé de 1’examen des recours.

€) ce recours n’est pas suspensif.

Article 9. Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maitre ¢’Ouvrage peut, a tout moment avant la date limite de dépdt des offres et
pour tout motif, que ce soit & son initiative ou consécutivement & une saisine d’un
soumissionnaire, modifier le Dossier d’ Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres
conformément a I’ Article 8.1 du RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout
moyen laissant trace écrite & tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel
d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique
indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de
I’additif dans la préparation de leurs offres, le Maitre d’Ouvrage pourra reporter, autant que
nécessaire, la date limite de dép6t des offres, conformément aux dispositions de I’ Article 22
du RGAO. LT T
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C.PREPARATION DES OFFRES

Article 10. Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents & la préparation et 4 la présentation de son offre,
Le Maitre d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel
que soit le déroulement ou I’issue de la procédure d’Appel d’Offres.

Article 11. Langue de I’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et
le Maitre d’Ouvrage seront rédigés en frangais ou en anglais. Les documents complémentaires
et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue &
condition d’étre accompagnés d’une traduction précise en francais ou en anglais fait par un
traducteur agrée; auquel cas et aux fins d’interprétation de ’offre, la traduction fera foi.

Article 12. Documents constituant I’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au
RPAO, diiment remplis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;

- s’est acquitté des droits, taxes, impdfs, cotisations, contributions, redevances ou
prélévements de quelque nature que ce soit ;
- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n’est pas frappé de I'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et
réglements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.
a.2, Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de 1’article 17
du RGAO ;
a.3.L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de I’offre d’engager la personne morale
soumissionnaire, le cas échéant, conformément aux dispositions de Darticle 6.1 du
RGAO;
b. Volume 2 : Offre technique
11 comprend notamment :
b.1.Les renseignements sur la qualification
Le RPAO précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les
critéres de qualification mentionnés a I’article 6.1 du RGAQ, notamment les références de
I’entreprise, le matériel et la liste du personnel.
b.2. La Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaigés-,'

.
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I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre
pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le cas échéant,
etc.).

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diiment paraphées, renseignées et signées des
documents a caractéres administratif et technique régissant le marché, a savoir :

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (fucultatifs)

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et
d’éventuelles propositions.

b .5. la charte d’intégrité

b-6- Ia déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales

c. Volume 3 : Offre financiére

Il comprend les éléments permettant de justifier le cofit des travaux, & savoir :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type
joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

c.2. Le bordereau des prix unitaires dfiment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif diment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

¢.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront i cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus
dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de Darticle 17.2 du RGAO
concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides a
compter de la date de soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder
4 disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maitre d’Ouvrage fait tout
son possible pour mener & bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger
Ja durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de
refuser une telle prolongation.

Article 13. Montant de Poffre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du
marché couvrira ’ensemble des travaux décrits a P’article 1.1 du RPAO, sur la base du
Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des
prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le
cas échéant.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau ..

de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP; tous

-
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droits, impdts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché,
ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dép6t des offres seront inclus dans
les prix et dans le montant total de son offre.
14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date
d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation
desdits prix doivent étre précisées. Tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale a
un (1) an ne peut faire ’objet de révision de prix.
14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails
établis conformément au cadre proposé a la piéce N° 8 du DAO.
14.6. Au cas ol I’appel d’offres comprend plusieurs lots, les prix indiqués pour un lot donné
devront correspondre 4 la totalité des articles de ce lot, et 4 la totalité de la quantité indiquée
pour chaque article. '

14.7. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils
2
préciseront les conditions d’application de ce rabais.

Article 14. Monnaies de soumission et de réglement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de I’offre doivent suivre les
dispositions soit de I'Option A ou de [’Option B ci-dessous; [’option applicable étant celle
retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail
quantitatif et estimatif sont libellés entiérement en francs CFA de la maniére suivante:
a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire
qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des
Travaux, indiquera en annexe a la soumission le ou les pourcentages du montant de
’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangéres, sans excéder un
maximum de trois monnaies de pays membres de [’institution de financement du
marché,
b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en
monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission
conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre
du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire
retenu.
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et
étrangére.
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail
quantitatif et estimatif de la maniére suivante :
a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se
procurer dans le pays du Maitre d’Ouvrage seront libellés en francs CFA tels que
spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”. e
b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire co/mgrtfg“""’s{e
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procurer en dehors du pays du Maitre d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays
du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le
commerce international.
15.4. Le Maitre d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en
monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et
totaux, et indiqués en annexe 4 la soumission, sont raisonnables ; 4 cette fin, un état détaillé de
ses besoins en monnaies étrangéres sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant ’exécution des travaux, Ia plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le
montant du marché peut étre révisée d’un commun accord par le Maitre d’Ouvrage et
Ientreprise de fagon a tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en
devises au titre du marché.

Article 15. Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement
Particulier de I'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre
d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus
courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme,
sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un
délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle
lettre & soumissionner

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d’Ouvrage peut solliciter le
consentement du soumissionnaire 4 une prolongation du délai de validité. La demande et les
réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du
cautionnement de soumission prévue A l'article 17 du RGAO sera de méme prolongée pour
une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son
offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent a une
prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé 4 le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de
validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au
soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant & la
demande de prorogation que le Maitre d’Quvrage adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de
notification du marché ou de I’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire
retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de [’actualisation n’est pas pris en considération
aux fins de 1’évaluation des offres.

Article 16. Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAOQ, le soumissionnaire fournira un cautionnement
de soumission du montant spécifié dans le Réglement Particulier de I'"Appel d'Offres, et qui
fera partie intégrante de son offte.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dosmer"

d’Appel d’Offres ; d’autres modeles peuvent étre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage )E— ;@ .
cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela ,_dp Ia,daf\ X
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limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par
le Maitre d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de
’article 16.2 du RGAO.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les cheéques certifiés et les chéques-
banques sont admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée
par la Commission de Passation des Marchés comme incompléte, Le cautionnement de
soumission d’un groupement d’entreprises doit étre établi au nom du mandataire soumettant
offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (4 I’exception de 1’exemplaire destiné 4
I’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de
quinze (15) jours ouvrables dés publication des résultats de D’attribution. Les offres non
retirées dans ce délai peuvent &tre détruites, sans qu’il y ait lieu a réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dés
publication des résultats d’attribution.

17. 6. Le cautionnement de soumission de 1’attributaire du Marché sera libéré dés que ce
dernier aura fourni le cautionnement definitif requis.

17. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi :
a. Si le soumissionnaire :
i. retire son offre durant la période de validité, ou ;
il. n’accepte pas la correction des erreurs en application de I’Article 31 du
RGAO ; oub. b. Si, le soumissionnaire retenu :
i. Manque & son obligation de souscrire le marché en application de ’article 38
du RGAO;
ii. Manque 2 son obligation de fournir le cautionnement définitif en application
de Particle 39 du RGAO ;
iii. Refuse de recevoir notification du marche.

Article 17. Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution
variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour I’évaluation du
délai d’achévement proposé par le soumissionnaire a I’intérieur des délais prévus. Les offres
proposant des délais au-dela de ceux spécifiés ne seront pas considérées comme non
conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné & DI’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires
souhaitant offtir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du
Maitre d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre
tous les renseignements dont le Maitre d’Ouvrage a besoin pour procéder a 1’évaluation

compléte de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spéc ﬁcatﬁﬁﬁ'é\\

techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres Efetalls,
utiles. Le Maitre d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas echeant du.bm
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soumissionnaire dont I’offre conforme a la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, a soumettre directement
des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent €tre
décrites dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de
maniére claire, la facon dont les variantes doivent é&tre prises en considération pour
I’évaluation des offres.

Article 18. Réunion préparatoire a I’établissement des offres

o9

19.1. A moins que le RPAQ n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité
assister 4 une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAQ.

[~ %

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses
toute question qui pourrait étre soulevée a ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par
écrit de facon qu’elle parvienne au Maitre d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion
préparatoire. Il est possible que le Maitre d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion
aux questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon
les modalités de I’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte
des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la
réunion, sera transmis sans délai 4 tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés a I’Article 8 du RGAO qui
pourrait s’avérer nécessaire & I'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre
d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de I’article 10 du RGAO, le
procés-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas & la réunion préparatoire a 1’établissement
des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 19. Forme, Format et signature de I’offre

Pour la soumission hors ligne,

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de I’offre décrit
a I’Article 13 du RGAO, portant clairement 1’indication “ORIGINAL”. De plus, le
Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les
RPAOQ, portant I’indication “COPIE”. En cas de divergence entre I’original et les copies,
I’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de I’offre devront étre écrits 4 ’encre indélébile (dans le
cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables)
et seront signés par la ou les personnes diiment habilitées 4 signer au nom du
Soumissionnaire, conformément & I’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les
pages de |’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les
signataires de I’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, & moins que* L

n

de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission. :--,_-Q';,--‘
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Pour la soumission en ligne :

20.4 L’offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur
tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le
DAO. Une copie de sauvegarde de ’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre
déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire
et lisible « copie de sauvegarde » et les références de 1’appel d’offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exigés, sont rassemblées dans des
fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et
financiére. Toutefois, s’agissant des piéces administratives elles sont introduites dans
COLEPS par les structures émettrices.

20.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépédt des offres via COLEPS doivent étre des
formats courants dont I'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les
opérateurs susceptibles d’étre intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

20.7. .Les documents et picces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d’une
signature électronique a travers [’usage du certificat.

D.DEPOT DES OFFRES

Article 20. Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces
administratives (Volume 1), de I’offre technique (Volume 2) et de 1’offre financiére (Volume
3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne devra donner aucune indication sur
I’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer [*original et toutes les
copies des piéces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la
mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, I’original et toutes les copies de la proposition
technique dans une enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION
TECHNIQUE”, et I’original et toutes les copies de la Proposition financiére, dans une
enveloppe scellée portant clairement la mention *“ PROPOSITION FINANCIERE »

Les différentes piéces de chaque volume seront numérotées dans I’ordre du RPAO et séparées
par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :
a. Seront adressées au Maitre d’Ouvrage a D’adresse indiquée dans le Reéglement
Particulier de I'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que ’objet et le numéro de 1’Avis d’Appel d’Offres
indiqués dans le RPAQO, et la mention “A N'OUVRIR QUEN SEANCE DE

DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et ’adresse du Soumissionnaire
de fagon & permettre au Maitre d’Ouvrage de renvoyer I’offre scellée si elle a été déclarée

hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO. s/
21.4. Si I’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux article; 21.,‘1;;_._.._._;:‘ ‘"

et 21.2 susvisés, le Maitre d’Ouvrage ne sera nullement responsable si 1'offre est égarée-ou ‘/ﬁ?\q\ .
‘ B ..; ‘ :‘i !
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ouverte prématurément.

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, I’offre 4 fournir par le soumissionnaire
comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs,
technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie 4 la nature de son contenu (Offre
Administrative, Offre Technique, Offre Financiére).

Parallélement 4 1’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a I’ Autorité
Contractante ou au MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de
leur offre sur support physique électronique (Clé USB). Cette copie est transmise sous pli par
voie postale ou par dépdt chez I’ Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit
porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi que les références
de la consultation.

21.6 Les éléments constitutifs de I’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent
étre les mémes pour une consultation donnée.

Article 21. Date, heure limites de dépdt des offres et Mode de soumission

1.1.1 22.1- Date et heure limites de dép6t des offres
a. Les offres doivent étre recues par le Maitre d’Ouvrage par I’entremise de leur structure

interne de gestion administrative des marchés publics & 1’adresse spécifiée a l'article 21.2
du RPAO au plus tard 4 la date et & I’heure spécifiées dans le Reéglement Particulier de
I'Appel d'Offres.

b. La date et ’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement
enregistrées par la plateforme de dématérialisation & travers un mécanisme
d’horodatage. Seules la date et I’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage font foi.

¢. Pour ’horodatage, le fuseau horaire de référence est I’heure locale (GMT/UTC + 1).
Cette heure est visible sur la page de soumission.

d. Le Maitre d’Ouvrage peut, & son gré, reporter la date limite fixée pour le dépét des
offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO.
Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maitre d’Ouvrage et des
soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la
nouvelle date limite.

e Les offres transmises par voie électronique donnent lieu a un accusé de réception
mentionnant la date et I’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 : Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette
consultation par I’ Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette

consultation par I’ Autorité Contractante et font foi. = ’3,', _‘ ﬂ
- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont p0551bles e
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Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme
consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont
automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 22. Offres hors délai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre
d’Ouvrage est irrecevable aprés les date et heure limites fixées pour le dép6t des offres.

Article 23. Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre aprés ’avoir déposé, a
condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit regue par le Maitre
d’Ouvrage avant ’achévement du délai prescrit pour le dépot des offres. Ladite notification
doit &tre signée par un représentant habilité en application de P’article 20.2 du RGAQ. La
modification ou Poffre de remplacement correspondante doit étre jointe & la notification
écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et «
OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de 1’offre par le
Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux
dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également étre notifié par télécopie ou e-
mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification €crite diiment signée, et dont
la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure 2 la date limite fixée pour le dépdt
des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de ’article
24.1 leur seront retournées sans avoir €té ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut &tre rctirée dans I’intervalle compris entre la date limite de dép&t
des offres et I’expiration de la période de validité de I’offre spécifiée par le modéle de
soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la
confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.7
du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

24.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire
avant la date et I’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule Ia derniére arrivée et
sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de
’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant &fre retournées sans €tre

ouvertes.
24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait
conformément aux dispositions de I’article 24 alinéas 1 4 4. PV
R LR ;l,,
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b
35| Page &

-
£

2



Réglement Général d’Appel d’Offres

E.OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 24, Ouverture des plis et recours

25.1 Préalablement a 1’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont
déchiffrées par I’autorité contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et

accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande
importance ou complexes ayant fait I’objet d’une procédure de préqualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a I’ouverture des plis en un
temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y
assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des
soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur
présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur
contenu annoncé & haute voix, tandis que I’enveloppe contenant 1’offre ou la copie de
sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le
retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification
correspondante contient une habilitation valide du signataire 4 demander le retrait et si cette
notification est lue & haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de
Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et annoncées a haute voix et la
nouvelle offre cormrespondante substituée a la précédente qui sera retournée au
Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte, Le remplacement d’offre ou de la copie
de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation
valide du signataire & demander le remplacement et est lue a haute voix. Enfin, les
enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu 4 haute voix avec
Voffre correspondante. La modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera
autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a
demander la modification et est lue 4 haute voix. Seules les offres ou les copies de
sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées a haute voix lors de ’ouverture des plis
seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes I'une aprés [autre et le nom du soumissionnaire
annoncé 4 haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de I’offre, y
compris tout rabais et toute variante le cas échéant, I'existence d’une garantie d’offre si
elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des marchés compétente
peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de I’offre annoncés lors de
I’ouverture des plis seront soumis a évaluation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue &
haute voix durant la séance d’ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, la

commission s'assurera systématiquement que toutes les offres regues ont bel et bien été
~

examinées. TR

25.5. 11 est établi, séance tenante un procés-verbal d’ouverture des plis qui mentlonne’l
recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs de)als \
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ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les
informations relatives a ladite composition demeurent internes & la commission. Un extrait du
procés-verbal a laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est
remis a chaque soumissionnaire 4 sa demande. Enfin seules les offres financiéres des
soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence
des soumissionnaires concernés

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de
passation des marchés met & la disposition du point focal désigné par I’organisme chargé de
la régulation des marchés publics un exemplaire de I’offre de chaque soumissionnaire paraphé
par ses soins.

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d’examen des
recours avec copie au Maitre d’Ouvrage le cas échéant, au président de la commission de
passation des marchés concerné a I’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et
a I’ Autorité chargée des Marchés Publics.

11 doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés I’ouverture des
plis, sous la forme d’une lettre diiment signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des
procédures et la régularité des pieces vérifiées, n’est pas suspensif.

Le cas échéant, 1I’Observateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet du registre de
recours qui lui a ét€ remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier
se fait au cours de la méme séance. L’ouverture et ’examen des offres transmises par voie
électronique sont soumnis aux régles applicables au traitement des offres physiques.

Article 25. Caractére confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative a I’examen, & I’évaluation, a la comparaison des offres, a la
vérification de la qualification des soumissionnaires et a4 la proposition d’attribution du
Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni 2 toute autre personne non concernée par
ladite procédure tant que ’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine
de disqualification de 1'offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes
activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission
d’analyse dans I’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la
proposition d’aftribution, ou le Maitre d’Ouvrage dans la décision d’attribution, peut entrainer
le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de 1’alinéa 26.2, entre 1’ouverture des plis et I’attribution du
marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d’Ouvrage pour des
motifs ayant trait 4 son offre, il devra le faire par écrit.

Article 26. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Ma’itr;e‘
d’Quvrage e

27.1. Pour faciliter ’examen, I’évaluation et la comparaison des offres, le Prégident:de da# b,

B
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Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse,
demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner
des éclaircissements sur les offres.

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou
sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’ouvrage dans le
DAO, avec copie & l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du
montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est
recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de
retrouver une information contenue dans 1’offre ,de vérifier ’exactitude des informations
fournies par un candidat, le cas échéant, auprés des administrations émettrices, de demander a
un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte,
d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission
d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées
anormalement basses.

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept
(07) jours ouvrables.

27.4 Sous réserve des dispositions de ’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront
pas les membres de la Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse
pour des questions ayant trait & leurs offres, entre 'ouverture des plis et Iattribution du
marché.

Article 27. Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan
technique

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des
Marchés au préalable procédera 4 la vérification de I’€ligibilité des soumissionnaires et & un
examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complétes, si les garanties exigées
ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une fagon
générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si I’offre est conforme pour
I’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans
avoir recours & des éléments de preuve extrinséques. A ce titre, la Sous-commission
d’Analyse :

- examinera I’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et
le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve
substantielle ;

. évaluera les aspects techniques de 1’offre présentée conformément 2 la clause 13.1.b
du RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la
note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant I’organisation et
Ie programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les
réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas
échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle. .

28.3. Une offre conforme pour ’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une. offre qu1
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respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans
divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement I’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits
du Maitre d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la
compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes
pour I’essentiel au Dossier d’ Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour 1’essentiel au Dossier d’Appel d’Offtes, elle sera
écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue
conforme.

28.5. Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification,
divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui
dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas étre pris en compte lors
de I’évaluation des offres.

Article 28. Critéres d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis [’offre
substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critéres
d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire
dans la fixation de ces critéres.

Article 29. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour I’essentiel
au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-
commission d’analyse corrigera les erreurs de la fagon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix
unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, 4 moins que, de
I’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit
manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera
corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous
totaux feront foi et le total sera corrigé ;

¢. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.
30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse,
conformément & la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation
du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé ’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté I’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les

corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie. -
sTE
Article 30. Conversion en une seule monnaie / e e
. L mD
31.1. Pour faciliter I’évaluation et la comparaison des offfes, la sous-commission /d’analyse7<" ™
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convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant
de I’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de
I’ Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAC.

Article 31. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du
RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant
évalué de I’offre en rectifiant son montant comme suit :
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de I’article 30.2
du RGAO ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour
imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le
montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de fagon compétitive comme
spécifié dans le RPAQ;
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et
(b) ci-dessus, conformément aux dispositions de Iarticle 31.2 du RGAQ ;

d. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre
modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les
soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de ’article 13.2 du RGAO et du
RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour I’attribution de
plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusicurs lots.
g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I’article 18.3 du RPAO et aux
spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises,
seront évaluées suivant leur meérite propre et indépendamment du fait que le
soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le
Maitre d’Ouvrage dans le RPAO.
32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP,
appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de
I’évaluation des offres.
32.4. Si l’offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est
fortement déséquilibrée par rapport 4 I’estimation faite par le Maitre d’Ouvrage des travaux a

exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut a partir du sous-détail de prix
fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les €léments du

Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de‘

construction et le calendrier proposé.

32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Comnnssmn de
Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux admmxstratxons" et
organismes compétents des éclaircissements sur les offres. GO

,..: v L ’;5":.- .
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32.6 Dans le cas ol une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des
Marchés propose au Maitre d'Ouvrage, de demander des justificatifs au soumissionnaire
concerné. Au cas ol ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD &
l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en méme temps que la
demande d’éclaircissement.

Le Maitre d’Ouvrage gu€ tient compte de 1’avis ’organisme chargé de la reaulatlon des
marchés publics pour se prononcer.

Article 32. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une
marge de préférence est accordée, i offres équivalentes et dans I’ordre de priorité, aux
soumissions présentées par :

a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit
camerounais ;

b} Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des
personnes de nationalité camerounaise ;
c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique
sur le territoire du Cameroun ;
d) Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.
33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques
requises.
33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).

33.4 La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le
prévoit.

F. ATTRIBUTION

Article 33. Attribution

34.1. Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre
conforme pour I’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et
financiéres requises pour exécuter le marché de facon satisfaisante) et dont I’offre a été
évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les remises proposées.

34 2. Si I’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, ’attribution se fera selon les prescriptions
du RPAOC.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué et notifiée a I’attributaire dans un délai
maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maitre d’OCuvrage est insérée, avec

indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par I’organisme chargé .

de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, o/tamment
dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par ?e MO
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Article 34. Droit du Mattre d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres
infructueux ou d’annuler une procédure

35.1 Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un
appel d’offres infructueux aprés avis de la commission des marchés compétente sans qu’il

y’ait lieu & réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, I’annulation est subordonnée 4 I’accord de
I’ Autorité chargée des Marchés Publics.

35.2 Le Maitre d'Ouvrage notifie la décision d'annulation ou celle déclarant I’appel d’offres
infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie &
’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

35.3 En cas d'aliotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables &
chacun des lots.

Article 35. Notification de ’attribution du marché

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maitre d’Ouvrage et
notifiée a attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa
signature.

36.2. Avant I'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre
d’Ouvrage notifiera 4 Dattributaire du marché par télécopie confirmée par letire
recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a €té retenue. Cette lettre indiquera
le montant que le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant
de I’administration au titre de ’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 36. Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature
de la décision d’attribution et la publication des résultats & compter de la date de réception de
la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de
suspension de la procédure.

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maitre d’Ouvrage, est
insérée avec indication du montant de 1’Offre de I’ attributaire et du délai, dans le journal
des marchés publics édité par I’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou
dans toute autre publication habilitée.

37.3 Dés publication des résultats portant attribution, le Maitre d’Ouvrage adresse a
chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le
concernant.

37.4. Aprés la publication du résultat de 1’attribution, les offres non retirées dans un délai
maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu & réclamation, a [’exception
de I’exemplaire destiné & ’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci

n’a pas été collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit étre adressé, au Comité chargé de 1’examen des recours’ avec .

- -~ r - - - - 4 ’ rd
copies au Maitre d’Ouvrage, au Président de la Commission de passation des. marchés

concernée, 4 1’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et &1’ Autdrité,-
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chargée des marchés publics.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des
résultats.

37.6 Ce recours peut donner lieu a la suspension de la procédure & l’appréciation de
I’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 37. Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cing (05)
jours ouvrables pour la signature du marché a compter de la date de souscription du projet de
marché par I’attributaire

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables & compter de
sa réception pour souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution aprés mise en demeure
de |’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et
le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature
du marché, & compter de la date de réception du projet de marché souscrit par I’attributaire ;
ou pour les marchés de gré a gré, 4 compter de la date de réception de I’avis de la
Commission Centrale de Contrdle des Marchés compétente, aprés leur souscription par
["attributaire.

38.4. Le Maitre d’Ouvrage notifie le marché a son titulaire dans les cing (5) jours ouvrables
qui suivent la date de sa signature.

38.4. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables a compter de
sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la
lettre-commande. Passé ce délai, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler la décision
d’attribution aprés mise en demeure de ’aftributaire restée sans suite. Dans ce cas, le
cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde
position.

Article 38. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maitre
d’Ouvrage, le cocontractant fournira au Maitre d’Ouvrage un cautionnement garantissant
I’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAQ, conformément au
modeéle fourni dans le Dossier d’ Appel d’Offres,

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAOQ, est de 2% du montant TIC
du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la
garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en
vigueur, et émise au profit du Maitre d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que

les organisations de la société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un
chéque certifié, soit un chéque de banque, soit une hypothéque légale, soit une caution dun:

établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en
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vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est
susceptible de donner lieu & la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le
CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maitre d’ouvrage.

39.5, Les titulaires d’une lettre-commande peuvent étre dispensés de 1’obligation de fournir
le cautionnement définitif.
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Références
du RGAO

Description de Ia Disposition du RPAQ

A. GENERALITES

1.1

Maitre d’Ouvrage : Ministre la Jeunesse et de I’Education Civique

DOSSIER D’APPEL I’OFFRES NATIONAL QUVERT

! - -
N3 Paonomtvrec/crpmyzozs pud 1 JUIL 2026
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN

PROCEDURE D’URGENCE
INANCEMENT : BIP MINJEC - EXERCICE 2026.
Les travaux objet du présent Dossier d’Appel d’Offres sont en un (01) lot unique.

NB : Les informations sur les travaux a exécuter sont détaillées dans le bordereau des
prix unitaires, le détail quantitatif et estimatif et le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres.

1.2.

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de : trois (03) mois .

| Ce délai court a compter de Ia date de notification de I'ordre de service de

démarrage des prestations.

Source(s) de financement :

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par : le BIP MINJEC - Exercice
2026 Imputation : 60 26 283 1 33000003 523313

4.2

L’appel d’offres est ouvert
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises et groupements
d’entreprises ayant leur domicile ou leur si¢ge social au Cameroun et disposant d’une
expérience avérée dans le domaine concerné

5.1

Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services.

Les matériaux, les matériels de 1’entrepreneur, les fournitures, équipements et services
devant étre fournis dans le cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de
pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.

6.2

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un
dossier administratif complet. L’attestation de domiciliation bancaire; la quittance
d’achat du DAQ et le cautionnement de soumission" (sauf cas de cotraitance conjointe),
prévues au point 13.1 du RPAO étant uniquement présentés par le mandataire du
groupement.

6.4

Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir
tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critéres d’éligibilité

décrits & ’article 33 du RGAO
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Références
du RGAO

Description de Ia Disposition du RPAO

7.3.

Aux fins de la visite du site des travaux a organiser au moment de la réunion préparatoire
4 1’établissement des offres, il est conseillé 4 chaque soumissionnaire de visiter et
d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui- -méme, et Sous sa propre
responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la préparation
de I’offre et ’exécution des études et des travaux. Les coiits liés a la visite du site sont a
la charge du Soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables auprés
du Service des Marchés Publics du MINJEC, rez de jardin de I’Immeuble abritant les
services du MINJEC, au Centre Administratif, 4 Yaoundé, Porte 009, Tél. 222 20 35 70 ou
en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et
http://www.publiccontracts.cm.

Des éclaircissements peuvent étre demandés au plus tard /0 jours avant la date de
remise des offres.

Les demandes d’éclaircissement doivent mentionner le nom et ’adresse compléte du
requérant et €tre expédiées a ’adresse de la Direction des Affaires Générales / Service des
Marchés Publics du Ministére de la Jeunesse et de I’Education Civique, sis au Centre
Administratif

C- PREPARATION DES OFFRES

12.

La langue de soumission est /'’Anglais ou le Frangais »

13.1

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée
comme suit :

A-Volume I : Pieces du dossier administratif
Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :

a. La déclaration d’intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal
ou du mandataire dument désigné ;

b. Le cautionnement de soumission timbrée, acquitté i la main (suivant modéle joint)
(original) ef accompagné du récépissé de consignation délivré par la Caisse des
dépdts et Consignations (CDEC) ;

¢. L’accord de groupement notarié le cas échéant ;

d. Le pouvoir de signature, le cas échéant ;

e. L’attestation de conformité fiscale datant de moins de trois (03) mois délivrée par
l'administration fiscale;

Jo Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance

g. L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un
établissement bancaire ou organisme habilité par le Ministre en charge des
Finances du Cameroun ;

h. La quittance d’achat du Deossier d’Appel d’Offres d’une somme non
remboursable de cent vingt mille (120 000) FCFA payable au Trésor Public.

i. Un certificat de non-exclusion des marchés publics délivrée par [’organisme
chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et 1’objet de 1’ Appel
d’Offres ;

Jj» Une attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de
Prcvoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait & ses obligations.
sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois a compter de la dite
de signature de ladite attestation ;

”
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Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier
Administratif complet, les piéces a, b, g, h étant uniquement présentées par le

mandataire du groupement.
NB : Sous peine de rejet, les pitces du dossier administratif requises doivent &ire

produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou
Pautorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Réglement
Particulier de I’Appel d’Offres. Elles doivent étre valides a la date limite originelle de
dépbt des offres

B-Volume II : Offre technique .

Elle comprend notamment :

b.1 la Jettre de soumission de la proposition technique

b.2. Organisation et Méthodologie

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodolo gique présentant de maniére
détaillée les éléments constitutifs de sa proposition technique, notamment :

a) L’organisation ainsi que I’ordonnancement qu’il envisage mettre en place pour
exécuter efficacement les travaux ;

b) le calendrier, le planning et le délai de livraison des travaux ;

c) les dispositions envisagées pour I’utilisation de la main d’ceuvre locale (technique
HIMO) ; :

d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant ;

e) les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter.

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :

o la charte d’Intégrité
o La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales e
environnementales

b.4. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra les copies diiment paraphées sur chaque page et signée a la
derniére précédée de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-aprés :

f) Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
g) Les cahiers des clauses techniques Particulieres(CCTP).

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera [’élimination du soumissionnaire.

b 5- La capacité financiére ;

Les Soumissionnaires devront présenter I’attestation de capacité financiére de 80% du
montant du marché délivré par une banque agréée de 1% ordre, ot est domicilié le compte
du soumissionnaire.

b-6- déclaration sur honnenr de non abandon de Vexécution d’un marché au cours

des trois derniéres années -

b-7- déclaration sur Phonneur de visite du site des travaux assortie d’un rappore:"——,
PES: 4,

, - . - . P = -
succinct des principales observations ainsi que des images pliotos et eventugl[emfejﬁ/’i‘? ‘ ';‘tﬁ
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Références Description de la Disposition du RPAO
du RGAO

vidéos sur clé USB.
C. Volume 3 : Offre financiére

Cette enveloppe comprendra les documents ci-aprés :

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle joint, timbré
au farif en vigueur, signée et datée ;

¢.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires diment rempli, paraphé sur
chaque page daté, signé et cacheté du soumissionnaire a la fin;

¢.3.Le Détail quantitatif et estimatif diiment rempli paraphé sur chaque page daté,
signé et cacheté du soumissionnaire;

c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires
paraph€ sur chaque page daté, signé et cacheté du soumissionnaire;

Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les piéces et modéles ou formulaires types
prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Impots et taxes : Les prix proposés doivent étre libellés Toutes taxes comprises

Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les
droits, impdts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur
Marché, ou 4 tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépdt des offres
14.3. seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offte.

Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les
droits, impdts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur
Marché, ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépdt des offres
seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offtre.

14.4.  [Les prix du marché ne seront pas révisables.

Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de Poffre est monnaie locale)
15.1. P

uniquement

Validité des offres :

Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement
Particulicr de I'Appcl d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le

Maitre d’Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une
16.1. période plus courte sera considérée par la Commission de passation des marchés comme
non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme.
Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour
produire une nouvelle lettre de soumission

Le Montant de cautionnement de soumission s’élévent a trois millions deux cent
17.1. mille (3 200 000) Franes CFA, et valable pendant trente (30) jours au-dela de la date
originale de validité des offres. Sous peine de rejet, la caution de soumission devra étre
impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois

Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel d’exécution des travaux
18.1. compris de trois (03) mois, au maximum en prenant en considération les différents
délais d’exécution proposés par les soumissionnaires
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Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

18.3.

Quand les soumissionnaires sont autorisés 4 soumetfre directement des variantes
techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites
dans les Spécifications techniques. Le dossier d’appel d’offres doit préciser de maniére
claire, la fagon dont les variantes doivent étre prises en considération pour I’évaluation

des offres.

19.1.

Le Soumissionnaire peut étre invité a assister a une réunion Préparatoire qui se tiendra
aux lieux et date indiqués et aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a
toute question qui pourrait &tre soulevée a ce stade.

Le Maitre d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la
réunion préparatoire 4 1’établissement des offres.

20.

Soumission er ligne forme, format et signature de I’offre

Taille et format des fichiers :
Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont
transiter sur la plateforme et constituant I’offre du soumissionnaire sont les suivantes :
¢ 5 MO pour I'Offre Administrative ;
e 15 MO pour I’Offre Technique ;
s 5 MO pour I’Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :

¢ Format PDF pour les documents textuels ;

o JPEG pour les images.
Le candidat veillera & utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement
la taille des fichiers a transmettre.]
Pour la soumission par voie électronique, ['offre devra étre transmise par le
soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou fout autre moyen de communication

électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de
I’offre enregistrée sur clé USB devra étre déposée dans les services du MO/MOD ou AC
concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les
références de 1’appel d’offres dans les délais impartis.]

[pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la
plateforme COLEPS disponible & ['adresse http:/fwww.marchespublics.cm ou
http://www.publiccontracts.cin

20.1.

La date et I’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement
enregistrées par la plateforme de dématérialisation & travers un mécanisme
d’horodatage. Seules la date et I’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage font foi.

22.2

D. DEPOT DES OFFRES

MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES ’ =~

L’ouverture des plis se fera en un seul temps. R

. A

o
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Reglement Particulier d’Appel d’Offres

Reéférences
du RGAO

Description de Ia Disposition du RPAQ

25.1

[’ouverture des piéces administratives, des offres techniques et financiéres aura lieu le
1 8 AplE 98 a 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés placéel

auprés du Ministére de la Jeunesse et de I’Education Civique dans la salle de la commission
interne sise au rez de jardin, Porte 010 de I’Immeuble siége dudit département ministériel, &
[Yaoundé, au Centre Administratif,
Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire
représenter par une seule personne de leur choix diiment mandatée méme en cas de
groupement d’entreprises.
Sous peine de rejet, les pitces du dossir administratif requises doivent étre
produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou
autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Reéglement
Particulier de PAppel d’Offres. Elles doivent étre valide au moment du dépot de
I’Offre dater de moins de trois (03) mois 4 compter de la date limite originelle
d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la date de
publication de I’avis d’appel d’offres.
En cas d’absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de
I’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux
soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la piéce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés:

» Toute offre en noir sur blanc;

» les plis portant les indications sur I’identité des soumissionnaires,

» les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépdt.

+ les plis sans indication de I’identité de 1’Appel d’Offres ;

+ les plis non-conformes au mode de soumission ;

+ Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO
L’absence du cautionnement de soumission délivrée par un organisme ou une
institution financiére agréée par le Minisire en charge des finances pour émettre les
cautions dans le domaine des marchés publics et assorti du récépissé de consignation
délivré par la Caisse des dépdts et Consignations (CDEC) ou le non-respect des
modéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de
l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant
aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La
caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance
d’ouverture des plis est irrecevable.

La Commission de Passation des Marchés établira un procés-verbal de la séance
d’ouverture des plis, dont une copie sera remise a tous les soumissionnaires La
Commission de Passation des Marchés établira un procés-verbal de la séance
d’ouverture des plis, dont une copie sera remise a tous les soumisstonnaires.

L’ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure apreés
celle limite de réception des offi-es fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres.

e

29

valuation et comparaison des offres : =
La Sous-commission d’analyse évaluera et comparera les offres qui auront préalablément -

¢pondu de fagon substantielle aux conditions de I’appel d’offres.
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Reéférences
du RGAO

Description de Ia Disposition du RPAQ

Critéres d’évaluation :
Pour la comparaison définitive des offres, les critéres ci-aprés seront pris en compte :
> Les critdres éliminatoires sont les critéres majeurs dont le non-respect d’un seul

entraine le rejet du candidat. Ils ne doivent pas faire I’objet de notation. Le non-
respect de ces critéres entraine le refet de I'offi-e du soumissionnaire.

Il s'agit notamment :

a) Absence du cautionnement de soumission timbrée et acquitée & la main,

accompagnée du récépissé de la CDEC dans le dossier administratif & I’ouverture des
plis;

b) Non-production au-deld du délai de 48h aprés ’ouverture des plis ou aprés
constatation diment notifié au soumissionnaire, d’une piéce administrative jugée
non conforme ou absente ;

¢) Fausse déclaration ou piéce falsifiée ou manceuvre franduleuse ;

d) Absence de I’attestation de catégorisation ou d’une Décision de Catégorisation

(catégorie D) ;

) Omission d’un élément de ’offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

f) Omission d’un prix unitaire quantifi¢ dans le BPU ou SDPU ;

g) Absence d’une déclaration sur I’honneur de non abandon d’un chantier au cours des
trois derniéres années ;

h) Absence de la copie de sauvegarde sur clé USB des offres ;

i} Absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

j) Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et

sociales datée et signée ;

k) Absence d’une déclaration de visite du site signée sur I’honneur par I’entreprise,

assorti d’un rapport et des photos ;

) Non Satisfaction de 4/6 des critéres essentiels ;

m) Délai d’exécution supérieur au délai proposé par le Maitre d’Ouvrage ;

n) Absence des clauses d’acceptation du marché (CCAP et CCTP) paraphée et signée.
Les critéres dits essentiels (primordiaux ou clés) attestant de la capacité technico-
financiére des candidats & exécuter les prestations, objet de 'appel d’offres. Ceux-ci
doivent étre déterminés en fonction de la nature et de la consistance des prestations a
réaliser.

Les critéres essentiel & la qualification des soumissionnaires

L'offre technique sera évaluée suivant la grille de notation suivante :

» Présentation Générale;

> La méthodologie d’exécution.

» La capacité financiére.

Les détails de ces critéres essentiels sont précisés par le Réglement Particulier de

I’ Appel d’Offres (RPAO) et repris dans la grille d’évaluation.

N.B: la Non-satisfaction d’au moins 75% des critéres essentiels entraine

Délimination du sonmissionnaire; ek, Y

R
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Réglement Particulier d’Appel d’Ofires

Références Description de la Disposition du RPAQ
du RGAO

> Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires seront a titre indicatifs évalués en fonction des sous critéres ci-
apres :
N Rubrique Oui/Non

-]

I- Critéres éliminatoires relatifs au dossier administratif
Absence du cautionnement de soumission timbrée et acquitée a la
main, accompagnée du récépiss€ de la CDEC et la quittance
d’achat du DAO lors du dépos des offies & "ouverture des plis
délivrée par un organisme financier de premiére catégorie autorisé
par le Ministére chargé des Finances 4 émettre des cautions dans le
1| cadre des marchés publics Oui/Non
NB : Un cautionnement de soumission et le recépicé de la CEDEC
produit mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée
est considérée comme absente. Le cautionnement de soumission et
ou le recépicé de la CEDEC présentée par un soumissionnaire au
cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.
Non-production au-dela du délai de 48h aprés I’ouverture des plis
2| ou aprés constatation diiment notifié au soumissionnaire, d’'une | Oui/Non
piece administrative jugée non conforme ou absente

II- Critéres ¢liminatoires relatifs a I’offre technique
3 Absence de {a fiéclal:arion de visite de site signée sur I'honneur Oui/Non
par le soumissionnaire
Absence de ['attestation de catégorisation ou d'une Décision de )
4 Catégorisation (catégorie D) Oui/Non
Absence d’une déclaration sur I’honneur de non abandon d'un )

) chantier au cours des trois derniéres années Oui/Non
6 | Absence de la charte d’intégrité datée et signée Oui/Non
Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses )

7 environnementales et sociales datée et signée Oui/Non
8 | Non Satisfaction de 2/3 des critéres essentiels Oui/Non
Délai d’exécution supérieur au délai proposé par le Maitre )

g d’Ouvrage Oui/Non

Absence des clauses d’acceptation du marché (CCAP et CCTP)
10 paraphée et signée.
I11- Critéres éliminatoires relatifs a I’offre Financiére
Omission d’un élément de l'offre financiére (la soumission, les .

11 BPU, le DQE) Oui/Non
12 | Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU ou SDPU Oui/Non
1v- Critéres éliminatoires d’ordre général
I3 Fau;sgs déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces Oui/Non

falsifiées _
14 | Absence de la copie de sauvegarde sur clé USB des affres Oui/Non_ 1
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Références
du RGAO

Description de la Disposition du RPAO

» Critéres essentiels

L’évaluation des critéres essentiels ou relatifs a la qualification des Soumissionnaires
portera a titre indicatif sur :

» Présentation de Poffre
L’offre comportera trois volumes :

» Volume 1 : Pi¢ces administratives ;

» Volume 2 : Offre Technique ;

> Volume 3 : Offre Financiére ;
Les différentes piéces de chaque offre seront numérotées dans I’ordre du DAOC.
Une copie de sauvegarde de I’offre enregistrée sur clé USB devra étre transmise sous pli
scellé contenant les volumes 1, 2 et 3 portant la mention de I’appel d’offres.
NB : En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS lors du dépouillement en
ligne, I’absence de la copie de sauvegarde de ’offre entrainera I’irrecevabilité de 1offre

du candidat concerné.

» Capacité financitre
Les Soumissionnaires devront présenter ’attestation de capacité financiére 80% du

montant du marché délivré par une banque agréée de ler ordre, ol est domicili€ le
compte du soumissionnaire

> Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Les soumissionnaires devront présenter les copies diiment paraphées et signées avec la
mention « lu et approuvé », des documents & caractéres administratif et technique
régissant le marché ci-apres:

> Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres(CCAP);

» Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

31.2.

Conversion en une seule monnaie
La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de

P’ Afrique Centrale (BEAC)

32.2.(b)

Le mode d’évaluation des travaux en régie & chiffrer de fagon compétitive est défini en
excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus
figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant
des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le
RPAO

32.2.(e)

Le délai d’exécution sera évalué En prenant en considération les différents délais
d’exécution proposés par les soumissionnaires

32.2(g).

La méthode d’évaluation des variantes techniques est définie conformément aux
dispositions de Particle 18.3 du RPAO et aux spécifications  techniques, les variantes
techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et
indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la

solution technique spécifiée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage=Délégué: |

P Vet 7

=~

dans le RPAQ

F- ATTRIBUTION i
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Références
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Description de Ja Disposition du RPAO

34.1

Le Maitre d’Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire dont I'offre a été reconnue
conforme pour l'essentiel au Dossier d’'Appel d'offres ef qui dispose des capacités
techniques et financiéres requises pour exécuter le marché de fagon satisfaisante et dont
loffre a été évaluée la moins disante aprés application des remises proposées le cas
échéant.

39.2

Le cautionnement définitif dont le taux, fixé a 2% du montant TTC du marché, augmenté
le cas échéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la garantie d’une caution
d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au
profit du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué ou par une caution
personnelle et solidaire,

Dans un délai de vingt (20) jours & compter de la date de notification du marché par le
Maitre d’ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modéle
joint au Dossier d’appel d’offres. La non production dudit cautionnement dans les délais
et conditions de I’article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux sanctions prévues
par Particle 37 dudit CCAP

40

Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres
intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les régles d’éthique
professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou
toute autre forme de manceuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-
dessus sont définies de la fagon suivante :
(i) est coupable de' “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte
directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer ’action d’un
agent public au cours de Iattribution ou de ["exécution d’un marché ou d’une lettre
commande, et

est coupable de “’corruption’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs
offres émises par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou
sur des numéros d’enregistrement différents,
(iii) se livre & des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits
afin d’influencer Pattribution ou I’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de
maniére préjudiciable au Maitre d’Quvrage. Les “Mancuvres frauduleuses™ comprennent
notamment toute entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la
remise de ’offre) visant & maintenir artificiellement les prix des cotations & des niveaux
ne correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et
a priver ainsi le Maitre d’Ouvrage des avantages de cette derniére.

Le détail de la grille est le suivant :

Echelle de NOTATION
(=]
N CRITERES validation (Oui/Non)
A | PRESENTATION
1 Pagination, présentation des pi¢ces dans I’ordre demandée, lisibilité 213
D METHODOLOGIE
1 Existence de ’organigramme de chantier
2 linse.en compte des mesures de sécurité de chantier et de la protection de 33 .
I'environnement T o=
3 Cohérence du planning avec le délai d’exécution BN SR
F CAPACITE FINANCIERE T o
1 ’attestation de capacité financiére 80% du montant du marché délivrée /1 , R
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NOTATION

NO

CRITERES

Echelle de
validation

(Oui/Non)

par une banque agréée de ler ordre, oii est domicilié le compte du
soumissionnaire

L’offre technique s

a 2/3 des critéres

era jugée acceptable lorsqu’elle aura, au terme de Ianalyse, satisfait au moins

essentiels.
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TITRE I - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE1: OBJET DU MARCHE
Travaux d’extension et de réhabilitation d’un batiment au Centre Multifonctionnel de Promotion des

Jeunes de Reference de Yaoundé.
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent Marche est passé aprés Appel d’Offres National Ouvert
- biaoNoMINIEC/ICIPM2026 DU 2 1 I[JH _[7
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION D*UN BATIME
CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DL‘
YAQUNDE EN PROCEDURE D’URGENCE

ARTICLE 3 : LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES
Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

1. La loi n® 92/007 du 14 aofit 1992 portant Code du travail ;

2.La loi cadre n°096/12 du 05 aoiit 1996 relative & la gestion de ’environnement et les textes
généraux sur la protection de ’environnement ;

3.La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I’Etat et des autres entités
publiques ;

4. La loi n° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun
pour I’exercice 2026;

5.Le décret n® 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de 1’Agence
de Régulation des Marchés Publics ;

6.Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ; et ses textes
d’application ;

7.La loi n°® 2018/011dul1 juillet 2018, portant Code de transparence et de bonne gouvernance
dans la gestion des finances publiques au Cameroun

8. Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics ;

9. Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de I’ Agence de
Régulation des Marchés Publics ;

10. L arrété n® 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses
Administratives Générales, applicable aux marchés publics ;

11. L’arrété n° 403/A/MINMAP/CAB du 21/10/2019 fixant les indemnités des membres des
commissions de réception, de suivi et de recette technique;

12, La circulaire n® 0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant instructions relatives 2
’exécution des lois de finances, au suivi et au contrdle de 1’exécution du Budget de ’Etat et des
autres entités publiques pour 1’Exercice 2026;

13. La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative a [application du code des
marchés publics ;

14. La lettre circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de
constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de deéconsignation des
cautionnements sur les marchés publics ;

15. Les lois et normes en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 4 : LANGUE APPLICABLE AU MARCHE
La langue applicable au présent contrat est le frangais ou I’anglais.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
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L’énumération, par ordre de priorité des piéces constitutives de ce marché comprend notamment :

- Lasoumission ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;

- Le Bordereau des prix unitaires (BPU) ;

- Le Sous-détail des Prix Unitaires (SDPU) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (applicables aux marchés des travaux).

ARTICLE 6 : DEFINITIONS DES ATTRIBUTIONS ET NANTISSEMENT

6.1 : DEFINITIONS DES ATTRIBUTIONS
Pour I’application des dispositions du présent Marché, il est précisé que :
e Maitre d’ouvrage est le Ministre de la Jeunesse et de I’Education Civique;
¢ L’organisme chargé du contrdle externe de I’exécution des marchés publics est le MINMAP ;
e Le Chef de Service du Marché est le Chef de CMPJ de Référence Yaoundé;
s L’Ingénieur du Marché est le Délégué Régional du MINDCAF ;
e La commission de passation des marchés compétente est la Commission Interne de Passation
des Marchés du MINJEC,

6.2: NANTISSEMENT

En vue de Papplication du régime de nantissement institué par le décret n® 2018 /366 du 20 juin 2018

portant Code des Marchés Publics article 150, sont définis comme :
- L’autorité chargée de I’ordonnancement et de la liquidation des dépenses est le Ministre

de la Jeunesse et de I’Education Civique;

- Comptable chargé des paiements : Ia paierie spécialisée MINJEC ;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de I’exécution du
présent Marchés sont le chef de service du marché et I’ingénieur du marché

ARTICLE 7 : REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de ’ordre de service de commencer les
travaux, le Cocontractant devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, qui
disposera de pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les
approvisionnements nécessaires et engager I’entreprise.

Cette désignation se fera par courrier adressé & ['Ingénieur du marché avec copie au Chef de Service
du Marché, signé par le Cocontractant et comportera trois spécimens de signature du responsable ainsi
désigné. La non-objection de I’Ingénieur du Marché aprés huit (8) jours équivaut & I’agrément de cette
désignation.

CHAPITRE II- EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 8 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser au titre du présent appel d’offres comprennent :
» Pour la tranche ferme

NB : Les détails sont précisés dans le CCTP.

ARTICLE 9 : MARCHES A TRANCHE y
non applicable A
ARTICLE 10 : ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES / L
Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit : [ =
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- L’ordre de service de commencer les travaux de la tranche ferme est signé par le Maitre
d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie & I'Ingénieur
du marché, au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

- L’ordre de service de commencer les travaux pour la tranche conditionnelle est signé par le
Maitre d’Ouvrage aprés réception de la tranche ferme et visa du Contrdleur Financier, et notifié
au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie & I'Ingénieur du marché, au
Maitre d’ccuvre le cas échéant.

- Les ordres de service ayant une incidence sur I’objectif, le montant ou le délai d’exécution du
marché seront signés par le Maitre d’Quvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service
du marché avec copie & 'Ingénieur du marché, et 4 ’Organisme Payeur.

- Les ordres de service A caractére technique liés au déroulement normal du chantier seront
directement signés et notifiés au Cocontractant par le Chef de service avec copie a I’Ingénieur
du marché et au Maitre d’ccuvre le cas échéant.

- Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés
au Cocontractant par le Chef de service, avec copie 4 I'Ingénieur du marché et au Maitre
d’ceuvre le cas échéant

- Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries et
autres, seront signés par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’ceuvre.

Les copies des ordres de service délivrées par le Maitre d’Ouvrage seront transmises au MINMAP.

Le cocontractant du présent contrat adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maitre
d’Quvrage sous le couvert du maitre d’ceuvre. S’agissant des correspondances adressées aux autres
intervenants par le cocontractant, une copie sera transmise dans les mémes délais au Maitre
d’Ouvrage.

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de
service regu. Le fait d’émetire des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de

service regus.

ARTICLE 11 : DOMICILE DU COCONTRACTANT

Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification du marché au Cocontractant, celui-ci élira
domicile & proximité du chantier et en notifiera par écrit & I'Ingénieur du marché avec copie au Chef
de service du marché. Faute par Iui d’avoir satisfait cette obligation dans un délai de quinze (15) jours
4 compter de la date de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché
sont valables lorsqu’elles ont été faites 4 la mairie de Ia zone du projet.

ARTICLE 12: CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES
TRAVAUX

Le Cocontractant est réputé avoir visité et examiné ’emplacement des travaux et ses environs, et pris
connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de I’emplacement et de la nature des
travaux 4 exécuter, de I’importance des matériaux 4 fournir, des voies et moyens d’accés au chantier,
des installations nécessaires. D’une maniére générale, il est réputé s’étre procuré toutes informations
concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

Le Cocontractant ne pourra se prévaloir de I’insuffisance de la connaissance des lieux et/ou des
conditions des travaux pour solliciter un avenant ou une prolongation de délai.

N

ARTICLE 13 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT 5
MeEsia, W .

Le Cocontractant a pour mission d’assurer I’exécution des travaux conformément aux régles e‘t';'gi\g“ﬁjﬁ G
en vigueur. Il est tenu notamment d’effectuer (s’il y a lien) les calculs, essais et an_gl}?‘ses,*cfc\l,q_-,;..r
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déterminer, de choisir, d’acheter, et d’approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures
nécessaires pour I’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

Le Cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d’Quvrage de la qualité des matériaux et des
fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des
travaux, des fournitures et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.

Il a I’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux et de se conformer a
la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de ’environnement. Il devra exécuter tous
les travaux spécifiés au CCTP et aux textes et directives mentionnés a I’article 41 du présent CCAP. 11
aura notamment ’obligation d’afficher un réglement intérieur & I’Entreprise en prenant en compte les
problémes environnementaux.

ARTICLE 14 : SOUS-TRAITANCE

Le présent Marché prévoit la possibilité pour le Cocontractant de faire exécuter, aprés autorisation
expresse du Maitre d’ouvrage, une partie des travaux par des sous-traitants, Le montant des travaux
susceptibles d’étre sous-traités est limité 4 30 % du montant TTC du contrat et de ses avenants
éventuels.

Cette autorisation n’affranchit le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles. Les sous-
traitants devront satisfaire aux mémes conditions que le titulaire du marché. Ils exécuteront leurs
parties de travaux sous la seule et pleine responsabilité du Cocontractant. Les sous-traitants agréés
pourront obtenir le bénéfice du réglement direet des travaux conformément a Particle 163 du
Code des marchés.

ARTICLE 15 : PLANS ET DOCUMENTS D’EXECUTION

Les plans de détail et autres documents nécessaires & I’exécution des travaux seront €tablis par le
Cocontractant sur la base des données du Dossier de consultation.

Ils seront remis au Maitre d’ceuvre dans un délai d’au moins dix (10) jours avant tout commencement
d’exécution des travaux correspondants. Ce dernier dispose d’un délai de sept (7) jours pour faire part
au Cocontractant de ses observations et remarques. Il transmettra le document corrigé comportant son
avis 4 I’approbation de I’'Ingénieur du marché avec copie au Chef de service du marché.

Au plus tard un mois aprés la réception provisoire et en tout cas avant le paiement du décompte final,
le Cocontractant devra transmettre par les soins du Maitre d’ccuvre au Maitre d’Ouvrage trois (3)
exemplaires des plans de récolement des travaux dont un original reproductible, approuvé par
I"Ingénieur du Marché et le Maitre d’ceuvre. '

ARTICLE 16 : RESEAUX PUBLICS ET PRIVES

Le Cocontractant doit prendre des précautions au voisinage des cables et des canalisations, Pour ce
faire, il devra avant tout commencement d’exécution des travaux rechercher les cibles et canalisations
enterrés existants (électricité, eau, téléphone etc....) situés dans les zones concernées par les travaux.

Au cas ol le personnel ou les engins du Cocontractant ou de ses sous-traitants causeraient un
dommage 4 ces cibles ou canalisations, les travaux de réparation seront  la charge du Cocontractant.
A cet effet il prendra I’attache des concessionnaires concernés. Ces dispositions ne diminuent en rien,
pour le Cocontractant, sa responsabilité sur les dommages indirects qui pourraient en résulter.

by
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ARTICLE 17 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

Dans son offre, le Cocontractant s’est engagé a mobiliser les ressources humaines et matérielles
nécessaires pour la bonne exécution des travaux suivant les régles de I’art et d*aprés les conditions des
présents CCAP et CCTP.

Le contrat a été attribué sur la base des listes détaillées du matériel et du personnel d’encadrement
éventuellement complétées & la demande de Padministration. Toute modification méme partielle
apportée aux propositions de I’offre technique n’interviendra qu’aprés agrément écrit du Chef de
Service du Marché. En cas de modification, le Cocontractant fera remplacer par un personnel de
compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire
et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du matériel et du personnel d’encadrement a metire en place seront
soumises & I’agrément de I’Ingénieur du marché aprés avis du Maitre d’ceuvre, dans les quinze (15)
jours qui suivent I’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur du marché disposera de
huit (8) jours pour notifier par écrit son avis. Passé ce délai, les listes seront considérées comme
approuvées.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel ainsi qu’en nombre et
salaire des ouvriers recrutés en personnel d’encadrement de ’offre technique, avant et pendant

[es travaux constitue un motif de résiliation du marché.

ARTICLE 17 bis : TRAVAUX PAR APPROCHE HIMO

La construction des ouvrages d’assainissement se feront obligatoirement par I’approche « Haute
Intensité de Main d’@Euvre » (HIMO).

Le cocontractant s’engage a recruter des Ouvriers (jeuncs) dans le cadre des travaux HIMO. Ce
recrutement se fera de concert avec la Commune territorialement compétent. Leur rémunération
minimale est fixée 4 2 500 (deux mille cing cents) F/jour calendaire pour les manceuvres.

Il assurera sur le site du chantier, leur formation pratique liée 4 la nature des travaux a réaliser.

Pour chaque partie d’ouvrage a réaliser par ’approche HIMO et avant son exécution, le Cocontractant
soumnettra & I’avis de I'Ingénieur du marché avec copie au Chef de service du marché, la liste de
personnel qu’il compte utiliser en approche HIMO.

Avant la réception provisoire des travaux, le Cocontractant fera tenir a 'Ingénieur du marché avec
copie au Chef de service du marché, une fiche récapitulative du personnel utilisé en approche HIMO.

En tout état de cause, la signature du décompte final par le Maitre d’ceuvre est conditionnée par la
production de la fiche récapitulative du personnel utilisé en approche HIMO dans le cadre du marché.

ARTICLE 18 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Si pour convenance propre, le Cocontractant doit remplacer pendant les travaux un agent
d*encadrement, il ne pourra le faire qu’aprés I'accord écrit du Chef de service du marché. Le
remplacement de I’agent en cause ne devra en aucun cas interrompre la continuité des travaux. Tous
les frais en découlant seront & la charge entiére du Cocontractant.

En cas de remplacement, la qualification du personnel proposé doit étre au moins équivalente a celle

de I’agent remplacé, En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne pourra -
remplacer plus de cinquante pour cent (50%) de son personnel sans s’exposer & la procedure"de\_\
résiliation. R "f*““ % c n




Dans tous les cas de remplacements exposés ci-dessus, la procédure d’agrément reste valable pour le
nouvel agent désigné par le Cocontractant pour succéder a ’agent remplacé.

Dans son offre, le Cocontractant s’est engagé & mobiliser les ressources humaines et matérielles
nécessaires pour la bonne exécution des travaux suivant les régles de I’art et d’aprés les conditions des
présents CCAP et CCTP.

ARTICLE 19 : PROJET D’EXECUTION
Dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de la notification de I’ordre de service de
commencer les travaux, le Cocontractant soumettra & ’approbation de I’Ingénieur du marché, aprés
avis motivé du Maitre d’czuvre, en trois (03) exemplaires, le programme d’exécution comprenant :
- Lerelevé global des dégradations ;
- Ledevis global ;
- Le procés-verbal de définition des taches a exécuter ;
- La description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les
prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;
- Les résultats des essais géotechniques demandés accompagnés d’une note sur les choix
techniques qui en découlent ;
- Les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul ;
- Les plans d’approvisionnement ;
- La description des dispositions de maintien de la sécurité, de la circulation et de respect de
I’environnement ;
= Un planning graphique des travaux ;
- Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s’il y a lieu) ;
- Le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux a exécuter.
Deux (2) exemplaires de ce projet lui seront retournés dans un délat de huit (8) jours & partir de leur
réception avec :
- Soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION »
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de sept (7) jours pour présenter un nouveau dossier. L’Ingénieur du
marché disposera d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles
remarques aprés avis du Maitre d’(Euvre. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé le délai de
trente (30) jours aprés notification de I’ordre de service de commencer les travaux, la non approbation
du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées a I’article 25.2 ci-dessous.

L’approbation donnée par I’Ingénieur du marché n’atténuera en rien la responsabilité du
Cocontractant. Les travaux exécutés avant [’approbation du programme ne seront ni constatés ni
rémunérés.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaitre les tiches
critiques. Le Cocontractant tiendra constamment a jour sur le chantier, un planning des travaux qui
tiendra compte de [’avancement réel du chantier.

ARTICLE 20 : INTERDICTIONS DE TRAVAILLER LA NUIT, LES JOURS FERIES ET LES
DIMANCHES
Les travaux ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans I’autorlsatlon

écrite préalable de I’Ingénieur du marché. e a
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ARTICLE 21 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES
MATERIAUX REFUSES
L’Ingénieur du marché aura pouvoir d’ordonner par éerit :

-L’enlévement du chantier, dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés
non conformes aux exigences du contrat et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et

approuvés apres essais de laboratoire ;
-La démolition et la reconstruction correcte aux frais du cocontractant de tout ouvrage ou partie

d’ouvrage réputé non conforme aux exigences du contrat tant en ce qui concerne le mode d’exécution

que les matériaux utilisés.

ARTICLE 22 : MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maitre d’Ouvrage, se réserve la faculté d’introduire dans les ouvrages, lors de la phase d’exécution,
toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de
catégorie de travaux qu’il estimera nécessaire pour la bonne réussite et I’économie des travaux, sans
que pour cela le Cocontractant puisse prétendre a quelque compensation ou indemnité que ce soit, en
dehors de celles indiquées dans le présent CCAP.

ARTICLE 23 : MATERIAUX

22.1. Le Cocontractant utilisera de fagon privilégiée les lieux d’extraction mentionnés dans le CCTP
ou, s’ils sont insuffisants, recherchera & ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages.

22.2. Les matériaux seront conformes aux spécifications du CCTP. Ils seront soumis aux essais ou
épreuves que le maitre d’ceuvre jugera utile de prescrire suivant les spécifications du contrat.

22.3. Les moyens de contréle propres mis en place par le Cocontractant et 4 ses frais, devront lui
permettre, tant sur les lienx d’extraction, de préparation ou de fabrication que sur le chantier de mise
en ceuvre, d’assurer un contrdle constant, répété et régulier.

ARTICLE 24 : BREVET D'INVENTION

Le Cocontractant devra s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les détenteurs de licence dont
il voudrait appliquer ou aurait appliqué des procédés ; il réglera les redevances nécessaires et garantira
le Maitre d’Ouvrage contre toute poursuite.

ARTICLE 25 : DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution est de trois (03) mois.

Ce délai court i compter de la date de notification de ordre de service de commencer les travaux
délivrés par le Maitre d’ouvrage.

Le Cocontractant devra mobiliser les moyens matériels et le personnel suffisants pour achever les

travaux dans le délai contractuel.
Par suite de travaux supplémentaires ou de circonstances justifiées, le Cocontractant pourra présenter

une demande de prolongation de délai.

ARTICLE 26 : PENALITES DE RETARD

26.1 Pénalités de retard des travaux :
A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti,-ililui'séra_
appliqué, aprés mise en demeure préalable, les pénalités de retard ci —aprés, aux artlcles 168 Bt169: dw

décret 2018/366 du 20/06/2018 portant code des marchés publics : G FANS h




1/2000eme du montant du Marché par jour calendaire de retard du premier (1°) au trentiéme (30%™)
jour;
1/1000*™ du montant du Marché par jour calendaire de retard au-dela du trentiéme jour.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et & mesure de I’exécution des travaux, les piéces
Justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra étre prononcée
par le Maitre d’ouvrage qu’aprés I’avis favorable de I’organisme chargé de la régulation des marchés
publics.

26.2 Pénalités de retard de remise des documents contractuels ;

Projet d’exécution : 20 000F/j de retard au-dela de trente jours a compter de la notification de I'Os de

démarrage.
Assurance : 10 000F/j de retard au-dela de trente (30} jours a compter de la notification de I’Os de

démarrage.
Cautionnement définitif : 10 000 F/j de retard au-deld de vingt (20) jours & compter de la date de Ia

notification du Marché.

26.3 Pénalités pour défaut d’cxécution :

Sont entendus en particulier par défauts d’exécution :

Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 5§ 000F/visite
Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 5 000F/visite.

26.4 Plafonnement des pénalités

En tout état de cause, le montant cumule des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du
montant TTC du marché de base avec ses avenants,le cas échéant, sous peine de résiliation
conformément aux dispositions des articles 180 a 185 du Code des Marchés Publics.

206.5. Intéréts Moratoires.
Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au décret N°

2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

26.6 Primes
Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

ARTICLE 27 : RECEPTION PROVISOIRE

27.1 Opérations préalables a la réception
Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maitre d’ccuvre avec copie &
I’Ingénieur et au Chef de Service du Marché, I’organisation d’une visite technique préalable a la

réception.
Cette visite comporte entre autres opérations :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés,

- la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfagons,

- le respect des prescriptions environnementales,

- les épreuves éventuellement prévues par le CCTP,

- la constatation éventuelle de I’ inexécution des prestations prévues au contrat,

- la constatation du repliement éventuel des installations de chantier et la remise en état des

lieux,

- les constatations relatives & I’achévement des travaux,

- les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés. s
Ces opérations font I'objet d’un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre, d’ceuvre et

ELak
contresigné par le Cocontractant. -
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Au terme de cette visite de pré-réception, le Maitre d’ceuvre spécifie éventuellement les réserves
émises et les travaux correspondants & effectuer avant la date de réception provisoire qu’il fixera en
accord avec 1'Ingénieur du Marché.

Le Maitre d’ceuvre, veillera 4 la levée des réserves et dressera un procés-verbal de levée des réserves
de la pré-réception. Le Chef Service du Marché établira un rapport de pré-réception qui sera joint & la
convocation de réception, adressée 4 tous les membres de la commission de réception.

27.2. Les épreuves comprises dans les opérations préalables & la réception sont définies apres
approbation du projet d’exécution.

27.3. Le constat du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux sera
effectué un mois (1) aprés la réception provisoire des travaux.

27.4. La Commission de réception provisoire sera composée ainsi qu’il suit :

» Président : Le Maitre d'Ouvrage son représentant ;
¢ Rapporteur : L'Ingénieur du Marché est le Délégué Régional du MINDCAF ;
o Membres:
« Le Chef de Service du marché ou son représentant ;
¢ le Chef Service des Marchés du MINJEC ;
e |e comptable matiéres du Maitre d'Ouvrage
» Observateur : Le représentant du MINMAP ;

¢ [nvité : Le Coconiractant ;

La Commission est convoquée a la réception par courrier au moins dix (10} jours avant la date de la
réception. Le Cocontractant est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter. Son absence équivaut &
I’acceptation sans réserve des conclusions de [a commission de réception.

La Commission examine le rapport de pré-réception et procéde a la réception provisoire des travaux
s’il y a lieu,

Celleci fera I’objet du procés-verbal de réception provisoire signé séance tenante par tous les
membres de la commission ou au moins 2/3 des membres dont le président.

27.5. Réceptions provisoires particlles

Les parties de I’Ouvrage isolées, pourront faire I’objet d’une réception provisoire partielle qui fera
courir le délai de garantie sur la partie de I’Ouvrage concernée.

27.6. Réception particlle.

Le Cocontractant pourra demander des réceptions partielles par type d’ouvrages. En cas de force
majeure conduisant a ’interruption des travaux avant leur achévement, I’administration procédera, si
le Cocontractant en fait la demande, & des réceptions partielles des ouvrages déja réalisés. Dans les
deux cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera [a méme que celle devant effectuer la
réception provisoire. Un procés-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

ARTICLE 28 : DELAI DE GARANTIE -

Le délai de garantie est de douze (12) mois & compter de la date de réception provisoire des travua‘ﬁﬁli\




ARTICLE 29 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, le Cocontractant devra exécuter a ses frais en temps utile, tous les
travaux nécessaires pour remédier aux manquements ne relevant pas d’un entretien normal qui
apparaitraient dans les ouvrages.

Si le Cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d’un
ordre de service relatif 4 ces travaux, le Chef de service sera en droit de les faire exécuter par ses
propres ouvriers ou par une autre entreprise et d’en recouvrer le montant aux dépens du Cocontractant
par déduction sur toutes sommes dues ou & devoir 4 ce dernier dans e cadre du marché.

ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

Les opérations préalables 4 la réception définitive ainsi que la composition de la commission de
réception sont les mémes que celles de la réception provisoire.

ARTICLE 31 : ACCES AU CHANTIER

Dans le cadre de sa mission de contréle externe de I'exécution des Marchés Publics prescrite i 1’article
47 du code des Marchés Publics, les représentants du MINMAP descendront réguliérement sur le
terrain afin de s’assurer de I’effectivité de la qualité des prestations objet du marché. A cet effet, ils
auront libre accés au méme titre que L’Ingénieur du marché et toute personne autorisée par lui aux
travaux, au chantier, aux ateliers et & tous lieux de travail, ainsi qu’aux emplacements d’oil
proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux. Le
Cocontractant devra accorder toutes les facilités requises pour permettre cet accés en toute liberté.

ARTICLE 32 : ATTRIBUTIONS DU MAITRE D’EUVRE

Le maitre d’ceuvre a pour attribution de faire exécuter les travaux de facon satisfaisante. Il ne pourra
relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni (sauf exception expressément
stipulée ci-dessous) ordonner un travail quelconque susceptible de retarder 1’exécution des travaux ou
de provoquer un paiement supplémentaire par le maiire d’ouvrage, ni ordonner une modification
importante quelconque a I'ouvrage 4 exécuter. Le maitre d’ceuvre est compétent pour préparer et
signer les ordres de service a caractére technique.

A la demande du Cocontractant et du maitre d’ceuvre des constats contradictoires pourront étre réalisés
pour fixer les quantités des ouvrages. De tels constats contradictoires seront faits lorsqu’un ouvrage

risque de ne plus pouvoir étre mesuré.

ARTICLE 33 : ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR DU MARCHE

L’Ingénieur du Marché doit s’assurer de la conformité de I’exécution sur le terrain du marché de
I’entreprise et du contrSle effectué par le Maitre d’ceuvre. A ce titre, il assiste aux réunions de
chantiers, adresse au Maitre d’Ouvrage, avec copie au Chef de Service du marché, un rapport sur
I’avancement des travaux et du contréle.

ARTICLE 34 : REUNIONS DE CHANTIER

34.1 Des réunions hebdomadaires de chantier a Iinitiative de Pingénieur du marché se tiendront
réguliérement. La participation du conducteur de travaux aux réunions du chantier est obligatoire.

34.2 Présidé par le Chef de Service du marché, des réunions mensuelles seront tenues en présence de
de P'ingénieur du marché, du conducteur de travaux ou des chefs du chantier ou de leurs représentantse—._

pe

34.3 Ces réunions feront I’objet d’un procés-verbal signé par les participants, le Maitre d’;g_::?y\j'r.ezL\-,{4
assurant le secrétariat, Y e
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ARTICLE 35 : JOURNAL DE CHANTIER
Le journal de chantier sera tenu par le chef de chantier. Y seront consignés entre autres :

- I’avancement des travaux ;
- Les opérations administratives relatives a 1’exécution ou au réglement du contrat (notification,

résultat d’essais, constat des travaux, etc.) ;

- Les conditions atmosphériques ;

- Les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes donnés par le représentant du
Maitre d’ceuvre ;

- Les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intéréts du point de vue de la
tenue ultérieure des ouvrages, de la durée réelle des travaux ;

- Les travaux réalisés par les sous-traitants avec les références de ceux-ci.

Le Cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu a une
réclamation de sa part. Le journal sera signé contradictoirement par le Maitre d’ceuvre et le
Conducteur des travaux a chaque visitt de chantier. Pour toute réclamation éventuelle du
Cocontractant, il ne pourra étre fait état que des événements ou documents mentionnés en temps voulu

au journal de chantier.

ARTICLE 36 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Toutes les installations provisoires de chantier nécessaires & I’exécution des travaux, telles que
bureaux, laboratoires, garages, ateliers, logement du personnel, carriéres, emprunts et pistes, ne
pourront étre édifiées que sur les emplacements agréés par I'Ingénieur du marché en accord avec les
autorités administratives locales le cas échéant.

Dans la mesure de ses possibilités, I'administration mettra gratuitement & la disposition du
Cocontractant pour la durée des travaux, le domaine privé ou public de I’Etat nécessaire aux besoins
du chantier. Les terrains appartenant 4 1’administration et mis & la disposition du Cocontractant
devront étre remis en bon état en fin des travaux.

ARTICLE 37 : MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le maintien de la
circulation soit assuré pendant toute la durée des travaux sur les routes et pistes existantes. Il ne pourra
se prévaloir des sujétions qui en résulteraient pour éluder les obligations de son contrat, ni pour
soulever une quelconque réclamation.

ARTICLE 38 : MESURES DE SECURITE

Le Cocontractant aura la charge de fournir et d’entretenir a ses frais, tous les dispositifs d’éclairage, de
protection, de cidture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires d la bonne exécution des travaux
ou quj seront exigés par I’ Ingénieur du marché.

Le Cocontractant sera personnellement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes
d’une carence de la signalisation ou dans ’entretien des ouvrages provisoires nécessaires au maintien
de la circulation.

ARTICLE 39 : DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L’EMPRISE DES TRAVAUX

Les indemnités qui découlent des expropriations des cultures qui seront nécessaires du fait de la
situation de l’emprase des présents travaux (carriéres et emprunts, accés aux carriéres et aux enlprunts
inclus) seront 4 la charge du Cocontractant. Celui-ci sera tenu de provoquer avant exéeution »desr
travaux, la reconnaissance contradictoire des cultures et propriétés, qui seront évaluées en accm" ,
le représentant de I’Ingénieur du marché et les autorités administratives locales.




ARTICLE 40 : SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D’AUTRES CHANTIERS

Le Cocontractant devra prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour n’apporter aucune
entrave 4 |’exécution des travaux d’autres entreprises. Il devra laisser circuler le matériel de ces
entreprises sur ou sous les ouvrages déja faits partout olt le Maitre d’ceuvre jugera que I’établissement
de voies indépendantes ne sera pas possible, sans qu’il puisse prétendre a une quelconque indemnité.

ARTICLE 41 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Cocontractant sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection de 1’environnement en
vigueur dans la République du Cameroun, notamment la loi cadre N° 096/12 du 05 Aoiit 1996 sur la
gestion de ’environnement. 11 devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP (voir article
B1000) en la matiére,

ARTICLE 42 : REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des licux comprenant ’enlévement des installations, matériels, matériaux et débris
de chantier, maintenus ou prévus pour I’entretien pendant le délai de garantie, doit &tre faite dans un
délai de trente (30) jours & compter de la réception provisoire et en tout cas avant I’approbation du
décompte général et définitif des travaux. Toutefois, I’administration se réserve le droit de demander
au Cocontractant de laisser sur place les installations qu’elle serait susceptible de réutiliser. En cas
d’accord, [a cession de ces installations se fera moyennant un prix établi 4 ’amiable.

CHAPITRE Il - CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 43 : MONTANT DU CONTRAT
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] est de :
(en chiffres) (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

Montant HTVA : ( ) francs CFA ;
Montant de la TVA : ( ) franes CFA

Montant de I’AIR : ( ) francs CFA

Montant de la TSR, le cas échéant : -—-—-------- (___) francs CFA [n’est applicable que pour

les marchés passés avec les cocontractants dont le siége est basé a ’étranger] ;

Net a percevoir = Montant net déduit de tous les impots et taxes : ___ () francs CFA.

ARTICLE 44 : CONSISTANCE DES PRIX

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés avoir été établis sur la base des
conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la
soumission. IIs sont fermes et non révisables.

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour
Pexécution, pour s’en étre personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner,
notamment :

- Lanature et la qualité des sols et terrains ;
- Les conditions de transport et d’accés au chantier & toute époque de I’année ;
- Lerégime des eaux et des pluies dans la région et des risques éventuels d’inondation.
Les prix du bordereau des prix unitaires comprennent toutes les sujétions d’exéeution qu’elles:sojent
'J,‘{ -:-;t-\ -

ou non explicitées dans le présent contrat. s
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Les prix pour mémoire ou pour lesquels des quantités ne sont pas portées ne font pas partie du contrat.
Les frais d’expropriation des terrains (carriéres, pistes d’accés et emprunts), y compris les ouvrages
qui y seraient construits et les cultures, pour réaliser les travaux, ainsi que les droits et taxes relatifs a
ces frais incombent au Cocontractant qui devra en tenir compte dans I’élaboration de ses prix.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de Iinsuffisance de renseignements fournis par
I’administration pour revenir en cours du contrat sur les prix qu’il a consentis ou pour demander une
indemnité.

ARTICLE 45 : SOUS-DETAIL DES PRIX

Le Cocontractant a fourni dans sa soumission le sous détail de chacun des prix d’application, établi
suivant les régles en usage, et faisant ressortir en détail le montant des charges et frais accessoires sur
salaire et main d’ceuvre ainsi que celui du montage, de I’entretien, du démontage, de ’amortissement
des installations, du matériel et de Ioutillage, les sujétions diverses, frais généraux, faux frais et
bénéfices.

Le sous détail explicite le nombre d’heures de chaque nature d’engin et de chaque catégorie d’ouvriers
nécessaires pour effectuer la quantité unitaire des prestations ainsi que toutes fournitures, transports,
matiéres consommables utilisés pour I’exécution des travaux.

En outre, le Cocontractant a donné, pour les taux de salaire et les prix de base adoptés pour les
fournitures, toutes références utiles, officielles autant que possible, pour que le Chef de Service du
Marché puisse vérifier leur exactitude.

ARTICLE 46 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES — VARIATION DANS LA MASSE DES
TRAVAUX

Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d’ouvrages non prévus au contrat, aucun
travail supplémentaire ne pourra étre exécuté par le Cocontractant s’il n’a pas fait au préalable I’objet
d’un ordre de service du Maitre d’Ouvrage le prescrivant explicitement.

Il sera fait application des prix unitaires du bordereau. Si les travaux supplémentaires comportent de
nouveaux prix, ceux-ci feront I’objet d’un avenant.

Les quantités relatives a I’ensemble des prix du bordereau ainsi que la masse initiale des travaux
pourront varier en plus ou en moins jusqu’a une limite de dix pour cent (10%) sans que I’entreprise
puisse prétendre a une indemnité.

ARTICLE 47 - MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

47.1 Constatation des travaux exécutés

A la fin de chaque mois, le Cocontractant et le Maitre d’ceuvre établissent un attachement
contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du
bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

Le constat de I’effectivité des travaux effectués par ’entreprise ne diminue en rien ni sa responsabilité,
ni celle du Maitre d’ceuvre quant aux problémes de qualité des travaux et aux conséquences
dommageables que la mise en ceuvre desdits travaux pourraient avoir, tant & I’égard du respect des
clauses du Marché qu’a I’égard des tiers.

En cas de doute sur la qualité des travaux, une expertise sera commise pour la vérification et la
confirmation ou non, aux frais des deux parties suscitées. '

47,2 Décompte mensuel
Au plus tard le 5 du mois suivant les prestations, le Cocontractant remettra en dix (10) exemplaires au

Maitre d’ceuvre, deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte Hor_s';:'-\],’l,‘jﬁfiert'ﬂm

décompte du montant des Taxes), selon le modéle agréé et établissant le montant totg‘fl{ées As{q{j}ii‘_r?“s
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auxquelles il peut prétendre du fait de ’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Le montant
du décompte mensuel HTVA tient compte :

-des avances éventuelles accordées au titre du démarrage des travaux ou approvisionnements ;

-du montant des travaux déterminés sur la base des quantités de 1’attachement contradictoire,
auxquelles sont appliqués les prix du bordereau ;

-des remboursements des avances éventuelles consenties au Cocontractant en application de I’article
49.2 du présent C.C.AP;

-de la retenue de garantie contractuelle, si celle-ci n’est pas remplacée par une caution bancaire ;

-des pénalités de retard.

Le montant de I’acompte mensuel & régler au Cocontractant sera déterminé & partir du décompte
mensuel approuvé par le Maitre d’ccuvre qui dressera alors I’état d’acompte.
Le montant & payer résultera de la différence entre le montant du décompte dont il s’agit et celui du
décompte précédent.
Seul le décompte Hors TVA diminué de I’AIR sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant
des taxes fera I’objet d’une retenue a la source et sera reversé au trésor.
L’acompte ne présente pas un caractére de paiement définitif. Le Cocontractant en reste débiteur
Jjusqu’a P’établissement du décompte général et définitif du marché.
Le Maitre d’Euvre disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre a I’ Ingénieur du marché, les
décomptes qu’il a approuvés.
L’ingénieur disposera d’un délai de cing (5) jours pour transmettre au chef de service du marché, les
décomptes qu’il a approuvés.
Le chef de service dispose d’un délai de cinq (5) jours maximum pour procéder & la signature des
décomptes avant transmission a I’organisme payeur pour paiement.
-Une copie de chaque décompte mensuel sera transmise au MINMAP conformément & I'article 47
(1).f du Code des Marchés Publics.
Le décompte HTVA sera mandaté ainsi qu’il suit :

- 97.8 % versé directement au compte de 1’entreprise ;

- 2.2 %retenue a la source et reversé au trésor public au titre de I’AIR dii par I’entrepreneur.
Une copie de chaque décompte mensuel sera transmise au MINMAP conformément a I’article 47 (1).f
du Code des Marchés Publics.

Les paiements seront effectués par le BIP MINJEC-Exercices 2026 ct suivants,

47.3 Décompte de {in de travaux (Décompte final)
Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours aprés Ia date de réception

provisoire, le Cocontractant établira & partir des constats contradictoires, le projet de décompte final
des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Maitre d’czuvre devient décompte final.
Il sert 4 I’établissement de 'acompte pour solde du marché, établi dans les mémes conditions que
celles définies pour I’établissement des décomptes mensuels.

47.4 Décompte général et définitif,
Dans un délai d’un mois & compter de la date de réception définitive, le Chef de Service du Marché
dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le
Cocontractant et I’ Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- Le décompte final ;

- Libération de la retenue de garantie le cas échéant ;

- L’acompte pour solde ; e
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- Larécapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les
parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires. Il est soumis au visa
préalable du Ministre en charge des Marchés Publics avant transmission 4 I’organisme payeur.

47.5, Intéréts Moratoires.
Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément au décret n°

20187366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 48 : REGLEMENT DES TRAVAUX EN REGIE
Sans Objet

ARTICLE 49 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT
Les paiements seront effectués par virement bancaire en francs CFA au compte
i la banque

ARTICLE 50 : AVANCE DE DEMARRAGE

50.1. Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra étre
accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal & vingt pour cent (20%) du montant TTC
de chaque tranche du marché en cours d’exécution sans justification. Cette avance devra étre
cautionnée & cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de ler ordre ou une compagnie
d’assurances agréé par le Ministre en charge des Finances.

50.2. L’avance de démarrage sera remboursée par prélévement de cinquante pour cent (50%) du
montant des travaux de chaque décompte & partir du moment oll les travaux effectués dépassent
quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il doit étre terminé au plus tard lorsque le montant
des travaux atteint quatre-vingt pour cent (80%) de la valeur du marché.

50.3 Lorsque le remboursement de Pavance de démarrage atteint 50%, le Chef de Service du Marché
donne la mainlevée de la partie de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande

écrite,

50.4. L’octroi de ’avance de démarrage n’est pas une condition préalable au démarrage des
travaux.

ARTICLE 51 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF

51.1. Le cautionnement définitif garantissant ’exécution intégrale des travaux sera constitué dans un
délai de vingt (20) jours 4 compter de la date de notification du marché. Le cautionnement provisoire
est restitué au Cocontractant dés constitution de ce cautionnement définitif.

51.2. Son montant est fixé i trois pour cent (3%) du montant TTC.

51.3. Le cautionnement définitif peut étre remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un
établissement bancaire ou une compagnie d’assurances installé sur le territoire camerounais et agréé
par le Ministre en charge des Finances.

51.4. Le cautionnement sera restitué, ou la caution bancaire le remplagant, libérée, sur demande écrite
du Cocontractant, aprés la réception provisoire des travaux, consécutivement a une mainlevée de.
caution signée du Maitre d’Ouvrage. SN
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ARTICLE 52 : RETENUE DE GARANTIE

Au titre de la garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une
retenue de dix pour cent (10%) du montant. La retenue de garantie pourra €tre remplacée par une
caution personnelle et solidaire du méme montant émanant d’un établissement bancaire ou une
compagnie d’assurances installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des
Finances. La retenue de garantie sera libérée & la réception définitive.

ARTICLE 53 : ASSURANCES

Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile,
pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- Par son personne! salarié en activité de travail ;

- Par le matériel qu’il utilise ;

- Du fait des travaux.
Le chantier devra €tre couvert pour ’ensemble des travaux d’une assurance globale de chantier
délivrée par une compagnie agréée par le Ministre en charge des Finances.

Aucun réglement 4 I’exception de I’avance de démarrage ne sera effectué sans présentation d’un
certificat d’une compagnie prouvant que le Cocontractant a intégralement réglé les primes ou
cotisations relatives aux travaux objet du présent contrat.

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché pour
présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement réglé les primes
ou cotisations relatives aux travaux pour le présent contrat. Passé ce délai le contrat pourra étre résilié.

ARTICLE 54 : VARIATION DES PRIX
Le présent contrat est & prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 55 : REGIME FISCAL ET DOUANIER
Le présent Marché est soumis en matiére de fiscalité a la réglementation en vigueur dans la République
du Cameroun. Le présent Marché sera conclu toutes taxes comprises, conformément & Ia loi n°
2025/012 du 17 décembre 2025 portaat loi de finances de la République du Cameroun pour I’exercice
2026.

CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES
ARTICLE 56 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT
Sept (07) exemplaires originaux des piéces constitutives du présent Marché seront timbrés et
enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément 4 la réglementation en vigueur.

Aprés enregistrement, cing exemplaires du Marché devront étre retournés dans les délais sus prescrits
dans les services du Maitre d’Quvrage (Service des Marchés) pour ventilation.

ARTICLE 57 : EDITION ET DIFUSION DU MARCHE
Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Maitre d’Quvrage et fournis
au Cocontractant pour souscription.

ARTICLE 58 : RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE
Les cas de force majeure s’étendent aux effets des catastrophes naturelles ou tout autre événexﬁ;éﬁ-f Eﬁ_g"

i".a

le Cocontractant ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et dont les circonstances ;rf;ngl_téilﬁ\;“
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’exécution des travaux impossible et pas seulement plus onéreuse. o P
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En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit
le Maitre d’ouvrage de son intention d’invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtiéme

(208) jour qui succéde 1’événement.
1l appartient & I’Autorité Contractante d’apprécier le cas de force majeure et les preuves fournies par le

Cocontractant,

ARTICLE 59 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN-D’(EUVRE
Le Cocontractant devra se conformer i la législation en vigueur concernant I’emploi de la main
d’ceuvre.

ARTICLE 60 : REGLEMENT DES LITIGES ET DIFFERENDS
Tout litige ou différend survenant entre les parties contractantes fera I'objet d’une tentative de
réglement a "amiable.

A défaut du réglement amiable, tout différend découlant de I'exécution du contrat sera porté devant la
juridiction camerounaise compétente conformément & I’article 187 du décret n® 2018 /366 du 20 juin

2018 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 61 : RESILIATION BU MARCHE
Le présent Marché peut étre résilié comme prévu aux articles 180 & 185 du décret n® 2018 /366 du 20
juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 62 ET DERNIER : VALIDITE DU MARCHE

Le présent Marché ne deviendra définitif qu’aprés sa signature par le Maitre d’ouvrage. Il entrera en
vigueur dés sa notification au Cocontractant

A
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
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MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES |
MARCHES -

APEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°06 /AONO/MINJEC/CIPM/2026 DU 21 JUILLET 2026
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE

PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN
PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

PIECE N° 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulieres




CHAPITRE I : GENERALITES

1.1. - PREAMBULE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) se rapporte aux :

travaux d’extension et de réhabilitation d’un bfAtiment au Centre Multifonctionnel de

Promotion des Jeunes de Reference de Yaoundé.
1.2. - CONSISTANCE DU PROJET
Le projet en sa totalité comprend :

s Lot 100: Travaux Préliminaires

» Lot 200 : Terrassement

¢ Lot 300 : Fondation

e Lot 400 : Magonnerie et élévation RDC

» Lot 500 : Maconnerie et élévation Etage 1

e Lot 600 : Menuiserie métallique-Bois-Alu RDC

» Lot 700 : Menuiserie métallique-Bois-Alu Etage 1
e Lot 800: Plomberie (RDC -Etage 1)

» Lot 900 : Electricite (RDC-Etage 1)

o Lot 1000 : Peinture.

1.3. COMPCSITION DU DOSSIER DU MAITRE DE I’OUVRAGE
Le dossier congu fourni par le Maitre d’Ouvrage comprend :
- Des documents écrits :
o Cahier des Clauses Techniques particuliére (CCTP) ;
o Annexes.

- Des documents graphiques :
o N°1 :Plan de masse ;
o NP°2:Plan de distribution ;
o N° 3 :Plan de toiture ;
o N°4:une Coupe;
o N°5:LesFacgades;
NB. Les documents seront & compléter par I’entrepreneur

CHAPITRE IT: LOTN° 1] : TRAVAUX PRELIMINAIRES

A.l - TRAVAUX PRELIMINAIRLES

1.1.1.1 - Installations de chantier



Mise en place des installations nécessaires au bon fonctionnement de I’Entreprise :
» bureaux pour I’entreprise ;

* bureau pour la maitrise d’ceuvre qui servira se salle de réunion équipé de 8 chaises
minimum, une table et une armoire

¢ sanitaires de chantier ;
* magasins, etc.
Y compris le repli en fin des chantiers
1.1.1.2 - Raccordement aux réseaux

Sont a la charge du Cocontractant, les raccordements aux différents réseaux pour les besoins du
chantier :

Electricité : raccordement en basse tension par AES- SONEL ou & un groupe
€lectrogéne ou systéme d’énergie solaire d’une puissance suffisante pour les
besoins du chantier, y compris fourniture de carburant, piéces de rechanges
et toutes sujétion

Eau: branchement au réseau CAMWATER quand c’est possible, ou tout autre
solution acceptable par le Maitre d’ceuvre quand le réseau n’est pas installé.
Le Cocontractant est responsable du maintien en permanence d’une quantité
d’eau disponible suffisante pour les besoins du chantier. Il ne pourra en
aucun cas invoquer une défaillance de ses cocontractants ou du
concessionnaire CAMWATER pour justifier d’éventuels retards,

Assainissement : installation de sanitaires, traitement et évacuation des eaux usées pour les
besoins des chantiers

A.2- IMPLANTATION DES BATIMENTS

L'implantation des batiments sera assurée par I'Entreprise, et approuvée par le Maitre
d’ceuvre et I’Ingénieur avant tout commencement des travaux. Les erreurs de cotes d'altitude que
les opérations d'implantation pourraient révéler doivent éire immédiatement signalées au Maitre
de I'Ouvrage en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier.

A3. DEMOLITION ET NETTOYAGE

La démolition des souches se trouvant sur I’emprise du projet se feront par I’entreprise, elle se
chargera également de I’évacuation des déchets vers une décharge agrées. Il en sera de méme pour
le nettoyage de I’ensemble de la plate-forme devant accueillir le projet.

A4. DOSSIER D’EXECUTION

Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, ’entreprise se devra de faire un
dossier d’exécution prenant en compte toutes les études permettant la bomme réalisation du projet
notamment ;
- Etude Topographique
Il s’agira de faire les levées planimétrique et altimétrique de I’ensemble du site du centre
d’accueil et y implanter tous les ouvrages existants, cette étude devra se faire par un géométre
assermenté -
- Etude Architecturale ¢t VRD L
Sur la base des documents d’architecture regus, I’entreprise devra élaborér 1’ensemble
des plans d’exécutions en architecture avec les détails techniques y affairant
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- Etude technique Génie Civil
L’entreprise devra réaliser le dimensionnement des structures qui permettra d’obtenir les

plans de coffrages, de ferraillages de tous les ouvrages, on devra également avoir un plan de
charpente bois du batiment.

- Etude technique Electricité
L’entreprise devra élaborer les plans d’électricité courant fort et faible des batiments et

devra également produire un bilan de puissance

- Etude technique Plomberie
L’entreprise devra élaborer et les plans de plomberie et d’installation sanitaire et devra

également procéder au dimensionnement de [a fosse septique

NB. Afin de ne pas retarder les travaux les documents d’exécutions pourront étre valides.

A.5- MODIFICATION EN COURS DE TRAVAUX

Le Cocontractant est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte de
réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux.

Toutefois, au cas ol des modifications de la nature des terrassements s'avéreraient nécessaires en
cours de travaux, soit par la nature du terrain rencontré, soit par la présence d'obstacles, tels que
canalisations, vestiges, etc., le Maitre de 1'Ouvrage définira les incidences sur le calendrier
d'exécution et le réglement des dépenses résultant de ces modifications. Le Cocontractant ne
pourra poursuivre les travaux qu'avec l'accord du Maitre de 'Ouvrage.

A.6-  EMPLOI D'EXPLOSIFS

L'emploi d'explosifs est subordonné a l'autorisation du Maitre de 'Ouvrage.

A.7- _MISE EN OEUVRE

Les fonds de fouilles doivent atteindre le bon sol. Les fondations doivent se reposer sur le
substratum. Si lors de l'exécution des fouilles, il y a des arrivées d'eau ou de la remontée de Ia
nappe, l'entreprise prendra toute disposition pour le soutien des fouilles et le rabattement local de

la nappe a l'approche de ces ouvrages.

Si les fouilles sont envahies par des eaux de quelque nature que ce soit, l'entreprise devra réaliser
I'épuisement, qui restera & sa charge, ainsi que tous les frais afférents aux épuisements, tant de
jour que de nuit, qui seront nécessaires & une bonne exécution des travaux.

Les terres provenant des fouilles, dans le cas ol elles ne seraient utilisables selon l'appréciation du
Maitre de I'Ouvrage pour d'autres emplois dans les travaux, seront par les soins du Cocontractant,
amenées aux décharges publiques sans qu'il ait lieu 4 aucune indemnité spéciale quelle que soit la
distance.

1l pourra &tre ordonné 1’épandage de ces remblais dans I'emprise du chantier sans qu'il y ait lieu
d'indemnité spéciale. Les remblais autour des fouilles pourront étre exécutés avec les matériaux
provenant des fouilles 4 la condition que ce matériau soit approuvé par le Maitre de I'Ouvrage.
Les remblaiements autour des ouvrages seront exécutés par couches successives de 30 cm
maximum d’épaisseur, pilonnées, arrosées et compactées. Au cas ol un apport de terre serait
nécessaire, il devra parvenir d'endroits sains et en tous les cas d'emplacements agrées par le Maitre
de I'Ouvrage. Il est défendu d'adosser les terres contre les magonneries récentes, de toute fagon ces

toutes contraintes qui pourraient résulter d'une charge mal répartie. ok T e,



CHAPITRE III: LOT N°2 : GROS (EUVRE - MACONNERIE

A/ GENERALITES ET PRESCRIPTIONS

A.1- DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour l'exécution des travaux, le Cocontractant sera soumis aux prescriptions et documents
techniques de base suivants :

- Nouvelles régles techniques de conception et de calculs des ouvrages et constructions en béton
armé suivant la méthode des ETATS LIMITE'S (BAEL) - EDITION 91.

- Les normes frangaises ou similaires approuvés au CAMEROQUN.
- Lesregles du CAMEROUN en matiére de construction et d'urbanisme.

- Les cahiers des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux publics
et des batiments en République du CAMEROUN,

- Les normes (AFNOR - CSTB) et les documents techniques unifiés (DTU).

A.2, - ESSAIS ET ANALYSES

Tous les matériaux et ouvrages sont passibles des analyses et essais prévus dans les documents de
références ci-avant, les frais en résultant étant 4 la charge de I'Entreprise. Les matériaux quels
quils soient peuvent étre vérifiés avant I'emploi par le Maitre d’Ouvrage. Celui-ci peut effectuer
tous les essais qu'il juge nécessaires a tout moment. Ces essais seront confiés au Laboratoire
National de Génie civil « LABOGENIE » ou tout autre Laboratoire choisi par le Maitre de

'Ouvrage.

Les résultats de ces essais devront étre transmis au Maitre de I'Ouvrage et au Représentant du
maitre d’ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d’ceuvre délégué pour avis.

En cas de doute sur la qualité des matériaux et du béton en ceuvre, le Maitre de I'Ouvrage ou le
Représentant du maitre d’ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d’ceuvre délégué pourront demander
les essais qu'ils jugeront utiles pour appréciation. Ces essais seront a la charge de I'Entreprise.

A3. - RECEPTION DE FERRAILLAGES

Avant bétonnage, I'Entreprise informera le Maitre de I'Ouvrage de la finition des ferraillages en
vue de leur réception. Le terme "Bon & bétonner" sera précisé sur le Journal de Chantier par le
Maitre de I'Ouvrage aprés cette réception et qui autorisera I'Entreprise a effectuer le bétonnage des

zones en objet,

Ad, - MATERIAUX CONSTITUANT LES BETONS

Ad.1- Agrégats
Tous les agrégats sur chantier seront stockés dans des compartiments congus a cet effet. Les seuls
agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

- Graviers 0/5 concassés

- Gravillons 5/15 concassés o
- Gravillons 15/25 concassés TR
- Sable naturel ou de concassage 0/5 (proportion d'éléments retenus sur le tamié_;?ae .5 mm

doit &tre inférieure a 10%) SR
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A.4.2~ Agrégats concassés

Les agrégats concassés livrés sur chantier seront soumis au préalable a I'agrément du Maitre de
I'Ouvrage. L'origine des agrégats devra étre agréée par le Maitre d’Ouvrage ou sa Direction
chargée du contrdle des travaux. Ils proviendront des riviéres, carriéres ou de concassage de
roches stables, exemptés de corps étrangers, de matiéres organiques, de poussiéres, de vases et
argiles, adhérentes ou non aux grains.

Au point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour le béton non armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 40 mm et ne
pas passer dans un anneau de 15 mm (15/40) ;

Pour le Béton armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas
passer dans un anneau de 10 mm (10/25).

Les spécifications ci-dessus pourront étre modifiées aprés présentation du mémoire établi par
I'Entreprise & ce sujet. Une courbe granulométrique sera réalisée pour chacun des matériaux
rendus sur le chantier, suivant fréquence indiquée dans le tableau.

A43 - sables

Les sables auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux essais de réception.
Les sables devront étre fins, graveleux et crissant sous la main, ne s'y attachant pas. Ils seront
débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois.

Ils seront au besoin passés a la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carriéres
agréées ou seront des sables de riviéres. [Is ne devront pas contenir en poids plus de 5% de grains
passant au tamis 4 900 mailles centimétres carré et ne devant pas renfermer des fines dont les plus
grandes dimensions dépasseraient les limites ci-aprés :

* Pour mortier 0/2 mm
* Pour béton armé 0/5 mm
* Pour béton non armé 0/5 mm

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur a 75.
Ad44 - Ciments
Le ciment sera du CPA 45 ou du CPJ 35.

Les ciments employés seront des ciments portland artificiels 215.325 Norme P.15.302 et
suivantes. Ils seront livrés sur le chantier en sacs papier six épaisseurs. Tout ciment humide ou
ayant été altéré par I'humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

Le Cocontractant informera la Direction des travaux de la constitution de ses approvisionnements.

Des prélévements contradictoires pourront &tre effectués sur chaque lot et soumis aux frais du
Cocontractant, aux essais prévus par la Norme P.15.301 de 'AFNOR dans un Laboratoire agréé.

Les lots qui ne posséderaient pas de caractéristiques requises devront étre enlevés du stock destiné
aux travaux et évacués hors du chantier.

Les sacs devront étre en bon état au moment de leur pose sur le chantier et conservé dans des
endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de dix centimétre
(10 cm) au minimum,

Ad.5- Aciers
Toutes les armatures ou treillis métalliques mis en ceuvre dans le béton seront coﬁfc?@ﬁé%ﬁg{gx

fu

spécifications du BAEL 91. Les aciers auront les caractéristiques de la norme fr@@éeﬁﬁsﬂ‘sgﬁ)@f
AFNOR. Les aciers utilisés sur chantier seront de la nuance Fe E24 pour les ronds lisses et F&E40 .

pour les aciers & haute adhérence. Les barres seront coupées 2 la cisaille. s



Le cintrage se fera a froid, soit manuellement, soit mécaniquement. Le cintrage & chaud pourra
étre admis pour les aciers & haute adhérence d'un diamétre égal ou supérieur a4 32 mm, & condition
qu'il soit fait usage d'un appareil de contréle évitant la surchauffe et aprés avis du représentant du
maitre d’ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d’ceuvre délégué.

Les diamétres des mandrins utilisés pour le cintrage seront conformes aux régles BAEL 91 et aux
fiches d'homologation. Les dispositions d'ancrage seront des coudes normaux a 45° & retour
d'équerre ou 4 ancrage double coude. Les aciers utilisés seront dégraissés et exempts de calamine.
Les barres présentant des défauts préjudiciables & leur résistance  mécanique, tels que soufflures,
fentes ou gergures, seront refusées,

Les armatures seront fagonnées de fagon & présenter exactement les longueurs et les formes
prévues par les dessins d'exécution du B.E.T. ou de I'Entreprise.

L'assemblage des armatures doit se faire sur l'atelier du chantier, mais jamais a Vintérieur d'un
coffrage de poutre aprés mise en place des joues.

Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 2,5 cm pour les bétons en élévation. Les
distances des armatures aux parois de coffrage seront 4 cm pour les bétons en fondation. Les
distances des armatures aux coffrages seront obtenues & l'aide de cales en béton préfabriqué ou de
cales plastiques dont la dimension sera adaptée au résultat a obtenir.

Les cales en béton comporteront des chevelus de fixation a I'armature. Les ligatures et les barres
de montage seront en nombre suffisant pour éviter toute déformation de I'armature assemblée, tant
pendant les manipulations que lors du coulage du béton.

En cas de doute sur la qualité des aciers approvisionnés sur site, le Maitre de 1'Ouvrage ou le
Représentant du maitre d’ceuvre ou, le cas échéant, le maitre d’ceuvre délégué pourront demander,
4 la charge de I'Entreprise, des essais de résistance sur des échantillons prélevés sur site. Les
essais seront effectués par un Organisme agréé.

Pour les armatures des poutrelles de planchers, toutes dispositions seront prises pour maintenir en
bonne position les barres relevées au voisinage des appuis. L'emploi en nombre suffisant de
répartitions transversales permettra d'éviter cette malfagon possible. Les recouvrements seront

conformes aux prescriptions du BAEL 91.

Les armatures présentant des traces de rouille non adhérentes seront énergiquement brossées avant
mise en place dans les coffrages. Les armatures fagonnées ou non seront stockées sur des madriers

et non pas a méme le sol.

Les aciers seront livrés par un producteur agréé qui garantira la qualité de la production. Les ronds
de diametre 6 mm pourront étre acceptés en couronnes de diamétre minimum de 200: @.

Les armatures seront approvisionnées en longueur minimale de 12 métres.

A.5- LES BETONS

A.5.1- Qualité du béton

Quinze (15) jours au plus tard aprés l'ouverture du chantier, et avant toute exécution, le
Cocontractant devra soumettre au Laboratoire National de Génie Civil « LABOGENIE » pour
approbation, une composition détaillée de tous les bétons et mortiers devant étre mis en ceuvre,
tenant compte des matériaux liveés sur le chantier.

Tous les bétons mis en ceuvre dans les fondations (béton de propreté, semelles, longrines,
raidisseurs, ...) seront exécutés avec du ciment CPJ 35. La composition des bétons mi§ en ceuvre
sera définie par une analyse de composition de méthodes de type FAURY, ) ALgIT:TE,DE
DREUX de BOLOMAY, exccutée par le Laboratoire National de Génie Civil. Le Cdcontractant
supportera les frais de nouvelles études de composition en Laboratoire. Tous les"bégo';is pour béton

:'\

.
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armé devront satisfaire impérativement aux conditions de résistances demandées. Les résistances
demandées sont les suivantes :

- Résistance de compression caractéristique 4 28 jours : 270 bars

- Résistance 4 Ia traction a 28 jours 1 22 bars

Au cas ot ces valeurs ne seraient pas obtenues, I'Entreprise produira une note de calcul
justificative de la sécurité des ouvrages concernés en conformité avec les régles BAEL 91. A
défaut, il sera demandé la démolition des ouvrages concernés ou leur renforcement.

A.5.2- Fabrication des bétons

La confection du béton sera effectuée par une centrale 2 béton 4 dosage pondéral. Quel que soit le
procédé de fabrication retenu, les produits obtenus doivent étre homogenes et présenter des
granulats parfaitement enrobés de liant. La durée de malaxage devant &tre suffisante pour obtenir
le résultat voulu : d&s que ce résultat est obtenu, le malaxage ne doit pas étre prolongé.

Le Cocontractant ne devra en aucun cas, réaliser un béton liquide, étant donné la diminution de
résistance entrainée par 'excédent d'eau. La mise en oeuvre du béton sec sera facilitée par l'emploi
obligatoire de pervibrateur.

Un échantillon de béton prélevé directement dans une géchée devra pouvoir former une boule
réguliére, aprés mouvement alternatif rapide dans le creux de la main et se détacher facilement de
cette derniére sans la salir. Des essais au cone pourront étre imposés. Le rapport eau/ciment sera
déterminé en fonction de I'humidité des agrégats.

A.5.3- Mise en ccuvre des bétons

Les bétons seront mis en ceuvre au fur et & mesure de leur confection, le stockage dans des
containers nécessitant un ajout d'eau au moment de l'emploi est strictement interdit. Les bétons
seront toujours soigneusement vibrés par des aiguilles cylindriques.

Les nceuds de ferraillage seront disposés de fagon & permetire une bonne mise en place du béton
sur toute la hauteur de I'ouvrage considéré. L'Entreprise prendra toutes dispositions pour assurer
un calage et une fixation correcte des aciers afin d'éviter leur déplacement pendant le coulage. De
méme, elle ajoutera toutes barres de montages et ligatures nécessaires au maintien correct des
ouvrages (fourreaux, tubes, canalisations, boites, taquets, précadres, etc...) posés par elle-méme ou

d'autres corps d'état dans les coffrages.

Le transport des bétons entre le lieu de confection et I'ouvrage & couler se fera :
- par bennes transportées a l'aide de grues
- par pompe.

Le transport en dumper est strictement interdit.

Les reprises de bétonnage seront faites au droit des poutres et des voiles.

Avant coulage d'une reprise, le béton ancien sera soigneusement débarrassé de tout gravét au jet
dair comprimé, repiqué pour faire saillir les graviers et éliminer la laitance, puis lavé, si
nécessaire, des adjuvants de reprise de bétonnage utilisés conformément a la fiche technique du
produit. Aucune reprise de bétonnage ne sera faite dans les parties visibles des ouvrages.

Le décoffrage des ouvrages sera effectué lorsque le béton aura acquis une résistance suffisante.

A.5.4- Epreuve de convenance
- T
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Il sera exécuté sur le chantier avant le démarrage des travaux, un béton témoin ;muracﬁhh aque
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La fabrication effective du béton pour la construction pourra démarrer, aprés accord du Maitre de
'Ouvrage, si les résistances nominales & la traction et 4 la compression 4 7 jours, sont au moins
égales au 75/100 des résistances minimales exigées & 28 jours. La résistance caractéristique 4 la
compression a 28 jours doit au moins étre égale 270 bars. Dans le cas contraire il conviendra de
recommencer aussitot I'éprenve avec une nouvelle composition.

A.5.5- Epreuves des bétons en cours de travaux, éprouvettes
Elles sont définies & l'article "Essai de réception des matériaux”.
A.5.6 -Défaut d'exécution, état de surface

En cas d'état de surface des bétons jugé non recevable par le Maitre d'Ouvrage, le Cocontractant
devra exécuter 4 ses frais exclusifs un ragréage complet des ouvrages correspondants avec un
enduit 4 base de résine synthétique du type SIKALATEX ou équivalent. La mise en oeuvre et les
dosages de cet enduit devront étre conformes 2 la fiche technique du fabricant.

A.6- COFFRAGE

A.6.1- Généralités

Tous les ouvrages en béton de fondation seront exécutés en coffrage ordinaire sauf instructions
contraires émanant du Maitre de I'Ouvrage et sauf indications contraires sur les plans :

a) Si les coffrages ordinaires sont constitués de sciages simplement juxtaposés, ces derniers
devront étre de méme niveau et convenablement jointifs, L'écartement maximal toléré dans les
joints est de 2 millimétres. Le dénivelé maximal toléré normalement au plan d'un parement
entre deux sciages juxtaposés sera de trois millimétres.

b) Si les coffrages ordinaires sont composés de panneaux de fibres de bois agglomérés ou de
contre-plaqué simplement juxtaposés, ces panneaux seront convenablement jointifs et de
méme nivean. Les jeux tolérés entre panneaux seront les mémes qu'entre sciages. Les
tolérances sont celles du DTU 23 rappelées dans le Chapitre IV Paragraphe A

A.6.2- Coffrage des trous

Les trous et vides 4 ménager pour scellement ou & d'autres fins seront réservés par la mise en place
de coffrages appropriés, agencés de maniére & ce que la totalité de leurs éléments puisse étre
aisément retirés au décoffrage. Il sera admis d'utiliser des blocs de polystyréne expansé.

A.6.3- Soins avant bétonnage
a) Propreté

Les coffrages ne devront pas étre tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse,
cambouis, etc. ni par la rouille. Les taches seront soigneusement enlevées si besoin en est.

b) Nettoyage

Immédiatement avant mise en oeuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de fagon a
les débarrasser des poussiéres et débris de toutes natures.

La finition du nettoyage sera assurée a l'air comprimé.

¢) Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en oeuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de maniére a obtemr une
humidification des bois aussi compléte que possible, qui aura pour but de resserrer lcs s joints par
gonflement du bois. _

T 2T
0\-

Les surfaces humides ne devront cependant pas étre ruisselantes. L'eau en excés sera gvacuge a -

I'air comprimé.
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d) Enduction d'huile
Seront huilés avant mise en oeuvre du béton :
- tous les coffrages métalliques

- les coffrages soignés composés de panneaux en contre-plaqués ou en fibres de bois
agglomeérés et tous les coffrages pour parements fins.

- L'huile en excés au fond des moules sera épongée avant bétonnage. Les huiles employées
seront des huiles spéciales dites de démoulage.

A.G.4- Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un méme coffrage, celui-ci sera parfaitement neftoyé et
éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.

A.6.5- Sécurité du personnel et des tiers

Les coffrages et éléments de charpente, qui aprés emploi porteraient des clous ou pointes ou
saillies seront immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés & étre réemployeés.

Dans le cas contraire, ils seront immédiatement briilés ou stockés a I'écart du chantier, en un
emplacement non accessible au public.

AJ. - Essai de réception des matériaux

Les normes du DTU précisent les résultats des essais exigés sur les matériaux et leur cadence.

Les résistances mentionnées dans les tableaux correspondent & des résistances caractéristiques.
Ces essais sont impérativement exécutés par le laboratoire National de Génie Civil ou tout autre
Laboratoire agrée par le MINTP, aux frais de I'Entreprise.

B/ DESCRIPTION DES TRAVAUX

TERRASSEMENT

ARTICLE 2.01 - FOUILLES EN PUITS

Elles sont prévues pour les fondations des semelles isolées ainsi que les boites de branchements,
regards, etc....

Une garde de 0,50 m au moins sera réalisée autour des ouvrages B.A. pour permettre le coffrage
des joues des semelles ou des voiles.

ARTICLE 2.02 - FOUILLES EN RIGOLES

Elles sont prévues pour I'exécution des fondations des semelles filantes ainsi que les longrines,
chainages. Par contre, les fouilles pour canalisations enterrées sont exclues de cet article et

intégrées dans les lots spéciaux.
ARTICLE 2.03 - REMBLAI

Il s'agit de remblaiement autour des fondations pour mise a niveau du sol sous dallage et du
terrain.
3.01 - BETON DE PROPRETE

Sous les semelles-longrines, sera coulé un béton de propreté dosé & 150 kg de ciment, CP.T 35,
avec €épaisseur moyenne de 5 crm. . o




3.02 - BETON ARME POUR SEMELLES - LONGRINES

Les fondations seront exécutées en béton armé dosé a4 350 kg/m3 de ciment CPA 45. Si
l'entreprise envisage l'utilisation d'un adjuvant, elle devra donner les caractéristiques de I'adjuvant
et la notice d'emploi du fabricant. Seuls des adjuvants bénéficiant d'un avis technique pourront

étre employés.

L'enrobage des aciers sera de 4 cm en semelle et 2,5 cm pour les autres ouvrages.
3.03 - CHAPES EN BETON ARME

Les chapes en béton armé reliant les longrines sont réalisées sur béton de propreté.

Elles sont ferraillées par une nappe basse et des chapeaux sur longrines et sur voile en cas de
continuité. Elles sont livrées parfaitement dressées. L'enrobage des aciers sera de 4 cm.

3.04 - ACIERS TOR POUR B.A. FONDATION

Ce sont les aciers écrouis Fe E 40 A utilisés principalement pour les armatures longitudinales des
poutres, poteaux et dalles.

Ces aciers sont aussi utilisés pour l'exécution des armatures transversales des longrines,
prépoteaux.

BETON ARME EN ELEVATION

A/ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Sont appliquées dans le présent chapitre toutes les prescriptions techniques précisées au Chapitre
III - titres A1 &4 A7.

Les coffrages seront exécutés en matériaux de bonne qualité dont la planéité reste normale apres
humidification et dessiccation successives dues au bétonnage. L'étanchéité des coffrages sera
suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration.
Les parements de béton coffré répondront selon leur destination aux classes telles qu'elles sont

définies par le DTU 23-1.

- Classe1 : Elémentaire pour les fondations enterrées
- Classe2 : Ordinaire pour I'ensemble de la structure
- Classe 3 : Courant pour les pi¢ces en fagade de la structure

Dans le cas ol le résultat ne sera pas satisfaisant, 'Entreprise aura & sa charge la réalisation d'un
enduit hydrofuge avec un adjuvant hydrofuge aprés repiquage complet pour dégager les agrégats
Dans tous les cas, les défauts de planéité, d'équerrage, etc. seront corrigés de la méme maniére et
dans les mémes conditions que ci-dessus.

Les recoupes de balévres et ragréage seront exécutés au décoffrage en fonction de 1'état de surface
et de la classe de parement a obtenir.

Les joints de construction seront débarrassés de tous les éléments de coffrages qui pourraient
s'opposer & leur fonctionnement et il sera obligatoirement fait usage de matériaux de type
ininflammable.

Les voiles et poteaux devront étre d'une verticalité absolue. Il ne sera admis de défaut
d'implantation entre les poteaux ou voiles superposés. Les tolérances admises sont celles définies

par le DTU 23-1. //.T

En aucun cas, elles ne doivent dépasser les tolérances suivantes : T

P
R
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- La tolérance maximum sur une hauteur de 3 métres ne devra pas excéder 15 mm quels que
soient la piéce et 'emplacement (angle, centre, etc...) dans laquelle elle est mesurée. L'écart de

hauteur entre 2 angles quelconques d'une piéce sera inférieur 2 10 mm

- Le coulage du béton ne devra sous aucun prétexte présenter de défauts d'homogénéité dans la
masse, la constatation de défectuosités de ce genre pourrait entrainer la démolition de la partie
défectueuse et sa reconstruction.

_ Les arétes et en général tout ce qui est ligne architecturale devront sortir du coffrage
parfaitement droit sans arrachements, manques ou irrégularités.
B/ DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'ensemble des ouvrages béton armé en élévation seront réalisés en ciment Porland artificiel
(CPA 45), dosé & 350 kg/m3 de béton. L'enrobage des aciers sera de 2,5 cm. La décomposition
des articles 4 exécuter est la suivante.

401 - BETON ARME DES POUTRES
Cet article concerne les poutres, les chafnages, raidisseurs, linteaux, et appuis de fenétres.

Ils devront former un systéme mécaniquement continu.

Toutes les magonneries seront raidies par des chainages en béton armé reliés entre eux. Les
chafnages horizontaux formeront avec les chainages verticaux (raidisseur des baies, poteaux) un
systéme mécanique continu. Le décoffrage des poutres et des chainages sera effectu¢ dans un
délai de 3 jours minimum pour les joues et de 16 jours minimum pour les fonds.

La longueur d'appui des linteaux sera prolongée de 0,20 m minimum de part et d'autre de
I'ouverture. Ces linteaux seront repris en continuité avec les raidisseurs verticaux de baies. Les
appuis de fenétres devront présenter un rejingot, seront revétus sur la partie supérieure d'un enduit
finement lissé, constituant le glacis, avec une pente de 10 % vers I'extérieur.

4,02 - BETON ARME DES POTEAUX

Les coffrages des poteaux seront parfaitement verticaux et calés de telle sorte qu'ils ne subissent
aucun mouvement pendant la mise en oeuvre du béton. Ils seront coulés en une seule opération.
L'utilisation du pervibrateur est obligatoire. Le décoffrage des poteaux pourra intervenir 48 heures
aprés la mise en oeuvre du béton.

4,03 - ACIER TOR POUR B.A. ELEVATION

Mémes prescriptions que I'Article 3.04

MACONNERIE

A/ - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Al - RAPPEL DE REGLEMENT

Toutes les magonneries entrant dans la composition des ouvrages définies ci-dessous devront
répondre aux prescriptions des documents techniques unifiées et normes francaises homologuées :

- DTU n®20-1 et 20-12
- Normes NFP 13.304 et 14.301
A2 -NATURE DES MATERIAUX

A.2.1. Agglomérés pleins et ereux -
Iis seront fabriqués 4 la presse en béton de ciment dosé a 250 kg/m3 de sqbl,é.yllls:h@é_i_{@nt .
correspondre aux conditions prescrites par les Normes P.14.011 et P.14.301. - . -:3;\;_:“‘- T TR

W
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Ils devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maximums seront de plus
ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.

Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer I'adhérence des enduits.
Dimensions utilisées : 0,20 x 0,40 en épaisseur 0,10, 0,15 et 0,20 m.

Pendant la période de séchage fixée & quinze jours au minimum, les agglos seront protégées des
effets du soleil par abri provisoire et arrosés deux fois par jour dans la 1ére semaine et une fois par
jour dans la 2éme semaine.

Des briques de production locale pourront étre utilisées en lieu et place des agglomérés en béton
pour I'exécution des magonneries 4 la condition expresse qu'elles soient agréées par le Maitre de
I'Ouvrage et que leurs caractéristiques mécaniques correspondent a la NFP 13.301 et 13.304. La
résistance mécanique des parpaings (blocs creux) devra répondre 4 une contrainte de rupture au
moins égale a 60 bars (contrainte de rupture rapportée a la section brute minimale du bloc).

A3 - MODE DE MISE EN OEUVRE

L'implantation des ouvrages devra étre rigoureuse et le respect absolu des cotes, pour permettre la
pose sans retouches des éléments d'ouvrages des autres corps d'état et des installations prévues. Le
mortier de pose sera mis en oeuvre conformément au DTU N°20. Les éléments de magonnerie
seront montés & joints verticaux décalés. Les joints dans les deux sens (vertical et horizontal)
doivent &tre réguliers et pleins sur toute la surface de pose. L'épaisseur de joint doit étre comprise
entre 1 et 1,5 cm. Les jonctions d'angle seront réalisées par raidisseurs B.A. de fagon a assurer la
continuité des murs.

Les jonctions magonnerie béton seront réalisées de fagon & ne pas favoriser I'apparition de fissure
de désolidarisation.

Avant la mise en oeuvre des magonneries, il sera prévu la mise en oeuvre d'une chape d'arase
étanche de 3 cm d'épaisseur entre les fondations et la magonnerie DTU 20-11. Les supports B.A.
des claustras seront repiqués et arrosés a I'eau au moment de la pose. Les joints seront en creux.

A4 - ESSAIS DE RESISTANCE

Les essais pour les parpaings creux doivent étre réalisés suivant la norme 14.301. Tous ces essais
sont a réaliser par le laboratoire National de Génie Civil.

La fréquence de ces essais sera un essai de convenance en début de chantier et un essai par mois
en cours de chantier mettant en oeuvre ces matériaux.

B - DESCRIPTION DES TRAVAUX
ARTICLE 5.01 - MURCOTE 0,23 m

Murs extérieurs ou de séparation intérieure assurant une isolation phonique A lintérieur du
bétiment en parpaing creux de 20 cm d'épaisseur brute, pose au mortier de ciment dosé 4 350 kg
de ciment CPA. Localisation : suivant plans.

Limite de prestations :
+ Lachape d'arase étanche

* Les sujétions pour trous de scellement d'ouvrages d'autres corps d'état ou pour passage de
tuyauterie....

ARTICLE 502 - MURCOTE 0,18 m

Murs intérieurs ou extérieurs, de parpaing creux de 15 cm d'épaisseur brute,“pose au
morticr de ciment CPA dosé 4 350 kg/m3. Localisation : suivant plans ST

Limite de prestation : mémes sujétions que l'article précédent
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ARTICLE5.03 - CLOISON COTE 0,13 m

Cloisons intérieures en parpaing creux de 10 cm d'épaisseur brute, pose au mortier du ciment
CPA, dosé 4 350 kg/m3. Localisation : suivant plans

Limite de prestation : trous de scellement pour ouvrage d'autres corps d'dtat.

ARTICLE 5.04 - TROUS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS - RACCORDS

5.04.1 - Réservations et percements dans ouvrages en magonnerie

1) Percements dans magonneries

Les percements dans tous les murs et cloisons en magonnerie de toute nature seront exécutés par
I'Entreprise. Ces percements seront & exécuter trés soigneusement, leurs dimensions devront étre
celles strictement nécessaires. Toute précaution devra étre prise lors de I'exécution pour ne pas
gbranler les ouvrages. Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis & des
contraintes importantes, le Cocontractant devra obtenir l'accord du Maitre d'Oeuvre avant
d'exécuter ses percements.

2) Tranchées - saignées - feuillures

Mémes prescriptions que pour les percements. Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les
saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée du matériau creux.

5.04.2 - Scellements

Les scellements de tous les ouvrages sont & la charge du Cocontractant. Les scellements devront
avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront a supporter, compte tenu
toutefois de I'épaisseur de 'ouvrage dans lequel doit se faire le scellement.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, les cales en bois
dans les scellements sont interdites. Le ciment employé devra correspondre ou étre compatible
avec celui utilisé pour l'ouvrage en question.

Les scellements devront toujours étre arasés de 2 cm environ en retrait du nu fini des murs, afin de
réserver I'épaisseur pour le raccord ou le revétement (sols et murs).

5.04.3 — Bouchements

Les bouchements sont dus par I'entreprise de gros oeuvre selon les indications données ci-dessus,
notamment en ce qui concerne les matériaux et I'arasement.

Ces bouchements devront étre étanches au bruit, au feu, a l'air.

5.04.4- Fourreaux

Les fourreaux seront fournis, posés et réglés par le Cocontractant. Ces fourreaux seront a prévoir
pour toutes les canalisations traversant un €lément de gros oeuvre (béton - magonneries - efc....).
Iis seront de diamétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus,
sauf cas particuliers ou pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

5.04.5 - Raccords - Calfeutrements

5.04.5.1. - Prescriptions générales

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que l'ouvrage qui les
recoit. La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune
marque de reprise ne devra étre visible, etc... En particulier, 'arasement au droit des fourreaux,
canalisations, gaines, etc.... devra étre parfaitement dressé. .

R
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5.04.5.2 - Raccords et calfeutrements sur éléments verticaux

Ceux-ci seront arasés au nu fini des murs en béton ou des enduits sur murs et cloisons, L'aspect
fini devra correspondre 4 celui du parement. Ces raccords et calfeutrements sont 4 Ia charge du

Cocontractant,

5.04.5.3. - Raccords des peintures

Dans le cas ot des travaux de percements, scellements, raccords, etc.... seraient exécutés apieés les
finitions des peintures, les raccords seront obligatoirement exécutés par le Cocontractant. Dans le
cas de travaux normalement exécutés, aprés finition des peintures, le Cocontractant devra prendre
en charge les locaux dans lesquels il intervient et sera tenu d'en assurer la protection. Les dégits
occasionnés seront repris dans les mémes conditions énoncées ci-dessus.

5.04.4. - Fixations diverses

* Fixation dans le béton et les magonneries : Les petits tamponnements et autres fixations sont & la
charge du Cocontractant. Les fixations par spit sont interdites dans les ouvrages en béton et en
magonnerie. Il est fait obligation d'employer des chevilles auto-foreuses.

5.04.5. - Supports

Le Cocontractant devra prévoir tous les supports nécessaires 2 la parfaite fixation de leur matériel,
et en particulier pour toutes les tuyauteries et canalisations de toute nature en nappes ou isolées.
Ces supports devront étre d'exécution soignée, réalisée selon les méthodes de travail de la
serrurerie, et dans toute la mesure du possible, choisis dans des fabrications de série, inoxydables
ou protégés contre la corrosion par traitement de surface en usine. Chaque fois qu'il supportera
plusieurs tuyauteries voisines, le support devra étre étudié en fonction de I'ensemble du probléme.

Il ne sera admis dans ce domaine aucune improvisation sur le chantier. Les supports importants
seront préparés en atelier. Ceux qui seront exécutés sur le chantier devront I'étre d'aprés des plans
approuvés par le Maitre d'(Euvre. Les supports réalisés par le Cocontractant recevront
obligatoirement, avant pose, deux couches de peinture anti-rouille.

ENDUITS - CHAPES

DIVERS GROS OEUVRE

A - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A.l1 - RAPPEL DE REGLEMENT

- Les enduits seront réalis€s conformément au DTU 26-1

- Les chapes et formes seront réalisées conformément au DTU 26-2

- Les appuis de fenétre seront réalisés suivant DTU 36-1 et 37-1.

A.2 - NATURE DES MATERIAUX

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages a définir devront répondre aux
prescriptions annoncées pour le béton (chapitre 3 et 4) et 4 défaut intégrés a l'article y
afférent.

A3. - ENDUITS

Les enduits extérieurs ou intérieurs sur magonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au
mortier de ciment mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier peut
recevoir un adjuvant SIKALATEX ou produit similaire agréé, dans la limite de 10%. Tous les
enduits seront exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits
intérieurs et de 20 4 25 mm pour les enduits extérieurs. .

- lére couche d'accrochage dosé a 500 kg de ciment ;s

- 2éme couche intermédiaire ou corps d'enduit dosée a 400 kg de ciment. - e
B 89 | Page



- 3&me couche de finition dosée a 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et

350 kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Ces dosages s'entendent pour 1000 1 de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au moins les
parties les plus saillantes du support.

Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'aprés séchage complet de la précédente. Le support
d'enduit devra étre mouillé avant Fexécution et avant chaque application d'une couche précédente.

Ad. - CHAPES RAPPORTELS
A.4.1 - Etat du support
Aprés nettoyage, la surface doit étre rendue rugueuse par des moyens manuels ou mécaniques.

Aprés ce traitement, la surface doit &tre & nouveau nettoyée soigneusement notamment pour
enlever la poussiére dégagée par le traitement. Elle doit &tre ensuite humidifi¢e ou traitée avec des

produits d'accrochage.
A.4.2 - Constitution
- Le dosage du mortier est de 250 kg de ciment par métre cube de mortier pour chape sous grés ;

- Le dosage du mortier est de 300 kg de ciment par métre cube de mortier pour les salles  d'eau ;

- Le dosage du mortier est de 350 kg de ciment par métre cube de mortier pour chape lissée ou
bouchardée ;

- Le dosage du mortier est de 350 kg de ciment par métre cube de mortier pour chape avec un
produit durcisseur.

A.4.3 - Epaisseur
L'épaisseur est de 2,5 cm & 4 cm suivant les cas.

Ad.4- Exécution
Le mortier est étalé sur la surface du support, damé puis réglé et taloché.

A.4.5 - Joints de fractionnement
Des joints de fractionnement sont exécutés tous les 25 m2.

A.5. - APPUIS DE FENETRES

Les appuis de fenétres seront préfabriqués ou coulés en place en béton dosé & 350 kg de
ciment/m3 d'une épaisseur moyenne de 0,06 m légérement armés par des ronds lisses de 8 mm.
Ces dallettes une fois posées devront présenter une pente vers l'extérieur, rejingot piéce d'appui,
larmier, ete... L'étanchéité entre dormant et batis doit étre assurée au moyen de cordon de mastic
étanche genre SIKAFLEX ou similaire approuvé. Le dessus des appuis de fenétres recevra une
chape de 20 mm d'épaisseur.

A.6. -POSE ET SCELLEMENT DES PRECADRES DE MENUISERIE BOIS

Avant toute mise en ceuvre, l'entreprise devra vérifier que la couche d'impression aura bien été
effectuée sur les précadres, toute mise en ceuvre des précadres non protégés sera refusée et
démonté aux frais du Cocontractant. Tous les pré-cadres seront munis des pattes & scellements, &
raison d'une patte en acier doux, modéle du commerce, vissée pour chaque 0,80 m de longueur.
Dans chaque cas particulier, la longueur des pattes & scellement variera & la demande. Les
. . “ P o . . e
scellements seront faits au mortier de ciment dosé a 500 kg/m3, ainsi que les garnissagesinty .




B/ DESCRIPTION DES TRAVAUX
ARTICLE 6.01 : ENDUITS INTERIEURS FROTASSES

Enduit intérieur sur murs avec couche de finition frotassée. Exécution des arétes et cueillis coupés
et arrondis de raccordement. Sujétions pour embrasures.

ARTICLE 6.02 : ENDUIT EXTERIEUR

Enduit extérieur sur murs avec couche de finition finement talochée.

Exécution arétes et cueillis, couplés et arrondis de raccordement.

Sujétions pour incorporation de grillage en jonction entre structure et maconnerie.
ARTICLE 6.03 : CHAPE

Chape rapportée sur dallage en béton. Sujétions de mise en ceuvre suivant A.4.
ARTICLE 6.04 : APPUIS DE FENETRES

Appuis de fenétre réalisés en béton,

Sujétions d'étanchéité a ['eau entre menuiserie et gros ceuvre,

ARTICLE 6.05 : SURELEVATION SOL DES PLACARDS

Des surélévations sont prévues pour les placards. Elles seront réalisées par une forme de béton de
ciment dosé 4 300 kg par métre cube de déchets d'agglos. Ravoirage en surface par une chape au
mortier de ciment dosé 4 350 kg de ciment/m3.

CHAPITRE IV : LOT N°4 : CHARPENTE COUVERTURE

A - GENERALITES

Le Cocontractant du présent lot aura a sa charge la réalisation des travaux de charpente bois, tels
qu’ils figurent sur les documents graphiques.

Al CARACTERISTIQUES DES BOIS

Toutes les piéces de charpente seront réalisées en bois dur du pays, IROKO ou équivalent, choisi
de premiére qualité, dont le taux d’humidité avant usinage sera inférieur 4 20 %.

Les bois (bastings, chevrons, planches, tasseaux, etc.) seront sains et exempts d’échauffement, de
pourriture, de flache ou d’aubier.

Les bois seront droits de fil, les nocuds seront évités, seuls les nceuds dont le diamétre ne sera pas
supérieur & 10 % de la hauteur de la piéce seront tolérés.

La qualité du sciage sera contrdlée, la pente du fil sur une face sera inférieure a 12%.
A.2  Protection des bois

Tous les bois seront protéges en usine par trempage dans un produit de traitement fongicide et
insecticide, ainsi qu’un traitement contre les termites.

Le Cocontractant devra avant application soumetire la marque, les références et le mode
d’application & ’approbation du Maitre d’ceuvre.

Les charpentes & conserver subiront un traitement complet insecticide et fongicide, en deux
applications, des anciens bois, poutres, fermes et pannes.

A3  Assemblages e

Les assemblages seront de différents types selon la nature des ouvrages : boulonnaoe 1r“éfoﬁnag'e
ou pointage. P
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A.3 LIVRAISON DES OUVRAGES SUPPORTS
Les maconneries seront livrées, arasées a la cote finie avec les trous de scellement en place.
A.4 PLATINES DE FIXATION DE PANNES SUR MACONNERIE

Pour les charpentes composées de pannes ancrées sur les chainages de murs pignons ou de
refends, 4 1’aide de platines en acier, on adoptera un dispositif d’ancrage composé comme suit :

- une platine de fixation de 150 x 185 x 8 mm avec 2 tiges filetées a crochets scellées
dans le chainage en béton, oll aura été pratiquée une réservation.

A.5 PLANCHES DE RIVE BOIS

Planches de rives d’égout ou de pignon, largeur 30 cm. en bois de charpente épaisseur 3 cm,
fixées aux extrémités des pannes et des arbalétriers.

CHAPITRE V : LOT N°5 : MENUISERIE ALUMINIUM, METALLIQUE ET VITRERIE

MENUISERIE ALUMINIUM

A - GENERALITES

A.I - Objet

Le présent document régle les conditions de fabrication et de mise en ceuvre des menuiseries
d’alliages légers ¢’ Menuiserie Aluminium’’.

A.2 — Etendue et limite des travaux

Les travaux de ’entreprise comprennent I’étude, la fourniture, les essais, la fabrication, le
transport, la mise & pied (déchargement, hissage, etc ;) ainsi que la pose et le nettoyage final des
portes, fenétres, chdssis, ensembles... répondant aux prescriptions du présent Devis Technique
Particulier et aux régles de ’art.

Ces travaux comprennent aussi I’exécution des mises  niveau, des alléges et hauteurs de tableaux
des fenétres et des portes et rectifier aussi si besoin les alignements de fagades.

Les frais d’études, d’¢tablissement et de production des documents sont a la charge de
Pentreprise.

La fourniture comprend les quincailleries et dispositifs de fixation au gros ceuvre, les éléments de
remplissage (vitrage et panneaux) des dispositifs de resserrage et d’étanchéité.

A.3 — Docitunents de références

Le Cocontractant devra exécuter les travaux faisant ’objet du présent document en observant les
prescriptions définies par le D.T.U. les cahiers du C.S.T.B. les Normes Frangaises, les arrétés, les
circulaires, les réglements et en général tous les documents officiels se rapportant aux travaux, en
vigueur 4 la date de la signature du marché, notamment les documents rappelés ci-dessous :

D.T.U.37-1 : Travaux de menuiseries métalliques Avril 1971
Additif Mai 1973
D.T.U. 39-4 : Miroiterie et vitrerie en verre épais Mars 1977

Les Normes Frangaises NF P 20302 — 24101 — 24301 — 24351

Les Normes Frangaises de la classe P. 25"’ Fermetures™.




A.4 — Réoles a observer

Il est précisé que les régles, normes et prescriptions des organismes visés, seront considérées
comme des conditions minimum de fourniture et poseront la limite inférieure de ce qui doit &tre
réalisé.

Les labels de qualité, marques, poingons, estampilles, etc... ne seront jamais considérés & eux
seuls comme une garantie suffisante derri¢re laquelle le Cocontractant pourrait se retrancher pour
se refuser & la réfection ou au remplacement d’un ouvrage jugé défectueux par le Maitre
d’Ouvrage.

Ces réglements ne pourront avoir pour effet de permettre aux entrepreneurs de réduire, sans
diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par les piéces &crites ou
graphiques de I’opération.

Inversement, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant des régles ou des normes
visées, par rapport aux prestations prévues pour 1’espéce dans la description ci-aprés.ne pourra
ouvrir droit & supplément, le Cocontractant devant toujours en prévoir les incidences dans sa
proposition.

Le fait par le Cocontractant d’exécuter sans en rien changer les prescriptions de tous documents
techniques annexés au dossier d’adjudication, n’atténuera en rien sa responsabilité.

A.5 = Conditions d’exécution des travaux

Le Cocontractant €tablira les plans et détails d’exécution des ouvrages a réaliser. Il devra vérifier
toutes les cotes des dessins qui lui seront remises, ainsi que toutes les dispositions particuliéres
aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochement, alignement, etc).

11 provoquera en temps utile, et notamment pendant la période de préparation la remise de tous
renseignements complémentaires y compris la nature des serrures qu’il devra installer sur les
différentes portes.

La totalit¢ des documents devra étre soumise & I’approbation du maitre d’ouvrage ou de son
représentant. S’agissant de travaux dans 1’existant, le Cocontractant est tenu de vérifier sur place
les cotes et les gabarits. Il aura & sa charge toutes les adaptations nécessaires a la mise en ceuvre
des ouvrages (trous, scellements et calfeutrements).

Faute par lui de se conformer a ces prescriptions, il restera seul responsable de toutes les erreurs
relevées en cours d’exécution, ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

Par conséquent, les clauses techniques particuliéres de tous les autres corps d’état formant un tout
devront étre connues dans leur ensemble par chacun des entrepreneurs participant a ’opération.

A.6 - Tolérances

A.6.1 - Tolérances d’exécution du gros ceuvre

Les dispositions de fixation des menuiseries doivent permettre de corriger les tolérances normales
d’exécution du gros ceuvre.

Ces tolérances sont fixées a plus ou moins 1 cm (fourchette de 2 cm) par rapport au plan
théorique ;
Elles s’entendent sur tous les plans:

- Niveaux ;

- Verticalité (sur 2 plans)

A.6.2 - Tolérance d’exécution des menuiseries R I

ey -

Ces tolérances se définissant par le respect de contraintes d’aspect. Les défauts;fa’apl,o‘r'i;i‘b;. ou
d’alignement ne doivent pas étre perceptibles a I’ceil d’un observateur placé devant_fla,\fagadé?:etféq Fl




un point quelconque. Tous ces défauts doivent pouvoir étre compensés par le réglage des
panneaux fixes et des ouvrants,

A.7 - Garantie

Les menuiseries doivent &tre protégées contre les risques de dégradation qu’elles pourraient subir
pendant le transport et au chantier jusqu’a la réception totale des travaux. Le Cocontractant sera
tenu d’entretenir ses ouvrages en bon état de fonctionnement pendant la période dit *’d’aprés-

vente”’.

Le Cocontractant demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la
fabrication ainsi que des dommages et intéréts qui pourraient éfre réclamés par suite de ces
accidents. Il aura & sa charge des travaux des autres corps d’état qui seraient rendus nécessaires
par la révision ou la réparation des ouvrages.

S’il apparait pendant la période d’aprés-vente une défectuosité dont la réparation incombe & le
Cocontractant, et si celui-ci néglige d’y remédier dans le délai fixé par le Maitre d’Ouvrage,
I’ouvrage sera remis en état d’office aux frais de le Cocontractant.

Dés la réception, le Cocontractant sera soumis aux obligations qui découlent des garanties
biennales et décennales.

B — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

B.1. Criteres d’éfanchéité

B.1.1 Etanchéité des ouvrants

AIR : Classe A3

EAU : Classe E3

VENT : Classe V2

B.1.2 Etanchéité des parties fixes

AIR : Perméabilité a Pair inférieur a 0,3 m3/h m?
EAU : Une différence de pression de 100 pascals

Etanchéité assimilée a des ouvrants de la classc E4
B.1.3 Conditions relatives aux critéres d’étanchéité
Le Cocontractant doit garantir les classes d’étanchéité demandées dans le cadre de I’obligation du
résultat.

A cet effet, il peut soit se référer 4 un type de fabrication standard déja testé par le C.S.T.B. ou par
le C.ER.F.F. ou ayant un label du C.S.T.B., soit s’engager & obtenir un résultat contr6lé par essai
sur prototypes

En complément des essais sur prototypes, les critéres d’étanchéité air et eau pourront se vérifier
“*in situ”’ par des moyens empiriques par exemple :

Etanchéité a I'air
- Isolation d’un local en laissant un orifice d’évacuation a ’inféricur

- Mesure de la vitesse de passage a orifice d’évacuation.
Etanchéité & 'eau :

Cette étanchéité doit se mesurer dans la pratique, c’est-a-dire que le débit de fuite admissibledans

les conditions climatiques défavorables doit &tre normalement canalisé et rejeté pgr\‘;lg;s:’gdfgesf'ét .
les goulottes. Il ne doit pas y avoir d’écoulement sur le sol, ni infiltration aux 'é/ﬁft's entre les . .
dormants et le gros ceuvre. AN )




B.2 Critéres d’isolation acoustique

I1 est demandé d’assurer une bonne étanchéité des menuiseries

Il sera prévu une série de mesures de contrle “’in situ’’ qui sera répétée en cas d’insuffisance,
jusqu’a I’obtention de résultat acceptable.

Tous les frais relatifs a ces essais et mesures sont 4 la charge du Cocontractant.

B.3 Critére d’isolation thermique

Les vitrages doivent présenter un coefficient K maximum de 3W/m2°C.
C - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MENUISERIES TRAITEES EN
PANNEAUX DE FACADE

Il s’agit des ensembles de menuiseries juxtaposées. Pour leur réalisation, il conviendra de
respecter les directives de I'U.A.T.C. pour ’agrément des fenétres et facades 1égéres.

Ces directives sont complétées par les exigences fonctionnelles particuliéres exposées ci-aprés.

C.1- Fixation montage

La fixation doit étre congue, calculée et exécutée de telle sorte:

- Qu’elle résiste aux efforts conséeutifs aux dilatations, aux vibrations, 4 la pression du vent et
aux variations dimensionnelles du gros ceuvre.

- Qu’elle assure a elle seule la stabilité des ouvrages sans intervention des  calfeutrements.

Que la défaillance éventuelle de 1’une d’elles ne provoque qu’un désordre limité sans risque
d’effondrement total ou partiel du panneau,

- Qu’elle ne soit pas affectée par les vibrations (freins d’écrous), Les éléments de panneaux de
fat;ade doivent étre exécutés et montés de telle sorte qu’il soit toujours possible, en cas
d’accidents, de remplacer un ou plusieurs panneaux ou éléments sans affecter le reste de la
construction, ni déposer les éléments contigus.

L’étanchéité a 1’air des parties fixes doit étre “’quasi-totale’’ y compris au droit des jonctions avec
le gros ceuvre ce qui impose I’emploi systématique de joints souples.

Cette €tanchéité doit pouvoir se vérifier dans les conditions climatiques les plus défavorables
(tempéte).
L’étanchéité a I’air des chdssis ouvraitts et des fenétres doit correspondre aux prescriptions qui
précedent.

C.2 Résistance au vent

La résistance aux essais de la norme doit correspondre dans le cas de panneau de fagade, 2
Ia classe V2 :

- Déformation : 1000 pascals

- Pression brusque : 1700 pascals

Ce critére s’applique i I’ensemble du panneau de fagade (partie fixe et ouvrante).

C.3 Conservation dans le temps

Les exigences de conservation dans le temps sont définies par les articles 1-8 et 8-1 des directives

,h

U.EAT.C. S

Il est précisé que tous les éléments de fixation, tels que boulons, écrous, etc.. doivent étre en metal -

inoxydable et inaltérable dans le temps ou du moins efficacement traité contre la corrosmn
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De méme, les éléments de structure non accessibles, s’ils ne sont pas en métal inoxydable doivent
&tre protégés contre la corrosion de maniére suffisamment efficace. La protection par
galvanisation ou métallisation sera considérée comme insuffisamment efficace et devra étre
complétée par ’application de plusieurs couches de peinture.

C.4 Exicences particuliéres

C.4.1 Isolation acoustique

Les critéres d’isolation avec 1’extérieur sont ceux définis précédemment. La technique “’panneau
de fagade” (et assimilés) implique également des dispositifs de calfeutrement appropriés
lorsqu’un méme ensemble passe devant une séparation entre des locaux contigus ou superposés.
Ces dispositifs doivent permettre d’obtenir un isolement de 30 dB.

En outre conformément aux directives UEATC (Titre III Art. 2), le panneau ne doit pas lui-méme
engendré de bruit sous I’action du vent (sifflement) ou les effets de dilatation et retrait

(craquements et crissements).

C.4.2 Remplacement des vitrages

Les panneaux de fagade seront congus de telle sorte que le remplacement des vitrages puisse
s’exécuter normalement depuis ’intéricur des locaux.

C.4.3 Mise i la terre

Dans le cas d’éléments métalliques, les panneaux de fagade seront mis & la terre conformément
aux directives U.E.A.T.C (Titre III Art. 1-6).

Les éléments de structure étant généralement désolidarisés entre eux et isolés par des joints
souples, le Cocontractant devra réaliser la continuité électrique par tresses métalliques soudées.

D - SPECIFICATIONS RELATIVES A CERTAINS OUVRAGES

D.1 Joints et calfeutrements

Cette catégorie d’ouvrage comprend tous les éléments de calfeutrements, joints et bourrages
nécessaires pour satisfaire aux critéres d’étanchéité air et eau et d’isolation acoustique.

Les matériaux seront définis par le Cocontractant dans le cadre de sa proposition et seront
sélectionnés en fonction des divers critéres :

Efficacité (garantie d’étanchéité} ;

Comportement au feu (limite d’emploi de produits combustibles dans les fagades).

Durabilité (garantie décennale au titre du clos et du couvert).

Résistance aux agents atmosphériques en fonction du climat local

Résistance aux chocs thermiques, aux ultra-violets, etc.

Compatibilité entre les matériaux (joints & la pompe, fond de joint, ravalement des fagades).

L’étude de ces éléments doit faire intervenir non seulement le choix du produit et sa disposition
dans 1’ouvrage mais encore les conditions pratiques de mise en ceuvre, en atelier ou sur place avec
les risques d’omission ou de mauvaise exécution qui peuvent en résulter.

La nature, les dimensions et les caractéristiques techniques de tous ces joints seront indiqués avec
précision par le Cocontractant. Il sera fourni des procés verbaux d’essai ou des attestations
précisant notamment les aptitudes au vieillissement et & la résistance aux mtempenes gt_agents
atmosphériques. L R

. cralAg
B‘/ uhd

Les croquis des joints seront indiqués sur les dessins de détails.

Tous les joints souples seront solidement maintenus et calibrés de telle sorte qu 1ls sment
comprimés convenablement selon Ies prescriptions du fabricant. W




D.2 Dispositifs annexes pour Pétanchéité air ef eau

Tous les joints d’allure horizontale dans lesquels ’eau pourrait s’infiltrer comporteront des jets
d’eau saillants renvoyant les eaux vers [’extérieur.

11 sera prévu des chambres de décompression munies d’orifices d’évacuation des infiltrations et
condensations.

Les canaux de décompression seront communicants et ventilés de fagon permanente.

Des poulottes d’évacuation seront congues de telle sorte que 1’eau ne puisse étre refoulée a

Pintérieur sous I’effet du vent et qu’elles ne soient pas en opposition avec la classe d’étanchéité
des chassis.

A cet effet, si nécessaire, il sera prévu un dispositif anti-refoulement: puits hydrostatiques.

D.3 Quincuaillerie

Le Cocontractant sera tenu de soumettre les échantillons a I’agrément du Maitre d’Quvrage. Ces
échantillons seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de chantier pendant
toute la durée des travaux pour servir de base de référence.

Les vis de fixation seront toujours de force en rapport avec I'importance des objets qu’elles
devront fixer et seront de finition en rapport avec [*ouvrage fixé : laiton poli, chromé, aluminium

oXxydé, etc...

- Serrures

Les portes seront équipées de serrures tubulaires fournies avec 3 clés. Toutes les serrures pourront
fonctionner sur passes généraux et particuliers. Le Maitre d’Quvrage se réserve le choix des
serrures sur chaque type de porte.

La commande des serrures se fera suite & une coordination avec ’organigramme général des clefs
et passe-partout de I’ensemble des portes.

- Poignées - paumelles

Les portes extérieures seront équipées de traverse médiane formant de poussée. Les paumelles
seront en alliage d’aluminium anodisé avec axe en acier inoxydable.

Pivot — condamnation

Pour les ouvrants, les pivots seront en alliage d’aluminium. Les condamnations seront par poignée
béquille aux mémes matériaux.

E - QUALITE DES MENUISERIES

E.1 Tvpe de menuiserie

Les menuiseries en alliage léger traité par oxydation anodique sont congues tout en alliage léger.
Elles seront livrées “’finies’” et ne nécessiteront pas I’intervention d’une autre entreprise ;
E.2 Qualité de l'alliage léger

Les profils seront en alliage d’aluminium symbole AGS fil¢, dressé revenu. Ils devront répondre 4
la qualité O.A.T.

Tous les profils et téles seront polis mécaniquement a la bande abrasive dont la granulation ne
sera pas inférieure & 360 pour éviter 1’accrochage des poussiéres. Pour les éléments apparents, le
poli sera avivé afin d’obtenir un fini brillant.

E.3 Types de profilés

Les ouvrants en alliage 1éger, quel que soit leur type seront en profilés tubulairers’ pci;if assurer une -

parfaite rigidité.
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Ces profils de gamme standard seront employés dans les dimensions maxima fixées par le
fabricant.

Leur emploi au-deld de ces dimensions devra faire 1’objet de dispositions particuliéres
déterminées en accord avec le fabricant et 4 préciser par le Cocontractant.

Pour le choix des profils et méthodes d’assemblage, on tiendra compte des impératifs
correspondants:

- Autype d’ouvrant;

- Alossature des vitrages;

- A ’étanchéité a I’air et 4 I’eau;

- A la conception des joints d’étanchéité;
- Alarigidité et la stabilité des éléments;
- Auraccordement avec le Gros (Euvre;

E.4 Assemblage

Les soudures, quand elles seront nécessaires pour les assemblages, seront exécutées avec
précaution sous atmosphére de gaz inerte pour éviter toute trace d’oxydation. Elles devront €tre

aussi peu visibles que possible.

Toutes les vis, pidces de renfort ou accessoires employés seront en acier inoxydable, non
magnétique, chrome-nickel 18/10.

Les angles des cadres dormant et ouvrant seront assemblés et fixés par soudure ou par vis.

Les angles comporteront si nécessaire des renforts internes par équerres en acier inoxydable
18/10.

E.5 Traitement par oxydation anodique

Tous les éléments en alliage léger (y compris ceux non apparents) recevront un {raitement Label
EWAA. de la classe 20 (20 4 25 microns). L’anodisation sera de teinte naturelle, 4 soumettre a
I’agrément du Maitre d’Ouvrage.

I’anodiseur chargé de I’exécution de I’oxydation anodique de I’aluminium et de ses alliages doit
atre titulaire du Label de qualité EWAA (European Wrought Aluminium Association).

Le traitement aura, dans tous les cas, une garantie de durabilité de 10 ans.

Le traitement par électrolyse sera précédé par les opérations d’ébarbage et nettoyage pour faire
disparaitre toutes traces de soudures, de dégraissage général, de décapage et de ringage.

Le traitement proprement dit sera effectué par un bain de solution acide titrée conformément au
Label EWAA.

Le traitement sera suivi par un colmatage soigné 2 I’eau bouillante déminéralisée ou aux sels
métalliques.

Les critéres a respecter sont les snivants :
- L’épaisseur de la couche dure d’oxyde doit étre de 20 4 25 microns ;

- La couche doit &tre absolument exempte de porosités irréguliéres et couvrir sans interruption
toute la surface des piéces.

- L’adhérence de la couche sur la face doit étre parfaite;
- La couche doit &tre rendue parfaitement étanche par le colmatage;

- Les ouvrages traités ne doivent pas présenter des trainées blanchatres.




E.6 Protection contre les couples électrolytiques

Le Cocontractant prendra toutes les dispositions pour éviter les couples électrolytiques. Il y aura
lieu de tenir compte notamment des impératifs qui suivent:

- Le contact direct cuivre (ou laiton) aluminium est formellement prohibé.

- La visserie employée sera en acier inoxydable non magnétique chrome-nickel 18/10, & I’exclusion
d’acier galvanisé ou cadmié qui finit par rouiller dans le temps

- Les peintures anti-corrosives 4 base d’oxyde de plomb (minimum de plomb) sont prohibées;

- Le contact acier-aluminium doit étre évité (a cet effet tous les éléments en acier seront métallisés et
peints.).

F - PRODUITS VERRERIES
F.1 Nature des vitraces

- Vitrage Sécurite teinte claire de § mm d’épaisseur minimale;
- Vitrage clair de 5 mm d’épaisseur minimale.
F.2 Epaisseur des vitrages
Le Cocontractant est tenu de déterminer les épaisseurs de vitrages en fonction:
* DuD.T.U. 39-1/39-4
- Pression conventionnelle selon le site et I’exposition ;
- Nature des vitrages
- Dimensions et proportions
- Types de menuiseries (fixe-ouvrant)
- Contraintes thermiques.
* Des régles de sécurité C.5.T.B. N° 822, Normes B 32500, P.01.012/013 ;
* Des régles particuliéres;
* De I’isolation acoustique.

F.3 Mise en ceuvre des vitrages

Il appartient & le Cocontractant d’étudier le systéme de mise en ceuvre qui convient le micux pour
assurer une réalisation correcte, en fonction:

- De la nature des menuiseries;

- Dutype de feuillure;

- De la nature du vitrage;

- Des dimensions des volumes;

- Des critéres d’étanchéité;

- Des conditions de mise en place (en atelier ou sur place);
- De la température ambiante lors du masticage;

- Des limites d’emploi de matériaux combustibles en facade.

Cette étude sera menée en accord avec les fabricants intéressés. - L~
F.4 Garanties li¢es a la menuiserie N, \
A \\\
M
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Les vitrages sont associés aux garanties de la menuiserie extérieure (biennale et décennale)
compte tenu de leur incidence et des risques inhérents, notamment:

Déformation des chissis (mauvais calage);

- Défaut d’étanchéité (mauvais masticage, incidence de la déformation);

- Défaut de conception ou de choix des profilés;

Les mémes conditions s'appliquent dans le cas d’obligation de résultat pour I’isolation
acoustique.
G - DESCRIPTION DES OUVRAGES

G.1 Description commune

Les ensembles de facade et ensembles menuisés sont constitués a partir de profilés A.G.S. filés ou
extrudés traités sous oxydation anodique chimique, classe 20 de teinte naturelle.

La couleur naturelle de I’ancdisation est & proposer & I’approbation du Maitre de I'Ouvrage. Une
fois déterminée, aucune différence d’aspect, aucun contraste ne seront toléré.

La traverse basse des ouvrants comporte obligatoirement un jet d’eau. Les piéces d’appuis doivent
comporter les rainures et gorges nécessaires pour 1’évacuation des eaux et forment rejet d’eau vers
I’extérieur. La fixation des vitrages se fera avec des parcloses en alliage 1éger anodisé dito, avec
garniture d’étanchéité en profilés élastomeére.

* Les portes extérieures comportent des seuils en aluminium dito;

Toutes les portes vitrées sont constituées d’un encadrement 4 sens en aluminium dito, la traverse
basse formant plinthe.

Les menuiseries comportent des feuillures auto drainantes.

Les profilés doivent étre étudiés pour former calfeutrement a I’intérieur de maniére & n’avoir, en
aucune fagon, a rapporter de calfeutrement.

Le Cocontractant aura & sa charge, tous les joints au pourtour de ses ouvrages nécessaires pour
répondre aux critéres d’étanchéité exigés.

Les joints entre le gros czuvre et les précadres, cadres et les dormants, les profilés aciers et le gros
ceuvre sont assurés par des mastics garantie 10 ans.

Les joints au pourtour des vantaux sont appropriés au type d’ouvrant (profilés néoprénes, joints
balais, etc.)

Tous les vitrages sont fumés bronze.
NOTE IMPORTANTE

Les faces visibles des profilés des chassis sont protégées temporairement contre les dégradations
de chantier par film plastique autocollant qui sera enlevé avant la réception provisoire.

G.3 Chéssis

Chassis fixes ouvrants & la francaise et coulissants suivant le type, en profilés aluminium dito
comprenant :

cadre dormant en alu dito;
Traverse basse permettant 1’évacuation des eaux des ruissellements et de condensation ;

Joints nécessaires autour des ouvrants assurant le classement d’étanchéité demandés; ..~
. . . . gAY

La fixation des vitrages  dans les feuillures est & assurer par des parclosesenv;\avhifaiﬁ—\‘i\ o
i ;5,"-" Y

Pose par I’intermédiaire de profilés élastomeéres. A
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Ferrage

- les traverses hautes et basses du cadre dormant seront profilées pour recevoir les ferrures :
- Condamnation des vantaux par ferrure selon le type d’ouvrant.

Fenétres

Les dimensions sont données sur les plans et toutes les fenétres sont dotées de verre fumé bronze
de 5 mm.

H - GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES DES DIVERS ESCALIERS
Tous escaliers :
a) garde-corps en profilé aluminium
- Lisse haute en profilé approprié ;
- Lisse basse ;
- Montants en profilé aluminium fixés sur marches ou relevés en
- béton tous les 1,50 m environ ;
- Remplissage par barreaux aluminium de section de 12 x 12 mm
- environ laissant un vide maximum de 12 cm.

b) Main courante en profilé aluminium de section approprié scellée au Mur

- MENUISERIE METALLIQUE

J.0 INDICATIONS GENERALES

Le présent chapitre régle les conditions d’exécution des travaux de menuiserie métallique et
serrurerie. Il définit de méme la description des ouvrages 4 mettre en ccuvre et leur localisation.

J.0.1 Etendue et limite des ouvrages
Les travaux comprennent la fourniture et la pose d’une échelle en acier galvanisé

- Trous, percements. scellements.

Le Cocontractant aura a sa charge :
- Les trous, percements, scellements nécessaires a la mise en ceuvre de ses ouvrages ;

- Tous les dispositifs de fixation des menus ouvrages par points, toc, spit-roc, etc.. Selon la
nature des supports ;

- La fourniture des piéces a incorporer au coulage de BA (platines, souilles, etc...)
- Lorsque cette technique de mise en ceuvre est possible.,

pas autorisées (ce qui exclut I’emploi des barres ou profilés métallisés en forte type GPZ).

CHAPITRE VI : LOT N° 7 : MENUISERIE BOIS

A - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

A.1-DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS e s
- D.T.U. N°® 36.1 - Travaux de menuiserie bois o '
- Cahier des charges (juin 1966) P ‘ e
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- Cahier des clauses spéciales
A.2 - DESSINS D'EXECUTION ET DE DETAILS

Pour tous les ouvrages, le Cocontractant doit établir, en conformité avec les piéces du marche, les
dessins d'ensemble et de détail nécessaires 4 l'exécution des ouvrages et  leur pose, en liaison
avec les autres corps d'état. Avant tout commencement de fabrication ou d'exécution, le
Cocontractant devra soumettre ces épures a l'approbation du Maitre de I'Ouvrage qui pourra
apporter quelques modifications sans pour cela donner lieu & un supplément aux prix de base.

A.3 - QUALITE DES BOIS

L utilisation des plantes tropicales est obligatoire pour les travaux de menuiserie bois. Les bois
durs tropicaux seront traités et utilisés conformément aux normes AFNOR.

= NFX 40650 - préservation du bois dans la construction
= NFX 406501 — protection des constructions contre les termites (en France).

Les produits de préservation du bois doivent &tre homalogués 4 la marque de qualité CTBF. Les
homologations concernent trois classes : a, b et ¢ définies par la norme de qualité CTBF, suivant
la nature et la sévérité du risque auquel le bois est exposé.

A.4 - QUALITE DES CONTREPLAQUES ET PANNEAUX DE PARTICULES

Les contreplaqués et panneaux de particules doivent étre de type haute densité possédant le
label « Marque de qualité CTBF ». L’utilisation des essences feuillues tropicales est
obligatoire. Le traitement du bois sera conforme aux normes AFNOR NFX 40-500 et NFX

40-501.

A5 - PRESERVATION DES BOIS

Tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages du présent chapitre doivent étre traités
fongicides et insecticides (capricorne des maisons, vrillettes, Iyctus, termites, champignons, etc....)
Le traitement doit étre effectué & l'usine de fabrication des menuiseries, aprés usinage, pour que
toutes les faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées aprés mise en oeuvre. Les
produits de préservation doivent obligatoirement étre choisis dans la liste des produits de
préservation des bois dans la construction, chapitre V, Classe B, du fascicule " Produits de
préservation des bois, marque de qualité CTB F. Liste des produits homologués et guide de
I'atilisateur "

A.6. - PROTECTION DES BOIS CONTRE LES REPRISES D'HUMIDITE

En plus du traitement des bois faisant l'objet de l'article précédent, les bois regoivent
obligatoirement une protection contre les reprises d'humidité avant leur sortie d'usine. Ce
traitement hydrofuge pourra avoir également une fonction insecticide et fongicide (ne se
substituant pas a celle des produits de préservation CTBBF.) Les produits employés devront &tre
compatibles avec les finitions demandées et les produits de préservation des bois. L'entreprise doit
présenter les fiches techniques des fabricants de produits utilisés.

A.7. - PROTECTION DES METAUX
Tous les métaux ferreux seront protégés par galvanisation réalisée comme suit :

Charge nominale " minimale " de zinc 400 g/m2 sur chaque face (norme NF.91.121 Assimilation
alaNF.A.36.321)

Aprés la protection décrite ci-dessus et aprés nettoyage et dégraissage, application d'une-couche
de peinture primaire réactive, 4 base de poudre de zinc (D.520.51 ASIM) ou chromate’ ‘basiquede-

] . . . , . o FAZ AL
zinc (T.31.011). Cette couche primaire est a prévoir : ST
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- sur toutes les faces non accessibles aprés pose ; “’? rfll_“; 2 -
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Dans le cas de profilés fubulaires fermés en tdle d'acier galvanisée, la reprise de la protection &
l'intérieur des profilés doit étre effectuée par application au trempé.

A.8. - POSE DES OUVRAGES
A.8.1. - Fixation des ouvrages dans les magonneries

Le Cocontractant assurera la pose de cadres et aura 4 sa charge la fourniture des pattes a
scellement servant & leur fixation.

A0802¢ - JCUX

Le Cocontractant doit tous les jeux sur ses ouvrages ainsi que les travaux de dépose et repose en
découlant.

A.8.3. - Tolérances de pose et de réglage
Verticalité et horizontalité des dormants
Verticalité : 2 mm par métre

Horizontalité : 2 mm par métre
Tolérances sur la mise en place :
Menuiseries posées sur le gros oeuvre, avant application des enduits
+ ou - | cm dans le sens horizontal

+ ou - | cm dans le sens vertical
Planitude des ouvrants :

Définie a I'article 4.62 du D.T.U. N° 36.1
A.8.4. - Humidité des bois

Les bois ne doivent &tre posés que si leur humidité est comprise entre :

Etat hygrométrique des locaux Humidité des bois
60 2 80% 12 315%
40 a 60% 9a412%
20 a40% 5a9%%

(avec état hygrométrique obtenu et maintenu)

A.9. - STOCKAGE SUR CHANTIER
Toutes les menuiseries doivent €tre stockées dans un local ventilé, 4 I'abri des intempéries.

A.10.- ASSEMBLAGES
Les modalités d'exécution des assemblages sont précisées a l'article 3.13 du D.T.U.

A.ll. - QUINCAILLERIE

La force, le type et le mode de fixation des différentes piéces de quincaillerie doivent toujours étre
adaptés a leur emploi et leur emplacement. Le Cocontractant doit éventuellement modifier le type
de ferrage proposé et ce sans supplément de prix, s'il le juge insuffisant ou inadapté 4 I'emploi
pour lequel il est destiné. Toutes les piéces de quincaillerie, chromées ou en aluminium doivent
étre protégées par film pelable ou tout autre dispositif équivalent. Toutes les piéces de.
qu1nca111er1e, ferrures, ainsi que tous les accessoires en fer recevront avant pose tne-couche de.
minium de plomb sur toutes leurs faces ou une protection par bi-chromatage selon descnptlon des
ouvrages. Les piéces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou‘hiulees silyat,

lieu avant la pose. i S i-;-»f B
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Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée avant la réception
aux frais de l'entreprise. Les articles de quincaillerie qui, dans la description des ouvrages, ne
seraient pas définis de fagon précise quant a la marque de fabrication, qualite, dimensions, nature
des métaux les composants seront proposés a I'agrément du Maitre d'Ouvrage. Ces articles seront

de Iére qualité et estampillés SNF Q -
A.12.- CLAUSES GENERALES RELATIVES AUX SERRURES

L'ensemble des serrures pour la menuiserie bois sera fourni sur présentation des factures.
L’entreprise aura & sa charge la pose et la fourniture des accessoires de pose. Elle sera responsable
de toute perte ou dégradation qui seraient produites sur ces serrures ou clés jusqu'a la réception
des ouvrages de menuiseries par le maitre de l'ouvrage.

A.13. - DOSSIER PLANS

Pour tous les ouvrages, le Cocontractant doit établir, en conformité avec les piéces du marché, les
dessins d'ensemble et de détails nécessaires & l'exécution des ouvrages et a leur pose. Les dessins
doivent préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des
trous de scellements, les dimensions des feuillures & réserver pour les bétis.

L'Entreprise fournira au Maitre d’ceuvre ou son Représentant, ou, le cas échéant, au maitre
d’ccuvre délégué les plans d'exécution pour avis. Avant tout commencement de fabrication ou
d'exécution, le Cocontractant devra soumettre ses épures & I'approbation du Maitre d'Ouvrage qui
pourra apporter toute modification sans donner lieu 4 un supplément aux prix de base.

A.l4.- GARANTIE

Le Cocontractant de menuiserie assurera durant la période de garantie jusqua la réception
définitive, l'entretien de ses ouvrages et devra chaque fois qu'il y sera requis, donner les jeux et
réglages qui seraient jugés nécessaires. Au cas ot pendant la période de garantie, des défectuosités
apparaitraient et notamment le gauchissement des portes etc.... le Cocontractant devra remédier a
ses frais aux inconvénients signalés. Seront également & la charge du Cocontractant, tous les
travaux nécessités par la révision, I'entretien, la remise en état ou le remplacement des menuiseries

défectueuses.
B - DESCRIPTION DES OUVRAGES
B.1. - Prescriptions communes concernant les portes

Les portes devront répondre aux prescriptions des Normes Frangaises et étre attributaires du Label
de qualité du centre Technique du bois (C.T.B.) ou équivalent. Les portes comporteront toutes
entailles et renforts nécessaires pour serrures, paumelles, verrous, etc. Les portes seront
soigneusement ajustées pour quil y ait un jeu régulier d'environ 5 mm avec le sol. Les
calfeutrements rapportés sous la rive inférieure ne seront pas acceptés. Pour les portes qui ne
permettent pas d'ajustage de finition, il sera fourni des calibres rigides et indéformables permettant
d'araser correctement I'huisserie et le sol.

B.2. - Portes en bois

B.2.1. - Les cadres comporteront :

- rainure a briques et clous a bateau

- écharpe d'équerrage en contreplaqué
- traverse d'écartement en pied

- protection des arétes

- dépose de ces éléments au moment de la pose des cadres

B.2.2. Les panneaux seront :

- en bois rouge de 1&re qualité destiné a étre peint. L :
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B.3. - Quincaillerie

B.3.1. Paumelles

Chaque vantail de porte sera équipé de 3 paumelles de :
- 110 mm pour les portes jusqu'a 0,60 m de largeur

- 140 mm cas général

Ces paumelles seront électriques en acier bleu & bague laiton, lames & bouts carrés, livrées avee
antirouille,

B.3.2. Serrures

- Toutes les portes intérieures seront équipées de serrures 2 larder 4 bec de cane et a peine
dormant, en acier inoxydable mat et deux poignées avec plaques de propreté.

- Toutes les portes des sanitaires seront équipées de serrures & larder a bec de cane et &
condamnation, en acier inoxydable mat et deux poignées avec plaques de propreté

- Toutes les portes extérieures seront équipées de serrures de siireté avec cylindre en double-
actions.

Porte placards : - 1 bouton fixe par vantail

- Verrou automatique de placard, haut et bas

- Logqueteaux magnétiques

- Serrures de placard en applique avec rosaces.
B.3.3. Combinaison des serrures

L'organisation des clefs, et passes sera arrétée en commun accord avec le Maiire de I'Ouvrage
avant commande des serrures.

B.3.4. Prescriptions concernant Ia pose

Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires &
leur pose auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois : elles auront les
dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur et elles seront exécutées de telle sorte
que les piéces affleurent exactement les bois.

Les vis seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et
scront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé€ (laiton poli, chromé, alu oxydé, etc....).

Les éléments métalliques tels qu'aiguilles, pattes & scellements, ete. seront protégés contre la
corrosion par une couche de peinture antirouille au minium ou a la poudre de zinc. Les accessoires
de quincaillerie tels qu'entrées de clés, rosettes, etc... seront déposés et reposés si nécessaire pour
permettre la peinture.

CHAPITRE VIT: LOT N° 8 : REVETEMENTS SCELLES : SOLS ET MURS

A /PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A.l. -RAPPEL DE REGLEMENT

Les travaux seront réalisés conformément au DTU 52-1 et 55 et a la norme AFNOR NP.F 61.302
- 311-331 et 332 et aux recommandations des fabricants pour les matériaux utilisés. .

R
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A.2. - Généralités

En absence de prescriptions particuliéres relatives 4 certains produits, de fabrication locale, les
entreprises présenteront & l'appui de leur offre, les échantillons de produits proposés. En cas de
présentation de produits similaires aux produits prescrits, les entrepreneurs auront l'obligation de :

+ Spécifier le produit proposé
« accompagner leur offre d'échantillons
A2.1 - gréscérame anti-dérapant
- Matériaux conformes 4 la norme NF.P.61.302
- Dimensions nominales : 20 x 20,
A2.2- Gréscérame
- Les carreaux de grés cérame doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF.P.61.311
- Dimensions : '
Grés cérame 40 x 40
Grés cérame 60 x 60
Grés cérame 30 x 60

- Coloris au choix du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre de I'ccuvre
Localisation : Toutes les circulations, le hall d’entrée ¢t Ia terrasse.

A.2.3 - Plinthe droite en grés

- Matériaux répondant aux prescriptions stipulées dans le paragraphe A.2.4.
- Dimensions : Plinthe de 10 x 10, 60 x 10,30x 10

- Coloris au choix du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre de 1'(Euvre.

A.2.4 - Plinthes crémailléres en grés

- Matériaux : réf. A2.3

- Dimensions : éléments de 30 cm, 60 cm, ou 40 cm de longueur et de hauteur €gale & la
contremarche.

- Coloris dans la gamme au choix du Maitre de 'Ouvrage et du Maitre de I'Ingénieur.
A.2,5- Faience
- Matériaux conforme a la norme NF.P. 61.331 et 332

- Dimensions 20 x 50 ou tout autres au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ccuvre

- Classement 1€T choix

- Carreaux a bords arrondis
Localisation : Murs des salles d’eau et des toilettes.

A3, - MISE EN (EUVRE
La pose sera faite conformément aux DTU et aux prescriptions des cocontractants.
Le dallage support sera arasé a :

« moins 10 cm pour les surfaces revétues en carrelage ou en dalles T

Le mortier de pose sera conforme aux prescriptions du DTU 52-1

Un parfait nettoyage du carrelage doit étre fait aprés la pose au moment du coﬁféée des
Pendant les 2 4 3 jours suivant la pose, les carrelages seront protégés, locaux clos. " ™




Les surfaces exécutées sonnant creux seront déposées et remplacées.

Les carrelages ne seront jamais posés en désafleurement des cadres et huisseries.
Tolérance de pose : suivant DTU 52.1

» Planéité : 3 mm (fléche sous régle de 2 m)

+ Alignement des joints 2 mm avec régle de 2 m

+ Niveau : 10 mm par rapport au niveau prévu

Les joints périphériques : un vide d'au moins 3 mm doit étre réservé entre les derniers carreaux et
les parois verticales (dans la hauteur du mortier de pose) qui sera dissimulé par plinthes droites.

L'exécution des joints sera en coulis de ciment, ciment blanc ou teinté en fonction de la
couleur du revétement.

La pose sera & joints serrés, mais non jointif (1 & 2 mm)

Tolérance de planéité pour la fafence 2 mm (régle de 2 m)

B/ DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 8.01 - REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME ANTI-DERAPANT
Carrelage posé a joints serrés mais non jointifs (1 4 2 mm)

Nature des carreaux : Cf A2-1

Joint au coulis de ciment.

ARTICLE 8.02 - REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME

Les carreaux de grés cérame sont posés a joints serrés mais non jointifs (1 & 2 mm)
Nature des carreaux CF : A 2.2,

Joint au coulis de ciment blanc pur, ou teinté conformément a la couleur du grés.
ARTICLE 8.03 - PLINTHES DROITES EN GRES

Plinthes droites en grés. Pose sur support maconnerie de parpaing ou voile B.A. avec enduit
peigné répondant aux conditions de planéité, d'aplomb et d'équerre prescrite aux DTU 55-1.

Mortier de pose d'épaisseur 1 cm.
Remplissage joint au coulis de ciment
ARTICLE 8.04. - PLINTHES CREMAILLERES EN GRES

Plinthes en  gré  crémailléres, de la  hauteur de la  contremarche.
Pose sur support voile B.A. avec enduit peigné (planéité, aplomb, équerrage.)

Mortier de pose de 1 cm. Remplissage joint au coulis de ciment.

ARTICLE 8.05 - REVETEMENT DES MARCHES, CONTREMARCHES EN GRES
Idem prescriptions de l'article 8.03.

ARTICLE 8.06 - REVETEMENT MURAL ET SUR PAILLASSE EN FAIENCE
Carreaux de faience posé 4 joints serrés mais non jointifs

Joint au coulis de ciment blanc 1 4 2 mm

Nature des carreaux ; Cf. A-2.05 _ _
Mortier de pose d'épaisseur 1 cm dosé 4 350 kg/m2 ou ciment-colle suivant__;p_‘re's'criptions du
cocontractant. i v
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Tolérance de planéité : 2 mm (régle de 2 m).

CHAPITRE VIII : LOT 9 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET FAIBLES

.0 — GENERALITES

Le présent Devis Descriptif a pour objet ensemble des travaux d’électricité courants forts,
courants faibles et climatisation nécessaires 2 I’exécution des ouvrages.

Le Cocontractant aura & sa charge I’exécution de tous ces travaux, tels qu’ils figurent sur les
plans. Les documents techniques de référence seront les suivants :

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

- Le présent Devis Descriptif.

.0.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent conformément aux plans et schémas, et selon les normes, I’ensemble de
la fourniture et la pose de :

e Tous les appareillages électriques, interrupteurs, prises de courant, boutons poussoirs...

e Toutes les canalisations électriques principales et secondaires, gaines-chemin de céble, fils
et cdbles...

e Tout le matériel d’éclairage, luminaires et hublots.
e Les armoires et coffrets de répartition et boites de raccordement.

o Tout le matériel pour téléphone et les courants faibles.

o Tout le matériel de climatisation

.0.2 - canalisations principales

Les canalisations principales seront en cible U 1000 RO2V, avec en bout une attente de 1,5 métre
linaire de cable dans une boite encastrée en attente équipée de bornes calibrées.

Les liaisons entre TGBT et les tableaux divisionnaires seront en céble type U 1000 RO2V passé en
enterrer et sous fourreaux PVC.

.0.3 - CANALISATIONS SECONDAIRES

Les canalisations terminales (ou secondaires) seront en cible ou fils TH, passés sous gaines ICD
grises dans les faux plafonds, et sous gaines ICD orange noyées dans les dalles.

Pour ces canalisations, les sections minimales sont :

1,5 mm? pour la lumiére

2,5 mm? pour les prises de courant.

4 mm? pour les prises de courant dit force

6 mm? pour les appareils dont la puissance absorbée est supérieure ou égale a 7kw.

.04 - QUALITE DU MATERIEL

Tous les appareillages électriques seront de type tropicalisé. Les interrupteurs s@rjt -gﬁ;-typq\
“ normalisé  calibré a 10 A. lls seront étanches IP 44-7 dans les locaux techni{qu_eréEiéS" fothix:
humides. Les prises de courant seront du type “ normalisé  calibré 10 - 16 A ou20 - 32%0ayecs.
deux poles plus terre (2 P+ T). Elles seront étanches avec couvercle dans les locauX tc;gﬁicﬁi’és’_’;et R
humides, et classées IP 44-7. Tous ces appareils seront encastrés dans une boite d{ghca%fferiig_éﬁt en

;
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plastique avec fixation & vis, et seront munis de plaquettes enjoliveurs qui devront recouvrir
largement les boites encastrées. Les boites de dérivation seront de préférence encastrées avec les
entrées défongables et couvercles vissables. A 'intérieur de ces boites, les conducteurs seront
obligatoirement raccordés par blocs de jonction.

.0.5 - REGIME DU NEUTRE
Le régime du neutre choisi est le régime neutre a la terre (T.T.) :
» Le neutre est reli€ directement 3 la terre
» Les masses d’utilisation sont interconnectées et reliées en un point 2 la terre
o Les masses d’utilisation sont mises a la terre par conducteur PE distinct du conducteur neutre,
.0.6 - MISE A LA TERRE

La résistance de prise de terre de I’installation doit étre inférieure ou égale 4 4 ohms. Les masses
métalliques des batiments neufs (blocs sanitaires) sont reliées 4 la terre par brasure ou soudure
CADWELL au niveau des poteaux (1 poteau sur 2 ou 3). Les masses des appareils et machines
sont directement mises 4 la terre par Iintermédiaire de conducteurs de protectlon “ PE ©
distribués parallélement aux conducteurs phase ’L’’ et neutre **N”’.

Sont mis a la terre :
- Les armoires et coffrets électriques (y compris leurs portes)
- Les appareils et machines ainsi que les attentes électriques.

- Les charpentes métalliques et toutes masses métalliques susceptibles d’étre mises sous
tension selon les normes C 15-100.

Le Cocontractant doit également assurer les liaisons équipotentielles au niveau des salles d’eau.

Les cébles des alimentations principales comportent le conducteur de protection vert-jaune.

1 _ALIMENTATION ET CANALISATIONS PRINCIPALES

1.0 - GENERALITES

Lorsque I’énergie de la SONEL est disponible, I’origine du réseau est le compteur situé dans un
local aménagé a cet effet. Dans le cas ol I’énergie de la SONEL n’est pas disponible, des
panneaux solaires seront utilisés pour I’alimentation des sites. Le raccordement est 4 la charge du
titulaire du présent lot. Cette installation comprend :

14.1.0.1 ALIMENTATION
14.1.0.2 BRANCHEMENT BASSE TENSION
Raccordement au réseau basse tension SONEL comprenant :
- Démarches administratives a la SONEL
.1.0.3 Liaison DE RACCORDEMENT A LA SOURCE D’ALIMENTATION
LIAISON DU RACCORDEMENT DU TABLEAU PRINCIPAL

La liaison entre le convertisseur et le Tableau Principal en cible, U1000 RO2V 3X4mm? en
cédble enterré ou posé sur support approprié.

.1.0.4 RESEAU DE LIAISON ENTRE TGBT ET Tableaux divisionnaires o
Toutes les liaisons se feront en cébles type U1000 R02V de section mlmmale egale 4 6mm?
cuivre. Les liaisons seront en souterrain. i ’
.1.0.5 CANALISATIONS SECONDAIRES ‘
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Les canalisations terminales seront passées sous gaines

2.1 GAINES
- GAINE ICD @13 - 16 (GRIS) ENCASTREE DANS LES MACONNERIE

- GAINE ICD ®16 (GRIS) ENCASTREE DANS LES MACONNERIE

- GAINE ICD @21 (GRIS)
- GAINE ICD @16 (GRIS) DANS LES FAUX — PLAFOND
2.2 CABLES
Pour ces canalisations terminales, les sections minimales des cables seront :
c) -Fil TDH - HO7 1 x 1,5mm?: Liaisons sous gaine encastrée entre foyers lumineux et
points de commande ;
d) -Fil TDH - HO7 1 x 2,5 mm? Liaisons sous gaine encastrée pour prises de courant ;
PROTECTIONS

a) - RESEAU DE PRISES DE TERRE EN FONDS DE FOUILLES
- Réalisation d’une prise de terre en fonds de fouilles comprenant :
- Ceinturage et remontée par cables de cuivre nu de 29mm? de section
- Barrettes de coupure types plates de LEGRAND ou équivalent
- Conducteurs TH 1x16mm? vert-jaune
- Fourreaux de 21
b) ARMOIRES ET COFFRETS ELECTRIQUES
3.1.0 Généralités :

Sauf indication contraire, toutes les références du paragraphe 7.4. Renvoient a du matériel
MERLIN GERIN. Ces références sont données 4 titre indicatif, et le Cocontractant sera libre de
proposer du matériel identique ou équivalent.

Les armoires et coffrets devront &tre suffisamment dimensionnés, avec réserve de 20% a prévoir.

Les fileries de cdblage chemineront dans des goulottes type LINA 25 de chez LEGRAND, ou
équivalent.

Un bornier de puissance recevra les cables de puissance extérieurs SONEL, groupe électrogéne et
alimentation principale des coffrets.

Tous les fils seront munis d’embouts et repéres. Les appareils - disjoncteurs, fusibles, relais
etc....- seront repérés et étiquetés de maniére claire et visible.

Chaque armoire contiendra dans une poche ‘’porte - plan’ fixée sur la porte intérieure de
I’armoire le schéma unifilaire approuvé par >organisme de contrdle.

A Dlextérieur de chaque coffret, un étiquetage identifiera I’armoire et le batiment.

Chague armoire sera équipée conformément a son schéma de principe de cdblage.

3.2.0 BILAN DE PUISSANCE

Le bilan de puissance des installations sera calculé en application des données du ta
dessous : PN

Pl

bléay ¢i-
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Eclairage 1

Prises de courant (500 VA) 0.1 +09/N *

Climatisation 1
Surpresseur eau froide 1
Tableau divisionnaire 0.7
T GBT 0.6

*N = nombre de prises de courant
14.3.2.1 TABLEAU PRINCIPAL (TP) OU TABLEAU DIVISIONNAIRE

Chaque batiment sera doté d’un tableau principal raccordé & la source d’alimentation. Chaque
tableau principal comprendra :

- 1 coffret électrique avec porte en altiglace et serrure

- 1 disjoncteur différentiel en téte

- des disjoncteurs divisionnaires modulaires.

- Les accessoires d’installation et de raccordement

14.3.2.2 BOITES POUR DERIVATIONS ENCASTREES

Boites rectangulaire livrées avec couvercle a vis.
Parois avec entrées défongables.
Lamelles multi-face muni de couvercles avec rattrapage d’aplomb.
Réf. 89275 Type Batik Marque LEGRAND ou similaire.

4 ECLAIRAGE

4.0 GENERALITES

Toutes les références s’entendent “ identique ou équivalent *. L'éclairage des locaux est assuré
par point lumineux sur commande locale interrupteur simple allumage ou interrupteur va et vient
ou double allumage.

14.4.0.1 ECLAIRAGE DES LOCAUX

L’éclairage des locaux est assuré par point lumineux sur commande locale interrupteur simple
allumage ou interrupteur va et vient ou double allumage.

4.1  LUMINAIRES

Voir plans validés

.5 __APPAREILLAGE

5.0  Généralités

Tout I’appareillage sera & fixation a vis, les boites d’encastrement doivent €tre choisies en
conséquence. La marque LEGRAND est proposée, et sauf indications contraires, dans la série
MOSAIC, avec des boites d’encastrement superbox de profondeur 38 mm, réf. 89125 et cadre
profondeur 40mm, réf. 89 320 et suivant.

D?antres solutions équivalentes pourront étre proposées par le Cocontractant.

LA
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5.1 Interrupteurs

L’axe des interrupteurs sera placé & 1,10m du sol et 4 0,15m du cadre des portes, du cté opposé a
’ouverture des portes. (Voir plan). Chaque interrupteur sera posé de sorte que 1’allumage soit
obtenu par la position basse du mécanisme.

,5.1.1 INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

Interrupteur simple allumage marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 80500
.5.1.2 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT

Interrupteur va-et-vient marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 74011
.5.1.3 INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

Interrupteur double allumage marque LEGRAND série NEPTUNE réf. 80551
.5.2 PRISES DE COURANT

Les prises seront placées 2 0,30 m du sol en général. Dans les blocs opératoires elles seront
installées & 1,10m du sol (sauf précision contraire).

.5.2.1 PRISES DE COURANT ORDINAIRES

Prises de courant 2P+T, 16 A, 250 V, série NEPTUNE de LEGRAND, référence du mécanisme
80529

E) LIVRAISONS DE PUISSANCE

Les cables ou fils de livraison de puissance aboutiront dans des boites encastrées en attente
équipées de bornes calibrées et repéres pour le raccordement. Les sorties de ces boites seront
particuliérement soignées : dans tous les cas une fermeture & vis sera placée pour couvrir ces
boites. Les cibles d’alimentation des appareils en sortiront :

- par dispositif de sortie de cable réglementaire, type LEGRAND réf. : 31478 pour 10 &
204, et LEGRAND réf. : 31490 pour 20 4 32A.

- ou directement sur le dispositif de commande locale tel que disjoncteur ou
discontacteur sous coffret s’il existe.

I ne sera pas accepté un raccordement de cables par forgage de ces boites et de leurs couvercles.
f) .54 CHAUFFE EAU ELECTRIQUE

L’entreprise du présent lot devra I’alimentation électrique et la protection des chauffe-eau fournis
et posés par le lot plomberie.

Chaque appareil sera alimenté conformément & Darticle 7.6.3, et sera protégé par un disjoncteur
différentiel 30mA situé et compris dans le tableau divisionnaire du batiment.

G) .5.5 COMBINE CHAUFFE-EAU

Un combiné a cartouche, 20A - 220 V, avec interrupteur, classe 11 et protégé contre les projections
d’eau sera installé a proximité de chaque chaunffe-eau.

CHAPITRE IX : LOT N° 10 : CLIMATISATION
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CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux de I’installation BT et courants faibles seront exécutés conformément aux normes et
réglements en vigueur 4 la date de lancement de ’appel d’offres : DTU 50 relatif an réseau de
chauffage - réglement du code du travail, hygiéne et sécurité suivant recueil du journal officiel.

DEFINITION DU FORFAIT

Le présent CCTP a pour objet de définir tous les travaux du lot n° 10 Climatisation
REVERSIBLE pour I'aménagement des chambres. Ces différents travaux étant définis par le
présent CCTP, et sur les plans architecte fourni par ’entreprise. a fournir

- les plans de recollement

- plans conformes a [’exécution

- schémas d’installation
—notice des appareils de fonctionnement et d’entretien

TRAVAUX DUS PAR L’ENTREPRENEUR

- calculs des sections et des puissances nécessaires, établissement des schémas de ciblage ; plans
d’exécution ;

- plans des trous a réserver ;

- fourniture et mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation de
Pinstallation, compris transport, stockage, montage ;

- magasinage du matériel et de I’outillage ;

- trous, scellements et calfeutrements dans les cloisons 1égéres et dans les gros murs, ainsi que
ceux nécessités par la pose du petit appareillage ;

- fourniture et pose des fourreaux

- tranchées des branchements, raccords divers, encastrement des tubes, efc... ; - contrle des
réservations exécutées par le magon ;

- le petit appareillage de branchement et de commande ;

- les liaisons équipotentielles ;

- la mise a la terre de Pinstallation ;

- peinture anti-rouille des métaux ferreux de son lot ;

- part de P’entrepreneur dans le compte prorata ;

- toutes fournitures nécessaires et main d’ceuvre pour les essais ;

- instruction pour la manceuvre et I’entretien des appareils ;

- indication des points d’arrivée aux autres corps d’état ;

- réfection des ouvrages refusés a la réception des travaux ;
— D’entreprise devra réaliser ses travaux en conformité des normes et réglements en vigueur 2 la
date de lancement de I’appel d’offres REPERAGE DES MATERIELS L’installateur apposera sur
le tableau général basse-tension :

- I"étiquette Diophante ou métallique, précisant

DESCRIPTION TECHNIQUE

Installation des mono split pour les locaux climatisés. Un groupe extérieur de type split avec un
compresseur lui permettant d'ajuster 4 chaque instant sa vitesse aux besoins frigorifiques ou
calorifiques. Les conditions de fonctionnement seront choisies a partir d’une télécommande Infra
Rouge. Les unités intérieures seront dimensionnées & partir du tableau de puissance, puissances
qui devront étre obtenues en vitesse moyenne (et pas en grande vitesse), et des conditions ci-
dessous citées,

Unité intérieure type split Unité intérieure de type split , 3 vitesses, avec: Tension d'alimentation
230V/1/50Hz +N+T Niveau de pression sonore (mode réduit} 34 dBa maximum Niveau de
puissance sonore (mode réduit) S0 dBa maximum.

Tube cuivre série frigoriste Tubes cuivre calorlfuge par manchons mousse. Reahseeszsuwant

préconisations du constructeur et prescriptions de mise en oeuvre, e

Fourreaux de traversée parois Fourreaux métalliques 4 la traversée des murs exteneurs et refendSH.:_

scellements a la charge du présent lot. v
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Evacuation condensats - tuyauterie PVC D.40 L’entreprise aura la charge de raccorder ses unités
intérieures 4 1attente mise  disposition par le lot Plomberie — ventilation ;

CHAPITRE X : LOT 11 — PLOMBERIE SANITAIRE

.0 - GENERALITES

Le Cocontractant du présent lot aura la charge de la réalisation des travaux de plomberie et
d’équipement sanitaire tels qu’ils figurent sur les documents graphiques et écrits.
Les travaux comprennent :
- L’installation du réseau d’alimentation en eau potable & I’intérieur des batiments, & partir
des vannes d’arrét installées par le lot 1, Terrassements — VRD — Aménagements extérieurs.

- L’installation du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes jusqu’en limite du
batiment dans les regards d’évacuation (regards prévus dans le lot 1, Terrassements —

VRD .......ee )

- L’installation du réseau d’évacuation des eaux de lavage des salles jusqu’en limite du
batiment ;

- La fourniture et la pose de 3 réservoirs d’eau froide en PVC de 4m3 chacun y compris
I’ensemble du réseau d’alimentation

- La fourniture, la pose et le raccordement des appareils sanitaires - robinetterie et
accessoires.

.1 RESEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE
h) .1.0 GENERALITES

Origine des prestations : les vannes d’arrét installés 4 proximité du bétiment principal de Ia
formation sanitaire par le lot 1, Terrassements — VRD — Aménagements extérieurs.

i) 15.1.1 RESEAU D’ALIMENTATION EN PYC PRESSION

Tuyaux PVC rigide, y compris la conduite d’alimentation principale, les accessoires de
raccordement tels que colliers de prise en charge ou systéme équivalent, fourreaux pour traversées
des magonneries ou chaussée, etc... Les raccords seront collés ou 4 joints emboitables.

J) Diamétre D. 25

k) Collier de prise en charge complet pour 20/25
D) Branchement 20/25

m) Bouche de lavage et d’arrosage

.1.2 DISTRIBUTION EN TUBES DE CUIVREQUPV C

Distribution terminale dans les piéces d’eau et réseau d’eau chaude sanitaire en tubes de cuivre,
ou P V C encastré ou apparent selon plans et nécessités d’adaptation a ’existant

1.2.1 Diamétre 16x18
d.2.2 Diamétre 14x16
123 Diamétre 12x14 /./_T:‘ '

e &

1.2.4 Robinet d’arrét en cuivre, bronze, ou type similaire diamétre selon canahsatmn .
permettant d’isoler chaque piéce d’eau Robinet d’arrét SO S

1.2.5 Diamétre 15/25 pression




12,6 Diamétre 20/25 pression

2 RESEAU D’EVACUATION EU/EV

Tuyauterie PVC série assainissement posée entre les appareils et les regards en attente du V.R.D.
La mise en ceuvre doit respecter ’esprit de la conception des plans qui vise & garantir la plus
grande facilité d’intervention pour la maintenance.

DIAMETRE 40
DIAMETRE 63
DIAMETRE 100
DIAMETRE 125
DIAMETRE 140
DIAMETRE 160

Y compris coudes, réduction, tés, bouchons et autres accessoires ainsi que I’exécution des
tranchées et la protection des conduites selon les normes techniques.

3 APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE
n) 3.0 GENERALITES APPAREILLAGES

Toute la robinetterie (vannes, robinets, robinet poussoirs a pédale etc....) sera choisie de maniére a
limiter au minimum la perte de pression hydraulique. Elle sera de marque PRESTO pour
collectivités ou équivalent. Les appareils sanitaires seront de marque PORSAN, catégorie

Collectif ou équivalent.
0) 3.1 LAVABOS INDIVIDUELS
15.3.1.1 LAVABO STANDARD

- Lavabo porcelaine vitrifiée modéle PORSAN, ou similaire, complet avec robinet

- Dimensions approximatives ; 650 x 540 mm
- Couleur blanche
- Vidage chrome
- Fixation sur console sans cache siphon
p) 3.2 DOUCHES
.3.2.2 EQUIPEMENT DE DOUCHE
- Mise en place siphon de sol et colonne de douche
q) 3.3 WC A L’ANGLAISE
- Cuvette porcelaine vitrifiée, PORSAN
- Couleur blanche
- Chasse par robinet PRESTO ECLAIR
- Abattant simple plastique
r) 3.4 CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
- Marque ARISTON ou similaire
- Classe II
- Estampillé “ Protégé contre les projections d’eau ™ :
- Capacité 50 L ou 100 L selon besoins /

115 | Page



- Complet avec groupe de sécurité et vidange.
s) 3.5 PORTE-SERVIETTE
- Barre murale fixe chromée

- Matériel de fixation
t) 3.6 PORTE-PAPIER hygiénique
- Pour papier hygiénique : chromé, modéle solide
- Matériel de fixation
u) 3.7 PATERE DOUBLE
- Patére double chromé
- Matériel de fixation
V) 3.8 ROBINET DE PUISAGE
- Robinet en bronze ¢ 20
- Vidage par bonde siphoide encastrée

Suivant plans plomberie, V.R.D

W) 3.9 PORTE SAVON
x) 3.10 MIROIR MURAL
- Ensemble avec matériel de fixation
Y) 3.11 TABLETTE AMBOISE

- Porcelaine vitrifiée de PORSAN

CHAPITRE XII LOT N° 12 : PLAFOND - FAUX PLAFONDS

A. - INDICATIONS GENERALES

A.l. - OBJET
Le présent devis a pour objet de préciser :
- la qualité des matériaux destinés a la confection des plafonds et faux-plafonds.
- les conditions normales de pose des faux plafonds.
A.2.- ETENDUE ET LIMITE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent :
- Plafonds et faux-plafond en plétre :

- Les ouvrages de raccordements sur parois avec calfeutrement, les costiéres, retombées,
recoupes, cloisonnement etc.

- Les travaux accessoires ;
A.3 ~-PRESTATIONS A CHARGE DE L'ENTREPRISE

En complément de la fourniture et de la pose des divers types de plafond et faux plafonds, Ia
prestation de 'entreprise comprend : T

,f—'-_‘}';[ [ Py
- Etablissement de tous les dessins d'appareillage et de détail nécessaires 4 I'exécution.
point en liaison avec les autres corps d'état. <13

triisean
fo ~xy,

- Les dispositifs de fixation par des procédés agréés par le Maitre de I'Ouvrage.




- Les trous, percements et scellements s'ils sont nécessaires aux fixations
- Les profils de calfeutrement périmétrique des faux plafonds lorsqu'ils sont nécessaires ;
- Les joues verticales au droit des décrochements de niveau de plafond, des trappes, des trémies.

- Les renforcements d'ossature pour maintenir les Juminaires et leurs cables d'alimentation s'il y a

lieu

- Les découpes et plaques spéciales pour I'encastrement des luminaires ou de leurs suspentes

- Les découpes pour les passages de canalisations, ou autres ouvrages a travers les faux plafonds.

- les raccords consécutifs a l'intervention des autres corps d'état afin de livrer des ouvrages "finis"
en parfait état de conservation et de propreté.

B - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

B -1 Ossature suspente et fixation

Tous les éléments d’ossature et de solivage seront en bois dur traité contre les insectes et les
champignons.

Le bois de charpente traité est aussi accepté pour les trinqueurs des ouvrages en staff traditionnel.
Le bois sera protégé par un traitement fongicide insecticide.

Les ossatures bois seront congues de telle sorte qu’il ne puisse se produire aucun mouvement
latéral susceptible de provoquer un déboitement des éléments de faux plafond.

Dans le calcul et la conception des suspentes et ossatures, il convient de considérer :

- La stabilité au feu 30 mn dans les dégagements et locaux publics ;

- Le poids mort des faux plafonds et des cloisonnements de vide de faux-plafonds, des appareils
d’éclairage, etc... ;

- Les contraintes occasionnées par la pression ou la dépression des locaux ;

- Lanécessité de réglage précis des plans de faux-plafonds.

B -2 Ouvrages en staff

Enduits et moulures en staff sous dalle des dalles ; localisation : suivant plans et devis,

SANS OBJET

B.3.- FAUX PLAFOND EN STAFF

Les faux plafonds en STAFF auront une structure bois et maintenues a la charpente par des
suspentes en bois. Les plaques de Staff préfabriqué seront fixées sur cette structure.

B.4. - LIMITE DE TOLERANCES

En considérant les exigences relatives a l'aspect décoratif des ouvrages, Ies limites de tolérances
sont fixées comme suit :

- La plénitude des surfaces sera telle qu'une régle de 2.00 métres appliquée en tous sens n'accuse
pas de flache ou de bosse présentant une fléche ou contre fléche supérieure a 1mm.

- Dans les mémes conditions un cordeau tendu de 5 métres ne doit pas accuser de fléche ou
contre fléche ou inclinaison supérieure a 3 mm.

- Pour les profils de rive les tolérances indiquées ci-dessus sont réduites 4 2 mm pour latsg] rggle de2
métres et 3 mm pour le cordeau de 15 métres. et ‘:

+

- Dans tous les cas, les joints des éléments seront alignés sans défaut apparent a l'oeil_if,j'«f? ol
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B.5. - ETAT DE FINITION

Le Cocontractant doit prévoir les réservations et découpes nécessaires aux ouvrages des autres
corps d'état et effectuera les raccords aprés coup.

Le Cocontractant devra livrer ses ouvrages en parfait état de finition.

A cet effet, il effectuera tous les raccords, réparations ou remplacements, y compris ceux qui
seraient consécutifs & des dégats causés par d'autres entreprises, 4 charge pour lui de s'entendre
directement avec les entreprises qui seraient responsables de dégéts anormaux.

CHAPITRE XII: LOT N° 13 : PEINTURE - VERNIS

A - INDICATIONS GENERALES

A.O1. - ETENDUE ET LIMITE DES TRAVAUX
Les travaux du présent chapitre comprennent :
- Les travaux de peinture sur les enduits extérieurs
- Les travaux de peinture sur les enduits intérieurs
- Les travaux de peinture sur les faux plafonds
- Les travaux de peinture sur les menuiseries bois intérieures
- Les travaux de peinture sur les menuiseries métalliques
A.02. - OBLIGATION DU COCONTRACTANT

Les prix unitaires du Cocontractant doivent étre déterminés conformément aux plans et aux
indications du présent devis. Dans le courant du détail d'études, le Cocontractant devra
signaler, par écrit, toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui
aurait pu se glisser dans 1'établissement des documents de consultation, faute de quoi, il sera
réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, le Cocontractant contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité
des travaux de sa profession, nécessaire pour le complet et parfait ach¢vement de la
construction projetée, conformément aux régles de lart, méme s'il n'est pas fait mention
explicitement de certains d'entre eux au devis descriptif.

Dans le cas oil les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas 4 celles des autres
piéces, du marché, écrites et dessinées, le Cocontractant se devia d'envisager la solution la
plus onéreuse. De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément sous prétexte que les
piéces du dossier d'appel d'offres présentent des contradictions ou omissions.

A.03 - DOCUMENT DE REFERENCE

D. T. U. 59 - cahier de Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de
peinture, nettoyage de mise en service Cahier N° 139 du C, 5. T. B.

D. T. U. 81.2. Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture Cahier N°
336duC.S. T.B.

Les normes frangaises et notamment les normes T. 30.001 et T. 30. 003
Les essais de qualification des surfaces peintes (cahier N° 695 du C. 8. T. B.)
A.04. - SUBJECTILES

Le subjectile est constitué selon le cas par :

- un parement en béton e




- un enduit au mortier de ciment
- des ouvrages en bois pour menuiseries, etc. ayant regu une couche d'impression.
A.05. - RECEPTION DES SUBJECTILES

Avant toute exécution, le Cocontractant devra, en présence du Maitre de ['Ouvrage, procéder
a la réception des subjectiles.

- Etat de surface des parements de béton

Qualité des enduits

- Choix des peintures anti-rouilles, primaires.

Si ceux-ci présentent des défauts nécessitant des travaux complémentaires, le Cocontractant
effectuera ces travaux a ses frais.

A.06. - CHOIX DES MARQUES DE PRODUITS

Afin de poser des termes qualitatifs de référence, le présent cahier cite des marques de
produits. Toutes dérogations aux marques citées doivent faire 'objet de l'approbation écrite
du maitre de 'ouvrage.

Dans tous les cas le Cocontractant doit :
- justifier les raisons des changements qu'il propose
- produire les notices techniques correspondantes
- démontrer l'équivalence de qualité

- adapter s'il y a lieu les méthodes d'exécution.

B - PRESCRIPTION TECHNIQUES

B.01. QUALITE DES PRODUITS
B.1.1. - Généralités

Tous les produits utilisés pour la peinture, les enduits de peinture, vernis ou autre, devront
étre de la marque ASTRAL ou d'un produit similaire agréé. Ils seront livrés sur le chantier
dans leurs containers d'origine étiquetés par le fabricant. Les produits de fabrication
artisanale ou ceux composés a pied d’ceuvre sont formellement interdits, le Maitre de
I'Ouvrage aura toujours le droit, quelque soit le degré d'avancement des travaux, de faire
vérifier par un laboratoire de son choix et aux frais du Cocontractant, la qualité des produits
employés. Cette vérification sera faite, soit par analyse sur échantillons prélevés, soit par
tests sur les ouvrages exécutés.

B.1.2. - Pigments

Tous les pigments colorés nécessaires 4 la confection des teintes seront de la marque
"ASTRAL" ou produit similaire agréé. Les couleurs de peinture seront fixées sur place par le
Maitre de I'Ouvrage.

B.114o = Peiﬂture

PEINTURE HYDROFUGE

Peinture 4 base pliolite, copolyméres acryliques en solution, peut étre dilué au Celrex
033.0091 ou White Spirit pour la premiére couche seulement.

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE

Peinture mat glycérophtalique thixotropie appliquée par !'intermédiaire de rexendmt dlluant
Celrex 033.0091 en cas d'application au pistolet (8 a 10 %). :

L
-
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PEINTURE VINYLIQUE

Peinture 2 base copolyméres acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse peut étre diluée
a I'eau pour la premiére couche (10 a 20 %).

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE APPLIQUEE AU ROULEAU

Peinture émail glycérophtalique appliqué  Ia brosse, au rouleau, elle ne sera pas diluée.
VERNIS

Vernis universel incolore 005.0005 & diluer & 15% pour la couche d'impression.

. Plombium 4 I'huile 084.0025 appliqué 4 la brosse et sans dilution

. Plombium rapide 084.0015 : peut &tre appliqué au pistolet avec dilution & 10 % (celrex
033.0091)

PEINTURE EN CAOUTCHOUC
Peinture & base de caoutchouc chloré. A diluer & 20 % pour la 1ére couche.
B.1.5. - Garantie des peintures et vernis

L'expérience a permis de constater que les défauts caractéristiques (cloques, écaillages, feuillage,
craquelures, modifications de la matité ou du brillant, décollement, farinages, etc.) apparaissent sur
les peintures et vernis lorsquils sont de mauvaise qualité ou mal exécutés dans un délai de

plusieurs années.

En conséguence, le délai de garantie minimum pendant lequel le Cocontractant restera responsable
de son travail est fixé a deux ans 4 compter de la réception (en concordance avec la garantie
biennale).

Cette garantie ne concerne bien entendu que les défauts et les détériorations imputables  la qualité
des produits et a leur mode d’application, elle ne concerne pas les dégts causés par les utilisateurs
des locaux. Par contre, il est entendu que la qualité des produits employés, doit permettre de
satisfaire totalement, pendant ce délai, aux exigences normales correspondant & la destination,
notamment pour les produits appliqués a l'extérieur qui doivent résister aux agenfs
atmosphériques.

B.2. MISE EN OEUVRE DES PRODUITS DE PEINTURE
B.2.1. - Conditions d'exécution
Conditions ambiantes

Les enduits et peintures seront exécutés dans les conditions ambiantes requises (notices techniques
des fabricants).

Contréle de Siccité

Sur les ouvrages en béton et les enduits en mortier, les peintures ne doivent étre appliquées que
lorsque le subjectile présente un Ph inférieur 4 8, ce qui exige un contrdle systématique. En cas
d'humidité, si le respect du planning limpose, le Cocontractant sera tenu d'appliquer une
impression spéciale hydrofuge pour isoler les subjectiles en cause.

Protections

Le Cocontractant doit la protection nécessaire de tous les ouvrages pendant I'exécution de ses
fravaux.

FEASE S

Nettoyage en cours de chantier. e T
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Le Cocontractant sera tenu de l'entretenir afin d'éviter la poussiére (balayage des:s6ls). Au fur‘eta
mesure de ses travaux, il procédera au nettoyage des locaux pour faire disparaitre«lés'taches "
d'enduit ou peinture sur tous ouvrages. R - Ho N D




B.2.2 - Echantillonnage et coloris

Le Cocontractant devra effectuer toutes les applications d'essais qui seront nécessaires pour
déterminer les coloris et les nuances de finition et pour mettre au point les modalités d'application
correspondantes.

Aucun travail ne sera entrepris avant que la surface témoin correspondante ne soit agréée par le
Maitre de I'Ouvrage. Le Cocontractant doit comprendre dans ses prix l'incidence de I'emploi de
couleurs fines et vives, en mélange ou pures qui seront demandées. Il doit comprendre également
toutes les sujétions pour rechampissage et découpe de tons qui pourront étre demandées par le
Maitre de I'Ouvrage.

B.2.3. - Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent Cahier, en cas de doute
sur la terminologie de certaines opérations, on se référera au D.T.U. 59. Il conviendra de respecter
la nature et les pourcentages de diluants, de durcisseurs et de colorants prescrits par les fabricants
pour chaque nature de produit, selon sa destination.

Le Cocontractant exécutera tous les travaux préparatoires tels que : brossage, égrenage, pongage,
rebouchage, etc. qui sont nécessaires pour obtenir des finitions convenables et en rapport avec la

nature des locaux.

Toutes les opérations accessoires tels que les pongages, rebouchage, bandes adhésives, masticage,
rechampissage, etc. sont implicitement comprises dans les conditions du marché et ne pourront
faire I'objet d'aucune plus-value. L'application 4 la brosse est obligatoire pour les impressions
traditionnelles sur tous les ouvrages et pour toutes les couches de peinture sur les métaux. Pour
chaque ouvrage, le Cocontractant devra toujours faire constater au Maitre d’ceuvre la bonne
exécution d'une opération avant d'entreprendre I'opération suivante et en principe, deux couches
successives de peinture seront de teintes ou du moins de nuances différentes afin de permettre le
contrdle par rapport a des surfaces témoins. Le non respect de ces prescriptions pourra, en cas de
doute, entrainer I'exécution d'une couche supplémentaire aux frais du Cocontractant.

Le Cocontractant prendra toutes dispositions pour respecter la réglementation du travail, de la
sécurité et de la salubrité, notamment lors de I'exécution de peinture au pistolet ou lors de I'emploi
des produits portant des étiquettes aux teintes conventionnelles.

C - RECEPTION - MODE DE METRE

C.1- CONDITIONS REQUISES POUR PRONONCER LA RECEPTION
La réception peut avoir lieu lorsque les vérifications effectuées permettent de constater :

- que les feuilles de peinture sont en bon état (absence de craquelures, de cloques
d'écaillage, de farinage etc.)

- que le brillant des surfaces peintures-émail est de plus de méme ordre que celui des
échantillons correspondants.

Lorsque les conditions ne sont pas satisfaisantes, le Cocontractant doit procéder & ses frais
aux réfections nécessaires. La réception ne peut étre prononcée qu'aprés nettoyage.

C.2 - REFECTION

Les réfections doivent étre effectuées de maniére a éviter toute trace de reprise.
C.3-NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE -
Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes : A
* Sols, chapes

* quincaillerie (boutons de porte, béquilles etc.)
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* vitres et glaces

Sont compris dans les nettoyages, les balayages et I'évacuation des déchets résultants des
nettoyages eux-mémes. Les nettoyages doivent faire disparaitre les taches de peinture ou de
produit utilisés, etc. Les produits employés (solvants, décapants etc.) les procédés mis en
oeuvre (grattage, pongage) doivent étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des
matiéres elles mémes ou de leur état de surface (poli brillant etc.).

C4-MODE DE METRE
Préambule

Dans le cas d'ouvrages spéciaux non précisés ci-dessous, ils seront métrés par analogie au
présent mode de métré,

Ravalement de fagades

Surface frotassée

A la surface développée d'application, sans majoration ou déduction pour petites surfaces
inférieures 2 0,20 m2

Murs intéricurs

A la surface recouverte, mesures prises aux dimensions finies.

Portes en bois

Largeur hors cadres plus 0,15 m multipliée par la hauteur hors cadres plus 0,10 m pour tenir
compte de I'épaisseur de la porte développée, de I'huisserie, béti, ferrage, soit

S =(L +0,15) x (H + 0,10)
CHAPITRE XIII : LOT 14- VRD — TERRASSEMENTS - AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

16.1.0 - GENERALITES

Le Cocontractant du présent lot aura a la charge la réalisation de I’ensemble des travaux :

- de terrassements généraux,
- de démolitions nécessaires & I’exécution des ouvrages du présent lot,
- des V.R.D. (Voiries et Réseaux Divers), comme regard de plomberie et Fosse septique
Le Cocontractant exécutera ces travaux tels qu’ils figurent sur les plans approuvés par le Maitre
d’ceuvre.

.1.1 - TERRASSEMENTS GENERAUX

.1.1.1 - Débroussaillement en zone de terrain a remodeler
Travaux de débroussaillement en zones de terrain a remodeler
Enlévement des arbustes, haies, etc. et transport & la décharge.

.1.1.2 - Débroussaillage en terrain non-remodélé

Aprés décision du Maitre d’Oeuvre, enlévement des herbes sauvages et autres plants c[qa'"gg}'iiére. a

éliminer toute repousse non désirée et nettoyage complet. P

J.1.3- Abattagé des arbres y compris déssouchage




La méthode d’abattage est au choix du Cocontractant. Cependant toutes les dégradations des

batiments ou autres installations résultant de ces opérations sont & réparer aux frais du
Cocontractant, Les travaux incluent :

- Enlévement avec racines principales.

- Comblement des fosses en couches réguliéres de 20cm, bien compactées avec de la terre de
méme qualité comme pour les remblais.

L’abattage des arbres se fait seulement sur I’ordre du Maitre d’Euvre.
.1.1.4 - Décapage de Ia terre végétale

Décapage de la terre végétale, jusqu’a la bonne profondeur, stockage des matériaux en tas pour
leur réutilisation ultérieure, les quantités non réutilisées seront & évacuer conformément a ’article
1.1.2.6 ci-dessous

.1.1.5 - Implantation

Implantation des batiments, travaux de piquetage pour ’assainissement, eau potable, électricité et
surfaces revétues etc.

Un plan de VRD et d’implantation et de piquetage sera adressé par le Cocontractant au Maitre
d’Oeuvre pour approbation avant tout début d’exécution. Les tétes de piquets seront rattachées en
plan et en altitude & des repéres fixes qui devront étre reportés sur le plan d’implantation.

Le Cocontractant sera tenu de veiller a la conservation des piquets et repéres de base, et si
nécessaire pour la poursuite des travaux, de faire remplacer & ses frais tout piquet détruit, A
mesure de ’avancement de ses travaux, le Cocontractant sera tenu d’effectuer & ses frais les
piquetages complémentaires nécessaires. Tous les travaux d’implantation et de piquetage feront
I’objet d’une réception.

Z) .1.1.2 - PLATE-FORME (Bitiments neufs)

Aprés débroussaillage et décapage de la terre végétale, le Cocontractant du présent lot aura & sa
charge I’exécution de tous les terrassements concernant la zone d’implantation des batiments,
pour la livraison au lot Gros ceuvre de la plate-forme d’assise des_dits bitiment, telle que prévue
sur les plans. Ces terrassements seront exécutés jusqu’au niveau - 0,60 du niveau fini 0,00 des
batiments. Les fonds de forme seront réalisés de maniére & ne pas empécher I’écoulement de
I'ean.

.1.1.2.1 - Déblais mis en dépdt

Déblaiement de terre meuble, transport et répandage sur les zones non bitumées du site selon les
indications du Maitre d’Qeuvre. Les quantités non réutilisées devront étre enlevées et transportées
4 la décharge conformément a I’article 1.1.2.6 ci-dessous.

.1.1.2.2 - Remblais provenant de déblais

Remblaiement partiel du terrain pour mise au niveau sous couche de base en couches de 10 a 30
cm. Compactage avec matériel approprié jusqu’a 90 % du PM. Les matériaux a mettre en remblais
doivent avoir la qualité décrite par I’article 1.4.5.4 des S.T.G.

1.1.2.3 - Remblais provenant d’emprunts

Fourniture de terre appropriée dans le cas ol les matériaux des déblais ne sont pas utilisables
comme remblais, y compris mise en place et compactage. Caractéristiques de mise en place

comme & I’article 1.1.2.2 ci avant. :

.1.1.2.4 - Protection des canalisations existantes ..'u',.;:._:,

Le Cocontractant du présent lot aura & sa charge la protection des installations exigt?ntes.pOuvant

étre endommagées pendant les travaux
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.1.1.2.5 - Finition de la plate-forme La finition des surfaces concernées comprend la scarification
jusqu’a une profondeur de 15 cm, le profilage et le compactage. La tolérance par rapport 4 la cote

théorique sera inférieure ou supérieure & 2 cm. Degré de compactage  : 90 % OPM , CBR> 50
La plate-forme pourra faire ’objet d’une réception géométrique et géotechnique.

.1.1.2.6 - Déblais mis en décharge

Aprés réalisation de tous les remblais, les terres mises en dépst seront enlevées et évacuées 4 la
décharge par le Cocontractant du présent lot, toutes sujétions et frais & sa charge. La mise en
décharge de la terre végétale ne pourra se faire qu’aprés accord formel du Maitre d’ceuvre, et ce
afin de garantir le maintien sur site de la quantité nécessaire pour 'aménagement en fin de

chantier des espaces plantés.

16.1.2 - ASSAINISSEMENT - V.R.D.

aa) .1.2.1 - RESEAU D’EVACUTION DES EAUX PLUVIALES

16.1.2.1.0 — Généralités

Les caniveaux seront rectangulaires et bétonnés, ils ceintureront tous les batiments et longeront si
possible tous les passages pour véhicules. Afin de rationaliser la mise en ceuvre, tous les
caniveaux d’un site donné auront la méme section. Cette section devra étre capable d’évacuer le
plus fort débit collecté dans la concession vers soit un exutoire naturel, soit le réseau
d’assainissement collectif de 1’agglomération, soit un exutoire aménagé du type puits perdu. Les
débits a évacuer seront évalués par la formule rationnelle, et le dimensionnement des caniveaux
réalisés a Iaide de la formule de Manning-Strichler. La pente de chaque trongon sera déterminée
sur place et devra étre autant que possible proche de la pente du terrain naturel.

16.1.2.1.1 - Tranchées pour caniveaux a ciel couvert

Exécution de tranchées pour caniveaux d’évacuation selon plans. Stockage des déblais pour
réutilisation. Les déblais non réutilisés seront a enlever et le terrain 4 niveler. Aprés la pose des
caniveaux a ciel ouvert, le sol sera soigneusement compacté au pourtour. L’espace restant sera a
remblayer et compacter. Profondeur des tranchées selon plans, largeur de tranchée augmentée de
40 cm par rapport & la largeur intérieure du caniveau.

bb) .1.2.2 - RESEAU D’EVACUATION EAUX USEES / EAUX VANNES

16.1.2.2.0 ~ Généralités

Exécution des tranchées et canalisations pour évacuation des eaux usées des sanitaires, et des eaux
vannes, implantation et dimensions selon plans. Stockage des déblais pour réutilisation. Les
déblais non réutilisés seront & enlever et le terrain a niveler. Profondeur des tranchées et largeur
selon plans. Il sera mis en place un traitement séparé des eaux usées et des eaux vannes. Les eaux
vannes transiteront par une fosse septique. L’effluent épuré traversera ensuite un filtre bactérien
aérobie. Les eaux usées transiteront par un bac séparateur, avant de traverser le méme filtre

aérobie.

.1.2.2.1 — Tranchées

Exécution de tranchées pour canalisation d’évacuation, implantation et dimensions s¢lon’plans.” -
. LY .
in a-

Stockage des déblais pour réutilisation, les déblais non réutilisés seront a enlever.&t’le _’gerra\‘\
-'\!,, i AR




niveler selon les prescriptions du chapitre 1.1. Aprés la pose des canalisations et du lit de sable,
les tranchées seront soigneusement remblayées par couches de 20 cm compactées.

.1.2.2.2 - Tuyauterie PVC évacuation eaux usées et eaux vannes

Toutes les installations devront étre conformes aux normes du DTU N° 60.1 -60.31-60.33 et aux
normes frangaises NI P41.201 4 204 en ce qui concerne les canalisations en PVC plomberie. Les
canalisations seront en tube PVC rigide, série évacuation, de diamétre approprié, y compris toutes
sujétions de pose, d’assemblage, de branchement, raccords etc. Les travaux du présent lot sont
compris a partir des raccordements en pied de chute. La pose se fera conformément aux pentes et
cheminements indiqués sur les plans (pente minimum : 1%)

.1.2.2.3 - Protection en béton de Ia canalisation buse

Pour les canalisations situées a une profondeur égale ou inférieure & 60 cm par rapport au niveau
de la plate-forme, protection par une couche de béton dosé & 150 kg/m3 de 15 em minimum
d’épaisseur autour du tuyau.

.1.2.2.4 - Regards de visite

Regards de visite d’ouverture libre exécutée conformément au plan y compris tous les travaux de
terrassement :

- Radier en béton dosé a 300 kg/ m3

- Chape profilée en forme de rigole

- Murs en parpaings pleins d’épaisseur 15 cm avec chainage et feuillure

- Enduit ciment intérieur et extérieur, 2 couches de Flintcoat cHté extérieur

- Couverture en béton armé avec 2 poignées pour chaque dalle pour permettre
’inspection, y compris armatures.

Profondeur minimum des radiers de rigole au niveau supérieur du couvercle : 0,50 m

Bac séparateur d’ouverture libre exécuté conformément aux plans y compris tous les travaux de
terrassement.

- Radier en béton dos€ a 300 kg/ m3

- Chape profilée en forme de rigole dans le compartiment de sortie

- Murs en parpaings pleins d’épaisseur 15 cm avec chainage et feuillure

- Enduit ciment intérieur et extérieur, 2 couches de Flintcoat cté extérieur

- Couverture en béton armé avec 2 poignées pour chaque dalle pour permettre
I’inspection, y compris armatures

- Volume utile ai moins égal 4 500 litres

Profondeur minimum des radiers de rigole au niveau supérieur du couvercle : 0,50 m

cc)

dd) .1.2.3 - FOSSES SEPTIQUES, PUISARDS ET LATRINES

.1.2.3.1 - Fosses septiques
.1.2.3.1.0 - Généralités

/
La fosse septique comprendra 2 compartiments A et B occupant respectivement2/3 et 1/3-du..

A Y

volume théorique total. Le volume théorique total est fonction du nombre d’usager, du taix ..

d’accumulation des boues (estimé en fonction de chaque région), et de la per10d1c1fe de vidange
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qui est fixée & 5 ans. La revanche de la fosse sera au minimum de 30 cm. La hauteur de liquide
dans le compartiment A devra étre supérieure ou égale & 1,20m.

Le filtre bactérien aérobie sera logé dans un compartiment qui peut étre contigu aux 2
compartiments de la fosse proprement dite. Le compartiment du filtre bactérien aura une longueur
telle que le volume du filtre soit supérieur & 1,60 m3 au moins. Le filtre aérien accueillera
également les eaux usées aprés leur passage dans un bac séparateur. L’effluent est réparti dans le
filtre du haut vers le bas aussi uniformément que possible grice & une grille de répartition sur
laquelle repose un tuyau PVC recoupé et perforé qui regoit I’effluent en provenance du
compartiment B. Une autre grille supporte le massif filtrant. Celui ci aura une granulométrie
variant de 45 4 80 mm et une hauteur minimum de 80 cm. Le filire et les grilles devront étre lavés
au jet d’eau tous les 6 mois. Un regard assurant simultanément les fonctions de conirdle et de
prise d’air pour la ventilation du filtre bactérien et de I’ensemble de I'ouvrage sera construit en

aval du compartiment du filtre bactérien.

En aval de ce regard I’effluent sera rejeté dans un puisard ou puits filtrant. Ce regard sera fermé
par une grille métallique ajourée munie d’une grille anti-insecte de maillage égale ou inférieur a
1.2 mm x 1.2 mm en acier inoxydable. La ventilation haute de la fosse septique sera implantée
dans le compartiment A et prolongée par un tuyau PVC de diamétre 120 mm termin€ en partie
haute par un T muni sur ses 2 orifices d’une grille anti-insecte de maillage égale ou inférieur 4 1.2
mm x 1.2 mm. L’extrémité en T devra étre au moins 4 la hauteur du chainage haut de la

construction voisine.

Les circulations de 1’effluent et de 1air entre les différents compartiments décrits ci-dessus sont
assurées par plusieurs tuyaux en PVC dont les caractéristiques (diamétres et positions) devront
impérativement étre conformes 4 ceux indiqués sur les plans d’exécution. En particulier, le tuyau
d’amenée des eaux vannes aura sa génératrice inférieure positionnée entre 7,5 et 10 cm au dessus
du niveau d’eau nominal qui sur le plan hydraulique correspond au niveau du passage du
compartiment A vers le compartiment B. Son extrémité aval sera calée 4 40 cm environ de ce
niveau nominal, et un trou de décompression permettant }’échappement de I’air chassé par les
chutes d’eau sera ménagé au niveau du coude.




Les tuyaux assurant le passage de 1’effluent entre le compartiment A et B et entre B et le
compartiment du filtre seront disposés & la méme altitude (génératrice supérieure au niveau
nominal) et auront tous deux leur extrémité amont environ 30 cm plus bas.

La liaison entre le compartiment filtre et le regard aval sera disposé en partie basse et permettra &
la fois Ie passage de I’effluent vers 1’aval et ia remontée de 1’air de ventilation vers 1’amont.

Des orifices de circulation d’air seront ménagés en partie haute entre le compartiment du filtre, le
compartiment B et le compartiment A. Le radier et la couverture des ouvrages seront en béton
armé de 12 cm minimum d’épaisseur, béton dosé 350 kg/m3.

Les parois seront en magonnerie d’agglomérés de ciment pleins de 20 cm minimum d’épaisseur,
compris chainages verticaux et horizontaux en B.A., enduits au mortier de ciment hydrofuge et
toutes sujétions pour I’étanchéité de I’ensemble.

Dimensions exactes de la structure selon calculs et plans (afin de tenir compte d’éventuelles
carences dans ] ‘entretien, les dimensions obtenues par calcul ont été majorées d’environ 20%).

Les parois en contact avec la terre recevront deux couches croisées de bitume fluidifié courant,
type FLINTCOAT.

Tous les compartiments sont munis de tampons et de regard de visite hermétiques établis au
niveau du sol, judicieusement disposés et congus pour permettre le dégorgement des chutes et des
tuyaux de communication, le nettoyage des dispositifs de répartition et de filtration, les opérations
d’entretien et I’exécution des vidanges.

Le prix global s’applique a4 I’ensemble du dispositif décrit ci-dessus, y compris toutes sujétions de
terrassement, blindage de fouille, remblais ou autres. Dimensions selon classe de la fosse septique
et plans.

Le nombre d’usager est estimé & partir du nombre de personnes hospitalisés dans les différents
standings, du nombre de personnels permanent et du nombre de visiteurs ou malades externes,
tous nombres affectés de coefficient correctifs en fonction de I"incidence des différents groupes
sur les installations.

1.2.3.1.1 FOSSE SEPTIQUE JUSQU’A 50 USAGERS
1.23.1.1.1  Puits filtrants et puits perdus - Généralités

En Pabsence d’exutoire naturel ou de réseau d’assainissement collectif, les eaux pluviales
collectées dans la concession et canalisées dans les caniveaux seront dirigées vers un puits perdu.

De méme, en I'absence de réseau d’assainissement collectif les eaux épurées provenant des fosses
septiques et aprés passage dans un filtre aérobie seront rejetées en fin de course dans des puits
filtrants (encore appelés puisards), destinés a effectuer le transit a travers une couche superficielle
imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable i condition qu’il n’y ait pas de
risques sanitaires pour les points d’eau destinés & la consommation humaine.

Dans le cas ol ces conditions ne seraient pas remplis (terrains imperméables sur une grande
profondeur, nappe d’eau a faible profondeur, proximité immédiate de puits servant 4 la
consommation humaine), les puits filtrants devront étre remplacés par un dispositif d’épandage
des eaux adapté a la configuration du site et défini sous le contrdle du Maitre d’Oeuvre. Les eaux
usées provenant des salles d’eau et appareils non raccordées a une fosse septique seront également
rejetées aux mémes conditions dans un puits filtrant ou un dispositif d’épandage. Le diamétre du
puits n’excédera pas 180 cm, sans pour autant descendre au-dessous de 120 cm. La surface
latérale du puits filtrant doit étre étanche depuis la surface du sol jusqu’a 50 cm au moins en

dessous du tuyau d’amené d’eau. | /’" _

Les parois verticales sur cette hauteur seront soit en béton arme, soit en mat;onnerle d’agglt)s
pleins de 15cm, a condition que les dispositions puissent étre prises pour en assurer l’etanchmte
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(enduit ciment hydrofuge et deux couches croisées de bitume fluidifié courant, type FLINTCOAT
sur les parois en contact avec la terre).

Remblaiement de I’espace entre la paroi et la terre par un matériau peu perméable du type sol
argileux. La surface de contact dans la zone perméable de la partie inférieure doit étre au moins
égale & 1 m? par usager. La profondeur et le diamétre final du puits seront donc fonction de la
perméabilité des couches de terrain rencontré lors de ’exécution de la fouille.

Le puits filtrant sera garni jusqu’au niveau du tuyau d’amenée des eaux de matériaux calibrés
d’une granulométrie 40/80 ou approchant. Le tuyau d’amené des eaux débordera d’environ 20 cm
4 Dintérieur du puits afin d’éviter le ruissellement le long des parois. Le puits sera recouvert
d’une dalle en béton armé dosé & 350 kg/m3 d’épaisseur minimum de 12 em munie d’un tampon
hermétique d’au moins 60 cm x 60 cm permettant les visites d’entretien.

Le prix global s’applique & I’ensemble du dispositif décrit ci-dessus, y compris toutes sujétions de
terrassement, blindage de fouille, remblais ou autres. Dimensions selon le nombre d’usager, qui
est estimé 4 partir du nombre de personnes hospitalisés dans les différents standings, du nombre
de personnels permanent et du nombre de visiteurs ou malades externes, tous nombres affectés de
coefficient correctifs en fonction de I’incidence des différents groupes sur les installations.

Les puits perdus destinés a recevoir les eaux pluviales seront construits & I’identique, mais sans
qu’il soit nécessaire d’assurer 'imperméabilité de la magonnerie des parois verticales en téte de
puits. Ils auront un diamétre de 180 cm. Ils seront prévus creusés soit jusqu’a 15 métres de
profondeur maximum, soit jusqu'a la rencontre d’un horizon rocheux infranchissable en
terrassement manuel, soit jusqu’a 2 métres au dessus d’une nappe d’eau. En cas d’absence
d’indication préalable sur le niveau de la nappe d’eau et si le terrassement venait & rencontrer cette
nappe, il serait procédé au remblaiement du puits en matériaux imperméables argileux compactes
sur une hauteur minimum de 2 m.
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PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

PIECE N° 6 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

R




Prix

Prix
N° DESIGNATION DES OUVRAGES Unité U“(“““" Unitaire
en
Chiffres) | (7 Lettres)
LOT 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
Installation de chantier y compris, 'amenée et replis du
101 matériel, construction des salles de classe en matériaux| FF
provisoires
102 Provision études géotechniques complémentaires FF
103 Projet d'exécution et plan de recollement FF
LOT 200 | TERRASSEMENT
Fouille en rigole et en puits pour semelles de
201 . . ts m3
fondations y compris toute sujétions
202 Remblai droit des fondations m3 -
LOT 3006 | FONDATIONS
301 Mur en Agglos bourrés de 20x20x40 cm en béton dosé -
4250 ke/m3 de ciment en sous bassement,
302 Réton de propreté dosé & 150kg/m3, ep=>5 cm m3
Béton armé dosé & 350kg/m3 pour renforcement des
303 semelles et amorces de poteaux y compris toutes| m3
sujétions
304 Béton armé dosé i 350kg/m3 pour chainage bas m3
LOT 400 | MACONNERIE ET ELEVATION RDC
Demolition des murs et de la couverture existante y 2
401 . e n
compris toute sujétion
402 Béton armé dosé & 350kg/m3 pour poteaux, chainage et 3
poutres y compris coffrage et toutes sujétions
403 Mur en agglomérés de 12x20x40 cm pour élévation m?
intérieures y compris toutes sujétions
403 Mur en agglomérés de 15x20x40 cm pour élévation m?
intérieures et extérieures y compris toutes sujétions
404 Enduits dosés & 400kg/m3 sur murs intérieurs et m?
extérieurs y compris toutes sujétions
405 Dallage en béton épaisseur 8cm m?
406 C}mpe lisse sur dallage dosé & 600kg/m3 m?
(ép=2cm)
Béton armé dosé & 350kg/m3 escaliers y compris
407 - m3
coffrage et toutes sujétions
408 Plancher & corps creux (16+4 cm) y compris toutes 2
stijétions m
409 Enduits dosés a 400kg/m3 sous dalle y compris toutes m?
sujétions R
LOT 500 | MACONNERIE ET ELEVATION ETAGE 1 LRt
501 Béton armé dosé & 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et| . o

poutres y compris coffrage et toutes sujétions




Mur en agglomérés de 12x20x40 em pour €lévation

502 < e A, . . m?
intérieures et extérieures y compris toutes sujétions

502 Mur en agglomérés de [5x20x40 cm pour élévation m?
intérieures et extérieures y compris toutes sujétions
Enduits dosés a 400kg/m3 sur murs intérieurs et

503 o . ‘oor m?
extérieurs y compris toutes sujétions
Chape bouchardée sur dallage dosé a 600kg/m3 5

505 . m
(ép=2cm)
Béton armé dosé & 350kg/m3 escaliers y compris

506 ‘et m3
coffrage et toutes sujétions

507 Plancher a corps creux (16+4 cm) y compris toutes m?
sujétions

508 Enduits dosés 4 400kg/m3 sous dalle y compris toutes o2
sujétions

LOT 600 | MENUISERIE METALLIQUE-VITRERIE ETAGE RDC

601 Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre (1,50x2,20)| U

602 Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre (0,80x0,80)] U

603 Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre (3,00x2,50) U

604 Fourniture et pose des Anti- vol sur Porte Principale U
(3,50x2,20)
Fourniture et pose de fenétres en aluminium vitrée 4

605 deux vantaux 1,50x2,20 et y compris toutes sujétions| U
de fermeture et de pose
Fourniture et pose de fenétres en aluminium vitrée a

606 deux vantaux 0,80x0,80 et y compris toutes sujétions| U
de fermeture et de pose
Fourniture et pose de baies vitrées & deux vantaux

607 3,00x2,50 et y compris toutes sujétions de fermeture et| U
de pose

608 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Portes Toilettes (0,70x2,20)

600 Fourniture et pose des cadres en bois pour|
Portes PMR(1,00x2,20)

610 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Portes SAS Toilettes (0,90x2,20)

611 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Portes Ateliers {1,50x2,20)

612 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Porte Sortie (2,00x2,20)

613 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Porte Mécanique Auto (4,00x2,20)

614 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Porte Principale (3,50x2,20)

615 Fourniture et pose des portes en bois (0,75 x U )
2,20) y toutes sujétions de fixation ’ _

616 Fourniture et pose des Portes isoplanes pour Toil. U e
PMR(1,00x2,20)

617 Fourniture et pose des Portes en bois pour SAS U

Toilettes (0,90x2,20)
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Fourniture et pose des Portes en bois pour Ateliers U

618 1 50x2,20)
619 Fourniture et pose des Portes en bois pour Sortie U
(2,00x2,20)

Fourniture et pose de la Porte Métallique de I'Atelier
620 Mécanique Auto (4,00x2,20) y compris toutes sujétions| U

de fixation
621 Fourniture et pose de la Porte Principale Vitrée U
(3,50x2,20)

LOT 700 [ MENUISERIE METALLIQUE-VITRERIE ETAGE 1
701 Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre (1,50x2,20) | U
702 Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre (0,80x0,80) U
703 Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre (3,00x2,50)| U
704 Fourniture et pose des Anti- vol sur Porte Principale U

(3,50x2,20)

Fourniture et pose de fenétres en aluminium vitrée a
705 deux vantaux 1,50x2,20 et y compris toutes sujétions| U
de fermeture et de pose

Fourniture et pose de fenétres en aluminium vitrée &
706 deux vantaux 0,80x0,30 et y compris toutes sujétions U
de fermeture et de pose

Fourniture et pose de baies vitrées a deux vantaux
707 3,00x2,50 et y compris toutes sujétions de fermeture et| U
de pose

708 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Portes Toilettes (0,70x2,20)

709 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Portes PMR(1,00x2,20)

710 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Portes SAS Toilettes (0,90x2,20)

711 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Portes Ateliers (1,50x2,20)

712 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Porte Sortie (2,00x2,20)

713 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Porte Mécanique Auto (4,00x2,20)

714 Fourniture et pose des cadres en bois pour U
Porte Principale (3,50x2,20)

715 Fourniture et pose des portes en bois (0,75 x U
2,20) y toutes sujétions de fixation

716 Fourniture et pose des Portes isoplanes pour Toil. U
PMR(1,00x2,20)

717 Fourniture et pose des Portes en bois pour SAS U
Toilettes {0,90x2,20)

718 Fourniture et pose des Portes en bois pour Ateliers U
(1,50x2,20)

719 Fourniture et pose des Portes en bois pour Sortie U
(2,00x2,20)
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Fourniture et pose de la Porte Métallique de I'Atelier

720 Meécanique Auto (4,00x2,20) y compris toutes sujétions| U
de fixation
1 Fourniture et pose de la Porte Principale Vitrée U
(3,50x2,20)
LOT 800 | PLOMBERIE (RDC ET ETAGE 1)
801 Fourniture et pose de WC anglais avec chasse U
802 Fourniture et pose d'urinoir U
803 Fourpiture et pose de lavabo U
804 Fourniture et pose de siphon au sol U
805 Accessoire divers (gaine technique, tuyauterie etc) Ens
806 Puisard FF
807 Fosse septique FF
LOT 900 [ELECTRICITE (RDC ET ETAGE 1)
901 Piquet de prise terre en cuivre U
Fourniture et pose ensemble : Coffrets ; gaines ;
902 armoires électriques ; boite de dérivation ; cébles,| Ens
appareillage et toutes sujétions de pose
LOT 1000 | PEINTURE RDC-ETAGE 1
1001 | Préparation des surfaces a peintre m?
1002 | Peinture bicouche Pantex 1300 murs externes m?
Peinture bicouche Pantex 800 murs intérieurs et sous-
1003 m?
dalles :
1004 Peinture Glycéro sur menuiserie metallique en 3 m? :

couches y compris la couche anti-corrosion

NOM QU SOUMISSIONNAITE .o e sreessses e ssess s
Signature...

Date
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail — Patrie Peace - Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AND CIVIC
L'EDUCATION CIVIQUE EDUCATION
kkkkkkiiikr EYTTIT T 3
COMMISSION INTERNE ‘
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS INTERNAL TENDERS BOARD
fekickkdkdkR
MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES

APPEL D OFFRES NATIONAL OUVERT

nd0 64 onomvINIEC/CIPMA2026 DU 21 JUL 2028
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN
PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

PIECES N° 7 : Cadre du Detail Estimatif et Estimatif (D.Q.E)




Unit PRIX PRIX
Ne DESIGNATION DES OUVRAGES él Qté | UNITAIR | TOTA
E L
LOT 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
Installation de chantier y compris, I'amenée et replis du
101 matériel, construction des salles de classe en matériaux| FF | 1,00
provisoires
102 Provision études géotechniques complémentaires FF | 1,00
103 Projet d'exécution et plan de recollement FF | L00
SOUS-TOTAL LOT 100
LOT 200 | TERRASSEMENT
201 Fouille en rigole et en puits pour semelles de 3 421.8
fondations y compris toute sujétions m 8
202 Remblai droit des fondations m3 608 0
SOUS-TOTAL LOT 200
LOT 300 | FONDATIONS
101 Mur en Agglos bourrés de 20x20x40 cm en béton dosé m? | 85.72
4 250 ko/m3 de ciment en sous bassement, ?
302 Béton de propreté dosé & 150kg/m3, ep=5 cm m3 | 7,52
Béton armé dosé a 350kg/m3 pour renforcement des
303 semelles et amorces de poteaux y compris toutes| m3 | 42,20
sujétions
304 Béton armé dosé a 350keg/m3 pour chainage bas m3 | 20,80
SOUS-TOTAL LOT 300
LOT 400 | MACONNERIE ET ELEVATION RDC
Demolition des murs et de la couverture existante y . | 300,0
401 . s o s m
compris toute sujétion 0
Béton armé dosé & 350kg/m3 pour poteaux, chainage
402 . ‘rs m3 | 11,00
et poutres y compris coffrage et toutes sujétions
403 Mu,r'en agglomere_s de 12x2(}:::£!0 cm pour élévation m? | 45.63
interieures y compris toutes sujétions
Mur en agglomérés de 15x20x40 cm pour €lévation . | 500,0
404 ‘e ‘. . e s m
intérieures et extérieures y compris toutes sujétions 0
. (s . 1
405 Enc!u_lts dosés a .400kg/m3 _sur murs intérieurs et m? | 0456
extérieurs y compris toutes sujétions 3
406 Dallage en béton épaisseur 8cm m? 208 0
Chape lisse sur dallage dosé¢ 4 600kg/m3 , | 200,0
407 . m
{(ép=2cm) 0
408 Béton armé dosé a ?50kg/m3 escaliers y compris m3 | 3,00
coffrage et toutes sujétions
Plancher & corps creux {16+4 cm) y compris toutes . | 300,0
409 ‘ oyt m
sujétions 0
Enduits dosés a4 400kg/m3 sous dalle y compris toutes . | 300,0
410 - m
sujétions 0
SOUS-TOTAL LOT 400
LOT 500 | MACONNERIE ET ELEVATION ETAGE 1
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Béton armé dosé 4 350kg/m3 pour poteaux, linteaux et

201 poutres y compris coffrage et toutes sujétions m3 | 11,00
Mur en agglomérés de 12x20x40 cm pour élévation 2

502 . st - . m? | 31,20
intérieures et extérieures y compris toutes sujetions
Mur en agglomérés de 15x20x40 cm pour €lévation . | 756,0

503 s - . < gs m
intérieures et extérieures y compris toutes sujetions 0

504 Ent%u_lts dosés a -400kg/m3”51_1r murs intérieurs et m? | 5432
extérieurs y compris toutes sujetions 0
Chape bouchardée sur dallage dosé a 600kg/m3 , | 200,0

505 , m
(ép=2cm) 0

506 Béton armé dosé a ?SOkg/mS escaliers y compris m3 | 3,00
coffrage et toutes sujétions
Plancher 4 corps creux (16+4 cm) y compris toutes , | 3589

507 ‘oor m
sujétions 2

- Enduits dosés 4 400kg/m3 sous dalle y compris toutes 358,9

508 ‘oot m?
sujétions 2

SOUS-TOTAL LOT 500
LOT 600 | MENUISERIE METALLIQUE-VITRERIE ETAGE RDC

Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre

601 (1,50x2,20) U | 13,00
Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre

602 | (0,80x0,80) u | Loo
Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre

603 |(3,00x2,50) b
Fourniture et pose des Anti- vol sur Porte Principale

604 (3.50x2,20) U 1,00
Fourniture et pose de fenétres en aluminium vitrée &

605 deux vantaux 1,50x2,20 et y compris toutes sujétions| U | 13,00
de fermeture et de pose
Fourniture et pose de fenétres en aluminium vitrée &

606 deux vantaux 0,80x0,80 et y compris toutes sujétions| U 1,00
de fermeture et de pose
Fourniture et pose de baies vitrées a deux vantaux

607 3,00x2,50 et y compris toutes sujétions de fermeture et] U 1,00
de pose
Fourniture et pose des cadres en bois pour

608 Portes Toilettes (0,70x2,20) u 6,00
Fourniture et pose des cadres en bois pour

699 | Portes PMR(1,00x2,20) U | 200
Fourpiture et pose des cadres en bois pour

610 | portes SAS Toilettes (0,90x2,20) U | 300
Fourniture et pose des cadres en bois pour

SI1 | portes Ateliers (1,50x2,20) u | 300
Fourniture et pose des cadres en bois pour

612 | Porte Sortie (2,00%2,20) U | 100
Fourniture et pose des cadres en bois pour e U ETy oY

813 | porte Mécanique Auto (4,00x2,20) u | 100 Lo

614 Fourniture et pose des cadres en bois pour U 1,00 a,g}; s @"Q} .

Porte Principale (3,50x2,20)

ol 7953
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Fourniture et pose des portes en bois (0,75 x U

615 2,20) y toutes sujétions de fixation 6,00
Fourniture et pose des Portes isoplanes pour Toil.

616 | pMR(1,00x2,20) U | 200
Fourniture et pose des Portes en bois pour SAS

617 | Toilettes (0,90x2,20) U | 5,00
Fourniture et pose des Portes en bois pour Ateliers

618 (1.50x2,20) U | 3,00
Fourniture et pose des Portes en bois pour Sortie

619 ] (2,00x2,20) U | 100
Fourniture et pose de la Porte Métallique de I'Atelier

620 Mécanique Auto (4,00x2,20) y compris toutes| U 1,00
sujétions de fixation
Fourniture et pose de la Porte Principale Vitrée

621 | (3,50x2,20) U | Loo

SOUS-TOTAL LOT 600
LOT 700 | MENUISERIE METALLIQUE-VITRERIE ETAGE 1

Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre

701 (1,50x2,20) U | 13,00
Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre

702 1 0,80x0,80) v | Loo
Fourniture et pose des Anti- vol sur Fenétre

703 (3,0052,50) 9] 1,00
Fourniture et pose des Anti- vol sur Porte Principale

704 (3,50x2,20) U 1,00
Fourniture et pose de fenétres en aluminium vitrée &

705 deux vantaux 1,50x2,20 et y compris toutes sujétions{ U | 13,00
de fermeture et de pose
Fourniture et pose de fenétres en aluminium vitrée a

706 deux vantaux 0,80x0,80 et y compris toutes sujétions| U 1,00
de fermeture et de pose
Fourniture et pose de baies vitrées a deux vantaux

707 3,00x2,50 et y compris toutes sujétions de fermeture et| U 1,00
de pose
Fourniture et pose des ecadres en bois pour

708 Portes Toilettes (0,70x2,20) U 6,00
Fourniture et pose des cadres en bois pour

799 | Portes PMR(1,00x2,20) U | 200
Fourniture et pose des cadres en bois pour

710 I portes SAS Toilettes (0.90x2,20) U | 300
Fourniture et pose des cadres en bois pour

11 Portes Ateliers (1,50x2,20) U 3,00
Fourniture et pose des cadres en bois pour

712 | Porte Sortie (2,00x2,20) v 100

713 Fourniture et pose des cadres en bois pour U 1.00
Porte Mécanique Auto (4,00x2,20) ?
Fourniture et pose des cadres en bois pour

14 Porte Principale (3,50x2,20) u | Lo =
Fourniture et pose des portes en bois (0,75 x S

715 2,20) v toutes sujétions de fixation U 6,00 20 -

716 Fourniture et pose des Portes isoplanes pour Toil. u | 2,00

PMR(1,00x2,20)
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Fourniture et pose des Portes en bois pour SAS

17 | Toilettes (0,90x2,20) U | 500
Fourniture et pose des Portes en bois pour Ateliers
718 (1,50x2,20) U | 3,00
Fourniture et pose des Portes en bois pour Sortie
719 (2,00x2,20) U 1,00
Fourniture et pose de la Porte Métallique de I'Atelier
720 Mécanique Auto (4,00x2,20) y compris toutes| U 1,00
sujétions de fixation
Fourniture et pose de la Porte Principale Vitrée
721 (3.50x2,20) U 1,00
SOUS-TOTAL LOT 800
LOT 800 | PLOMBERIE (RDC ET ETAGE 1)
801 Fourniture et pose de WC anglais avec chasse U | 10,00
802 Fourniture et pose d'urinoir U 4.00
803 Foumniture et pose de lavabo U | 11,00
804 Fourniture et pose de siphon au sol U | 8,00
805 Accessoire divers (gaine technique, tuyauterie etc) Ens | 1,00
806 Puisard FF | 1,00
807 Fosse septique FF | 1,00
SOUS-TOTAL LOT 900
LOT 900 | ELECTRICITE (RDC ET ETAGE 1)
901 Piquet de prise terre en cuivre U 1,00
Fourniture et pose ensemble : Coffrets ; gaines ;
902 armoires électriques ; boite de dérivation ; cibles,| Ens 1,00
appareillage et toutes sujétions de pose
SOUS-TOTAL LOT 906
LOT
1000 PEINTURE RDC-ETAGE 1
2
1001 | Préparation des surfaces a peintre m? | 456,1
2
1002 | Peinture bicouche Pantex 1300 murs externes m? 803 o1
. . . e 1
1003 Peinture bicouche Pantex 800 murs intérieurs et sous- m | 656,0
dalles 0
1004 Peinture Gcher9 sur menuiserie me_talllque en 3 m? | 96,00
couches y compris la couche anti-corrosion
SOUS-TOTAL LOT 1000
LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES
LOT 200 : TERRASSEMENT
LOT 300 : FONDATION
LOT 400 : MACONNERIE ET ELEVATION RDC
LOT 500 : MACONNERIE ET ELEVATION ETAGE 1
LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE-BOIS-ALU RDC -
LOT 700 : MENUISERIE METALLIQUE-BOIS-ALU ETAGE 1 Yy L
LOT 800 : PLOMBERIE (RDC- ETAGE 1) ) S
LOT 900 : ELECTRICITE (RDC-ETAGE 1) ¢

LOT 1000 : PEINTURE

TOTAL GENERAL HORS TAXES




T.V.A (19,25%)

MONTANT TTC

Arréte le présent devis d la somme CFA TTC de.....ccuuvne.. (cerereess) francs CFA T.T.C

Arréte le présent détall quantitatif et estimalif a la somme TTC de : (en lettre)
vererseneneeennn. FCFA TTC.

NOM AU S OUMES S OMNAII e e e
Signature.........core
Date... et eer s e e e et e
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix -~ Travail — Patrie Peace - Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AND CIVIC
L'EDUCATIONTCIVIQUE EDUCATION
dededk ks skt *hk kiR kkkk
COMMISSION INTERNE :
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS mTERNAI:Ef:,ﬁIBEB § BOARD
ek deddk ki k
MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES

"APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Ny 6/a0NOMINIEC/CIPMA2026 DU 9§ JUIL 2028
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN

PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

PIECES Ne° 8 : cadre sous-detail de prix
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SOUS-DETAIL DE PRIX

DESIGNATION :
N° Rendement journalier Quantité totale | Unité Durée activité
PRIX
CATEGORIE Salaire Jours facturés Montant
Journalier
-
=
8
=
Z,
o
-
=
TOTAL A
o TYPE Taux Journalier | Jours facturés Montant
e
Juef
]
s
O
=
=
-
=
Y
=
=
<
=
TOTAL B
. "
=
s
o’
=
23
<2
= 8 TOTAL C
D TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C
E Fraisgénéraux de chantier % = Dx%
F Fraisgénéraux de sitge % =Dx%
G COUT DE REVIENT - =D+E+F
H Risques et Bénéfices Y GX%
P PRIX DE VENTE HORS TAXES = G+H
A% PRIX VENTE UNITAIRE HORS = P/Quantité
TAXES




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail — Patrie Peace - Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AND CIVIC

L'EDUCATION CIVIQUE EDUCATION

ge dede e ek fe kK ThkARATRkLh*
COMMISSION INTERNE

. DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS INTERNAL TENDERS BOARD
s e e e e ek
MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
R 6/40NoMmNIEC/ICIPMR2026 DU 9 7 JUIL 2026
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REBABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN

PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

PIECE N° 9: Modele de Marche

-
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROQON .

Paix — Travail -- Patrie Peace — Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS
L’EDUCATION CIVIQUE AND CIVIC EDUCATION
MARCHE N° M /MINJEC/CIPM/ 2026 du Passé aprés Appel
d’Offres N° /AONO/MINJEC/CIPM/2026

POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION D’UN
BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE PROMOTION DES

JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN PROCEDURE D’URGENCE
Maitre d’Ouvrage: LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

TITULAIRE DU MARCHE :
B.P: , Tel Fax :
N° R.C : _; N° Contribuable : ;RIB:
OBJET DU MARCHE : POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE

REHABILITATION D'UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN PROCEDURE

D’URGENCE
LIEU DE LIVRAISON: CMPJ REFERENCE DE YAOUNDE

MONTANTS EN FCFA

TTC
HTVA
T.V.A.

AIR
Net a mandater

DELAI DE LIVRAISON  : trois (03) mois

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313
SOUSCRIT, - _LE

SIGNE, LE

NOTIFIE, LE

ENREGISTRE, _LE

Ly

D She ,-_-‘\;-_, {\i\
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Entre :

La République du Cameroun, représentée par le Ministre de la Jeunesse et de ['Education

Civique
ci-aprés dénommeée, «L’Autorité contractante»

D'une part,

Et la société
B.P: Tel Fax:

N°R.C: N° Contribuable :

ci-aprés dénommeée, «Le Fournisseur »

D'autre part,

11 a été convenu et arrété ce qui suit :
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Page et Derni¢re du MARCHE N° /M /MINJEC/CIPM/ 2026 du Passé
aprés Appel d’Offres N° /AONO/MINJEC/CIPM/2026

POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION
D'UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN
PROCEDURE D’URGENCE

Montant du marché : ......coovoeveveennnn. FCFA

Délai d’exécution
trois (03) mois

Lu-et-accepté-parlefournisseur

Yaoundg, le

Signé par I’ Autorité contractante,

Yaoundé, le

Enregistrement




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail — Patrie Peace - Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AND CIVIC

L'EDUCATION CIVIQUE | EDUCATION

deveve ve e e de Rk **********7
COMMISSION INTERNE |

DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS INTERNAL TENDERS BOARD
ek RR kR AR .
MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION . CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°06 /AONO/MINJEC/CIPM/2026 DU 21 JUILLET 2026
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION
D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN
PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

PIECE N° 10: modelés ou formulaires types a utiliser par les
soumissionnaires
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Annexe n° 1: Modele de déclaration d’intention de soumissionner
A insérer en annexe & la

Je soussigné,
Nationalité :
Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, aprés avoir pris connaissance du Dossier d’Appel

d’Offres National n°/indiguer la nature de la prestation].

Déclare par la présente, I’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Faita le

Signature, nom et cachet du soumissionnaire

149 | Page”

5

N



Annexe n° 2 : Modeéle de soumission

J&, SOUSSIZNE ...oecceereceeaeerisuersstansr s sssnesnnsestves sesmmsssmtnsrnssssnsssins rressesasenne [Indiquer le nom et la qualit¢ du
51gnata1re] représentant la soclété l’entrepnse ou le proupement (8) .....cereuesrenrieesevemmmsesnnnnenane. D0ODE € SiGgE
social eStA ....ovvivmrimmcin e Inscrite au registre du commerce de ......... vreeesssteters e e vanssannsenessnssoresn SOUS
| 13 1 T

Aprés avoir pris connaissance de toutes les p1éces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris les

additifs,
[Rappeler ’objet de ’appel d’offres]

B U OVI VPRSPPI PPPPIPP RN

- Me soumets et m'engaee 3 livrer les fournitures ou & exécuter Ies prestations conformément au dossier d'Appel
=) p

d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font

ressortir le montant de I'offre pourle [otn® ......cvveeemeese A

[En chiffres et en lettres]

L e L T e L e L L L L

francs CFA Hors TVA, et
Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En

............... e T L LT L T L R R R R LR R L R

chiffres et en lettres]
- M'engage a exécuter les prestations dans un délai de ......cceeevieneneneron. Mois

- M’engage en outre & maintenir mon offre dans le délai ..........cvrneeee Jours [indiquer la durée de validité, en

principe 90 jours] & compter de la date limite de remise des offres.

- Adhére enti¢rement & la charte d’intégrité et & la déclaration d’engagement environnemental et social

jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

......... P N L LR L N e N R R LR R N - - . sesstsasasernasnnsuns
................. PR R LR T T PP P PR T LR LR L PR R ) - -
......... T T T T e R TR R IRTRE - .o

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n®

trerereremsemsermsssseeseesessees  OUVETL AUNOM A8 «evvvrvssrocrseseersssssssserasssssasmeseenseneeeeeeenness AUPreEs de 1a banque
.......... versrvsrersnssnsnersssersressssnsasnacsesenssensees BAEEMNCE A 1irrerimmmiriireierse st s e

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous,

FAIL A cenieecrerernersnsnscsarnsnsssnsesosssessseeses e reeneee Ju€ itsiinsssummmnmssnissesssssinsssnsasersssistansss s nnse

Signature de
En qualité de ..........coocemrmsummsscsssismnesanssonmneee oo Dilment autorisé A signer les soumissions pour et au nom de (9)

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la letire de pouvoirs




Annexe n° 3 : Modéle de cautionnement de soumission

Organisme financier :

Référence de 12 Caution : N ... oo e cvicsercevreresresseesseresscesmes seeses senn

Adressée 4 [indiquer le Maitre d'Owvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-

dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ... .., Ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en
datedi..veniniinirirmnnen——— sevennienns  PoUr [rappeler P'objet de l'appel d'offies], ci-dessous désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant A [indiquer le
montant]

Francs CFA,

NOUS treiirr et sssvnssissesnmsisissnnsssusenass [INONT €l adresse de [organisme financier],
IEPIESENtEe Par .....ovvveeersmmminensnannns wrnerniesnesenves  [NOMS des signataires], ci-dessous désignée «
’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maitre d’Quvrage ou aw Maitre d’Ouvrage
Délégué de la somme maximale de {indiquer le montant] Francs CFA, que ['organisme financier s’engage
& régler intégralement 4 au Maitre d’Ouvrage ou an Maitre d'Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-méme, ses
successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes ;

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévuc dans le dossier d’appel
d’offres ;

O

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié ’attribution du marché par le Mafire d’Ouvrage ou le Maitre

d’Ouvrage Délégué pendant la période de validité :
- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu

dans celui-ci. ’ S
Nous nous engageons 4 payer au Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué d’ un montant” -

v



allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande
écrite, sans que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa
demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d’Quvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dit parce que 'une ou l'autre des conditions ci-

dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentiéme jour inclus
suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maitre d’Quvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délégué tendant a la faire jouer devra parvenir 4 la banque, par lettre recommandée avec accus¢ de

réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.
Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concemne le

présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié¢ par

Porganisme financier
. U . S

[Signature de I'organisme financier]




Annexe n° 4 : Modeéle de cautionnement définitif
Organisme financier :

Référence de 12 Caution : N ... e e e eerveveseeseserserassseteess ons ves aaee

Adressée & [indiquer le Maitre d'Owvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-

dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage »

Attendu que ...... fe et st e s b er e sns st s ssassesennennenenene een eee eees [ IVOMT €F QAPESSE U
Journisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le

Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », & réaliser

[indiguer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre
d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal & [indiquer le pourcentage compris entre 2
et 5 %] du montant

du marché correspondant, comme garantie de I’exécution de ses obligations de bonne fin conformément

aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,

e gas e s [nom et adresse de banque], représentée par

v ereennen fNOmMS

des signataires],

ci-dessous désignée « 1’organisme financier », nous engageons & payer au Maitre d’Ouvrage on au Maitre
d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci
déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n’a pas satisfait 4 ses engagements contractuels au titre du
marché, sans pouvoir différer e paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute
somme jusqu’a concurrence de la somme de ........c.ovveeeennn. eeoertreraaeneeareeesernenes [en chiffies et en
lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et

nous dérogeons par la présente a la notification de toute modification, additif ou changement.



Le présent cautionnement définitif prend effet 4 compter de sa signature et dés notification du

marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) & compter de la date de réception

provisoire des fournitures.

Aprés le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retournée sans

- aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué au titre de
la présente garantie doit étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la

banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit
camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne

le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par I'Organisme financier

eersereresrassAsesesIsnsrees n sas bESung le

[signature de la banquej




Annexe n° 5 : Modéle de cautionnement d'avance de démarrage
Organisme financier ; ........ccoovvemciennnens

Reéférence du Cautionnement : N°® ........coiooromecnie s ssncensesssienes
Adressée [indiquer le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégud]
[Adresse du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué/

ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

s vereen e fle titulaire], au profit de

Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage
Deélegue] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
wreeeewes [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au
remboursement de I’avance de démarrage selon les conditions du marché............ceoveevivevceerenene. du

«eeneenen. Telatif aux fournitures et services connexes findiquer I'objet et les
références de l'appel d'offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant a
’avance [quarante 40% et trente 30% (respectivement pour les marchés de fournitures et de services
connexes) | du montant Toutes Taxes Comprises dumarchén® ..........ccoeeccommersssessreeennsnn, payable

désla notificationdel’ordrede service correspondant, soit :...........ccccrvrenren.. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dés réception des parts respectives de cette avance
sur les comptes de ..........ccoivimmivineeen.onfle titulaire]  ouverts auprés de la banque

weneereernenenses SOUS [E D7 Loaeel

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de I’avance conformément a la procédure fixée par le
CCAP. Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de

’avance au fur et & mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables 4 la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé ef authentifié par 'organisme financier

[signature de l'organisme financier]

- ﬁg"'
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Annexe n°6 : Modéle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la
retenue de retenue de garantle

Organisme financier :

Référence du Cautionnement : N° ...........

Adressée [indiguer le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Déléguéf
[Adresse du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué/

ci-dessous désigné « le Maitre d’Quvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué »

AUENAU QUE ..evveeeevvvennrssssssssersrsssesssssssssensesessossnssssssassssosraeenseen0M €1 adresse du fournisseur ou du
prestataire],
ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de

[indiquer I’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée 4 [pourcentage inférieur a 10%%

a préciser] du montant TTC du marché peut &tre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,
NOUS, .. cvceeevisisirersrensreseans adresse organisme financier], représentée Par .....veesersssssnes nonts des

signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous porions garants et responsables 4 I’égard du
Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un

montant Maximum de ...........cveeeeveereeeennenneens J€1 Chiffies et en lettres], correspondant a [pourcentage

inférieur 4 10% 4 préciser] du montant du marché(10)

Et nous nous engageons & payer au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué , dans un
délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le
Fournisseur n’a pas satisfait 4 ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maitre
d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants,
sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s}
somme (s) dans les limites du montant égal 4 [pourcentage inférieur 4 10% & préciser] du montant
cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué ait & prouver ou & donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la

somme indiquée ci-dessus.




Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous
libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons

par la présente 4 la notification de toute modification, additif ou changement,

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours &

compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage

ou au Maitre d’Quvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Quvrage Délégué au titre
de la présente garantie devra étre faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue 4 la

banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concemne le présent engagement

et ses suites.
Signé et authentifié par l'organisme financier

s ST Y -

[signature de 'Organisme financier]

(10 Cas ot la caution est établie une Jois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie,

soit 10% du marché.

ShesN
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Annexen°7 : Lettre de soumission de [a proposition technique
[Lien, date]

A i [Nom et adresse du maitre d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre & préciser], avons I’honneur, conformément & votre DAO N° voodu..Lrelatif a. .. ..., de
vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas ol cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entiérement disposs, sur la base du personnel
proposé & entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique,
sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur................. , I’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse




Annexe n° 8 : Modéle de Cadre du planning
Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements joumaliers, Ja durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les
L]

interruptions, devront ressortir clairement des plannings.
Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les emontants prévisionnels
des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de P’incidence des saisons de pluies, pour la

solution de base et éventuellement la solution variante.

[Les cadres des plannings & préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offfres par le Maitre d'Ouvrage]

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

A, Préciser Ia nature de I"activité

[Mois on semaines a compter du début de Ia mission]

B. Achévement ct soumission des rapports

Rapports Date

1. Rapport initial

y




2. Rapports d’avancement a.

Premier rapport d’avancement

b. Deuxiéme rapport

d’avancement

3. Projet de rapport final

4. Rapport final




Calendrier du personnel spécialisé

Ne Nom Rapports

Personnel (sous forme de graphique & barres)?

Total

personnel/mois

& fournir

n | Sitge

Terr

Total

Personnel

[Siege]

[Terr.]

Total partiel

Total

Rapports a fournir :

Durée des activités :

Signature : (Représentant habilité)

Nom :

Titre ;

Adresse:

2 Les mois sont comptés 4 partir du debut de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au

sidge ou sur le terrain.

3 Travail sur le terrain signifie travail executé en dehors du siége du consultant

S

Tl
L
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Annexen®) : Modéle de liste du personnel & mobiliser
el. Personnel technique clé /de gestion

i|Qualificatio
A

R EN
Terme de projets

7. similaires réalisés .|~ Chaque projet. .

1. Personnel d’appui (sidge et local)

Nom ' ~ | Spécialisation Poste Année - | Attributions

d"Expérience'




Annexe n°10 : Modéle fiche de prestations susceptibles d’étre sous-traitées

commandées
SNe Désignation des Fournitures . ~ Quantité (Nombre d’unités)
[Insérer Ia désignation-des Fournitures] [insérer la quahtite' des articles &
Sournir]
. IN® Service
Désignation du Service Unité de mesure
[insérer le numéro [insérer la désignation du service] [unité de mesure]
du Service]
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ANNEXE N°11 : Modéle de Curriculum Vitae (CV) du personnel spécialisé proposé

Poste e enre ey Ceraaararr s g e reeaeiireiaeaaay Ceereeae reen
Cereenearaanes ety e Nomdu Candidat:............... e
Nom de 'employé:........ earaaesierie s e, s e eearesaianes

e es e e raeeeea e Profession:........... Cre e, e
Diplomes:............. e rraereiea e s e imreeaeaas Ceaeearenaes
e besiaereeiaaaeaas e e Date de naissance :.....vvennvennn Ceeeinaenaes
Nombre d’années d’emploi par le Candidat :.....coniinimmminncnnnns Nationalité :........ ..... e
...... Affiliation 4 des associations/groupements professionnelsz.........cocoiiiii i,
Attributions spécifiques :..... f e e e e e e iiiae i iaeaeiaeaeee aaaan e aieeaiaaaean ceen

......................................................

Principales qualifications :
[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation et de l'expérience de I'employé les plus
utiles

& ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par luilelle lors de

missions antérienres, en en précisant la date et le lieu. ]

Formation :
[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de I’employé en
indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de ﬁéquentatldn am51 ﬁqlie,\

les diplomes obtenus.]




Pitces Annexes ;
- Copie certifiée conforme du dipldme le plus élevé et éventuellement une attestation de ’ordre du corps de

métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par I’employé depuis la fin de ses études par ordre
chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de I'employeur,
titre du poste occupé et lieu de travail. Pour Jes dix derniéres années, préciser en outre le type d’activité exercée et,

le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

Connaissances informatiques :

[Indiguer, le niveau de connaissance]

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le nivean de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue

lue/éerite/ parlée.J

....................................................

Attestation :
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte de ma

situation, de mes qualifications et de mon expérience.

/; .........
Lol
........ Date:....iiiiiiiiieiieeenannn
oot
AP
[Signature de 'employé et du représentant habilité du consultant] . ?*’
Jour/moisfanniée
ot
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ANNEXE N°12 : Références du Candidat

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 4 5] dernires années qui illustrent le mieux vos qualifications

A Paide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre

société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme I’un des principaux partenaires

d"un groupement.

Nom de la Mission :

Pays :

Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme

Lieu: (profils} :

Nombre d’employés ayant participé & la Mission :
Nom du Client:
Adresse : Nombre de mois de travail ;

durée de la Mission :

Date de démarrage ;

{mois/année)

Date d’achévement :

{mois/annde)

Valeur approximative des services

en fiancs CFA HT).:

Nom des prestataires associés/partenaires éventuels :

Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par

les prestataires associés :

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de 1’équipe)

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :
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ANNEXE N°13. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour

accomplir la mission

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition
technique. Il est suggéré de présenter la proposition technigue (10 pages maximum, y compris les tableaux et

graphiques) divisée en trois chapitres :
a) Conception technique et méthodologie,
b) Plan de travail, et

¢) Organisation et personnel

a Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d'expliquer la maniére dont

vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et
obtenir les résultats attendus et le détail de cewx-ci. Vous devrez mettre en relief les problémes & résoudre et leur
importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer Ia

méthodologie que vous avez I'intention d’adopter ef sa compatibilité avec la conception proposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur
nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de I’antorité
contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit étre compatible avec la
conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent étre traduits
en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaix qui
constituent le produit final doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G} doit étre compatible

avec le progranme de Travail (4H)

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de

votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de 'expert

responsable et une liste du personnel clé et d’appui proposé.

v
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ANNEXE N°14 MODELE de Fiche d’information relative au matériel essentiel, le cas

echéant

Age/ |Nombre minimal| Nombre Année Justificatif
Désignation et . . .
Etat Requis disponible | Propriétaire/ | d’obtention
N® caractéristiques du
] (colonne a remplir location
matériel ‘
par le MO/MOD)

1
2
N

[Insérer dans le tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour la réalisation des prestations (i) le

nombre minimal requis de chaque type de matériel (iii) il peut étre envisagé, la mise & disposition de ces matériels

parla location, auquel cas il faudrait présenter un engagement de location de matériel signé et légalisé auprés des

administrations compétentes.j

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas échéant

\ TR

e
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ANNEXE N°15 Modele de Déclaration sur I'honneur de visite du site

Je soussigné M.

Représentant I’Entreprise

Reconnais avoir visité ce jour le du mois de de I'année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de I'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

....................... T L T T e R e R
B T T R R ] 4btesrtLasssEn e R Eab TR TR TR sssatasssaresansaennan e biaastasssarernereanareenurerarey o
.............................. e T L L L L T R e R LR R LR R e ]
beddbasssassanrsanssavat e T enrean AtbebdArE LI s s s e re ey SeebeRtaLBauuTEeEIS R RETANR AR TNy bssbsasaun s et aansreneTey vean s
....................................................... e L R Ly LR L T T T T P T TR ssen

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Pzix - Travail — Patrie Peace - Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AND CIVIC
L'EDUCATION CIVIQUE EDUCATION
TRhERREhkhkk ARRRFKTEHhhh
COMMISSION INTERNE
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS INTERNAL TENDERS BOARD
dhkrhrhRAERN
MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N8 GaoNovmNaEC/CIPMA2026 DU 1 JiL 2026
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN
PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

PIECE N° 11 : Charte d’intégrité
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CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

[ @ préciser lors du montage du DAO]

LE «.......50UMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente charte
d’intégrité
A
MONSIEUR LE « MAITRE
D’OUVRAGE »
1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de

notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans I’un des cas suivants :

1.1) étre en état ou avoir fait I’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de
réglement judiciaire, de cessation d’activité ou étre dans toute situation analogue
résultant d’une procédure de méme nature ;

1.5)  figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout
autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de I’exécution
d’un marché ;

1.6) avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le

cadre de la présente consultation.

2. Nous attestons que nous ne somines pas, et qu’aucun des membres de notre groupement
et de nos sous-traitants n’est, dans 1’une des situations de conflit d’intérét suivantes :
2.1} actionnaire contrdlant le Maitre d’Ouvrage ou filiale contrblées par le Maitre
d’Ouvrage, 3 moins que le conflit en découlant ait été porté a la connaissance de
I’ Autorité chargé des marchés publics et résolu 4 sa satisfaction ;
2.2) avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre
d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrble du marché en

résultant, 2 moins que le conflit en découlant ait été porté a la connaissanc

Pt 3

e de
P

I’ Autorité chargé des marchés publics et résolu a sa satisfaction ; -
2.3) contrdler ou &tre contrlé par un autre soumissionnaire, &tre placé $0Us le contrdle .. .

de la méme entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre

L . PR




indirectement des subventions, avoir le méme représentant légal qu'un autre
soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre
soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accés aux informations
contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les
décisions du Maitre d’Ouvrage ;

2.4) &tre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer
incompatible avec nos obligations vis & vis du Maitre d’Ouvrage ;

2.5) dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux
ou de fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a
préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés
dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée :

ii) étre nous-mémes ou 'une des firmes auxquelles nous sommes
affiliées, recrutés, ou devant I’étre, par le Maitre d’Ouvrage pour
effectuer la supervision ou le contrdle des travaux dans le cadre du
Marché.

Si nous sommes un €tablissement public ou une entreprise publique, nous attestons que
nous jouissons d’une autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les
régles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage
ou du Maitre d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de 1’Autoritd

chargée des Marchés Publics.

Nous nous engageons & communiquer sans délai au Mattre d’Ouvrage, qui en informera
I’ Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1

& 3 qui précédent.

Dans le cadre de la passation et de I’exécution du Marché :

5.1)  Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales
(actions ou omission) destinée & tromper délibérément autrui, 4 lui dissimuler
intentionnellement des éléments, & surprendre ou vicier son consentement ou a lui
faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses régles

internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime. -
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5.2)

5.3)

5.4)

5.5)

5.6)

5.7)

Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales
(actions ou omission) contraires & nos obligations légales ou réglementaires et/ou
violer ses régles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, & (i)toute personne détenant un
mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de 1’Etat, qu’elle ait
été nommée ou élue, 4 titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et
quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une
fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique,
ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent
public dans I’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une
autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte
dans 1’exercice de ses fonctions officielles.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas directement ou indirectement, 4 toute personne qui dirige une
entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce
soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-méme ou pour une autre personne
ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s*abstienne d*accomplir un acte de violation
de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.

Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre
d’Ouvrage, 4 ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrdle
de ’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de
toute nature susceptible d’influencer leur objectivité.

Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne prometirons pas au Maitre
d’ouvrage, & ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des
marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature
susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique
collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empécher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant a
maintenir artificiellement les prix des offres & des niveaux ne correspondant pas a
ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou a limiter I’aceés au Marché ou de

libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.




vy 1
Nous-mémies, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d’ouvrage et les Commissions des Marchés & examiner les documents et piécés comptables
relatifs & la passation et ’exécution du Marché et & les soumettre pour vérification par

I’ARMP ou par tout autre corps de contrdle de I’Etat.

Faute pour Nous, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous
TEConnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et réglements en
vigueur.

Nom -

Signature
Dfiment habilité a signer I’offre pour et au nom de :
En date du
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail — Patrie Peace - Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AND CIVIC
L'EDUCATION CIVIQUE EDUCATION
P YT T T 228 FehkhRidhhd
COMMISSION INTERNE
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS INTERNAL TENDIRS BOARD
kR RERERER
MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°06 /AONO/MINJEC/CIPM/2026 DU 21 JUILLET 2026
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN
PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

PIECE N° 12 : Déclaration d’engagement au respect des clauses
sociales et environnementales



DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES :

[ a préciser lors du montage du DAQ]

LE «....SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage i respecter les termes de [a présente Déclaration d’engagement
environnemental et social '
A

MONSIEUR LE « Maftre
d’Ouvrage»

Dans le cadre de la passation et de I’exécution du Marché :

1) Nous nous engageons a respecter et i faire respecter par les membres de notre
groupement, [’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au
Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du
salaire minimum prévu par le code du ftravail et diverses -conventions
collectives(ii)l"interdiction d’employer les enfants 4gés de moins de 14 ans(iii)du respect
de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes
enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi)
le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiéne et de sécurité sur

le lieu du travail(viii)le port obligatoire des équipements de protections individuelles.

2)  En outre, nous nous engageons i mettre en ccuvre les mesures d’atténuation des risques
environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le
Maitre d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons a respecter et & faire
respecter par les membres de notre groupement, 1’ensemble de nos sous-traitants chaque
fois que cela est possible, les directives recommandant ’utilisation des appareils ayant

un faible impact sur I’environnement.

3) Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le
Maitre d’ouvrage, les Commissions des marchés a4 examiner les documents et piéces
comptables relatifs & la passation et 1’exécution du Marché et 4 les soumettre pour

I o S
vérification par I’ ARMP ou par tout autre corps de contrdle de I’Etat. RN
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4)  Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous
conformer aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous €Xposons
aux sanctions prévues par les lois et réglement en vigueur.

Nom :_

Signature:

Diiment habilité 4 signer I’offre pour et au nom de :

En datedu ___




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie Peace - Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AND CIVIC
L'EDUCATION CIVIQUE EDUCATION
RERRRFR KL R Feodede ek ke vk &
COMMISSION INTERNE
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS INTERNAL TENDERS BOARD
hhkhkhkkkkk
MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATICN CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N faonomMmIEC/crPM2026 pu 9 1 JUIL 2028
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN
PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

PIECE N° 13 : Visa de maturite ou justificatifs des etudes
prealables
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1. Ce projet a-t- il fait I'objet d'une étude préalable ? OUI
2. Si oui la joindre et indiquer : Le CCTP et le devis ont été actualisés et transmis en «s-esss--z--avens
2.1. Le nom du service public ayant élaboré les Clauses Techniques, les Plans et le Cadre du

Devis : La Délégation Départemental des Travaux Publics du Mfoundi ;

2.3. Les Clauses Techniques élaborés : Voir la piece n°5 du présent DAO.

SRRY
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie Peace - Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AND CIVIC
L'EDUCATION CIVIQUE EDUCATION
dhkEkhkhkihkk fhkhkkkhkik
COMMISSION INTERNE
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS INTERNAL TENDERS BOARD
REk*hkkhkik
MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

%6 /AoNomMINIEC/CIPM/2026 DUY T JUIL 2026
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN
PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33600003 523313

PIECE N° 14 : liste des etablissements bancaires et organismes
financiers autorises a emettre des cautions dans le cadre des
marches publics
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LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES DE 1E® ORDRE AGREES PARLE
MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES ET AUTORISES A EMETTRE LES
CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

1- Afriland First Bank (FIRST BANK) BP 11 834 Yaoundé ;

2- Banque Atlantique (BACM) BP 29333 Yaoundeé;

3- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes entreprises (BC-PME) BP 12962
Yaoundé ; T

4- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) BP 600 Yaoundé ;

5- Banque International du Cameroun pour I’Epargne et le Crédit (BICEC) BP 1925
Yaoundé ;

6- Bank of Aftica Cameroun (BOA Cameroun ) BP 4593 Yaoundé ;

7- Citibank Cameroun (CITIGROUP) BP 4571 Yaoundé;

8- Commercial Bank-Cameroun (CBC) BP 4004 Yaoundé,

9- Crédit Communautaire d’ Afrique-Bank (CCA BANK) BP 30388 Yaoundé;

10-Ecobank Cameroun { ECOBANK) BP 582 Yaoundé ;

11-National Financial Credit Bank(NFC-BANK) BP 6578 Yaound¢;

12-Société Commerciale de Banques au Cameroun (SCB Cameroun) BP 300 Yaoundé ;

13-Société Générale Cameroun (SGC) BP 4042 Yaoundé¢ ;

14- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) BP 1784 Yaoundé ;

15-Union Bank of Cameroun (UBC) BP 15 569 Yaoundé;

16-United Bank for Africa (UBA) BP 2088 Yaoundé.

COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREEES:
17- Activa Assurances, BP 12970 Yaoundé;
18- Area Assurances S.A BP 1531 Yaoundé;
19- Atlantique Assurances S.A BP 2933 Yaoundé;
20-Beneficial General Insurance S.A BP 2328 Yaoundé;
21-Chanas Assurances S.A BP 109 Yaounde;
22-CPA SA BP 54 Yaoundé ;
23-NSIA Assurances S.A BP 2759 Yaoundé ;
24-Pro Assur S.A BP 59 63 Yaoundé ;
25-SAAR SA BP 1011 Yaoundé;
26-Saham Assurances SA BP 11315 Yaoundé;
27-Zénithe Insurance SA BP 1540 Yaoundé¢ ; A
28- Royal Onyx Insurance, B.P: 12230 Douala. | e t(u




REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail — Patrie Peace - Work — Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AND CIVIC
L'EDUCATION CIVIQUE EDUCATION
kEhkhihkkiki ek de e ¥ Fe ¥ o ok e
COMMISSION INTERNE
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS INTERNAL TENDERS BOARD
hkk Rk hhik
MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N9 ‘B/aonoMmsEC/creMzozs pud 1 JUIL 2028
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN
PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

PIECE N° 15 : liste des laboratoires géotechniques agrées .
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La liste ci-aprés désigne les laboratoires géotechniques agrées par le Ministre des Travaux Publics :

N° | Nomt du laboratoire ; Catégoric Groupes d’essai
Laboratoire national du Génie .
. . Laboratoi
0 %;';ggi‘;;f::&? re de Tout type d’essais
Tel: 2233 33 06/ Fax : 223024 55 | Feference
Groupe I : Sols et Fondations
BAMBUIY ENGINEERING Groupe II : Granulats
SERVICES AND TECHNIQUES Groupe I11 : Liants
1 (Best) B hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
BP: 120 Bamenda — Tél. : 33 36 23 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
21 Groupe V I : Auscultation des chaussées/Bitiments et
Fax:33 363848 Quvrages d’Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Groupe I : Sols et Fondations
BHYGRAPH GSE‘E)TECHNIQUE Groupe 11 ; Granulats
’ Groupe III : Liants
hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
2 | BP:4475 Yaounlc;é —Tél.:2212 84 B groupcc‘lv : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. ;
7592 81 66 Groupe V I : Auscultation des chaussées/Bitiments et
Quvrages d’Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Bureau de Recherches, d’Etudes g:gzg: }I. -Sélrsasltlﬁct):datlons
et de Controles Géotechniques Grotpe III.' Liants
(BRECG) D e R . .
hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
3 . X B Groupe IV : Aciers/Bois
BP:7 889 Yaom})dlé ~Tél.:2222 08 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
" Groupe V 1: Auscultation des chaussées/ Bitiments et
99970574 Ouvrages d’ Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Groupe I : Sols et Fondations
Bureau d’Investigations Groupe II ; Granulats
Géotechniques (BIG) Groupe ITI : Liants
4 B hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
BP:4475-Tél.:22 1284 13 Groupe V : Résines/Produits Bitumincux/ Bitumes.
Yaoundé 75 92 81 66 Groupe V I : Auscultation des chaussées/Bitiments et
Quvrages d’Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Groupe I : Sols et Fondations
Groupe IT : Granulats
INFRA- SOL Groupe IIE ; Liants
5 B hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
BP :3256—-Tél.:2223 85 54 Groupe IV : Aciers/Bois
Yaoundé 99 65 87 40 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
Groupe V I ¢ Auscultation des chaussées/ Bitiments et
Ouvrages d"Art
Groupe I : Sols et Fondations
GEOFOR S.A Groupe 11 : Granulats
Groupe I : Liants hydrauliques/Bétons/
6 BP:1883-Tél.:334396 18 B Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Yaoundé 99 94 §2 28 Groupe IV : Aciers/Bois
Groupe V I : Auscultation des chaussées/ Batiments et
QOuvrages d’Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
GEOLAB SARL Groupe I : Sols et Fondations
Groupe II : Granulats - e
7 BP:15168-Tél. :22 1020 96 B Groupe III : Liants ‘” o~

Yaoundé 672 17 10 76

hydrauhqueslBetons/MomerslTunIeslProdults Ceramlques
Groupe IV : Ac1ersIBOls : i
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Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes,
Groupe V I: Auscultation des chaussées/ Batiments et
QOuvrages d’ Art

LE COMPETING
BP:4475-Tél :22 21 59 88

Groupe I : Sols et Fondations

Groupe II : Granulats

Groupe III : Liants
hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques

8 Yaoundé 75 92 81 66 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
99501177 Groupe V 1 : Auscultation des chaussées/Batiments et
Ouvrages d’ Art
Groupe VII ; Peintures et Produits Chimiques
Groupe I: Sols et Fondations
Groupe II ¢ Granulats
fg&gg@ﬁ?ggg Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/
Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
9 . . Groupe IV : Aciers/Bois
BP \S,aii?l;é'l,;é.;.},gz.’é 10:132 46 Groupe V ; Résines/Prqduits Bitumineux/Bitumes
Groupe VI : Auscultation des chaussées! Bitiments et
Ouvrages d’Art
Groupe VII : Peintures et Preduits Chimiques
Groupe I ; Sols et Fondations
Groupe II : Granulats
. . Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/
Sol Solution Afrique Centrale Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
10 . . Groupe IV : Aciers/Bois
BP ’33)?; d éT.;,é;‘.]‘gB.]glogG 23 Groupe V' : Résines!Prqduits Bitumineux/ Bitumes.
Groupe V I : Auscultation des chaussées/ Bétiments et
Quvrages d’Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
BISMOS CAMEROUN Sarl g:gﬂp: - Sglr:flg ‘t’s“dam“s
11 BP: 1995 —TélL : 22 14 40 85 pe 2 Lt
Yaounds : 99 94 65 10 Groupe IIl: Liants . :
hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Centre d’Etude ¢t de Contrdle Groupe I : Sols et Fondations
Géotechniques (CECG) Groupe IT : Granulats, & I’exception des essais DEVAL et LOS
12 | BP:7 859 Yaoundé — Tél. : 222 25 ANGELES
7243 /6995172757699 51 8629 Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/
Email ; cecg_yiba@yahoo.fr Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
GEO WATER ENGINEERING Groupe I : Sols et Fondations
(GWE) Groupe II : Granulats, & ’exception des essais DEVAL et LOS
13 | BP:4 865 Yaoundé — Tél. : 233 01 ANGELES
54 93/696 606404 /699 7593 38 Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/
Ermail ; geowateng@yahoo.fr Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
A-Z CONSULTING groupe iI: .S(g]s et lFondations
BP: 33 626 Yaoundé — Tél. : 242 19 roupe - Qram ats
15 4937/ 67763 38 61 Groupe Il : Liants . .
hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Groupe V ; Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes
Burcau expertise Technique ct Groupe 1 : Sols et Fondations
16 Géotechnique Groupe II : Granulats
BP: 6 429 Yaoundé — Tél. : 233 01 Groupe III ; Liants
4717/ 67771 67 37 hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Consulting Géotech studies and Groupe I : Sols et Fondations
Planning (C.G.S.P.) SARL Groupe II : Granulats
17 BP: 20 298 Yaoundé — T€l. : Groupe III ; Liants
694 708 564/ 690 716 310 hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes
PRO CIVIL SOLID SARL groupe 1 :-Sols et Fondations -
roupe II ; Granulats '
18 BP: 15 732 Yaoundé ~ Tél. : Groupe ITT : Liants
677 075 119/ 666 317 221 hydrauliques/Bétons/Mortiers/T u1leslProdu1ts Céramiques
19 Soil and Concrete Laboratry Groupe I : Sols et Fondations

(S.C.L) SARL

Groupe II : Granulats
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BP: 5 419 Yacundé — Tél. : 699 909
449

Groupe III : Liants
hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques

LISTE DES LABORATOIRES DE GENIE CIVIL SUSPENDUS AU CAMEROUN

N° | Nom du laboratoire 3 Catégorie Groupes ’essai
Laboratoire d’Etude et :
Contréle des Travaux Publics Groupe I : Sols et Fondations
Groupe I : Granulats
du Cameroun (LETP) .
1 . et C Groupe III : Liants
BP: 8 583 Yaoundé — Tél. : 677 . . . . ‘e s
hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
829538169669 45 49 G V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes
Email : emmanueltoue@yahoo.fr roupe v : Resmes/troduts Bitl
FONDASOL CAMEROUN
2 | BP: 4277 Rue Dragage Yaoundé

—TélL : 698 030 198
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail — Patrie Peace - Work —~ Fatherland
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE MINISTRY OF YOUTH AND CIVIC
L'EDUCATION CIVIQUE EDUCATION
el gk e Reokok kxkkrRkhhkk
COMMISSION INTERNE
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS INTERNAL TENDERS BOARD
*hkkR itk
MAITRE D’OUVRAGE :

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES
MARCHES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N9 faoNommaEc/crMa026 o ¢ 1 JUIL 2026
POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION

D’UN BATIMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE
PROMOTION DES JEUNES DE REFERENCE DE YAOUNDE EN
PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINJEC EXERCICE 2026

IMPUTATION : 60 26 283 1 33000003 523313

JIECE N° 16 : procédure de passation des marches en ligne
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work - Fatherland
PRESIDENCE DE LA PRESIDENCY OF THE

REPUBLIQUE REPUBLIC
MINISTERE DES MARCHES MINISTRY OF PUBLIC
PUBLICS CONTRACTS

LA PROCEDURE DE SOUMISSION
EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-aprés :

Etape 1 : Enregistrement de I’Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter 3 COLEPS a partir de I’adresse https://www.marchespublics.cm ou
https://www.publicscontratcs.cm ;
- Aller dans 'onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement
le formulaire de demande ;
- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le systéme ;
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de
Pentreprise ;
- Déposerle formulaire diiment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des
piéces suivantes ;
i) Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;
ii) Photocopie du Registre de Comumerce ;
iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;
iv) Photocopie de I’ Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3

mois). Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le

télécharger
sur le site de ’ANTIC a ’adresse http://www.camgovea.cm dans la rubrique « Demande

de Certificats (Entreprise) » ;
- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces suivantes :
i) Regu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Electronique d’un
montant de 50.000 FCFA a verser dans le compte de ’ANTIC auprés de
SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

i) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
- S’enrdler auprés de I’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de-'

Certificat ;
- Se connecter & I’adresse http://www.camgovca.cm/fi/operations- certlcats html et
télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Electromque a partlr _des_-h.-,
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informations (Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions 8 COLEPS).

Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

- Se connecter & COLEPS & partir de 1’adresse https://www.marchespublics.cm
ou https://www .publicscontrates.cm ;

- Aller dans Donglet « Enregistrement des soumissionnaires »,  puis la rubrique
« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier 'entreprise 4 partir du
numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement
renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un probléme li¢ a I’utilisation
de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155/ 222 237 084/677 006
110 ou écrire & I’adresse email dsi@minmap.cm.
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