

**ADDITIF AVIS DE SOLLICITATION A MANIFESTATION D'INTERET
N°01/ASMI/ARSEL/DG/DAAFRH/SDAAB/SAGM/2026**

DU 30/ 06/2026

**POUR LA SELECTION DES BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES (BET) CHARGES DU
SUIVI ET DU CONTRÔLE DES TRAVAUX DE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT
DEVANT ACCOMPAGNER L'ARSEL DANS L'AUDIT DES COÛTS DEVELOPPEMENT ET
DE CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE NACHTIGAL
(NHPC)**

1- Le présent additif a pour objet le report de la date de dépouillement des offres relatifs à l'ASMI ci-dessus référencé.

Du fait de l'indisponibilité de la plateforme COLEPS ce jour, 29 juillet 2026, l'ouverture des offres est reportée au mardi 04 août 2026.


2- Les dispositions de l'ASMI non modifiées par le présent Additif demeurent inchangées.

Fait à Yaoundé le **29 JUIL 2026**

Le Maître d'Ouvrage

Ampliations :

- MINMAP
- ARMP ;
- DG/ARSEL ;
- DAAFRH/ARSEL ;
- CFS/ARSEL ;
- AC/ARSEL ;
- CIPM/ARSEL.



Jean Pascal Nkou

ADDENDUM TO REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST NOTICE
No. 01/REOI/ESRA/GM/DAAFRH/SDAAB/SAGM/2026 OF 30/06/2026
FOR THE SELECTION OF TECHNICAL DESIGN OFFICES (BET) RESPONSIBLE
FOR MONITORING AND CONTROLLING THE WORKS RELATING TO THE
RECRUITMENT OF A CONSULTANT TO SUPPORT ARSEL IN THE AUDIT OF
THE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION COSTS OF THE NACHTIGAL
HYDROELECTRIC DEVELOPMENT (NHPC).

1. The purpose of this addendum is to postpone the date for the opening of bids regarding the above-referenced REOI.


Due to the unavailability of the COLEPS platform today, July 29, 2026, the opening of bids is postponed to Tuesday, August 4, 2026.

2. The provisions of the Request for Quotation Notice not modified by this Addendum remain unchanged.

Done in Yaoundé, on **29 JUL 2026**

Ampliations:

- MINMAP
- ARMP;
- DG/ARSEL ;
- DAAFRH/ARSEL ;
- CFS/ARSEL ;
- AC/ARSEL ;
- CIPM/ARSEL.



The Project Owner

Jean Pascal Nkou