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MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA

MANDARA MOUNTAINS DEVELOPMENT AUTHORITY
B.P.:246 - 7% : 222-293-047 - MAROUA - E-mail : midimaen@yahoo.fr Site Web : http://www.midima.cm

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA
MIDIMA

AVIS DE DEMANDE DE COTATION

Ne /A0 /DC/MIDIMA/CIPM-AG/2026 DU 2 3P 2006
EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR L’ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES A LA MISSION DE DEVELOPPEMENT
INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA) A MAROUA, DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION
DE L’EXTREME-NORD

FINANCEMENT : BUDGET OPERATIONNEL DE LA MIDIMA, Exercice 2026, IMPUTATION : 222300

1. Objet de la Demande de Cotation

Dans le cadre de la mise en ceuvre du plan de performance de la Mission de Développement Intégré des
Monts Mandara (MIDIMA) comptant pour 1’exe ‘/ﬁ?\

2. Consistance des prestations

10} ﬁonsiste en la fourniture, la manutention,
lission de Développement Intégré des Monts

* 01 MICROSERVEUR HP PROLIANT ML30 GENI1
Intel Xeon-E-2414, 1To de disque dur SATA SSD ou HDD
= (1 ECRAN MONITEUR
Ecran large IPS 22 pouces - Entrée Display Port,
HDMI, DVI et VGA
= (01 ONDULEUR
APC Back-Ups Pro 1200 —
Onduleur - CA 230 V - 720 watt - 1200 VA - USB - connecteurs de sortie : 6
* (1 REGULATEUR DE TENSION
Marque : Delta -Model : UB-3000VA-A - Catégorie : Electronique - Puissance : 3000VA
Tension D’entrée : 140-260V - Tension de sortir : 220V - Tension Nominal : 220V a 110V
= 01 SYSTEME D’EXPLOITATION
Windows server 2022
= 01 ANTI VIRUS
Antivirus server de 10 machines
= (1 SOURIS
Sans fil
= 01 CLAVIER SANS FIL
Alpha numérique



= 01 PHOTOCOPIEUR IMAGERUNNER ADVANCE DX C3730i
3.  Participation et origine

La participation a la présente Demande de Cotation est ouverte a égalité de conditions aux prestataires de
droit camerounais spécialisés dans la fourniture des matériels informatiques.

4, Financement

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation, sont financées par le Budget Opérationnel de
la MIDIMA, au titre de ’exercice 2026, sur la ligne d’imputation budgétaire 222300.

5. Mode de soumission
Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est le mode en ligne
6.  Consultation du Dossier de Demande de Cotation

Dés publication du présent avis, le dossier physique du dossier de Demande de Cotation peut étre consulte
gratuitement dans les services du Maitre d’ouvrage aux heures ouvrables, au service de passation des marchés
(SPM / SIGAMP-MIDIMA) ou au Secrétariat de la Direction Générale de la MIDIMA, au quartier Ouro Tcheéde
(Carrefour Para).

Il peut également étre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http://www.marchespublics.em , http://www.publiccontracts.em , sur le site internet de I'ARMP
(www.armp.cm).

7. Acquisition du Dossier d'Appel dOffFe

S edo?
La version physique du Dossier de De?: eC
de la MIDIMA dés publication du présent a&ﬁ /gontre
000) Francs CFA représentant les frais d’éc_hé de,l
N°97568660005-16 aupres de |'une des douﬁq (12) age

la liste est en annexe, sauf dérogation expreSsél\." ~

2
.4
4%

la/BICEC agréées sur tout le territoire national dont

8.  Coft prévisionnel O gl 4

Le cofit prévisionnel global des prestations TTC 'esf de : Huit millions cent mille (8 100 000) francs
CFA pour la réalisation de ces prestations.

9.  Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre a ses piéces administratives, un cautionnement de soumission, acquitté
a la main, délivré par un organisme ou une institution financiére agréée par le Ministre en charge des finances
pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la piece 11 de la DC dont
le montant s'éléve 4 cent soixante-deux mille (162 000) FCFA et accompagné du récépissé de consignation
délivré par la CDEC et valable jusqu'a trente (30) jours au-dela de la date initiale de validité¢ des offres. L’absence
de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de premiére
catégorie autorisé par le Ministére en charge des Finances a émettre des cautions dans le cadre des marchés publics
et du récépissé de consignation émis par la CDEC, entrainera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de
soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation (objet de la présente DC) concernée est
considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance
d’ouverture des plis est irrecevable.

Conformément aux dispositions de la Circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024, relatives aux
modalités de constitution, de consignation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les Marchés
Publics, il est indiqué qu’en dehors des cautionnements d’avance de démarrage ou pour approvisionnement, les
cautionnements émis dans le cadre des Marchés Publics doivent dorénavant &tre constitués a 100% et
consignés en numéraires a la Caisse des Dépots et de Consignations (CDEC).



Cofit Caution de

Objet (FCFA) soumission

Acquisition des matériels informatiques a la Mission de Développement
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10. Remise des Cotations

Chaque cotation, rédigée en Frangais, conformes aux prescriptions du Doss'zargle '@ﬁnaﬁﬁze de Cotation, devra étre
transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le b a M heures, heure
locale. Une copie de sauvegarde de la Cotation enregistrée sur clé¢ USB ou CD/DVD devra étre transmise sous pli
scellé avec I'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais
impartis :

« AVIS DE DEMANDE DE COTATION

Ne_ A0 /memipivasciem-ac/zoz6 pu ) 2 SEPFT 2026

EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR L’ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES A LA MISSION DE DEVELOPPEMENT
INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA) A MAROUA, DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION
DE L’EXTREME-NORD.

Financement : Budget Opérationnel de la MIDIMA, Exercice 2026,
Imputation budgétaire : 222300
A N'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

N.B. : Les offres parvenues aprés la date et heure limites de dépot des offres ne seront pas recues.

* 15 MO pour la Cotation Tech;

= 5 MO pour la Cotation Finangié

Les formats acceptés sont les suivants :

= ?_74-"%3 [{'ELCPJ:S‘:‘“‘
=  Format PDF pour les documents textiiels-——

= JPEG pour les images.

NB : Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers
a transmettre.

11. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fait en un (01) temps, et aura lieu le 2 g &EP] 2028 a M_ heures précises par la
Commission Interne de Passation des Marchés de la MIDIMA dans la salle de réunions de la MIDIMA a Maroua, en
présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule
personne de leur choix diment mandatée.

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en
copies certifiées conformes par le service émetteur compétent ou ’autorité administrative compétente,
conformément aux dispositions du Réglement Particulier de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois
(03) mois ou avoir été établies postérieurement a la date de signature de I’ Avis de Cotation.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une piéce du dossier administratif lors de I’ouverture des plis, apres
un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.



12. Recevabilité des cotations

La Cotation & fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois
volumes : administratif, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Cotation
Administrative, Cotation Technique, Cotation Financiere)

Parallélement a I’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir au Maitre d’Ouvrage dans les
mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur cotation sur support physique électronique (CD, DVD, Cle
USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépot au service de passation des marchés (SPM /
SIGAMP-MIDIMA). Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniére claire et lisible, ainsi
que les références de la consultation

Seront irrecevables par le Maitre d’Ouvrage :

» Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de depot ;
» Les plis non-conformes au mode de soumission.
»  Les plis sans indication de I'identité de la DC

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions de la DC, sera déclarée irrecevable.
Notamment, 1'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financiére
agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics
ou le non-respect des modeles des piéces de la DC, entrainera le rejet pur et simple de la cotation sans aucun
recours.

13.  Critéres d’évaluation

L vy otV

Les critéres d’évaluation des offres sont les ML_:@W“ :

\;.1,,_ Ty

13.1. Criteres éliminatoires
13.1.1. Piéces administratives

a)  Absence du cautionnement de soumission accompagneé du récépisse de consignation émis par la CDEC
a I’ouverture des plis ;

b)  Production au-dela du délai de 48 h aprés 1’ouverture des plis, d’une piece du dossier administratif
jugée non conforme ou absente lors de 1’ouverture des plis, (except¢ le cautionnement de soumission
accompagné du récépissé de consignation émis par la CDEC) ;

¢) Piéce falsifiée ou non authentique ;

13.1.2. Offre technique

a) Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

b) Non satisfaction au moins a 70% des criteres essentiels ;

¢)  Absence de la charte d’intégrité datée et signee ;

d)  Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et
signée ;

13.1.3. Offre financiére

a)  Absence d’un élément de la Cotation financiere (la soumission, les BPU, le DQE) ;

b)  Pieces non conformes ;

¢)  Absence d’un prix unitaire quantifié¢ dans la cotation ;



13.2. Critéres essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 11 sous-critéres essentiels ci-dessous :

1)  Présentation de la Cotation sur 04 sous-critéres :

2)  Reférences du soumissionnaire sur 03 sous-critéres ;

3)  Méthodologie d’exécution (Calendrier de livraison) sur 02 sous-critéres ;
4)  Preuve d’acceptation des conditions du marché sur 02 sous-critéres 3

14.  Délai prévisionnel d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation des prestations, objet de la présente
Demande de Cotation, est de trois (03) mois soit 90 jours calendaires. Ce délai court a compter de la date de
notification de I’ordre de service de commencer les prestations.

15. Attribution

Le Directeur Général de la MIDIMA, Maitre d’Ouvrage attribue la lettre commande au soumissionnaire ayant
présenté une offre remplissant les critéres de qualification technique et financiére requises et dont la Cotation est
¢évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

16.  Durée de validité des Cotations

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Cotations pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours,
a compter de la date limite fixée pour la remise des Cotations.

17.  Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre te g.peuvent €tre obtenus aux heures ouvrables, auprés du

tion ou faits de mauvaises pratiques, bien
archés Publics (MINMAP) (SMS ou appel)
ou le Maitre d’ouvrage

%

aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 r\\ LARMP.d
au +237 222-293-047 — Maroua ; E-mail : midintae: (@yahoo’]

AMPLIATIONS : Maroua, le 02 SEP ] 2025
- DR/MINMAP/SMIEN ;

- ARMP; Le Directeur Général de la MIDIMA
- DR/MINEPAT/EN —

- Président CIPM/MIDIMA ;
- Service Marchés/Archives
- Affichage - chrono (pour information/publication)

- (Maitre d’Ouvrage)

Administrateur Civil Principe'
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MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA

MANDARA MOUNTAINS DEVELOPMENT AUTHORITY
B.P.:246 - 7 : 222-293-047 - MARQUA - E-mail : midimaen@yahoo.fr Site Web : http://www.midima.cm

INTERNAL CONTRACTING COMMISSION OF THE MANDARA MOUNTAINS
DEVELOPMENT AUTHORITY

 QUOTATION REQUEST NO”ﬁI
N° /() /DC/MIDIMA/CIPM-AG/2026 OF %ESEP[ 2026

UNDER EMERGENCY PROCEDURE

FOR THE ACQUISITION OF IT EQUIPMENT FOR THE MANDARA MOUNTAINS DEVELOPMENT
AUTHORITY (MIDIMA) IN MAROUA, DIAMARE DEPARTMENT, FAR NORTH REGION

FINANCING: MIDIMA OPERATIONAL BUDGET, Financial Year 2026, Under Budget: 222300

1. Purpose of the invitation to tender.

As part of the implementation of the Mandara Mountains Development Authority (MIDIMA) performance plan for
the 2026 financial year, the General Manager of MIDIMA (Project Owner) is launching a consultation, for the
acquisition of IT Equipment, for the MIDIMA in Maroua, Diamaré Department, Far North Region.

2. Scope of work
The services covered by this Quotation Request co
IT Equipment to MIDIMA in Maroua, whos ;

1e supply, handling, installation, and commissioning of

+ 01 HP PROLIANT ML30 GEN11/M
Intel Xeon-E-2414, 1TB hard drive/S
¢« 01 MONITOR (SCREEN)
22-inch IPS widescreen monitor X Q S
» 01 UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLYY /
APC Back-UPS Pro 1200 — UPS, 230Y. AC;7208WeA200VA, USB; number of output connectors: 6.
« 01VOLTAGE REGULATOR ===t
Brand: Delta — Model: UB-3000VA-A — Category: Electronic — Power: 3000VA
Input voltage: 140-260V — Output voltage: 220V — Nominal voltage: 220V to 110V,
* 01 OPERATING SYSTEM
Windows Server 2022.
e 01 ANTIVIRUS
Server antivirus for 10 machines.
« 01 MOUSE
Wireless.
* 01 WIRELESS KEYBOARD
Alphanumeric.
* 01 PHOTOCOPIER / IMAGING SYSTEM
Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i.
3. Participation and origin
Participation in this Quotation Request is open on equal terms to Cameroonian legal entities specializing in the supply
of computer equipment.

4. Financing

The services covered by this Quotation Request, will be financed by the Operational Budget of MIDIMA, under the
fiscal year 2026, under budget line 222300,

10



5. Submission Method
The submission method chosen for this Quotation Request is oline.

6. Consultation of the Quotation Request File

Upon publication of this notice, the physical copy file of the Quotation Request can be consulted free of charge at
the Project Owner’s offices during business hours, at the procurement service (SPM / SIGAMP-MIDIMA), or at the
Secretariat of the General Directorate of MIDIMA, located in the Ouro Tchédé neighborhood (Carrefour Para).

It can also be consulted online on the COLEPS platform at http:/www.marchespublics.cm,
http://www.publiccontracts.cm, and the ARMP website (www.armp.cm).

7. Acquisition of Tender Documents

The physical version of the Quotation Request File may be obtained from MIDIMA’s procurement service upon
publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of Ten Thousand (10,000) CFA Francs
representing the cost of purchasing the Quotation Request, payable into the Special Account CAS-ARMP: Account
No. 97568660005-16 at one of the twelve (12) approved BICEC agencies throughout the national territory, the list
of which is attached, unless expressly exempted.

8. Estimated cost

The estimated total cost of the services, including VAT, is Eight million one hundred thousand (8,100,000) Francs
CFA.

9. Submission Guarantee

Each bidder must include with its administrative documents a bid security, handwritten and issued by an organization
or financial institution authorized by the Minister in charge of finance to issue bid securities for public procurement,
as listed in document 11 of the Quotation RequestFamoynting,to One hundred and sixty-two thousand (162,000)
CFA francs This must be accompanied by thé‘depost

¢d if pssted by the CDEC, valid for thirty (30) days beyond
the initial validity date of the bids. The absgnce &f

ce 0 & by a reputable bank or a first-category financial
institution authorized by the Ministry of Fifg e to issiie tblic procurement, along with the deposit receipt
issued by the CDEC, will result in the outrig _‘1_.

: A bid bond submitted that has no relation to the
tender in question is considered absent. F['I?B;'B\id bond presen: 4 bidder during the opening session of the bids is
unacceptable. \ 2\% : '

A
\ T \E

In accordance with the provisions of Circuléi'r?ﬁ@_g}i@{)ﬂl% MINMAP dated June 5, 2024, regarding the procedures

R s

T o A ; s

for the establishment, deposit, restitution, and releas errcﬁ_dg’gpgs“-m public procurement, it is indicated that, apart from
start-up or supply advance bonds, bonds issued in the context of public procurement must now be constituted at 100%
and deposited in cash at the Deposits and Consignments Fund (CDEC).

Object Cost (FCFA) Sé‘::r‘;s:;g:
Acquisition of IT Equipment for The Mandara Mountains Development
Authority (MIDIMA) IN MAROUA. 5,100,000 1625000

10. Submission of Quotations

Each quotation, written in French or English, and in accordance with the requirem ntg 05@? Qmi? Request
File, must be submitted by the bidder through the COLEPS platform no later thari a.m. local
time. A backup copy of the quotation saved on a USB key or CD/DVD must be sent in a sealed envelope, clearly
and legibly marked “backup copy”, in addition to the statement below, within the prescribed deadlines:

. " QUOTATION REQUEST NOTI
Ne AD /DC/MIDIMA/CIPM-AG/2026 OF iIEZ SEP1 2026
UNDER EMERGENCY PROCEDURE
FOR THE ACQUISITION OF IT EQUIPMENT FOR THE MANDARA MOUNTAINS DEVELOPMENT

AUTHORITY (MIDIMA) IN MAROUA, DIAMARE DEPARTMENT, FAR NORTH REGION.
Financing: MIDIMA Operational Budget, Financial Year 2026,

Under Budget heading: 222300
TO BE OPENED ONLY DURING THE OPENING SESSION ".

N.B.: Quotations received after the deadline date and time will not be accepted.
11



Maximum sizes of documents to be uploaded on the platform are as follows:

* 5 MB for the Administrative Quotation;

* 15 MB for the Technical Quotation;

* 5 MB for the Financial Quotation.
Accepted formats :

 PDF for text documents ;

» JPEG for images.

Note: The candidate must use compression software if necessary to reduce the file sizes

11. Opening of bids

The ogening of bids will take place in one (01) session onz 9 SEP ] ZUZB at M o'clock precisely by the Internal
Commission for Market Procurement of MIDIMA in the meeting room of MIDIMA in Maroua, in the presence of
the bidders.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by one person of their choice duly authorized, even
in the case of a consortium.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be provided in originals or certified copies
by the competent issuing service or administrative authority, in accordance with the provisions of the Special
Regulations of the Tender. They must be dated within the last three (03) months or established after the date of
signing the Notice of Tender.

In case of absence or non-compliance of an administrative document during the opening of bids, the offer will be
rejected after a 48-hour grace period granted by the Commission.

12. Acceptability of Bids
The offer to be submitted by the tenderer eoffiffisessthree electronic files corresponding to the three

to its content (Administrative Quotation, T

In parallel with the electronic sub S within the same deadlines, submit a backup
] CB,-DVD, USB key, etc.) to the Project Owner.
g procurement service (SPM / SIGAMP-

This backup envelope must be sent by nfdil t
€ ; the words “backup copy”, as well as the

MIDIMA).. ). This sealed envelope mustele ,y”eﬁ'd‘l
consultation references. The Project Owne\f-ff ] f@j
- Bids received after the deadline; e
- Bids that do not comply with the submission mode.
- Bids without indication of the identity of the Quotation Request
Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Quotation Request will be declared
inadmissible. In particular, the absence of the bid security issued by an organization or financial institution
authorized by the Minister in charge of finance to issue bid securities in the area of public procurement, or
non-compliance with the models of the Quotation Request documents, will result in the outright rejection of
the quotation without any recourse.

13. Evaluation Criteria
The evaluation of offers will be conducted in three (03) phases:
* 1st phase: Verification of the compliance of the administrative files of each bidder.
* 2nd phase: Technical evaluation of administratively compliant offers.
* 3rd phase: Verification of the financial offers of companies whose technical and administrative offers
have obtained the required minimum scores.
The evaluation criteria for offers are as follows:

13.1. Eliminatory Criteria

13.1.1. Administrative documents
a) Absence of the bid bond accompanied by the deposit receipt issued by the CDEC at the bid opening;
b) Submission beyond the 48-hour deadline after the bid opening of an administrative document deemed
non-compliant or absent at the bid opening (except for the bid bond accompanied by the deposit receipt
issued by the CDEC);
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¢) Forged or non-authentic document;

13.1.2. Technical offer
a) False declarations, fraudulent maneuvers, or forged documents;
b) Non-satisfaction of at least 70% of essential criteria
¢) Absence of a signed and dated integrity charter;
d) Absence of a signed and dated declaration of commitment to respect environmental and social clauses.

13.1.3. Financial offer
a) Absence of an element of the financial offer (submission, BPU, DQE);
b) Non-compliant documents;
¢) Absence of a quantified unit price in the quotation;

13.2. Essential criteria
The evaluation of technical offers will be based on the following 11 essential sub-criteria:

1) Presentation of the quotation on 04 sub-criteria;

2) References of the bidder on 03 sub-criteria;

3) Execution methodology (delivery schedule) on 02 sub-criteria;
4) Proof of acceptance on 02 sub-criteria.

14. Turnaround times
The maximum period provided by the Project Owner for the completion of the services covered by this Quotation

Request is three (03) months, i.e., 90 calendar days. i iod starts from the date of notification of the service
order to commence the services. A \pqwmunllnﬁw %
¢ L Fax) 4{;54’
. (L g
15. Award of the purchase order Y/ A XA

The General Director of MIDIMA, Project Q@

l@\ » order to the bidder who has presented an
offer meeting the required technical and fing t

and whose offer is evaluated as the most

:\ k) ".‘;,*‘ o /
16. Period of validity of Quotations A\ -;:;,,. I .@ﬁ ﬁ"g
Bidders remain bound by their quotations for a petiod™

quotations.

days from the deadline set for submission of

17. Additional information

Additional technical information can be obtained during working hours from the Head of Information Technology
and Archiving Service of MIDIMA located in the Ouro-Tchedé neighborhood/Maroua (Carrefour Para), phone: +237
222-293-047 - Maroua; Email: midimaen@yahoo.fr.

18. Period of validity of tenders

For any reports of practices, acts, or incidents of corruption or misconduct, please call the CONAC at number 1517,
the Authority for Public Procurement (MINMAP) (SMS or call) at the numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07
48, the ARMP at the number or the Project Manager at +237 222-293-047 — Maroua; Email:
midimaen@yahoo.fr.

AMPLIATIONS :

- DRIMINMAP/SMIEN ; Maroua, 0 2 SEPT 2026
- ARMP; 7

- DRIMINEPAT/EN __-The General Director of MIDIMA,
- President CIPM/MIDIMA ; = i -

; t ow
- Markets/Archives Department /o ;




PIECE N°2 : REGLEMENT DE LA DEMANDE DE
COTATION (RDC)
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A. LE DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION
Article1:  Contenu du Dossier de Demande de Cotation

1.1.  Le dossier de Demande de Cotation décrit les prestations & effectuer, fixe les procédures et stipule les conditions du
marché.

Il comprend les piéces ci-aprés :
(a) Piece n°1 L’avis de Demande de Cotation ;
(b) Piéce n°2 Le réglement de la Demande de Cotation (RDC) ;
(c) Piece n°3 Les Spécifications techniques ou les clauses techniques particuliéres ;
(d) Piéce n°4 Le Cadre du bordereau des prix unitaires ;
(e) Piece n°5 Le Cadre du détail quantitatif et estimatif :
(f) Piéce n°6 Le projet de lettre commande ;
(g) Piece n°7 Les mod¢les ou formulaires types des piéces a utiliser par les soumissionnaires:
* Le modele de lettre de soumission ;
® Lemodele de cautionnement de soumission, le cas échéant ;
* Le modeéle de cautionnement définitif ;
® Le modele de cautionnement de 'avance de démarrage ;

* Le modele de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie, le cas échéant ;
(h) Piece n°8 La charte d’intégrité ;..

Caires et organismes financiers habilités A
chés Publics.

1.2

B. PREPARA’
Article 2: Langue de la cotation

La cotation y compris toute correspondance y afférente seront rédigées en francais ou en anglais.
Article 3:  Documents constitutifs de la cotation

La Cotation présentée par le soumissionnaire comprendra les documents suivants diment remplis et regroupés en trois (03)
volumes comprenant respectivement :

A - ENVELOPPE A -VOLUME I : PIECES ADMINISTRATIVES
Pour toute entreprise soumissionnaire :

A1 - Une lettre d'intention de soumissionner timbrée signée du soumissionnaire ou du mandataire dument désigne
et faisant apparaitre ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués (s’il s’agit
d’un mandataire désigné), et s'il s'agit d'une sociét¢, la raison sociale et I'adresse du Siége Social ;

A2 - La caution de soumission, dont le montant est de cent soixante-deux mille (162 000) F CFA, accompagnée
du récépissé de consignation émis par la CDEC, d’une durée de validité de 90 jours, délivrée par une banque de
1* ordre agréée par le Ministére en charge des Finances et conforme au modéle ;

A3 - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance datant de moins de trois (03) mois ;
A4 - Une attestation de conformité fiscale timbrée (piece produite en original) datant de moins de trois (03) mois;
A5 - Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par I’Agence de Régulation des Marchés
Publics (Piéce produite en Original) ;

Aé - Une attestation de soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que
le soumissionnaire a effectivement versé a la CNPS les sommes dont il est redevable (piece produite en original) ;
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A7 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministére
en charge des Finances (piéce produite en original) datant de moins de trois (03) mois ;

A8 - Un Accord de groupement, le cas échéant ;

A9 - Le pouvoir de signature, le cas écheant ;
A10 - Une quittance d’achat du dossier de Demande de cotation d’un montant de Dix mille (10 000) FCFA ;
A11 -Une attestation d’immatriculation timbrée datant de moins de trois mois ;
A12 -Un engagement a financer la prestation & hauteur de 100% du montant toutes taxes comprises de la
soumission, daté et signé sur I’honneur par le soumissionnaire (voir modele) ;
A13 -Le Registre de Commerce.

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet,
les piéces Al, A2, A7 et A10 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

N.B. : Toutes les pi¢ces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé¢, ou en
photocopies légalisées par I’autorité émettrice, en cours de validité (datant de moins de trois (03) mois précédant la
date de remise des offres).
Les piéces devront étre rangées dans I’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur
autre que le blanc.

B - ENVELOPPE B — VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-apres :

N° DOCUMENTS OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION
Liste renseignée.
B.1.1. Références du soumissionnaire : : Cl . 2 g?:riiér
Un minimum de trojs (03 réalisations dont le montant dOP c'a‘smes fd i‘:c; ave du
Renseignements sur la gEup iregal 4 6 000 000 FCFA dans EHEIIIE €L SRS g
B1 et X : contrat (page de signature) ;
qualification res, (copies de contrat : ) e
s informatiques de s PV de réception définitive ou
i&res ntibes provisoire, ou I’ Attestation
f o de bonne fin des travaux ;
B.1.2. La méthodol n :
Renseigner:| aten is fourni ; "
Meéthodologie cnseignﬁ\ 2 C 3 ?}m d.es .oumnures. Date, signature et cachet du
- selon le modele. Type du de livraison fourni o ]
B2 (Calendrier de SNALTAPRNE 7 . soumissionnaire & la fin du
livraEon) (Commande; Aequi - Livedison et Mise en ceuvre dosutiient
des Matériels-Informatigues & la Mission de
Développement Intégré des Monts Mandara (MIDIMA)).
Churted ntégrith o Paraphé sur chaque page, et
Déclaration B.1.3. Remplir et souscrire les formulaires : - cpz‘q la fin des ?iocuriei t; a
d’engagement au a) Charte d’Intégrité ; oy &< oy
B3 2 . A date, la signature précédee de la
respect des clauses b) Déclaration d’engagement au respect des clauses ! eotisn o ln B RDpEONVE ek
sociales et sociales et environnementales. PP 5
environnementaléi le cachet du soumissionnaire ;
Paraphé sur chaque page, et
B.1.4. Remettre les copies diiment paraphées sur zv::c, 12 IE} ﬁztdes d:f,;lézl? n;sé i:
chaque page et signée a la derniére précédée de la = :tio 51g111u ':jeap rouii’z 5. Bt
Les preuves mention « lu et approuvé », des documents ci- i PP} ol
B4 d’acceptations des apres ; le cachet du soumissionnaire ;

conditions du marché

a) Le projet de lettre commande, paraphé a toutes les
pages, cacheté, daté et signé a la derniere page ;
b) Les spécifications techniques des fournitures

NB : la non acceptation des
clauses du marché entrainera
1’élimination du
soumissionnaire

C -ENVELOPPE C — VOLUME III : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-apres :
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DOCUMENTS
Q
N APPELLATION OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION
Lettre de Mod¢le joint diment complété avec Date,‘ s%gnatlfre, HOID. Bt EBchit du
= Soumission indication du montant de la proposition soumissionnaire sur chaque page
e - Timbrée & 1500 F CFA
Original du cadre du bordereau des prix e T mer—
Bordereau des Prix |unitaires et/ou forfaitaires diiment complété p que page, signature e
C2 o . 5 g : cachet du soumissionnaire sur la
Unitaires par les prix du soumissionnaire en lettres et i
. derniére page
en chiffres
Détail quantitatif et Ori_gma'l du c:'adre du detall’q'uanntatlf et | Paraphé sur chaqu§ page, signature et
C3 estimatif estimatif ~diment complété par le|cachet du soumissionnaire sur la
soumissionnaire derniére page

NB : Les différentes parties d’un méme dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc
aussi bien dans I’original que dans les copies, de maniére a faciliter son examen

Article 4:  Mention des prix
4.1.  Le soumissionnaire précisera dans la lettre de soumission le lieu d’exécution et la nature des prix :
4.1.a. hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA)
4.1.b.toutes taxes comprises (TTC),

4.2.  Le soumissionnaire complétera le cadfe

Demande de Cotation indiquant, les
v . . Ly
commande a élaborer a ’issue dg

&

Article 5: Monnaie de la cotation !7 3

Y

Le taux de change pour convertir [’offf\éiﬁ@}‘ um

. ’ 3 \Oh "-'-".‘; 2
décomptes en monnaie étrangére, sera ceﬁh\.&_ -préci
la date limite de dépét des offres] N—r”

Article 6;  Délai de validité des cotations

Les cotations seront valables pour la période stipulée dans ’avis de Demande de Cotation.
La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours 4 partir de la date limite de deépdt des offres.

C. DEPOT DES COTATIONS
Article 7:  MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est le mode en ligne.
Article 8:  Préparation et dépdt des cotations

La Cotation devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le
2 g SEP | 20 a [(& heures, heure locale. Une copie de sauvegarde de la cotation enregistrée sur clé USB
ou CD/DVD devra étre transmise sous pli scell¢ avec I’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en
plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis :

« AVIS DE DEMANDE DE COTATION

N°_AlJ_/DC/MIDIMA/CIPM-AG/2026 DU -
' EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR L’ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES A LA MISSION DE
DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA) A MAROUA, DEPARTEMENT
DU DIAMARE, REGION DE L'EXTREME-NORD.

Financement : Budget Opérationnel de la MIDIMA, Exercice 2026,
Imputation budgétaire : 222300

2026
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A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
N.B. : Les cotations parvenues aprés la date et heure limites de dépot des cotations ne seront pas regues.

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant la Cotation du sournissionnaire
sont les suivantes :

* 5 MO pour la Cotation Administrative ;

* 15 MO pour la Cotation Technique ;

» 5 MO pour la Cotation Financiere

Les formats acceptés sont les suivants :

* Format PDF pour les documents textuels ;

= JPEG pour les images.
NB : Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers
a transmettre.

Article 9:  Date et heure limites de dépdt des cotations

Les cotations doivent étre reues a I’adresse, heure et a la date indiquées dans I’avis de
Demande de Cotation.
= Date: 2 g &ﬂﬂ 202&
*  Heure: BEAN

» et a’adresse précisée dans I’avis

/B .(.r

D. OUVERTURE DES PEKS‘? LU@QL; [ION DES COTATIONS

.-$
Article 10; Ouverture des plis par la Commissi chés
10.1. L'ouverture des plis se fait en un (Of\ te\l::} ~¢t aura lieu l i / SE.P ] 2025 a M heures précises par la

Commission Interne de Passation des;@’r{ét_c\gés de la M s"l@[A dans la salle de réunions de la MIDIMA &
Maroua, en présence des soumissionnairesn, <"

4

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance ‘d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule
personne de leur choix diiment mandatée méme en cas de groupement d’entreprises.

Sous peine de rejet, les pi¢ces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies certifiées
conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Reglement
Particulier de I’Appel d’Offres. Elles doivent étre valides, au moment du dépdt de I'Offre datée de moins de trois (03)
mois & compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement 2 la date de
signature de I’avis de Demande de Cotation.

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pi¢ce du dossier administratif lors de I’ouverture des plis, un delai
de quarante-huit heures est accorde aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la piéce en
question excepté le cautionnement de soumission accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC
qui ne dispose pas de délai.

Est déclarée irrecevables et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

e les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot.
e Les plis non-conformes au mode de soumission ;
e Toute offre non conforme aux dispositions du Dossier de Cotation ;

e L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financiére
agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des
marchés publics accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC, entrainera le rejet
pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant
aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de
soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est
irrecevable.
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10.2.  La Commission de Passation des Marchés établira un procés-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont

une copie sera remise a tous les soumissionnaires.
Article 11: Evaluation et Comparaison des cotations
11.1.  Verification de la conformité des Offres sur la base des critéres ci-aprés
A T'issue de I’ouverture des plis, la Commission Interne de Passation des Marchés procédera a I’évaluation
detaillée des cotations sur la base des critéres ci-aprés et suivant les étapes ci-dessous :
Etant entendu qu’un critére ne peut étre a la fois éliminatoire et essentiel
11.1.a. Les critéres éliminatoires

Le non-respect de ces critéres entraine le rejet de la Cotation du soumissionnaire.
Il s'agit notamment de :

a) Absence du cautionnement de soumission accompagnée du récépissé de consignation émis par la

CDEC a I’ouverture des plis

b) Production au-dela du délai de 48 h aprés I’ouverture des plis, d'une piece du dossier administratif

Jugée non conforme ou absente ;
c) Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées ;

d) Non-respect d’au moins 70% des critéres essentiels soit (70% renvoyant au seuil de qualification

des offres techniques) ;

€) L’absence d’un prix unitaire quantifié dans la cotation ;

f) L’absence d’un élément de la Cotation fipameiSEeda.soumission, les BPU. le DQE) ;
g) L’absence de la charte d’Intégrité ; 4o
h) L’absence de la Déclaration d’enggife
1) La non acceptation des clauses d [ 9

1110 Les critéres dits essentiels .
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant-
de qualification ci-dessous : :

a) La présentation de la Cotation ;

b) Les références du soumissionnaire ;
¢) Méthodologie (Calendrier de livraison)

d) Les preuves d’acceptation des conditions du marché

11.1.c. Criteres et Sous critéres pour ’évaluation détaillée des offres

La Commission de Passation des Marchés procédera & I'évaluation des cotations dans l'ordre suivant :
1. Critéres éliminatoires
Les critéres éliminatoires seront a titre indicatifs évalués en fonction des sous critéres ci-apres :

N° Rubrique “Oui/Non
I- Critéres ¢liminatoires relatifs au dossier administratif
1 |Absence de la caution de soumission accompagnée du récépissé de consignation émis par la CDEC
a I’ouverture des plis.
INB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation Oui/Non
concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.
2 Production au-dela du délai de 48h d’une piéce du dossier administratif Jjugée non conforme ou
bsente lors de I’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission accompagnée du Oui/Non
Ijécépissé de consignation émis par la CDEC)
II-Critéres éliminatoires relatifs 4 1a Cotation financiére
3 |Absence d’un prix unitaire quantifié¢ dans la cotation Oui/Non
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4 Absence d’un élément de la Cotation financiére (la soumission, les BPU, le DQE) Oui/Non

II-Critéres éliminatoires d’ordre général

5 Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou falsification des piéces Oui/Non

Spécifications techniques paraphé sur chaque page et signé assorti de la mention « lu et approuvé » Oui/Non

7 [Projet de la lettre-commande paraphé sur chaque page et signé assorti de la mention « lu et Oui/Non
approuve »

8  Non-respect d’au moins 70% critéres essentiels (X renvoyant au seuil de qualification des offres  Oui/Non
techniques) sur 100% (Y renvoyant au nombre total de critéres essentiels);

0  [Non-conformité du modéle de soumission Oui/Non

10 |Absence de la charte d’intégrité datée et signée Oui/Non

11 |Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datee Qui/Non
et signée

2. Criteres essentiels
L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le systéme binaire (oui/non) sur la base des critéres essentiels
de qualification ci-dessous :

L’ évaluation des critéres essentiels ou relatifs a la qualiﬂcgggn des Soumissionnaires portera a titre indicatif sur
2.1.La présentation de la
2

Les entreprises devront présenter un dossi

séparations, des pages de garde, le sornman'p; ier, des piéces classées dans 1’ordre annoncé

dans le sommaire, et tout autre dispositif de hi- °i"c Cli de la commission.

1 Oui/Non
Séparation des piéces par intercalaires (avec sommaire de la partie) Oui/Non | Oui/Non

3 | Clarté des documents QOui/Non
Page de garde (Avec mention MIDIMA, CIPM-AG, Titre de la DC, exercice et .

4. Qui/Non
Financement)

2.2.Expérience

= Expérience générale en fourniture
Les marchés de fournitures réalisés par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices totalisent un
montant cumulé supérieur ou égal a 6 000 000 FCFA dans les prestations diverses de fournitures, (copies de
contrat des marchés de fourniture de matériels informatiques de maniére générale).

Justifiés
Oui Non

Sur les trois (03) derniéres années, le soumissionnaire a effectué des projets de
fourniture totalisant un montant cumulé supérieur ou égal a 06 millions

=  Expérience spécifique en fourniture similaires

Les marchés similaires réalisés par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices totalisent une moyenne
annuelle supérieure ou égale & 01 million francs CFA ou un montant cumulé supérieur ou égal & 03 millions.
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Justifiés
QOui Non

Sur les trois (03) derniéres années, le soumissionnaire a effectué des projets
totalisant une moyenne annuelle supérieure ou égale a 01 millions

Sur les trois (03) derniéres années, le soumissionnaire a effectué des projets
totalisant un montant cumulé supérieur ou égal a 03 millions

Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en I’occurrence :
a)  Copies des premiéres et derniéres pages du contrat ;
b) PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin des prestations signée du Maitre
d’Ouvrage ;
¢)  Autres justificatifs, le cas échéant.

2.3.Calendrier de livraison (Méthodologie)
Le Soumissionnaire produira sur la base des dates réalistes et cohérentes :
(i) Le planning de livraison fournitures

2.4.Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Les soumissionnaires devront présenter les copies dliment paraphées a toutes les pages et signées a la derniére page
avec la mention « lu et approuvé », des documents a caractéres administratif et technique régissant le marché ci-aprés

(i) Le projet de lettre-command
(ii) Les spécifications techniffly

f Réglement Particulier de la Cotation pourra
dite"arille et les critéres détaillés ci- dessous doivent
lombre de sous-critéres respectés.

NB : -Une grille d’évaluation détaillée et cohérenfé
étre jointe en annexe & ce réglement de la Demane
préciser formellement les modalités de validati

11.2, Vériﬁcation des opérations arithmétiqtie :' nt les prix unitaires par les quantités et en utilisant

S o

113, Elaboration du tableau de comparaison des cotfatfons‘”'—ﬁ’b/se des montants corrigés des erreurs arithmétiques et des
remises éventuelles ;

114, L’¢laboration d’un tableau récapitulatif des cotations.

NB : -Une grille d’évaluation détaillée et cohérente avec les exigences du Réglement Particulier de la Cotation
pourra étre en annexe a ce réglement de la Demande de Cotation

- En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettre, le prix en lettre fait foi.
Article 12: Attribution de la lettre commande

La Commission de Passation des Marchés proposera Iattribution de la lettre commande au soumissionnaire, dont la
cotation a été reconnue conforme pour I’essentiel aux dispositions du Dossier de Demande de Cotation, et qui dispose
des capacités techniques et financiéres requises pour exécuter la lettre commande de fagon satisfaisante et dont I’offre
a été évaluée la moins disante apres application des remises proposées le cas échéant.

Article 13: Publication du résultat de la Demande de Cotation

Le Maitre d’Ouvrage décidera de I’attribution et publiera le résultat de la Demande de Cotation dans le Journal des
Marchés €dité par 1’Organisme en charge de la Régulation, par voie de presse et/ou par voie d’affichage et/ou en
ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, en
communiquant notamment :

a) Le nom de Iattributaire ;

b) L’objet de la Demande de Cotation ;
¢) Le montant de la lettre-commande
d) Le délai d’exécution ou de livraison.
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Article 14; Signature de Ia lettre commande

Dans les quinze (15) jours suivant I’attribution, la lettre commande préalablement souscrite par I’attributaire, sera

signée par le Maitre d’Ouvrage et lui sera notifi¢e en vue de I’enregistrement selon la procédure en vigueur.
Article 15: Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commission et les Soumissionnaires doivent observer en tout temps, les regles

d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de

manceuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante :

i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un
quelconque avantage en vue d’influencer |’action d’un agent public au cours de I’attribution ou de I’exécution
d’une lettre commande, et

ii) est coupable de *’corruption’” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs cotations émises par le méme
soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numeéros d’enregistrement différents.

iii) se livie a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer
Iattribution ou ’exécution d’une lettre commande de maniére préjudiciable au Maitre d’Ouvrage. Les
“Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou maneuvre collusoire des
soumissionnaires (avant ou aprés la remise de I’offre) visant @ maintenir artificiellement les prix des cotations
a des niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et a
priver ainsi le Maitre d’Ouvrage des avantages de cette dernicre.
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PIECE N°3 : SPE
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Article 1: CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation, consiste en la fourniture, la manutention,
I’installation et la mise en service des matériels informatiques a la Mission de Développement Intégre des
Monts Mandara (MIDIMA) a Maroua dont les composantes sont les suivantes :

Les observations et suggestions éventuelles

01 MICROSERVEUR HP PROLIANT ML30 GENI11

Intel Xeon-E-2414, 1To de disque dur SATA SSD ou HDD

01 ECRAN MONITEUR

Ecran large IPS 22 pouces - Entrée Display Port,

HDMI, DVI et VGA

01 ONDULEUR

APC Back-Ups Pro 1200 —

Onduleur - CA 230 V - 720 watt - 1200 VA - USB - connecteurs de sortie : 6

01 REGULATEUR DE TENSION

Marque : Delta -Model : UB-3000VA-A - Catégorie : Electronique - Puissance : 3000VA
Tension D’entrée : 140-260V - Tension de sortir : 220V - Tension Nominal : 220V a 110V
01 SYSTEME D’EXPLOITATION

Windows server 2022

01 ANTI VIRUS

Antivirus server de 10 machines
01 SOURIS

Sans fil

01 CLAVIER SANS FIL
Alpha numeérique ‘
01 PHOTOCOPIEUR IMAGERUN

devront étre portées a ’attention du Maitre d’ Ouvrage et intégrées a |’offre.

Article 2 : CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Les spécifications techniques requises pour chaque élément sont consignées dans les tableaux ci-dessous :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA MOTO

T duernt 4 "amélioration la qualité de la prestation attendue
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MATERIELS CARRACTERISTIQUES

UNITE CENTRALE MICROSERVEUR HP PROLIANT ML30 GEN11, Intel Xeon-E-
2414, 1To de disque dur SATA SSD ou HDD

ECRAN MONITEUR Ecran large IPS 22 pouces - Entrée Display Port, HDMI, DVI et
VGA

ONDULEUR APC Back-Ups Pro 1200 - Onduleur - CA 230 V - 720 watt - 1200
VA - USB - connecteurs de sortie : 6

REGULATEUR DE TENSION Marque : Delta

Model : UB-3000VA-A
Catégorie : Electronique
Puissance : 3000VA

Tension D’entrée : 140-260V
Tension de sortir : 220V
Tension Nominal : 220V a 110V

SYSTEME D’EXPLOITATION Windows server 2022

ANTI VIRUS Antivirus server de 10 machines

SOURIS Sans fil

CLAVIER SANS FIL Alpha numérique

PHOTOCOPIEUR IMAGE IMAGERUNNER ADVANCE DX C37301
RUNNER ADVANCE DX C37301

IR-ADYV C3930I EUR 230V

Tous les materiels devront répondre aux exigences de spécifications techniques, de qualité et de
durabilité.

L’adjudicataire de la Lettre-commande,
service du serveur au sein de ’entrepyise:

gourissionnaire de proposer autre matériel en
specificati rfs'equwalentes ou supérieures.

[

NB : le fournisseur tiendra compte des ‘sﬁ:efts OU _QDTISS‘IOI‘]S qui résulteraient de I’exploitation des
différents documents constitutifs de la lettre‘oommande se conformera au devis ci — joint et réalisera
les prestations suivant les régles de ’art :
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Prix unitaire

Prix unitaire

N° Désignation Caracteristiques Unité | en chiffres (F enlettres (F
CFA) HTVA. | CFA) HTVA.
UNITE CENTRALE | MICROSERVEUR HP
01 PROLIANT ML30 GEN11, U
Intel Xeon-E-2414, 1To de
disque dur SATA SSD ou HDD
ECRAN Ecran large IPS 22 pouces -
02 | MONITEUR Entrée Display Port, HDMIL, DVI | U
et VGA
ONDULEUR APC Back-Ups Pro 1200 -
03 Onduleur - CA 230 V - 720 watt U
- 1200 VA - USB - connecteurs
de sortie : 6
REGULATEUR DE | Marque : Delta
TENSION Model : UB-3000V A
Catégorie : Electggf
04 Puissance : 3000 E;\.
Tension D’ente " ‘%
Tension de sof ‘%%
Tension No el
05 SYSTEME Windows seﬁef £ éz k
D’EXPLOITATION P 47
06 | ANTI VIRUS 17U
07 | SOURIS Sans fil - U
08 CLAVIER SANS Alpha numérique
FIL U
Livraison, a MICROSERVEUR HP
Installation et Mise PROLIANT ML30 GENI11,
09 | en service du serveur | Intel Xeon-E-2414, 1To de U
et ses accessoires disque dur SATA SSD ou HDD
et accessoires
PHOTOCOPIEUR | IMAGERUNNER ADVANCE
10 IMAGE RUNNER DX C3730i U
ADVANCE DX
C37301
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PIECE N° 5 : CADRE:DU DETAJL QUANTITATIF ET
ESTIMATIF(DQE)
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CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Ne Désignation Caractéristiques Quantité PU HT PTHT
UNITE MICROSERVEUR HP
01 CENTRALE PROLIANT ML30 GENI1, 01
Intel Xeon-E-2414, 1To de
disque dur SATA SSD ou HDD
ECRAN Ecran large IPS 22 pouces - 01
02 | MONITEUR Entrée Display Port, HDMI,
DVI et VGA
ONDULEUR APC Back-Ups Pro 1200 - 01
03 Onduleur - CA 230 V - 720 watt
- 1200 VA - USB - connecteurs
de sortie : 6
REGULATEUR DE | Marque : Delta 01
TENSION Model : UB-3000VA-A
Catégorie : Electronique
04 Puissance : 3000VA
Tension D’entrée : 140-260V
Tension de sortir : 220V
Tension Nominal : 220V a 110V
05 SYSTEME Windows server 2022 01
D’EXPLOITATION
06 | ANTI VIRUS Antivirus server de/ 7 % }j/;"{,_l
07 | SOURIS Sans fil /&@K ™ \@\\
03 | CLAVIER SANS Alpha numériqﬁg (" . T(S%
FIL HE1 i
Livraison, 2 MICROSERVEURHP *
Installation et Mise | PROLIANT ML30 Gk 4
09 | en service du Intel Xeon-E-2414, 3. désmmpnef /7
serveur et ses disque dur SATA SSDou D™=
accessoires et accessoires o
PHOTOCOPIEUR | IMAGERUNNER ADVANCE 01
10 IMAGE RUNNER | DX C3730i
ADVANCE DX
C37301
A MONTANT TOTAL HORS TAXE
B MONTANT TVA (B= Ax19, 25%)
C MONTANT AIR (C=A%2,2% ou 5,5%)
D MONTANT TTC (D= A+B)
E NET A PERCEVOIR (E=A-C)
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LETTRE-COMMANDE N° /LC/MIDIMA/CIPM-AG/2026

Passée aprés Demande de Cotation N°............ /DC/MIDIMA/CIPM-AG/2026 DU..................
EN PROCEDURE D’URGENCE

POUR L’ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES A LA MISSION DE DEVELOPPEMENT
INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA) A MAROUA, DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE
L’EXTREME-NORD.

MAITRE D’OUVRAGE : DIRECTEUR GENERAL DE LA MIDIMA

TITULAIRE DE LA LETTRE-COMMANDE :
BP: - Tél/Fax :
Registre de Commerce :
N°® CONTRIBUABLE : NIU :
N° COMPTE BANCAIRE :

OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE : Acquisition des matériels informatiques 4 La Mission de
Développement Intégré des Monts Mandara (MIDIMA) i Maroua, Département du Diamaré, Région de
IExtréme-Nord.

LIEU DE LIVRAISON :

LOCALITE
OURO-TCHEDE

REGION
EXTREME-NORD

DESIGNATIONS
Montant total HTVA
Montant TVA (19.25%)
Montant AIR (2.2% ou
5.5%)

Montant total TTC
Montant net & percevoir

MONTANT en lettres

FINANCEMENT : BUDGET OPERATIONNEL DE LA MIDIMA, EXERCICE 2026
IMPUTATION : 222300

SOUSCRITE, LE
SIGNEE, LE
NOTIFIEE, LE
ENREGISTREE, LE
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ENTRE :

La Mission de Développement Intégré des Monts Mandara, représentée par son Directeur Général, Monsieur

BAKARI ROBERT

Dénommeé ci-apres : « Le Maitre d’Ouvrage »

D’une part,

Et,

) T v (-] ¢ TP

BP: Tél/Fax :

Registre de Commerce :

N° CONTRIBUABLE : NIU :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représenté par Monsieur/Madame

3

k]

ci-aprés désigné le « Cocontractant »,

D’autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :

Directeur  Général
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CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1- Objet de la lettre-commande

La présente lettre-commande a pour objet la fourniture des matériels informatiques a la Mission de Développement
Intégré des Monts Mandara (MIDIMA) a Maroua dont les caractéristiques techniques sont définies dans les
spécifications techniques (Piece N°3 du DC).

Article 2- Procédure de passation du marché

La présente lettre-commande est passée aprés Avis de Demande de Cotation en procedure d’urgence

Article 3- Attributions et nantissement

Pour I’application des dispositions de la présente lettre-commande, il est précisé que :
3.1. Attributions (Cf. code des marchés publics)

Pour I’application des dispositions de la présente lettre-commande, il est précisé que :

- Le Maitre d’Ouvrage est le Directeur Général de la MIDIMA : il signe la Lettre-Commande, ordonne le
paiement des prestations, veille & la conservation des originaux des documents y relatifs et procéde a la
transmission des copies a I’ Autorité en charge des marchés publics et 4 I’organisme chargé de la régulation et au
Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;

- Le Chef de service du marché est le Directeur de I’Administration et des Finances de la MIDIMA : 11
s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives,
techniques et financiéres et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de I’exécution des
prestations, il arréte toutes les dispositions technigos es et représente le Maitre d’Quvrage auprées des
instances compétentes d’arbitrage des litiges. ILdppo¥te 2 révd’Ouvrage, une assistance générale a caractére
r. *laboration, de ’exécution et de la réception

des fourniture objet du marché.

rchivage de la MIDIMA : il est accrédité
a' supervision du Chef de Service du marché

- L’Ingénieur du marché est le Chejld servi

par le Maitre d’Ouvrage, pour le suivi de I’ axsg;
a qui il rend compte ; \‘ %

v
-  L’organisme chargé du controle externe de s_mrghes publics est le Ministére en charge des marchés
publics. Le Ministére des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le controle de
conformité de I’exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.

- Le cocontractant de I' Administration ou le titulaire du marché est [A préciser] il est chargé de I'exécution
des prestations prévues dans la Lettre-Commande.

3.2. Nantissement

Aux fins d’application du régime de nantissement prévu a I'article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant
Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

*  L’autorité chargée de ’ordonnancement des paiements est : le Directeur Général de la MIDIMA ;
*  L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Directeur Général de la MIDIMA ;

= L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : I’Agent Comptable de la MIDIMA apres
validation du décompte par le MINEPAT/Yaoundé ;

= Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de ’exécution de la présente
Lettre-Commande sont : I'Ingénieur du Marchg,

Article 4- Langue, lois et réglements applicables
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4.1. La langue utilisée est le Frangais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire de la Lettre-Commande s’engage 4 observer les lois, et réglements en vigueur en
République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la présente Lettre-
Commande.

Si les lois et réglements en vigueur 4 la date de signature de la présente Lettre-Commande venaient a étre modifiés
apres la signature de la Lettre-Commande, les cofits éventuels qui en découleraient directement seraient pris en
compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5- Normes

5.1 Les fournitures livrées en exécution de la présente Lettre-Commande seront conformes aux normes fixées dans
les Spécifications Techniques, ou dans le Descriptif des fournitures, et quand aucune norme applicable n’est
mentionnée, a la norme faisant autorité en la matiére et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus
récemment approuvée par 1’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les fournitures du présent marché en prenant en considération
la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6- Pieces constitutives du marché

Les piéces contractuelles constitutives de la présente Lettre-Commande sont complémentaires. Elles sont par ordre
de priorité :

1. La lettre de soumission ou l'acte g >
2. L’offre du cocontractant et I “dans;tOutes, les dispositions non contraires au Cahier des Clauses
Administratives particuliéres/(CG i ""'{ c\reference (TDRS) le cas échéant, aux spécifications

techniques de la fournitur (LF): quses e ues des prestations, le cas échéant ;

3. Le cahier des clauses admig

4. Les Spécifications Technid

5. Le devis ou le détail quanti 3

6. Le bordereau des prix unitairés (BPU): .

7. Le sous-détail des prix Unitaires - 1€ cas échéant la décomposition des prix forfaitaires ;

8. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAGQG) applicable aux marchés publics de fourniture et

de services quantifiables ;

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

10. Tout autre document utile (les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les CST, ’analyse de la valeur du projet
le cas échéant, etc.).

11. La charte d’intégrité ;

12. La déclaration d’engagement social et environnemental

°

Article 7- Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-apres :

. LaLoin®92/007 du 14 aolt 1992 portant Code de travail ;

La loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impéts ;

La loi n®2015/018 du 21 décembre 2015 régissant I'activité commerciale au Cameroun ;
Laloi N°98/013 du 14 juil. 1998 relative a la concurrence

La loi n® 096/12 du 05 aofit 1996 portant loi-cadre relative 4 la gestion de I’environnement ;
La loi n®2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de 1’Etat 3

La loi n°® 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le
compte de I’exercice 2026 ;

(SR

N kW

8. Laloin°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la gestion
des finances publiques au Cameroun ;
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9. Le décret n® 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de I’ Agence de Régulation
des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;

10. Le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des
marchés publics ;

11. Le Décret n02012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de
Passation des Marchés Publics ;

12. Le décret n® 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marchés Publics dans ses
dispositions non contraires au code des marchés publics ;

13. Le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048

du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de I’Agence de Régulation des Marchés
Publics ;

14. Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d’application de I’approche
HIMO ;

15. Le Décret n® 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le
décret n® 2018/190 du 02 mars 2018 ;

16. Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application ;

17. L'Arrété n® 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives
Générales applicables aux Marchés Publics ;

18. La Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des régles régissant la passation, I’exécution
et le contrdle des marchés publics ;

19. Les Circulaires n°002 et n°003/CAB/PM.ds SlanyieR2011 qui précisent les modalités de mutation
¢conomique des marchés publics ; 4

20. La Circulaire n°001/CAB/PR du 19/
Publics ;

21. La Circulaire N°001/LC/PR/MIN APdu2dz 20 2 sprectsant les modalités de transfert des dossiers de la

compétence des Commissions Centh % gd
22. La Circulaire n° 0001877/C/MINFI
Finances, au Suivi et au Controle de Xéeufron-
I’Exercice 2026 ; —

23. Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou & defaut, les normes frangaises ou européennes en la
matiére ;

24. La Convention 94 de I'OIT sur les clauses de travail (contrats publics), datant de 1949, ratifié le 3 septembre
1962 ;

25. Les textes généraux sur la protection de I’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 aotit 1996
relative a la gestion de |’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

Article 8- Communication

Toutes les communications au titre de la présente Lettre-Commande sont écrites et les notifications faites aux adresses
ci-aprés

a) Dans le cas ol le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur : [A préciser] .........

Madame/Monsieur le : [A préciser]

BP

Téléphone :

Fax :

Passe le délai de 15 jours fixé dans le CCAG pour faire connaitre au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage
Délégué, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées a la mairie de : [A
préciser, celle-ci doit étre dans la sphére géographique du projet].
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b) Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire :
Monsieur le : Directeur Général de la MIDIMA

BP : 246 Maroua

Téléphone : (+237) 222-293-047

E-mail : midimaen@yahoo.fr

avec copie adressée dans les mémes délais au Chef de service, et a I’ingénieur du marché.

CHAPITRE II : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 9- Consistance des prestations [cf. Spécifications Techniques]

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation, consiste e en la fourniture, la manutention, 1’installation
et la mise en service des materiels informatiques (confére spécifications techniques) a la Mission de Développement
Intégré des Monts Mandara (MIDIMA) a Maroua dont les composantes sont les suivantes :

* 01 MICROSERVEUR HP PROLIANT ML30 GEN11
Intel Xeon-E-2414, 1To de disque dur SATA SSD ou HDD
= (01 ECRAN MONITEUR
Ecran large IPS 22 pouces - Entrée Display Port,
HDMI, DVI et VGA
= (01 ONDULEUR .
APC Back-Ups Pro 1200 4/
Onduleur - CA 230V - 7
= 01 REGULATEUR DE%ﬁ VST
Marque : Delta -Model : (

\ 8 \%,

Tension D’entrée : 140-2¢ )
* (1 SYSTEME D’EXPLOIT
Windows server 2022
= (1 ANTI VIRUS
Antivirus server de 10 machines
= (01 SOURIS
Sans fil
* (01 CLAVIER SANS FIL
Alpha numérique
* 01 PHOTOCOPIEUR IMAGERUNNER ADVANCE DX C3730i
IR-ADV C3730i EUR

Article 10- Lieu et délai de livraison ou d’exécution

10.1. Le lieu de livraison ou d’exécution des prestations est : Immeuble si¢ége de la Direction Générale de la
MIDIMA a Maroua au quartier Ouro Tchédé (Carrefour Para).

10.2. Le délai de livraison ou d’exécution des prestations objet de la présente Lettre-Commande est de : trois (03)
Mois soit 90 jours calendaires.

10.3. Ce délai court @ compter de la date de notification de I’ordre de service de commencer les prestations.
10.4. Le marché est a tranche ferme

Article 11- Obligations du Maitre d’Ouvrage
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11.1. Le Maitre d’ouvrage est responsable de Iacquisition et de la mise 4 disposition du site ainsi que des facilités
pour son acces, de la possession, de I'utilisation et de I’acces a toutes les autres zones raisonnablement nécessaires a
la bonne exécution de la Lettre-Commande. 11 doit fournir au Cocontractant les facilités pour ’acces aux sites des
projets. Pour les sites éloignés au siége du Maitre d’Ouvrage, les frais de transports pour leur acces sont a la charge
du Cocontractant.

11.2 Le Maitre d’ouvrage devra obtenir 4 ses frais les autorisations, agréments et licences aupres des autorités locales,
régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires a I’exécution de la Lettre-Commande, et qui
relévent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de I’administration en fait la demande, le Maitre d’ouvrage fera tout son possible pour ’aider
4 obtenir a temps et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou services publics locaux, régionaux,
nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires a I’exécution de la Lettre-Commande requise par ces
organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon
les cas.

11.4 Le Maitre d’Ouvrage assure au cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait,
injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou & I’occasion de I’exercice de sa mission.

Article 12- Ordres de service
Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dés notification de la Lettre-Commande au titulaire, le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15)
jours calendaires pour signer I’ordre de service de démarrage des prestations. Cet Ordre de service est notifié au
cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit ordre de
service est transmise au Ministre en charge des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, a
I’Organisme chargé de la Régulation, au Chg@%%ﬁ%&ché, a I'Ingénieur du marché, a 1’Organisme Payeur
et au Maitre d’ceuvre le cas échéant. j,;@;‘@“w\,p. Lt )
i 5

12.2. Les ordres de services ayant une incid
par le Maitre d’Ouvrage dans les conditféa

sur le délai de la Lettre-Commande sont signés

p A\ .
a) Lorsqu’un ordre de service est su§’ y

3 passement du montant de la Lettre-Commande,
sa signature est subordonnée aux juis

par le Maitre d’Ouvrage ;

b) En cas de dépassement du montant d ~Ia‘_’Lettw§ mande, les modifications ne peuvent se faire que par
voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu’apres signature de ce dernier par
le Maitre d’Ouvrage.

¢) Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d’Ouvrage et
régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure a dix pour cent (10)
du montant de la Lettre-Commande.

d) Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, 4 I'Ingénieur du marche,
a I’Organisme Payeur et au Maitre d’ceuvre le cas échéant.

) Le visa préalable de I’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une
incidence sur le montant.

f) En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques
particuliéres doit faire 1’objet d’une étude préalable sur I’étendue, le colit et les délais du marche.

12.3. Les ordres de service a caractére technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés
par le chef de service du marcheé et notifiés au cocontractant par I’Ingénieur du marché ou le Maitre d'ceuvre (le cas
échéant) avec copie au Ministére chargé des marchés publics, a I’organisme charge de la régulation des marchés
publics.

12.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés au cocontractant
par le Chef de service, avec copie au Ministére chargé des Marchés Publics, a I’organisme chargé de la régulation
des marchés publics, a I’Ingénieur du marché et au Maitre d’ceuvre le cas écheant.
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12.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause d’intempéries ou autre cas de force
majeure, seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés au cocontractant par le Chef de Service avec copie au
Ministére chargé des Marchés Publics, 4 I’Organisme chargé de la Régulation, 4 I’Ingénieur du marché, et au Maitre
d’ceuvre le cas échéant et a I'Organisme Payeur.

12.6. Les ordres de service prescrivant les prestations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements ne relevant
pas d’une utilisation normale qui apparaitraient pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service,
sur proposition de I'Ingénieur et notifiés au cocontractant par I'Ingénieur.

12.7. Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service
regu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le cocontractant d’exécuter les ordres de service regus.

12.8. En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour
présenter des réserves au nom du groupement qu’il représente.

12.9. Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont I'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre
elles, a la levée éventuelle de la clause de dénonciation et a la notification au Cocontractant, par ordre de service, de
la décision du Maitre d'Ouvrage de poursuivre I'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié
au Cocontractant dans le délai imparti défini a I’article 13 du présent marché, le Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant
sont, a l'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

12.10. L’ordre de service de démarrage des prestations de la tranche conditionnelle ne peut étre notifié qu’aprés
achévement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas ou la condition suspensive de
I’exécution de la tranche conditionnelle tient a la disponibilité de financement, la notification de I’ordre de service
de démarrage est donnée dés lors que la preuve de disponibilité de financement est établie.

13.2. Le délai a compter de la date
par le Maitre d’Ouvrage de I’ordre
préciser le cas échéant].

anche précédente pour la signature et la notification
umeng¢g yne tranche conditionnelle est de : [nombre de jours a

r ,«'\“p ~§F‘;’

7

. '}4-‘”,;,
13.3. Le délai de notification de cet ot re_de Sery J;s,gf}a@le Chef de service du marché est de quinze (15) jours
maximums. Ce délai est le méme que celui delatranche ferme.

Article 14- Matériel et personnel du cocontractant : NON APPLICABLE
Article 15- Roles et responsabilités du cocontractant

15.1. Le cocontractant a pour mission d’exécuter la fourniture des biens sous le contréle de L’ingénieur du marché
et de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications
techniques ou les clauses techniques, sous le contréle de I’Ingénieur et ce conformément a la présente Lettre-
Commande aux régles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans
le domaine d’activité concerné par la Lettre-Commande. 11 est tenu notamment d’effectuer (s’il v a lieu) les essais et
analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures
nécessaires pour I’exécution des prestations. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

I5.2. Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures
utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins des prestations, de la bonne exécution des fournitures et biens et
interventions effectuées par les sous-traitants agréés. Il a I’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du
fait de ses prestations et de se conformer a la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de
I"environnement. Il devra exécuter toutes les fournitures spécifiées dans le CST et aux textes et directives mentionnés
dans le cadre de la Lettre-Commande.

15.3. La présente Lettre-Commande peut donner lieu & des sous-commandes suivant les modalités fixées par le Code
et le Cahier des clauses administratives générales de fourniture a condition d’obtenir une autorisation du Maitre
d’Ouvrage.
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15.4. Nonobstant tout recours 4 une sous-commande, Ientreprise principale demeure responsable de |’exécution de
toutes les obligations résultant du marché.

I5.5. Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennes
entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas
d’insuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital
est détenu par les nationaux.

15.6. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie
et d'accident dans le cadre de sa mission.

Pour les entreprises étrangéres et a défaut de résider, le Cocontractant aura & maintenir en République du Cameroun
pendant la période d’exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté :

Article 16- Brevet

Le fournisseur ou le cocontractant garantira le Maitre d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers touchant a la
contrefagon ou a I’exploitation non autorisée d’un brevet, d’une marque ou de droits de création industrielle résultant
des prestations ou de I’emploi des fournitures ou de leurs composants.

Article 17- Transport, assurances et responsabilité civile
17.1. Emballage pour le transport

Le cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées soient protégees
par un emballage soigné et approprié au transport-smafitimesacrien, ferroviaire ou routier. Le cocontractant doit faire
toute diligence pour réparer tous les dégats Gvéntuell \

livraison. /4

17.2. Assurances / ‘;;

|
Le cocontractant devra, 4 ses propres fra
compter de la notification de la Lettre-C )

Commande. L’identité des assureurs et la

‘1’1; en vigueur dans un délai de quinze (15) jours a
s pendant toute la durée d’exécution de la Lettre-

poli “p‘sef@n soumises a I’approbation du Maitre d’Ouvrage.

Les assurances ci-aprés devront étre fournies, aux meontants, franchises et sous les autres conditions stipulées dans
les spécifications techniques : [4 I"appréciation du Maitre d’ouvrage eu égard a la nature et I’envergure des prestations
du marché].

a) Assurance tous risques chantier ou des opérations d’assemblage : couvrant la perte ou les dommages
causés aux Installations sur le site, survenant avant I"acheévement des Installations, avec une extension de
garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant
la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations
pendant la période de garantie.

b) Assurance de responsabilité civile vis-a-vis des tiers : couvrant les risques de dommages corporels causés
a des tiers ou les risques de déces de tiers (y compris le personnel du Maitre d’Ouvrage) et les risques de
perte ou de dommages causés a des biens, survenant en relation avec la fourniture et le montage des
Installations, le cas échéant.

¢) Autres assurances [A adapter selon le cas] : Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement
convenues entre les parties au marché sont présentées, telles qu’énumérées dans I’annexe mentionnée ci-
dessus.

En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causes aux tiers
ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, 4 la réception définitive des prestations.

Si le cocontractant s’abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maitre d’ouvrage
pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres, de toute somme due au
cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d’ouvrage aura payée a I’assureur, ou recouvrer
autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si ¢’était une dette due par le cocontractant.
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Le cocontractant devra veiller 4 ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute
la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations
exécutées par eux en vertu du marché, a moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées
par le cocontractant.

Article 18- Essais et services connexes : NON APPLICABLE

Article 19- Service aprés-vente et consommables : NON APPLICABLE
CHAPITRE III : DE LA RECEPTION DES PRESTATIONS

Article 20- Documents i fournir avant la réception technique

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire de la Lettre-Commande
subséquent transmettre au Maitre d’Ouvrage les documents :

1. Copie de la facture décrivant les fournitures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;
2. Notification de la livraison ou bordereau de livraison :

3. Certificat de garantie du fabricant ou du fournisseur agréé ;

4. Certificat d’origine le cas échéant ;

5. Copie Cautionnement définitif.

6. Copie assurance le cas échéant :

Article 21- Réception provisoire

21.1. Opérations préalables a la réception.

Avant la réception provisoire, le coc
l"organisation d'une réception techuic
entre autres opérations : /
Lingénieur procéde a la vérificatig

21.1.1La commission de réception 5’7 ' techiicien a st’gne;' el

preéciser soit dans les usines de fabﬁé‘tz}l}@_fi\e{ es modalitésde 5&1& echéant, ateliers d’essais, magasins ou lieux d’exécution des
; ; W TN SO L : . a9

prestations du cocontractant, ateliers d ‘essais: _ﬁ;_\mmg&ﬁgﬂbﬁcs de I'Etat, soit dans les sites des Maitre d’Ouvrage).

Ces opérations font I'objet d'un procés=verbal.dressé sur le champ et signé par le Maitre d’ceuvre le cas échéant,
l'Ingénieur et le Cocontractant.

21.1.2Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un proces-verbal portant proposition
d'acceplation, de mise a réparer, a bonifier ou de rejet, qui est transmis a la commission pour décision.

21.1.3La commission de réception technique ou le technicien commis a cette tiche, doit se limiter d vérifier la conformité des
spécifications techniques.
En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la
prestation :

a) Elle accepte en qualité et en quantité la prestation et, dans ce cas, sa décision est immédiatement
exécutoire ;

b) Elle constate que la prestation n'est pas conforme et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette
hypothése, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse ’objet
d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou
simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le proces-verbal concluant a cette décision.

21.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard dix (10) jours avant I’expiration
du délai contractuel, la date 4 laquelle il souhaite que soit réceptionné les fournitures.

La réception provisoire sera prononcée aussitot aprés la livraison des fournitures objet de la présente Lettre-
Commande et les Opérations préalables  la réception. La Commission aprés vérification des spécifications technique
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et mise en fonctionnement des équipements examine le proces- verbal des opérations préalables a la réception et
procéde a la réception provisoire des prestations s'il y a lieu.

Pour les marchés comportant plusieurs tranches, le Maitre d’Ouvrage procédera a la réception provisoire des
fournitures de la tranche considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionnelle suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante, par tous les participants d’un procés-verbal de
réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves a lever, assorties de délais, avant de
prononcer ladite réception. Au cas ol la réception n’est pas prononcée, le procés-verbal de réception précise les
réserves a lever assorties des délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas ot la réception n’est pas prononcée
le procés-verbal de réception précise les réserves a lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite
réception.

Pour étre valable, le proces-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers 2/3 au moins des membres de la
commission dont le Président.

21.3. La Commission de réception sera composée ainsi qu’il suit :
La Commission de réception sera composée des membres suivants :
= Président : Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;
= Rapporteur : L'Ingénieur du marché ;

= Membres :

<
E
(4]
[r]
S
=
=
-,
0
=
L]
8
=
=3
= m‘

v" Un membre désign

"b\
—
|

o,

= Observateur : Le représentaﬁiﬁfc;hf 4]

\
%

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le
cocontractant ou le prestataire est convoqué & la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la
réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Son absence équivaut a ’acceptation sans réserve des
conclusions de la Commission de réception.

21.4. Réceptions partielles

Cette Lettre-Commande ne pourra faire I’objet de réception partielle.
21.5. Début de la période de garantie

La période de garantie commence a la date de cette réception provisoire des prestations objet de la présente Lettre-
Commande.

21.6. Prise de possession des fournitures

Toute prise de possession des fournitures doit étre précédée d'une réception partielle ou provisoire. Toutefois, s’il y
a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement & la réception, sous-réserve de I’établissement d’un
état des lieux contradictoire.

21.7. Rejet

Lorsque la Commission juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparait possible d'en
prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision
motivée de rejet.
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Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations : Passé ce délai, il est réputé avoir
accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, celui-ci dispose
ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, apres avis de la Commission de réception, le cas
échéant ; a défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du
Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus
Article 22- Documents 4 fournir aprés réception provisoire

Le Cocontractant remettra au Maitre d’ceuvre le cas échéant ou a I'ingénieur du marché dans les trente Jjours suivant
la date de réception provisoire de I’ensemble des prestations les documents ci-apres :

= [Indiquer si la liste des documents d fournir dans un délai de 30 jours aprés la réception provisoire|

= [Indiquer le montant a retenir sur la caution en termes de pénalité pour non-fourniture desdits documents].
Article 23- Garantie contractuelle

23.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de six (06) mois a4 compter de la date de réception provisoire des prestations. Le
Cocontractant garantit que les équipements livrés en exécution de la Lettre-Commande sont neufs.

23.2. Obligations pendant la période de garantie

Pendant la période de garantie, le Cocontractant .;.-: L a ses frais le matériel en état de fonctionnement, ¢’est-

fabrication qui apparaissent dans I’équiperes

garantie] et signalées par le Chef de service dur

i~

Si aprés réception provisoire, le cocontract :

(préoccupation) aux prescriptions d’un ordrézf\@ Ser ; 8 réparations ou réfections éventuelles, le Chef
. , ; BT AR 3 ;

de service du marché sera en droit de les falrek.& i -"uat“;ﬁg@fgggpres ouvriers ou par un autre fournisseur et d'en

recouvrer le montant aux dépens du cocontractan duetion sur toutes sommes dues, garantie ou a devoir a ce
dernier dans le cadre du marché.

Article 24- Réception définitive

24.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de dix (10) jours a compter de I’expiration du délai
de garantie.

24.2. La composition de la commission ainsi que la procédure de réception définitive sont les mémes que celles de
la réception provisoire.

24.1. Le Maitre d’ceuvre ne sera pas membre de la commission.

24.1. Le marché est cloturé définitivement dans les conditions fixées 4 I’article 32 alinéa 3 du present CCAP
concernant le Décompte général et définitif

CHAPITRE IV : CLAUSES FINANCIERES
Article 25- Montant du marché

Le montant de la présente Lettre-Commande, tel qu’il ressort du détail estimatif est le prix fixé dans la lettre de
soumission tel qu’il ressort du [détail ou devis estimatif] ci-joint. Ce montant est de : (en chiffres) (en lettres)
francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit:

" Montant HTVA : ( ) francs CFA ;
u Montant de la TVA : (__ ) francs CFA
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L] Montant de I’AIR : { ) francs CFA

L Montant de la TSR, le cas échéant : ------------- (__) francs CFA [nest applicable que pour les marchés
passés avec les cocontractants dont le siége est basé a |'étranger] ;
= Net a percevoir = Montant net déduit de tous les impéts et taxes: () francs CFA.

Le montant de la présente Lettre-Commande calculé dans les conditions prévues a Iarticle 19 du CCAG, résulte de
I"application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement
consenti par |’entrepreneur

Article 26- Garanties ou cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties décrites ci-aprés émanant d’organismes financiers agréés par le Ministre
charge des finances en faveur du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué dans les délais, pour le montant,
selon la maniére et sous la forme indiquée ci-apres :

26.1. Cautionnement définitif

a) Le cautionnement définitif sera constitué et transmis au chef du service du marché dans un délai maximum
de vingt (20) jours calendaires a compter de la date de notification de la Lettre-Commande et en tout cas avant
le premier paiement.

b) Son montant est fixé a trois pour cent 3% du montant TTC de la présente Lettre-Commande augmenté le
cas échéant du montant des avenants.

¢) La garantie sera libellée dans la ou les/mor
satisfaisant le Maitre d’ouvrage, et des
comme indiqué par le Maitre d’ouvra%

cles fournis dans le Dossier d’appel d’offres,
re document satisfaisant le Maitre d’ouvrage.

d) Les modes de substitution du catﬁt\@ meément a article 140 du code des marchés

i W%\
publics Wa\s

/par le Maitre d’Ouvrage dans un délai d’un mois
A la suite d’une mainlevée délivrée par le Maitre
d’Ouvrage apreés demande du cocontractant.

f) Les petites et moyennes entreprises 4 capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société
civile peuvent produire, a la place du cautionnement, soit un chéque certifié, soit un chéque de banque, soit une
hypotheque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé
conformément aux textes en vigueur.

26.2. Cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée a dix pour cent (10%) du montant TTC de la présente Lettre-Commande augmenté
le cas échéant du montant des avenants.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée dans un délai de 30
Jours calendaires apres la réception définitive des prestations sur main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage aprés
expiration du délai de garantie.

A Dexpiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; I’organisme compétent
est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution
sur simple demande du cocontractant de I’administration ; sauf si le Maitre d’Ouvrage a diment signifié 4 la caution
du cocontractant qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut étre mis fin 4 I’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage.
26.3. Cautionnement d’avance de démarrage ou d’avance pour approvisionnement

Une avance de démarrage d’un montant équivalent a vingt pour cent (20%) du montant TTC de la présente Lettre-
Commande pourra étre accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution
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solidaire a cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministére en
charge des finances sur la base des critéres de la COBAC.

Les modalités de restitution de la caution sont prévues a I’article 159 du Code des Marchés Publics.
Article 27- Lieu et mode de paiement

Tout réglement relatif & un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de
credit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en
vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la maniére
suivante :

[La domiciliation bancaire devra étre la méme que celle du cautionnement définitif]

a) Pour les réglements en francs CFA, soit (montant net @ mandater en chiffres et en lettres), par crédit au
compte n° ouvert au nom du co-contractant a la banque

Article 28- Variation des prix
28.1. Les prix sont fermes et non révisables.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

‘prévues dans le Code des Marchés Publics.

contractuelles ne donne pas lieu a la conclusion

A
AN
R

Article 29- Formules de révision ou d’actuaﬁsiﬁbﬁig‘ﬂ :
b

d’un avenant].

Non applicable

Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables [. A préciser oui ou non]. : si oui par application de la formule
suivante [ si oui Insérer la formule et définir les paramétres et indices a appliquer le cas échéant]

Pour chacun des paramétres, ’indice « 0 » indique la « valeur de base » a la date du mois précédent celui du
dépouillement des plis. /Se conformer au Code des Marchés Publics]

Article 30- Formules d’actualisation des prix
Sans objet

Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de la formule suivante - [Insérer, le cas
échéant, la formule et définir les paramétres et indices a appliquer]

Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix.
Article 31- Avances

31.1. Le Maitre d’Ouvrage accordera une avance de démarrage ¢gale a 20% du montant TTC de la présente Lettre-
Commande cautionnée & cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme
financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur,

31.2. L’avance de démarrage peut étre obtenue par le co-contractant de ’administration sur simple demande adressée
au Maitre d’ouvrage sans justificatif.

31.3. Le remboursement de ’avance de démarrage est effectué par déduction d’un pourcentage : [A préciser] sur les
sommes dues au titulaire pendant I’exécution du marché et suivant des modalités définies dans ledit marché. Cette
avance commence a étre remboursée au titre du marché sur chaque décompte ou facture, dés lors que le cumul des
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fournitures atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) du montant du marché ou de la tranche concernée et s’achéve
au plus tard dés le moment ou la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%)
du montant du marché. Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement a la mise en place des
cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés publics. Si le marché ne donne pas lieu a
versement d’acomptes et fait I’objet d’un seul réglement, [’avance de démarrage est déduite en une seule fois du
reglement unique.

31.4. Sile marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait I’objet d’un seul réglement, I’avance de démarrage
est déduite en une seule fois du réglement unique.

31.5. Au fur et a mesure du remboursement des avances, le Maitre d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de
la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de 1’administration.

31.6. Le cocontractant de I’administration utilisera exclusivement 1’avance de démarrage pour les acquisitions de
Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de
I’exécution du Marche spécifiés dans sa demande.

Article 32- Réglement des prestations
32.1. Décomptes provisoires

Quand la livraison peut étre effectuée, chaque livraison partielle sauf stipulation contraire du marché ou chaque

doivent étre établis en sept exemplaires a w
(01) et trois (3) mois] en fonction des modgl
Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocq ttra

entre les budgets du  [A préciser] et du minis

= —A-,,A -

- TVA au taux en vigueur ;
- [AIR ou TSR] versé au Treésor public au titre de I’AIR ou de la TSR dii par le cocontractant ; (Ces

différents taux sont susceptibles de variation en fonction de la réglementation en vigueur).
La clause du paiement doit prévoir le dépit des factures correspondant a chaque livraison, établie tel que prévu par les Devis
Quantitatifs et Estimatifs et les spécifications techniques.

Le Maitre d'eeuvre I'échéant ou I'Ingénieur dispose d'un délai de : [A préciser (un délai de zéro (0) a sept (7) jours)] pour
transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte ou facture qu'il a approuve.
Le chef de service quant a lui dispose d 'un délai de : [A préciser, (de zéro (0) a vingt-un (21) jours] pour procéder a la liquidation

et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie a |'organisme chargé du controle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent étre transmises au Ministére en charge des marchés publics et a l'organisme
chargé de la régulation des marchés publics.
Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le réglement des acomptes est fixé a quatre-vingt-dix (90) jours a
compter de la date de réception des décomptes ou factures transmis par le chef de service du marche.
Le montant HTVA de I'acompte a payer au cocontractant de 1’administration sera mandaté comme suit :

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de 1’administration ;

= TVA au taux en vigueur

= [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de I'AIR ou de la TSR dii par le cocontractant ;
La clause du paiement doit prévoir le dépdt des factures correspondant a chaque livraison, établie tel que prévu par les Devis

Quantitatifs et Estimatifs et les spécifications techniques.

32.2. Décompte final
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[Indiquer le délai dont dispose le cocontractant de I’administration pour transmettre le projet au Maitre d’Euvre le
cas eéchéant ou a I’ingénieur apres la date de réception provisoire des prestations (1 mois maxi)]

Apres achévement des prestations et dans un délai maximum de trente (30) jours aprés la date de réception
provisoire, le cocontractant établira & partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des prestations
effectivement réalisées qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I’exécution
de la Lettre-Commande dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par I’Ingénieur de suivi-contréle et accepté par le Chef de service du
marche devient final. Il sert 4 I"établissement de I’acompte pour solde de la Lettre-Commande, établi dans les mémes
conditions que celles définies pour I’établissement des décomptes mensuels.

Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté de
I’Ingénieur de suivi-controle.

Le cocontractant de I’administration doit dans un délai sept (7) jours suivant la date de cette notification, renvoyer le
décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de
signer.

Dans le cas ou le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces
réserves doivent étre exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il
revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis 4 I'Ingénieur de suivi-contréle dans le
méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

32.3. Décompte général et définitif

A la fin de la période de garantie qui domf?-@
d’un délai de dix (10) jours pour dresser e
contradictoirement par le cocontractant et Lélhéa?gr
W\ 2,
® Le décompte final ; “f\-\
" Lesolde; e
® Larécapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met
fin 4 la Lettre-Commande, et libére le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui
concerne les intéréts moratoires

i ve des fournitures, le Chef de service dispose
nitif de la Lettre-Commande qu’il fait signer

Le cocontractant dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revétu de sa
signature.

La transmission du décompte général et définitif ou de la derniére facture a I'Organisme payeur en vue du paiement
est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de I'attachement correspondant et tous les
décomptes provisoires devront lui étre antérieurement transmis ou remis a son représentant sur le site le cas échéant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du décompte
final.

32.4. Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

32.4.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la
soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire /a préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la
maniére suivante : /a préciser le cas échéant].

32.4.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a I’exécution
des prestations prévues dans la Lettre-Commande, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le
co-contractant de I’ Administration aux sous-traitants.
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L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter de la date de
rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre d’Ouvrage, ce dernier
peut prendre a I’encontre du titulaire de la Lettre-Commande des mesures coercitives, notamment le paiement direct
du sous-traitant.

Article 33- Intéréts moratoires : Non applicable
Article 34 -Pénalités

A Pénalités de retard

34.1- En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire de la Lettre-Commande, il lui est appliqué
aprés mise en demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

a. Un deux milliéme (1/2000éme) du montant TTC de la Lettre-Commande de base et de ses avenants éventuels
par jour calendaire de retard du premier au trentiéme Jjour au-dela du délai contractuel fixé par la Lettre-
Commande ;

b. Un milliéme (1/1000°™¢) du montant TTC de la Lettre-Commande de base ef de ses avenants éventuels par
Jour calendaire de retard au-dela du trentiéme jour.

34.3 Indépendamment des pénalités pour dépasé nent dudélaj go le cocontractant est passible des pénalités
particuliéres suivantes pour inobservation des dispositiofs gotamment :

® Remise tardive du cautionnement ;

® Remise tardive des assurances ; VELOPY
34.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités (retard et particuliére) ne saurait excéder dix pour cent
(10%) du montant TTC de la Lettre-Commande de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’apres avis de I’organisme chargé de la régulation des marchés publics
requis par le Maitre d’Ouvrage.

Article 35 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance

35.1. En cas de groupement solidaire d’entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la
soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire [a préciser le cas échéant].

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants de la
maniére suivante : /d préciser le cas échéant].

35.2. Tout paiement d’acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a I’exécution des
prestations prévues dans la Lettre-Commande, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-
contractant de I’ Administration aux sous-traitants.

L’Entreprise principale dispose d’un délai maximal de trente (30) jours ouvrables & compter de la date de
rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d’un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre d’Ouvrage, ce dernier
peut prendre a I"encontre du titulaire de la Lettre-Commande des mesures coercitives, notamment le paiement direct
du sous-traitant.

Article 36- Régime fiscal et douanier
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La Lettre-Commande est soumise au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. la Lettre-
Commande est conclue tout taxes comprises, conformément 4 la loi n°2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des
finances de la République du Cameroun pour le compte de I’exercice 2026 et au Code Général des Impéts qui
définissent les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics

La fiscalité applicable a la présent Lettre-Commande comporte notamment :

* Des impdts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris I’AIR qui constitue un
précompte sur |'imp6t des sociétés ;

* Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impéts ;

* Des droits et taxes attachés 4 la réalisation des prestations prévues par la Lettre-Commande

v Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;
v" Des droits et taxes communaux,
v" Des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d’eau.

Ces ¢léments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coiits d’intervention et
constituer I'un des ¢léments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant a la Lettre-Commande, le cocontractant devra supporter et payer tous
droits, taxes, impdts et charges lui incombant ainsi qu’a ses sous-traitants.

Article 37- Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Condmar
cocontractant, conformément a la réglementation

CHAPITRE v%,\“
\
Article 38- Résiliation du marché W o, SIS/
5 &b, Pl y
B \-Lp-:,:,.,_~pr- . o r.'
38.1 La Lettre-Commande est résiliée de plein droit'c‘i\agizg 7 -:_d_q&;‘_ﬁésfsﬁlvants :

a) Déces du titulaire de la Lettre-Commande. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser
que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;

b) Faillite du titulaire de la Lettre-Commande. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage peut accepter s°il y a lieu,
des propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

¢) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I’ Administration n’est pas autorisé par le tribunal & continuer
I’exploitation de son entreprise ;

d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maitre
d’Ouvrage ;

e) Défaillance du cocontractant de 1’ Administration diment notifiée a ce dernier par le Maitre d’Ouvrage
par ordre de service valant mise en demeure et aprés évaluation et constat de la carence -

f) Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives
générales, suite a la modification des conditions économiques ou des quantités initiales de la Lettre-
Commande ;

h) Manceuvres frauduleuses et corruption diiment constatées.

38.2 La Lettre-Commande peut également étre résiliée dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans
I'un des cas suivants :

a. Retard dans les prestations entrainant des pénalités au-delade]0% du montant des prestations;
b. Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ;
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¢. Non-paiement persistant des prestations ;

d. Refus de la reprise des prestations non conformes.

e. Motif d’intérét général.
38.3 La Lettre-Commande peut également étre résiliée dans les conditions stipulées dans le CCAG sans tort des
titulaires, notamment dans 1’un des cas suivants :

a. Force majeure et aprés avis de 1’ Autorité chargée des marchés publics en I’absence de toute responsabilité
du cocontractant de I’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;
b. Non-paiement persistant des prestations.

Article 39- Cas de force majeure

Le titulaire de la Lettre-Commande ne sera pas tenu responsable des retards imputables a un cas de force majeure.
Dans un tel cas, le titulaire de la Lettre-Commande avertira le Maitre d’ouvrage par écrit, dans les 48 heures suivant
I’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de
force majeure provoquera un retard, le titulaire de la Lettre-Commande aura droit, si le Maitre d’ouvrage le juge réel,
a une prorogation des délais

Aux fins de la présente Lettre-Commande, la « force majeure » désigne (catastrophe naturelle ; insécurité).

Article 40- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de I’exécution de JazBreser
I’amiable. A

£
Lorsqu’aucune solution amiable ne peﬂ,t".‘z,

=

camerounaise compétente. e fs
el
Article 41- Edition et diffusion de la présente lettrg?gpx{:
b\ 2\

La rédaction ou la mise en forme des documents’eonstititi

i 0 ‘1/ - i ,
d’Ouvrage. Quinze (15) exemplaires de la p : efig’f-}i_e_’e"t:té-_-‘(iommande seront édités par les soins du prestataire et
transmis au Maitre d’Ouvrage. ==

Article 42 et dernier : Validité et Entrée en vigueur du marche

La présente Lettre-Commande ne deviendra définitif qu’aprés sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en
vigueur dés sa notification au cocontractant de I’administration.

51



PAGE N° ET DERNIERE DE LA

LETTRE-COMMANDE N° /LC/MIDIMA/CIPM-AG/2026

Passée aprés Demande de Cotation N°............ /DC/MIDIMA/CIPM-AG/2026 DU..................
EN PROCEDURE D’URGENCE
POUR L’ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES A LA MISSION DE
DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA) A MAROUA,
DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTREME-NORD.

Avec le TITULAIRE :
BP: - Tél/Fax :

Registre de Commerce :
N° CONTRIBUABLE : NIU :
N° COMPTE BANCAIRE :

Pour la fourniture des matériels informatiques a Ia Mission de Développement Intégré des Monts Mandara

(MIDIMA) 4 Maroua, Département du Diamaré, Région de ’Extréme-Nord.

DELAI DE LIVRAISON : QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS
MONTANTS EN F CFA DE LA LETTRE-COMMANDE :

DESIGNATIONS MONTANT en chiffres MONTANT en lettres

Montant total HTVA

Montant TVA (19.25%)

Montant AIR (2.2% ou 77—
5.5%) g/< S
Montant total TTC f{ f £
Montant net i percevoir EE

e
VISAS\BI'SIGNATURES /

Lue et acceptée par le Cocontractant \Q;‘j:?\gfé{:%’@?birecteur Général de la MIDIMA,
N Maitre d’Ouvrage

Maroua, le

Maroua, le

ENREGISTREMENT
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PIECE N° 07 : MODELES OU FORMULAIRES
TYPES A UTILISER PAR LE SOUMISSIONNAIRE
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NOTE RELATIVE AUX MODELES DES PIECES A UTILISER

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modéle de soumission en conformité avec les
dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

11 doit fournir une caution de soumission en utilisant le modéle présenté dans cette piéce. Le projet de marché doit
inclure toutes les corrections ou les modifications apportées a l'offre retenue résultant des corrections des erreurs,
conformement a I’ Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de I’ Article 11.4
du RGAO du fait de la durée de I'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de 'acceptation de variations
jugées acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d’ Appel d’Offres,
tel qu'un changement dans le personnel clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des fourniture, etc.

Les modeles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas étre remplis au moment
de la préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité a fournir le Cautionnement définitif et la
caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modéle présenté dans cette piéce. Tout
manquement par I’Entrepreneur 4 ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d’une cause de saisie du
cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par I'Ingénieur/Maitre d’Ouvrage. Dés
I’appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.
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ANNEXE N°01 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné [Indiquer le nom et la qualité du signataire]

representant la société, Ientreprise ou le groupement (8) dont le siége social est a

Inscrite au registre du commerce de Sous le n°

- Apres avoir pris connaissance de toutes les piéces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y

compris les additifs, N° [Rappeler I’objet de I’appel d’offres] ;

- Apres m'étre personnellement rendu sur le site des fourniture et avoir souverainement appréci¢ la situation et
constaté la nature et les contraintes des fourniture a réaliser

- Remets, revétus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis
conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage & livrer les fournitures ou a exécuter les prestations conformément au dossier
d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-méme sur la base des bordereaux de prix et quantités,
lesquels prix font ressortir le montant de 'offre pour le lot n° a

- [En chiffres et en
lettres] francs CFA Hors TVA, et a Francs

CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]
- M'engage a exécuter les prestations dé SEL seosssassarvesastaeis VOIS

wveneene. Jours [indiquer la durée de validité,

fres.

d’engagement environnemental et social jointes

aux présents DC.,

s . A, e peve ]
Les rabais offerts et les modalités d’appllca?mmdggﬂﬁbgls sont les suivants :

Le Maitre d’Ouvrage se libérera des sommes dues par elle au titre de la présente Lettre-Commande en faisant
donner crédit au compte n° Ouvert au nom de aupres de la
banque Agence de

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait a le
Signature de

En qualité de

(8) Supprimer la mention inutile Dliment autorisé a signer les soumissions pour et au
(9) Annexer la lettre de pouvoirs nom de (9)
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ANNEXE N°02 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :
Référence de la Caution : N ... ..o oo e e e

Adressée a [indiquer le Maitre d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage »

Attendu que le Prestataire ................covvmeeiennnenn.. Ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son
offre en date AU ......vvvvvvvrvrisiisiesiesreenen. pour P’ Acquisition des matériels informatiques a La Mission de

Développement Intégré des Monts Mandara (MIDIMA) a Maroua, Département du Diamaré, Région de
I’Extréme-Nord, ci-dessous désignée

« Loffre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant a [indiquer le montant]
Francs CFA,

NOUS ©..eevvvvvrrevceen. [Nom et adresse de |'organisme financier], représentée par ................ [Noms des
signataires], ci-dessous désignée « I’organisme financier », déclarons garantir le paiement au Maitre d’Ouvrage de

la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que I'organisme financier s’engage a regler

d’offres ; ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu noti ¢

période de validite : ‘

a)  omet de signer ou refuse de signer lé4nz

b)  omet ou refuse de fournir le cautionnement

prévu dans celui-ci.
Nous nous engageons a payer au Maitre d’Ouvrage d’ un montant allant jusqu’au maximum de lasomme
stipulée ci-dessus, dés réception de sa premicre demande écrite, sans que le Maitre d’Ouvrage soit tenu
de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d’Ouvrage notera que le montant
qu’il réclame lui est dfi parce que I'une ou I’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et
qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joug.
La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d’Ouvrage pour la
remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentiéme jour inclus suivant la fin du délai de validite des
offres. Toute demande du Maitre d’Ouvrage tendant & la faire jouer devra parvenir & la banque, par lettre
recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validite.
Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les
tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement
et ses suites.

Signé et authentifié par |'organisme financier

A iy e
[Signature de |'organisme financier]

57



ANNEXE N°03 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme financier : ..............cccovevvnenn..
Référence du Cautionnement : N ...........coooeveinn.

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage] [Adresse du Maitre d’Ouvrage] ci-dessous designé « le Maitre
d’Ouvrage »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

............................................................... [le titulaire], au profit du Maitre d’Ouvrage [Adresse du Maitre
d'Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dés réception de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
v [Le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement

de l'avance de démarrage selon les conditions du marché ..........oooe du
«oooonn relatif @ ’Acquisition des matériels informatiques a La Mission de

Développement Intégré des Monts Mandara (MIDIMA) & Maroua, Département du Diamaré, Région
de ’Extréme-Nord, de la somme totale maximum correspondant & I’avance [vingt (20) % ] du montant

Toutes Taxes Comprises du marché n® ............ ? Wemen oo ..., payable dés la notification de 1’ordre
p ) pay

La présente garantie entrera en vigueur et pfefic 1l des parts respectives de cette avance sur

les comptes de ouverts auprés de la banque

et & mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables 4 la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signeé et authentifié par I'organisme financier

[signature de I'organisme financier]
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ANNEXE N°04 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE EXECUTION EN
REMPLACEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier & ...

Référence du Cautionnement I N ..ot iiieeiiriersiissriieeers s ssanssssssssssssannns

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage] [Adresse du Maitre d’Ouvrage] ci-dessous désigné « le Maitre
d’Ouvrage »

Attendu QUE ...........ocoorierieriernseeeeeneneee. [NOM €2 adresse du prestataire], ci-dessous désigné « le
Prestataire », s’est engagé, en exécution du marché, & réaliser les fourniture de [indiquer I'objet des prestations]
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée a [pourcentage inférieur a 10% a
préciser] du montant TTC du marché peut étre remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Prestataire ce cautionnement,

NOUS;,  sssssssssionsmasssi [adresse organisme financier], Teprésentée Par ... [noms des
signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dés lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables a I’égard du Maitre

d’Ouvrage, au nom du prestataire, pour un montant maximum de ... [En chiffres et en
\ e , (10)
lettres], correspondant a [pourcentage inférie €
N
Et nous nous engageons a payer au ’ 5 Ve dansun délai maximum de huit (08) semaines,
sur simple demande écrite de celui-ci ‘f~ i pas satisfait a ses engagements contractuels
¥

ou qu’il se trouve débiteur du Maitre d’(O1 b
pouvoir différer le paiement ni soulever 'dg, contesta aldué motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans
les limites du montant égal a [pourcen 0%

figurant dans le décompte définitif, sans qués faitrerd™ 3,
de sa demande du montant de la somme indiqu&_ Cssys

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera
d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la presente
a la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dés sa signature. Elle sera libérée dans un deélai de trente (30) jours a
compter de la date de réception définitive des fourniture, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage.
Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra étre faite
par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue a la banque pendant la période de validité du preésent
engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux

camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par ['organisme financier

(10) Cas ot la caution est établie une fois au démarrage des fourniture et
couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marche.
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ANNEXE N°05 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de la Caution : N° ..o oo

Adressée a [indiquer le Maitre d'Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous designé « le Maitre d’Ouvrage »
Attendu qUe ..o ceiciiiciciienene. [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le
Prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », a réaliser la fourniture pour
I’Acquisition des matériels informatiques a2 La Mission de Développement Intégré des Monts Mandara
(MIDIMA) a Maroua, Département du Diamaré, Région de I’Extréme-Nord.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Prestataire remettra au Maitre d’Ouvrage un cautionnement
définitif, d’un montant égal a [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché
correspondant, comme garantie de I’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du
marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement.

[nom et adresse de banque], représentée par
[Noms des signataires],

par la présente a la notification de toute modiﬁcatio, additif ou changement,

Le présent cautionnement définitif prend effet a compter de sa signature et dés notification du marché. La
caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) & compter de la date de réception provisoire des fourniture.
Apres le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous étre automatiquement retournée sans aucune
forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit étre faite
par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue & la banque pendant la période de validité du
présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.
Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent
engagement et ses suites.

Signé et authentifié par |'Organisme financier

[Signature de la banque]
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ANNEXE N°06 : CADRE DU PLANNING DE LIVRAISON

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des prestations et les ralentissements voire, les
interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des prestations devra indiquer mois par mois, les et montants
prévisionnels des décomptes de prestations par poste et cumulés, en tenant compte de I’incidence des saisons de
pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante,

[Les cadres des plannings a préparer et insérer dans le Dossier d ‘Appel d’Offres par le Maitre d 'Ouvrage]

A, Préciser la nature de I’activité

Activite (tdche)
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ANNEXE N°07 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

A : [Nom et adresse du maitre d ‘ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons I’honneur, conformément a votre DCN® ................_. du.....relatif
a I’Acquisition des matériels informatiques a La Mission de Développement Intégré des Monts Mandara
(MIDIMA) a Maroua, Département du Diamaré, Région de ’Extréme-Nord, de vous soumettre ci-joint,
notre proposition technique pour les fourniture objet dudit DC.

Au cas ou cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entiérement disposés, sur la base du

personnel proposé 4 entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique,

Veuillez agréer, Madame/Monsieur. ... [}

: Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat : Adresse
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ANNEXE N°08 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné,

Nationalité :
Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, apres avoir pris connaissance du Dossier d’Appel

d’Offres National n°® [indiquer la nature de la prestation].

ppel d’Oftres.

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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ANNEXE N°09 : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR A PRE-FINANCER LES FOURNITURE A
HAUTEUR DE 100%

Je soussigné, Monsieur ........................ , titulaire de CNI N°...................... delivrée le ............... a

............ , Directeur des ...................ccoevevvee . . BP. soumissionnaire du DOSSIER DE
DEMANDE DE COTATION N°¢ /DC/MIDIMA/CIPM-AG/2026 du

Pour I’Acquisition des matériels informatiques 2 La Mission de Développement Intégré des Monts
Mandara (MIDIMA) a Maroua, Département du Diamaré, Région de ’Extréme-Nord.

M’engage sur I’honneur a préfinancer les fourniture

................................................................................................................... 4 hauteur de
100% au moins du Montant Toutes Taxes Comprises de la soumission.

En foi de quoi le présent engagement sur I’honneur établi et peut étre utilisé comme preuve devant la justice
au cas ou les fourniture ne sont pas exécutés 4 un pourcentage de 100%.

, le

Le Directeur Général
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ANNEXE N°10 : DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL
PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition
technique. 11 est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et

graphiques) divisée en trois chapitres :
a) Conception technique et méthodologie,

b) Plan de travail, et

c) Organisation et personnel

a) Conception technigue et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d ‘expliquer la maniére dont

vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les
activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problémes a
résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez

en outre expliquer la méthodologie que vous avez 'intentighic@ a

proposée.

avec la conception technique et la méthodologie, montrer que ermes de référence ont été compris et peuvent
éire traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et
tableaux qui constituent le produit final doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G)

doit étre compatible avec le programme de Travail (4H)

c) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre

équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de I’expert responsable et une

liste du personnel clé et d appui proposé.
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ANNEXE N°11 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mm/Mlle/M.

Directeur Général/Responsable Technique de I’Entreprise

Atteste avoir visité le site

Objet de I’ Appel d’Offre n°

A I'issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d’Origine

A -~ OBSERVATIONS GENERALES
(1)

Signature du Soumissionnaire,

(1) Indiquer ci-dessous les quantités des fourniture pour chaque tiche ainsi que les contraintes particuliéres li¢es au

site et a leur exécution,

NB : cette fiche aussi bien que ['offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre aprés de la non connaissance du site
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ANNEXE N°12 : Tableau de comparaison des cotations (Chaque membre de la Commission doit
avoir a sa disposition un exemplaire de la fiche 2 remplir par ses soin)

Appréciation
Nom d Conformité de la cotation
N om ces (O/N) ’Observations
SOUmIssIONNAIres Ay plan Au plan Au plan Montant Montant
dministratif technique | Financier | Total TTC de | Total TTC de
r La Cotation la Cotation

lua corrigée
I’ouverture
des plis

1.

2.

3.

<.

3

Nom

7 Seules les cotations complétes, éligibles et substantiellement conformes (colonne 4) seront classées ici.
Le « Prix de la cotation corrigé » le plus bas recevra la premiére place, le deuxiéme plus bas, la seconde
place etc
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CHARTE D’INTEGRITE

Note relative a la charte d’intégrité

Le soumissionnaire s’engage a respecter, la charte d’intégrité. En cas de groupement, tous les membres

du groupement sont engagés la charte devra étre souscrite par tous ses membres.
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CHARTE D’INTEGRITE

INTITULE DE LA DC : N°__ /DC/MIDIMA/CIPM-AG/2026 DU ___en procédure d’urgence

pour I’Acquisition des matériels informatiques 2 La Mission de Développement Intégré des Monts
Mandara (MIDIMA) a Maroua, Département du Diamar¢, Région de I’Extréme-Nord.

LE «......SOUMISSIONNAIRE...... » s’engage a respecter les termes de la présente charte
d’intégrité.
A
MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement
et de nos sous-traitants n’est, dans I’un des cas suivants

1.1) étre en état ou avoir fait I"objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de réglement judiciaire, de
cessation d’activité ou étre dans toute situation analogue résultant d'une procédure de méme nature ;

1.2) figurer sur les listes de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire
Technique et Financier, le cadre de la passation ou de I’exécution d’un marché :

1.3) avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente
consultation.

2. Nous attestons que nous ne sommes
traitants n’est, dans I’une des situations de o

mbres de notre groupement et de nos sous-

2.1) actionnaire controlant le Maitre d’0f
conflit en découlant ait été porté a la co 1
satisfaction ; W\,

ar le Maitre d’Ouvrage, a moins que le
rgé des marchés publics et résolu a sa

2.2) avoir des relations d’affaires ou farnilf‘alé_‘_‘sﬁ'\f_@}, 1-termbie’des services du Maitre d’Ouvrage impliqué
dans le processus de passation ou de contréle du'march ‘If?’g*ﬂtént, a moins que le conflit en découlant ait été

orté & la connaissance de 1’ Autorité chargé des marchés publics et résolu a sa satisfaction ;
p p

2.3) contrdler ou étre contrdlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contréle de la méme entreprise
qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer a un autre soumissionnaire
directement ou indirectement des subventions, avoir le méme représentant légal qu’un autre soumissionnaire,
entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et
de donner accés aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les
décisions du Maitre d’Ouvrage ;

2.4) étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos
obligations vis a vis du Maitre d’Ouvrage ;

2.5) dans le cas d’une procedure ayant pour objet la passation d’un marché de fourniture ou de fournitures :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a préparé des spécifications, plan,
calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;

i)  étre nous-mémes ou I’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant ’étre, par le
Maitre d’Ouvrage pour effectuer la supervision ou le controle des fourniture dans le cadre du Marché.

3. Sinous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons
d’une autonomie juridique et financiére et que nous sommes gérés selon les régles de la comptabilité privée, que
nous ne sont pas sous la tutelle du Maitre d’Ouvrage, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des
Marchés Publics.
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4.  Nousnous engageons a communiquer sans délai au Maitre d’Ouvrage, qui en informera I’ Autorité chargé
des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points I & 3 qui précédent.

S.  Dans le cadre de la passation et de 'exécution du Marché :

5.1) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou omission)
destinée & tromper délibérément autrui, & lui dissimuler intentionnellement des éléments, a surprendre ou vicier
son consentement ou a lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses régles
internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

5.2) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou omission)
contraires 4 nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses régles internes afin d’obtenir un bénéfice
illegitime.

5.3) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, a (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou
Judiciaire au sein de I'Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, A titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou
non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y
compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute
autre personne deéfinie comme agent public dans 1'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour
une autre personne ou entité, afin qu’il accomp‘l‘igﬁjq?sf;g? ienne d’accomplir un acte dans I’exercice de ses
fonctions officielles. J f’ig;i\'ﬁ' - q”' N

5.4) Nous n’avons pas promis, offert oﬁjl' :
directement ou indirectement, a toute perscf_ _
entité, en quelque qualité que ce soit, unsﬁ{a age

ettrons, offrirons ou accorderons pas
secteur prive ou travaille pour une telle
re, pour elle-méme ou pour une autre

personne ou entité, afin qu’elle accomplisse\ou's’ab r un acte de violation de ses obligations
r . AR A
Iégales contractuelles ou professionnelles. \_\‘%ﬂ" 84,

9.5) Nous n’avons pas promis offert ou acco dé-ct B S promettrons pas au Maitre d’Ouvrage, a ses
collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrdle de Iexécution du marché qui résulterait de la
consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivite.

9.6) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maitre d’ouvrage, a ses
collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un
avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché.

5.7) Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et
anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empécher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence, notamment en tendant & maintenir artificiellement les prix des offres 4 des niveaux ne
correspondant pas & ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou a limiter I’accés au Marché ou de libre
exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6.  Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d’ouvrage et
les Commissions des Marchés & examiner les documents et pieces comptables relatifs & la passation et

I"exécution du Marché et & les soumettre pour vérification par ’ARMP ou par tout autre corps de contrdle de
I’Etat.

7. Faute pour Nous, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous
nous exposons aux sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur.

Nom :

Signature

Dlment habilité a signer I’offre pour et au nom de :

En date du :
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DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Note relative 2 la déclaration d’engagement aux clauses sociales et
environnementales

s
e

/’f”““’" g oy
= coant intégng SNQw,

¢ daﬁﬁbn:qi'*ﬁ?g, la déclaration d’engagement social et

Le soumissionnaire devra compléter et pr

. . = AN se 2
environnemental adressée au Maitre d’Of ol les responsables habilités  I'engager.

En cas de groupement, la charte devra &
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DECLARATION D’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

INTITULE DE LA DC : N°__ /DC/MIDIMA/CIPM-AG/2026 DU ___en procédure d’urgence
pour I’Acquisition des matériels informatiques a La Mission de Developpement Intégré des Monts
Mandara (MIDIMA) & Maroua, Département du Diamaré, Région de I’Extréme-Nord.

LE « ....SOUMISSIONNAIRE...... » s ‘engage a respecter les termes de la présente Déclaration
d’engagement environnemental et social.
A

MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage »
Dans le cadre de la passation et de I’exécution du Marché :
1) Nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement, I’ensemble
de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales
ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions
collectives(ii)l'interdiction d’employer les enfants agés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des

fourniture respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v)

2) En outre, nous nous engageons

environnementaux, dans la notice d’ 1mpack1;

tout état de cause, nous nous engageons a re

appareils ayant un faible impact sur |’environnement.

3) Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d’ouvrage, les
Commissions des marchés a examiner les documents et piéces comptables relatifs a la passation et I’exécution

du Marché et a les soumettre pour vérification par I’ARMP ou par tout autre corps de contrdle de I’Etat.

4) Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux
régles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et
reglement en vigueur.

Nom :_

Signature

Diiment habilité a signer I’offre pour et au nom de :

En date du :
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DISPONIBILETE MENT OU
L'INSCRIPEION BUNGETAIRE

S,



COPIECERTIFIEDUVISADEMATURITE

Visa de maturité ou Justificatif des études préalables

1. Joindre I’étude préalable ou le visa de maturité -

2. Indiquer :

2.1. La date ;

2.2. Le nom du maitre d’ceuvre

2.4. Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note de présentation peut
étre rédigée sous forme d’études préalable a condition de bien ressortir la détermination des

cotts et spécifications techniques).

NB: I/ Pour les prestations de moindre envergure, le Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage

Délégué peut fournir un calcul justificatif des quantités de la DC.

2/ Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter I’avis

d’un expert sur la qualité des études réalisée
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MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA

MANDARA MOUNTAINS DEVELOPMENT AUTHORITY

S S A S s s
)
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INTITUL

i

MONTAGE ET GESTION DES
PROJETS

DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE LA
PRODUCTION, DE LA PRODUCTIVITE
ET DES INFRASTRUCTURES DE
PRODUCTION

GOUVERNANCE ET APPUI

_INSTITIUTIONNEL

mille cing cent soixante (1 644 244 560) FCFA.
1i

sayr Civil Princinal |

ITULE DES YGRAMMI ~ VALEUR
MONTAGE ET GESTION DES
PROJETS 32 370 000
LOPPEMENT EQUILIBRE DE LA
PRABDUCTION, DE LA PRODUCTIVITE
NES INFRASTRUCTURES DE 742232 319
869 642 241

Arrété le présent budget a la somme d'un milliard six cent quarante-quatre millions deux cent quarante-quatre




TS BANCAIRES ET
A EMETTRE DES
CHES PUBLICS

1A l
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LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES ET HABILITES A EMETTRE DES

CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

Ne Liste des établissements de crédit Sigle

01 Afriland First Bank (FIRST BANK) B.P. 11 834, Yaoundé FIRST BANK

02 Banque Atlantique Cameroun (BACM) B.P. 2 933, Douala BACM
Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

03 B.P. 12 962, Yaoundé BC-PME

04 Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) BGFIBANK
B.P. 600, Douala
Banque Internationale du Cameroun pour I’Epargne et le Crédit

i (BICEC) B.P. 1 925, Douala BICEC

06 Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun) B.P. 4 593, Douala BOA Cameroun

07 Citibank Cameroun (CITIGROUP) B.P. 4 571, Douala CITIGROUP

08 Commercial Bank-Cameroun (CBC) B.P. 4 004, Douala CBC

09 Credit C’ommunautalre d'Afrique - Bank (CCA-BANK) B.P. 30 388, CCA-BANK
Yaoundé

10 Ecobank Cameroun (ECOB, Douala ECOBANK

11 National Financial Credi 3 .P. 6578, Yaoundé NFC-Bank
Societé Commerciale/dg Bafiquds-CameratnkSCB-Cameroun) B.P.

12 300, Douala /5 % %%?@& SCB-Cameroun

13 Société Générale C un 24 042+ Douala SGC

14 Standard Chatered Bank Ca on (SCBC) B:BJ1 784, Douala SCBC

15 Union Bank of Caméf&gﬁpﬁim )BP-15 569 Douala UBC

16 United Bank for Africa (UBA)B,P. 2.08% Ddtiala UBA

D

LISTE DES COMPAGNIES D'ASSURAI\FCE AGREEES ET HABILITEES A EMETTRE DES

i = 7
T
N

CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

N° Liste des Compagnies d’assurance
01 | Activa Assurances, B.P. 12 970, Douala

02 | Area Assurances S.A, B.P. 1 531, Douala

03 | Atlantique Assurances S.A, B.P. 2 933, Douala

04 | Beneficial General Insurance S.A, B.P. 2 328, Douala
05 | Chanas Assurances S.A, B.P. 109, Douala

06 | CPA S.A, B.P. 54, Douala

07 | Nsia Assurances S.A, B.P. 2 759, Douala

08 | Pro Assur S.A, B.P. 5 963, Douala

09 | SAARS.A,B.P. 1011, Douala

10 | Saham Assurances S.A, B.P. 11 315, Douala

L1 | Zenithe Insurance S.A, B.P. 1 540, Douala
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 des fras d'acquisition des Desslers ' Appels d'Ofires (DAO)

En application du Décret n® 2005/ 5155/PM du 30 novembre 2005, fixant les modalités de fonctionnement du
Compte d'Affectation Spéciale (CAS) pour la régulation des marchés publics, les paiements des frais
d'acquisition des DC s'effectuent désormais dans des comptes de dépét ouverts auprés des banques
commerciales et dans certains cas, dans les comptes du Trésor Public.

LE PAIEMENT AUPRES
DES BANQUES COMMERCIALES
Qui doit effectuer ce paiement ?

Tous les soumissionnaires aux Appels d’Offres lancés par les Etablissements Publics, les Entreprises
du Secteur Public et Parapublic, les Communautés Urbaines de Yaoundé et de Douala et les Projets.

Ou doit-on effectuer ce paiement ?

La banque retenue est la BICEC. A
d’acquisition des DC aupres des 12/a;
CAS-ARMP a été ouvert :

et “tes ""'.e issionnaires doivent, verser lews frais
¢8 dans lesquelles un Compte Spécial

%
[CAgence Centrale Yaoundé
["Douala-Bonandjo

[ Limbé

[Bafoussam

[Bamenda

[Garoua

[Ebolowa

[ Dschang

["Ngaoundéré

[Bertoua

[Maroua

[ Buéa
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NB : En dehors des 12 (douze) agences BICEC suscitées, les paiements peuvent étre effectués dans toute autre
agence BICEC, mais moyennant le paiement des frais de transfert par la partie versanie.

Comment se fait ce paiement ?

Le soumissionnaire désireux d’entrer en possession d’un DC se présentera au guichet de I’agence BICEC de
son choix, muni d’une copie ou d’une photocopie de 1'Avis d’Appel d’Offres ; il devra remplir une fiche de
versement d’espéces qui lui sera remise au guichet de la banque, en spécifiant les mentions obligatoires suivantes:

* MONTANT DES FRAIS PAYES

* NUMERO DE COMPTE : CAS-ARMP N°97568660005-16 valable a toutes les agences)

* NOM DU CLIENT : « Compte Spécial CAS — ARMP » :

* NOM DUREMETTANT : Soumissionnaire/ Autorité Contractante / Maitre d’ Ouvrage concerné/Numéro
de I’ Appel d’Offres/ objet de 1’appel d’offres

Exemple: Ets NDI BIDI/MINMAP/SONARA/AO.

Exemple : Ets NDI BIDI/SONARA/AO 1n° 0001/ du 16/01/2013. / pour la fourniture du matériel
informatique

Comment obtenir le DC voulu ?

La remise de la DC au soumissionnaire par 1’ Autorité¢ Contractante pour les projets, est subordonnée a la présentation du
regu de versement de la banque contenant les mepHBTTy pBRgADRes, ci-dessus énumérées. Celui-ci tient lieu de quittance
de versement,

Au moment du retrait de la DC, le soumigsi
qu’il est réguliérement inscrit dans le reg
potentiel.

LE PAIEMENT AUPRES DES POS

de son re¢u de verse- ment et devra s’assurer
reste signer en qualité de soumissionnaire

TRESOR PUBLIC
Qui doit effectuer ce paiement ?

Les soumissionnaires des Administrations Publiques (Ministéres, Délégués Régionaux et Départementaux du
MINMAP) et des Collectivités Territoriales Décentralisées autres que les Communautés Urbaines de Yaoundé et de
Douala.

Ou et comment doit s’effectuer ce paiement ? Le soumissionnaire désireux d’entrer en possession d'un DC se présentera a
un des guichets d’un Poste Comptable du Trésor Public (Recettes des Finances, Perceptions et Trésoreries) de son choix, ou
il procédera au paiement des frais d’acquisition de la DC contre la délivrance d’une quittance comportant obligatoirement
les mentions suivantes :

® Nom du soumissionnaire ;
* Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué concerné ;
® Numéro de ’Appel d’Offres ;
® Montant des frais payés.
®= Comment obtenir le DC voulu ?

La remise de la DC au soumissionnaire par I’Autorité contractante est subordonnée a la présentation de la quittance de
versement, sur laquelle figurent les mentions obligatoires ci-dessus rappelées.

Au moment de la réception de la DC, le soumissionnaire
remettra une copie de sa quittance de versement et devra
s’assurer qu'il est réguliérement inscrit dans le registre des
offres qu’il doit du reste signer en qualité de soumissionnaire
potentiel
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GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER DEMANDE DE COTATIONS
N° /DC/MIDIMA/CIPM-AG/2026 DU
EN PROCEDURE D’URGENCE
Pour I’Acquisition des matériels informatiques a la Mission de Développement Intégré des Monts Mandara
(MIDIMA) a Maroua, Département du Diamaré, Région de I’Extréme-Nord.

ENTREPRISE

Critéres éliminatoires

Offre administrative :

a. Absence du cautionnement de soumission accompagnée du récépissé de consignation émis par
la CDEC a I’ouverture des plis,

b. Production au-deld du délai de 48 h aprés I'ouverture des plis, d’une piece du dossier
administratif jugée non conforme ou absente lors de I'ouverture des plis, (excepté le
cautionnement de soumission accompagné du récépissé de consignation émis par la CDEC),

c. Piéce falsifiée ou non authentique,

Offre technique :

Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées :
Non satisfaction, au moins 70% de critéres essentiels.

Absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales
datée et signée ;

Offre financiére :
a. Absence d’un élément de J¥Eotation finangiche Ma soumission, les BPU, le DQE) ;
b. Piéces non conformes ; /|

a0 o

c. Absence d’un prix unitaif

L PRESENTATI! ! FJOW (04 sous-critéres)

N° OUI | NON | OBSERVATIONS

1 | Respect de ’ordre des pices a fournir preset
Reglement de la Demande de Cotation (Article 3)
2 | Séparation des piéces par intercalaires

3 | Clarté des documents

4 Page de garde (Avec mention MIDIMA, CIPM-AG, Titre de la
DC, exercice et Financement)
TOTAL (Sur 04)

IT- REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE (03 sous-critéres)

N° Sous-critéres OUI | NON | OBSERVATIONS

A Projets réalisés sur les trois (03) derniéres années

le soumissionnaire a effectué des projets de fourniture

totalisant un montant cumulé supérieur ou égal a 06 millions
Projets de fourniture de matériels informatiques réalisés

H sur les trois (03) derniéres années

| le soumissionnaire a effectué des projets similaires totalisant
une moyenne annuelle supérieure ou égale a 01 million

) le soumissionnaire a effectué des projets totalisant un

montant cumulé supérieur ou égal a 03 millions
TOTAL V (Sur 03)

Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en I’occurrence :
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[1I-METHODOLOGIE (CALENDRIER DE LIVRAISON) (02 sous-critéres)

N° CRITERES (Sous-critéres) OUI | NON

OBSERVATIONS

1 | Existence du planning de livraison détaillé (daté et signé)

2 | Respect du délai d’exécution

TOTAL IV (Sur 02)

III-PREUVES D’ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE (02 sous-critéres)

Sous-critéres
NO

PREUVES D’ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE

(010}

NON | OBSERVATIONS

Projet de Lettre-Commande
Paraphe sur chaque page, et avec, a la fin des documents, la date, la signature

précédée de la mention « lu et approuve », et le cachet du soumissionnaire

Spécifications techniques des fournitures.
Paraphe sur chaque page, et avec, 4 la fin des documents, la date, la signature

précédée de la mention « lu et approuve », et le ¢ het-du soumissionnaire
#eant Intbord

O .

NB : la non acceptation des clauses du m

ation du soumissionnaire

TOTAL GENERAL (NO 6

/11(OUI)

NB : pour les critéres de conformités tecl'ﬁi\

a. L'Offre établie par le soumissionnaire comp
conformément aux dispositions de la DC. N

b. Le systéme d’analyse est binaire uniquement.

')

¥ A : s
s.jé:uments demandés, remplis, signes et presentes

¢. L’Offre sera présentée selon la succession des pi¢ces demandée dans les critéres de conformités techniques

CRITERES DE CONFORMITE FINANCIERE

NO

ordre DOCUMENTS DEMANDES

FOURNI

Commentaires et
Observations

oul

NON

1 La lettre de soumission rédigée selon le modéle joint, timbré au tarif en
vigueur, signée et datée

2 |Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé et signé selon le modele

3 |Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraph¢ et signé selon le modele

4 | Le sous détail des prix unitaires conforme au modéle

NB : pour les critéres de conformités financiéres :

a. L'Offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés

conformément aux dispositions de la DC.
b. Le systéme d’analyse est binaire uniquement
¢. La Cotation sera présentée selon la succession des piéces demandées.
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