



COMMUNIQUE N° 0000000022 /C/CO/JO3.04/SG/SM/2026

PORTANT PUBLICATION DU RESULTAT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) N°003/DCE/CO/JO3.04/SG/SM/CIPM/2026 DU 27 JUILLET 2026 EN PROCEDURE 109 (c) SUIVANT AUTORISATION DE GRE A GRE N° 04764-26/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/Om DU 24 JUILLET 2026, POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION, DE REHABILITATION ET DE POSTE DE POSTE DE TRANSFORMATEUR DANS CERTAINS RESEAUX ELECTRIQUES DE LA COMMUNE D'OKOLA, DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE LOT1, LOT2 & LOT3.

LOT 1: EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DE L'AXE LIMITE MVOUA-OYANA LELEN-LOUMA

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE D'OKOLA

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) MINEE

EXERCICE : 2026

Le Maire de la Commune d'Okola, Autorité Contractante, communique :

Les prestations relatives au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) N°003/DCE/CO/JO3.04/SG/SM/CIPM/2026 DU 27 JUILLET 2026 EN PROCEDURE 109 (c) SUIVANT AUTORISATION DE GRE A GRE N° 04764-26/L/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/Om DU 24 JUILLET 2026, POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION, DE REHABILITATION ET DE POSTE DE POSTE DE TRANSFORMATEUR DANS CERTAINS RESEAUX ELECTRIQUES DE LA COMMUNE D'OKOLA, DEPARTEMENT DE LA LEKIE, REGION DU CENTRE LOT1, LOT2 & LOT3.

Sont attribuées au soumissionnaire ci-après :

N° LOT	SOUSSIONNAIRE	MONTANT (TTC) EN FCFA	DELAI D'EXECUTION
01	ANDERSON SAS Tél. : 690 75 99 37	32 995 000	03 MOIS

Ledit attributaire est invité à se présenter au plus tard dans les sept (07) jours suivant publication du présent communiqué au Service des Marchés de la Commune d'Okola, pour les formalités d'élaboration des contrats y afférents.

Fait à Okola, le 4 SEPT 2026

LE MAIRE,

Ampliations :

- PREFET-L/MONATELE pour information ;
- ARMP-CE/YAOUNDE pour publication ;
- DDMINMAP/MONATELE pour information ;
- DDMINEE-L/MONATELE pour information ;
- PRESIDENT CIPM/OKOLA pour information
- ARCHIVES /CHRONO.

