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COMM.UNIQUE N°‘Q% /C/MINRESI/SPCNDT/26 DU ;’ﬁd Stp 2078

Portant report de la date de dépot des offres de I’Avis de consultation de la
Demande de Cotation N°001/AC/MINRESI/CNDT/CIPM—MINRESI/ZOZG
DU 17 JUILLET 2026 pour la réalisation des travaux d’opérationnalisation
de Ia plateforme énergétique rurale (PER) de Balessing.

La date de dép6t des dossiers de I’ Avis de consultation de la Demande
de Cotation N®00I/AC/MINRESI/CNDT/CIPM-MINRESI/2026 du
17 juillet 2026, initialement fixée au 08 septembre 2026 a 13 heures,
est reportée au 10 septe'mbre 2026 a 13 heures et ’ouverture des plis

le 10 septembre 2026 a 14 heures. Le reste sans changement. /-

AMPLIATIONS:
- ARMP
Affichage
- Chrono / Archives




