



CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE
YAOUNDE UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL

DIRECTION GENERALE
SERVICE DES MARCHES



ADDITIF N°012/A/CHUY/DG/SM/2026 DU 14 SEPTEMBRE 2026

AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N° 004/AONO/CHUY/DG/CIPM/CCCM-AG/2026
DU 07 SEPTEMBRE 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA PASSATION DE L'ACCORD-CADRE A
BONS DE COMMANDES RELATIFS A LA FOURNITURE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES AU CENTRE
HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE, EN PROCEDURE D'URGENCE

Le Directeur Général du Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé (CHUY) porte à la connaissance
des entreprises intéressées par la procédure susvisée que certaines dispositions de l'accord-cadre de
référence sont modifiées ainsi qu'il suit :

DUREE D'EXECUTION DE L'ACCORD-CADRE

<u>Au lieu de :</u>	<u>Lire plutôt :</u>
Délais d'exécution : 3ans (2026-2028) Tranche ferme 2026 Tranches conditionnelles 2027 et 2028	Délais d'exécution : 3ans (2027-2029) Tranche ferme 2027 Tranches conditionnelles 2028 et 2029

Yaoundé, le **15 SEPT 2026**

LE DIRECTEUR GENERAL



*Pour le Directeur Général
du CHU-YAOUNDE
et par Délégation*

Prof. André Ombua Iballe

Copie :

- MINMAP
- ARMP
- DG/CHUY
- DM/CHUY
- DRHF/CHUY
- SM/CHUY
- Président CIPM/CHUY
- Intéressés
- Chrono/Archives



CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE
YAOUNDE UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL
DIRECTION GENERALE
SERVICE DES MARCHES



ADDENDUM NO. 012/A/CHUY/DG/SM/2026 OF 14th SEPTEMBER 2026
TO THE OPEN NATIONAL TENDER FILE NO. 004/AONO/CHUY/DG/CIPM/CCCM-
AG/2026 OF 07th SEPTEMBER 2026, UNDER EMERGENCY PROCEDURE FOR THE
AWARD OF FRAMEWORK AGREEMENTS WITH PURCHASE ORDERS RELATING TO
THE ACQUISITION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS AT THE YAOUNDE
UNIVERSITY HOSPITAL CENTER, UNDER EMERGENCY PROCEDURE

The General Manager of the the Yaounde University Teaching Hospital hereby informs the enterprises
intrested in the up said procedure that the some provisions of the above Tender's File are here by
modified as follow :

DURATION OF THE FRAMEWORK AGREEMENT

<u>Rather than :</u>	<u>Read instead :</u>
Execution time: 3 years (2026-2028) Firm phase 2026 Conditional phases 2027 and 2028	Execution time: 3 years (2027-2029) Firm phase 2027 Conditional phases 2028 and 2029

Yaounde, the **15** **SEPT** 2026

THE GENERAL MANAGER

Copie :

- MINMAP
- ARMP
- DG/CHUY
- DM/CHUY
- DRHF/CHUY
- SM/CHUY
- Président CIPM/CHUY
- Intéressés
- Chrono/Archives



*Pour le Directeur Général
du CHU YAOUNDE
et par Délégation*

Prof. Charles Amougou Koussou