

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REGION DU CENTRE

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

PREFECTURE D'ESEKA

SECRETARIAT PARTICULIER



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

CENTRE REGION

NYONG AND KELLE DIVISION

SENIOR DIVISIONAL OFFICE

PRIVATE SECRETARY

ADDITIF N° 008 /AD/ J08/SP/2026 DU 10 SEPT 2026 2026

Relatif à l'appel d'offres NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D'URGENCE

N° 008 /AONO/ J08/SP/2026 DU 21 AOUT 2026

**POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN D'URGENCE DE LA SECTION
DE ROUTE REGIONALE R0103 : BOUMNYEBEL - ESEKA DANS LE DEPARTEMENT
DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE (35,5 Km) – PHASE II**

Financement : Budget de l'Etat, EXERCICE 2026

L'Appel d'Offres ci-dessus référencé a subi les modifications ci-après :

AU LIEU DE :

Pièce N° 1 AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

4- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables toutes taxes comprises par lot est de : **260 000 000 (Deux cent soixante millions) FCFA.**

12- Remise des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais devra être transmise par les soumissionnaires sur la plateforme COLEPS au plus tard, le **17 Septembre 2026** à 11heures.

14 Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en ligne, en un temps et aura lieu, le **17 Septembre 2026** à **13 heures** précises par la Commission Départementale de Passation des Marchés (CDPM) siégeant dans sa salle de réunions de la Préfecture du Nyong et Kélé.

LIRE :


Pièce N° 1 AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

4- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables toutes taxes comprises par lot est de : **300 000 000 (Trois cent millions) FCFA.**

12- Remise des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais devra être transmise par les soumissionnaires sur la plateforme COLEPS au plus tard, le **22 SEPT 2026** à 11heures.



AU LIEU DE :

Pièce N° 7 - Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX D'URGENCE SUR LA SECTION DE ROUTE BOUMNYEBEL-ESEKA (35,5 Km), dans le Département d dans la région du Centre - PHASE II

N° PRIX	DESIGNATION TACHES EXECUTEES	UNITE	QTE	PU	Montant HTVA
000	TRAVAUX PREPARATOIRES				
TM001	Installation de chantier y compris projet d'exécution et plan de récolement	ft	1,0		
TM002	Amené et repli du matériel	ft	1,0		
	SOUS TOTAL 000				
100	NETOYAGGE ET TERRASSEMENT				
TM 119	Rechargement d'accotement en grave latéritique	m³	1819,8		
	SOUS TOTAL 200				
200	CHAUSSÉE ET ACCOTTEMENTS				
TM201a	Apport complémentaire en grave concassée 0/31,5 pour couche de fondation	m³	748,7		
TM201b	Couche de base en grave concassée 0/31,5	m³	684,0		
TM206	Imprégnation sablée	m²	6657,0		
TM 208	Enduit supperficiel bicouche sur accottements et chaussée	m²	5551,4		
TM209	Bouchage des nids de poule avec du béton bitumineux	m2	1828,9		
	SOUS TOTAL 200				
TOTAL GENERAL HT					
TVA (19,25%)					
TOTAL GENERAL TTC					
A.I.R (2,2%)					
MONTANT NET A PAYER					
Arrêté le présent devis à la somme de :					

LIRE :
Pièce N° 7 - Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX D'URGENCE SUR LA SECTION DE ROUTE BOUMNYEBEL-ESEKA (35,5 Km), dans le Département d dans la région du Centre - PHASE II					
N° PRIX	DESIGNATION TACHES EXECUTEES	UNITE	QTE	PU	Montant
000	TRAVAUX PREPARATOIRES				
TM001	Installation de chantier y compris projet d'exécution et plan de récolement	ft	1,0		
TM002	Amené et repli du matériel	ft	1,0		
	SOUS TOTAL 000				
100	NETOYAGGE ET TERRASSEMENT				
TM 119	Rechargement d'accotement en grave latéritique	m³	1819,8		
	SOUS TOTAL 200				
200	CHAUSSÉE ET ACCOTTEMENTS				
TM201a	Apport complémentaire en grave concassée 0/31,5 pour couche de fondation	m³	748,7		
TM201b	Apport complémentaire en grave concassée 0/31,5 pour couche de base	m³	975,4		
TM206	Imprégnation sablée	m²	9182,3		
TM 208	Enduit superficiel bicouche sur accotements et chaussée	m²	8704,5		
TM209	Bouchage des nids de poule avec du béton bitumineux	m2	1828,9		
	SOUS TOTAL 200				
TOTAL GENERAL HT					
TVA (19,25%)					
TOTAL GENERAL TTC					
A.I.R (2,2%)					
MONTANT NET A PAYER					
Arrêté le présent devis à la somme de :					

Le reste sans changement.

Fait à ESEKA, le 10 SEPT 2026

LE PREFET DU DEPARTEMENT NYONG
ET KELLÉ
(Autorité Contractante)

AMPLIATIONS

- MINMAP/YDE
- ARMP - CENTRE (Pour publication au JDM) ;
- DD-MINMAP / NK (Pour information) ;
- Président CDPM -NK ;
- Chef SIGAM /J08 ;
- Affichage/Archives.



Emmanuel Ledons
Administrateur Civil Principal
Hors-Echelle