



ADDITIF RECTIFICATIF N°001/AR/FODECC/ADM/ DAF/SIGAMP/2026 DU 22 SEPTEMBRE 2026

Aux soumissionnaires de l'Avis d'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°003/AONO/FODECC/CIPM/2026 du 28 août 2026 en vue du recrutement d'un garage pour la maintenance des véhicules du parc automobile du Fonds de Développement des filières Cacao et Café (FODECC).

L'Administrateur du Fonds de Développement des filières Cacao et Café (FODECC), informe tous les soumissionnaires de l'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°003/AONO/FODECC/ADM/CIPM/2026 du 28 août 2026 des modifications suivantes :

Au lieu de :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U	P.T
1	CHEF DU GARAGE	H/mois	14		
2	TECHNICIEN EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE	H/mois	14		
3	TECHNICIEN EN ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE	H/mois	14		
4	TECHNICIEN EN TÔLERIE AUTOMOBILE	H/mois	14		
5	TECHNICIEN EN CLIMATISATION AUTOMOBILE	H/mois	14		
6	PROVISION POUR ACHAT DES PIÈCES DE RECHANGE	FF	14		
7	PRODUCTION DES RAPPORTS TRIMESTRIELS	FF	5		
MONTANT HTVA					
TVA (19,25%)					
MONTANT TTC					
MONTANT IR (2,2% ou 5,5%)					
MONTANT NAP					

Arrêté le présent Détail Quantitatif et Estimatif à la somme de :

Nom du Soumissionnaire : _____

Signature : _____

Date : _____

Lire plutôt :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U	P.T
1	CHEF DU GARAGE	H/mois	12		
2	TECHNICIEN EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE	H/mois	12		
3	TECHNICIEN EN ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE	H/mois	12		
4	TECHNICIEN EN TÔLERIE AUTOMOBILE	H/mois	12		
5	TECHNICIEN EN CLIMATISATION AUTOMOBILE	H/mois	12		
6	PROVISION POUR ACHAT DES PIÈCES DE RECHANGE	FF	12		
7	PRODUCTION DES RAPPORTS TRIMESTRIELS	FF	4		
MONTANT HTVA					
TVA (19,25%)					
MONTANT TTC					
MONTANT IR (2,2% ou 5,5%)					
MONTANT NAP					

Arrêté le présent Détail Quantitatif et Estimatif à la somme de :

Nom du Soumissionnaire : _____

Signature : _____

Date : _____

Le reste sans changement

Yaoundé, le 22 septembre 2026

Le Maître d'Ouvrage, P.O

Danielle Bernise BETSYépse YONDJEU



CORRECTIVE ADDEDUM N°001/CA/FODECC/ADM/ DAF/SIGAMP/2026 OF THE 22nd SEPTEMBER 2026

To the bidders of the Opened National Invitation to tender under emergency procedure No003/ONIT/CCODEF/ITB/2026 of the 28th August 2026 in view of the recruitment of a garage to ensure the maintenance of the vehicle fleet of the Cocoa and Coffee sub sectors Development Fund (CCODEF),

The Administrator of the Cocoa and Coffee sub sectors Development Fund (CCODEF), informs all the bidders the Opened National Invitation to tender under emergency procedure No003/ONIT/CCODEF/ITB/2026 of the 28th August 2026 in view of the recruitment of a garage to ensure the maintenance of the vehicle fleet of the Cocoa and Coffee sub sectors Development Fund (CCODEF), of the following changes:

Instead of:

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U	P.T
1	CHEF DU GARAGE	H/mois	14		
2	TECHNICIEN EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE	H/mois	14		
3	TECHNICIEN EN ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE	H/mois	14		
4	TECHNICIEN EN TÔLERIE AUTOMOBILE	H/mois	14		
5	TECHNICIEN EN CLIMATISATION AUTOMOBILE	H/mois	14		
6	PROVISION POUR ACHAT DES PIECES DE RECHANGE	FF	14		
7	PRODUCTION DES RAPPORTS TRIMESTRIELS	FF	5		
MONTANT HTVA					
TVA (19,25%)					
MONTANT TTC					
MONTANT IR (2,2% ou 5,5%)					
MONTANT NAP					

Arrêté le présent Détail Quantitatif et Estimatif à la somme de :

.....

Nom du Soumissionnaire :

Signature :

Date :

Read:

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U	P.T
1	CHEF DU GARAGE	H/mois	12		
2	TECHNICIEN EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE	H/mois	12		
3	TECHNICIEN EN ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE	H/mois	12		
4	TECHNICIEN EN TÔLERIE AUTOMOBILE	H/mois	12		
5	TECHNICIEN EN CLIMATISATION AUTOMOBILE	H/mois	12		
6	PROVISION POUR ACHAT DES PIECES DE RECHANGE	FF	12		
7	PRODUCTION DES RAPPORTS TRIMESTRIELS	FF	4		
MONTANT HTVA					
TVA (19,25%)					
MONTANT TTC					
MONTANT IR (2,2% ou 5,5%)					
MONTANT NAP					

Arrêté le présent Détail Quantitatif et Estimatif à la somme de :

Nom du Soumissionnaire : _____

Signature : _____

Date : _____

The rest without change

Yaoundé, the 22nd September 2026

The Project Owner, by Order



Danielle Bernise Betsy spouse YONDJEU