



COMMUNIQUE RECTIFICATIF N° 00055-01 /CR/MINEE/PRSEC-PforR/UCP/SPM/2026 DU 27 SEPT 2026
Portant correction des résultats des lots 3 et 4 du Communiqué N°000055/C/MINEE/PRSEC-PforR/UCP/SPM/2026 du 14 Septembre 2026 portant publication des résultats de l'Appel d'Offres National Ouvert N°000002/AONO/MINEE/PRSEC-PforR/UCP/CSPM/CCCM-AI/2026 du 03/06/2026 pour la réalisation de 20 000 branchements (monophasé et triphasé) dans la ville de Yaoundé en quatre (04) lots, en procédure d'urgence.

LE COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN, COMMUNIQUE :

Conformément aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres N°000002/AONO/MINEE/PRSEC-PforR/UCP/ CSPM/CCCM-AI/2026 du 03/06/2026 pour la réalisation de 20 000 branchements (monophasé et triphasé) dans la ville de Yaoundé en quatre (04) lots, en procédure d'urgence. Les résultats des lot 3 et 4 dudit Appel d'Offres National Ouvert se présentent ainsi qu'il suit :

Lot	N°	Soumissionnaires	Montant TTC de l'offre lu (FCFA)	Montant TTC évalué (FCFA)	Délai d'exécution	Observations
Lot 3 : Réalisation de 5 000 branchements (MONOPHASE ET TRIPHASE) dans la ville de Yaoundé	1	ETS KFEX/ALU.METAL CAMEROUN	353 114 173	353 114 173	Huit (08) mois	<u>Attributaire du Marché</u> : ETS KFEX/ALU.METAL CAMEROUN Classé 1^{er} <u>Montant</u> : 353 114 173 (Trois cent cinquante-trois millions cent quatorze mille cent soixante-treize) francs CFA/TTC <u>Délai d'exécution</u> : Huit (08) mois ; <u>Lieu d'exécution</u> : Yaoundé.
	2	GROUPEMENT COMTECH/BRAINEX INGENEERING SARL	359 923 386	359 923 386		Classé 2^{ème} <u>Montant</u> : 359 923 386 (trois cent cinquante-neuf millions neuf cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-six) francs CFA/TTC.
	3	ETS EBESCA	361 923 750	361 923 750		Classé 3^{ème} <u>Montant</u> : 361 923 750 (trois cent soixante-un millions neuf cent vingt-trois mille sept cent cinquante) francs CFA/TTC.
	4	GEORGE ET JERRY CONSTRUCTION COMPANY	364 344 344	371 192 218		Classé 4^{ème} <u>Montant</u> : 371 192 218 (trois cent soixante-onze millions cent quatre-vingt-douze mille deux cent dix-huit) francs CFA/TTC.
	5	BRAINSTORN CONSULTING SARL	331 813 125	/		Caution de soumission non conforme (non acquittée à la main) et attestation de catégorisation ou décision portant publication des résultats absente

Lot	N°	Soumissionnaires	Montant TTC de l'offre lu (FCFA)	Montant TTC évalué (FCFA)	Délai d'exécution	Observations
Lot 4 : Réalisation de 5 000 branchements (MONOPHASE ET TRIPHASE) dans la ville de Yaoundé	1	BNG SARL	369 720 992	352 114 173	Huit (08) mois	Attributaire du Marché : BNG SARL Classé 1^{er} Montant : 352 114 173 (Trois cent cinquante-deux millions cent quatorze mille cent soixante-treize) francs CFA/TTC Délai d'exécution : Huit (08) mois ; Lieu d'exécution : Yaoundé.
	2	GROUPEMENT COMTECH/BRAINEX INGENEERING SARL	359 183 944	359 183 944		Classé 2^{eme} Montant : 359 183 944 (trois cent cinquante-neuf millions cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quarante-quatre) francs CFA/TTC.
	3	RAECO SARL	357 613 501	364 335 045		Classé 3^{eme} Montant : 364 335 045 (trois cent soixante-quatre millions trois cent trente-cinq mille quarante-cinq) francs CFA/TTC.
	4	BRAINSTORN CONSULTING SARL	337 775 625	/		Caution de soumission non conforme (non acquittée à la main) et attestation de catégorisation ou décision portant publication des résultats absente

Les entreprises ci-dessus, déclarées adjudicataires de l'Appel d'Offres suscitée pour les lots concernés sont invitées à se présenter dès publication du présent communiqué, au siège de l'Unité de Coordination du Programme de Réformes du Secteur de l'Electricité pour recevoir notification des marchés correspondant.

Par ailleurs, les soumissionnaires n'ayant pas été retenus sont priés de passer retirer leurs offres sous quinzaine dès publication du présent communiqué y compris leur caution de soumission, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme en charge de la régulation des marchés publics.

Passé ce délai, lesdites offres seront détruites.

Au demeurant, le présent communiqué tient lieu de main levée de caution de soumission pour les entreprises n'ayant pas été retenues. /-

Ampliations :

- MINMAP (pour Information) ;
- ARMP (pour Publication) ;
- MINEE ;
- CCCM-AI ;
- CSPM-PforR ;
- Archives/Chronos

Yaoundé, le **21 SEPT 2026**

LE COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE REFORMES
DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN
(Maître d'Ouvrage Délégué)


Chongolon Elong Serge
Ingénieur en Technique Industrielle
Master en Administration des Entreprises