6REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - patrie Peace — Work - Fatherland
MINISTERE DE L’HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING
DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

MAITRE D’OUVRAGE : MINISTRE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN
(MINHDU)

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

DOSSIER D'APPEL D’OFFRES NALL%NAL RESTREINT

N°o130/A0NR/M|NHDU/¢1#M/2026 DU 01 OCTOBRE 2026
POUR LA REALISATION DES ETUDES RELATIVE A LA REHABILITATION

FINANCEMENT : BIP MINHDU - Exercice 2026

IMPUTATION : 60 38 392 0 32000003 361319

Kkkkkkkkkkkkkkkkk

AOUT 2026



Piece N°0
Piece N°1

Piece N°2
Piece N°3
Piece N°4
Piece N°5
Piece N°6
Piéce N°7
Piece N°8
Piece N°9
Piece N°10
Piece N°11
Piéce N°12
Piece N°14

Piece N°15

SOMMAIRE

Latlie dinvitation A SoUMISSIONNET suasvmnnsnismmasmmsr e 03
Avis d'appel d'offres (AAO)

VERSIOTTIPANGEINE oo sy s 50 (R0 S SR SR OO 07

VErSIBMANGIAIBE coismmamssmmomioiso imssmss s s e s s s A R SR 13
Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAO) oo 18
Réglement Particulier de 'Appel d'Offres (RPAO) i 45
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ST PURORPORRRRNL Y
TermesdeRetérance (TDR) sccsmmussrammaosensvssmsmsssissmismmssvmmmsesisos i 66

Proposition Technique — Tableaux types

Proposition Financiére — Tableaux types
Modeéle de Marché

Chartedintégite ™= s L &

\Wc,. €8 gy v_g/);\,_,,
La Déclaration d'engagement au respect des clauses sociaiegftmn,@gmént
. ‘y . . ’ r \(‘Tﬁﬁ”
Visa de maturité ou Justificatifs des études préalables OO . .
Liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le ministre en charge des
finances a émettre des cautions dans le cadre des marchés publics vevereresennennene 119
Procédure de soumissionen ligne L 121




\\

43 S‘w,




sk o o e e oo - P s

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - patrie Peace - Work - Fatherland
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING
DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

Lettre d’invitation & soumissionner

| Gp— /LUIMINHDU/CAB Yaoundé, I8 i

MADAME LE MINISTRE,

A:

Objet : Appel : d'Offres National Restreint
N°06174/AONR/MINHDU/CIPM//2026 du 01 OCTOBRE
2026 Pour la réalisation des études relatives a la
réhabilitation de certaines voiries dans la ville
d’Ebolawa (phase I) en procédure d'urgence

Madame / Monsieur,

Le Dossier d’Appel d'Offres peut étre consulte\et/ou telecharge /gfattutement sur la plateforme
COLEPS disponible aux adresses : http://www. marchéggubllcs cm ef h’bzp //www.publiccontracts.cm.

Toutefois, la soumission des offres par voie électronique est- conditionnée par le versement au Trésor
des frais d’acquisition du DAO. Le DAO physique peut étre retiré a la Direction des Affaires Générales
du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain (Service des Marchés Publics) sise au 9°™ étage
porte 09T02 de limmeuble Ministériel N° 1 (en face de la Poste Centrale) sous présentation d'une
quittance originale de versement au Trésor Public des frais d'acquisition du DAO d’'un montant non-
remboursable de cinquante-mille (50 000) FCFA.

Toutes les soumissions doivent étre accompagnées d'un cautionnement de soumission dont le
montant est précisé dans I'Avis d’Appel d'Offres au quel est associé le récépissé de consignation
délivré par la CDEC, et doivent étre remise en version physique a la Direction des Affaires
Générales (Service des Marchés-Bureau des Appels d’Offres) du Ministére de I'Habitat et
du Développement Urbain sise au 2éme étage de I'immeuble abritant le programme C2D
Urbain « capitales Régionales »/MINHDU, situé derriére la DGSN a LONGKAK-Yaoundé
(batiment beige aux balcons rouges) au plus tard le 14 octobre 2026. a 13 heures, heure
locale. La soumission se fait exclusivement en ligne sur la plateforme COLEPS disponible
aux adresses: http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm au
plus tard 3 [13 heures, heure locale] le [14 octobre 2026 J. Les plis seront ouverts en deux
temps en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants diment mandatés.
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La présente lettre dinvitation est adressée aux candidats de la liste restreinte ci-aprés pré-
qualifiés au terme de I'Appel a Manifestation d'Intérét N°0033/ASMI/MINHDU/2025 du 10 février 2026
envue du recrutement des BET pour les études relatives a la réhabilitation de certaines voiries dans les
villes de Foumban et d'Ebolowa. (En procédure d'urgence), il s‘agit de :

Lot 2 : Ebolowa
N° |ENTREPRISES  |ADRESSES | TELEPHONES
L | BECLAROUTIERE |BP:13704 Yaoundé  |222223564
2 |HIR | BP:4013Yaoundé | 675633818

3 | INNOV SARL o BP : 13 069 Yaoundé 699 62 30 25

Amupliations :
- MINMAP
- DG/ARMP
-AFFICHAGE
- CIPM/MINHDU
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - patrie Peace — Work ~ Fatherland
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING
DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°0130/AONR/MINHDU/CIPM/2026 DU 01 OCTOBRE 2026
POUR LA REALISATION DES ETUDES RELATIVE A LA REHABILITATION DE CERTAINES VOIRIES DANS LA VILLE
D’EBOLOWA (PHASE I) EN PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINHDU exercices 2026 et suivants

1. Objet de I'Appel d'Offres

Le Ministre de 'habitat et du développement Urbain, Maitre d’ouvrage et Autorité Contractante, lance, pour le
compte de I'Etat du Cameroun, un Appel d'Offres National Restreint pour la réalisation des études relatives a la
réhabilitation de certaines voiries dans la ville d'Ebolowa (en procédure d'urgence).

2. Consistance des prestations
Les prestations consistent a la réalisation des missions suivantes :
> Pour la tranche ferme

- Mission 0 : Programme d’action ;
- Mission 1 : Identification du réseau structurant et définition du réseau prioritaire.

NB : Les prestations sont définies de maniére plus détaillée dans les Termes de Référence.

3. Allotissement
Les prestations sont regroupées en un (01) Tot 1

4. Montant prévisionnel : '
Le montant prévisionnel des prestations esiﬁe cmquante millions (50 000 000) Francs CFA.

5. Délai d’exécution :

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des prestations est trois (03)
mois.

6. Participation et origine
La participation & cet appel d'offres est restreinte aux Bureaux d'Etudes Techniques ci-aprés cités, pré-qualifiés a

lissue de I'Appel a Manifestation d’Intérét N°0033/ASMI/MINHDU/2025 du 10 février 2026 en vue du recrutement
des BET pour les études relatives a la réhabilitation de certaines voiries dans les villes de Foumban et d'Ebolowa ;
en procedure d'urgence, il s'agit de :

N° | ENTREPRISES ADRESSES TELEPHONES
1 | BEC LA ROUTIERE BP : 13704 Yaoundé 222 22 35 64
2 | HTIR BP : 4 013 Yaoundé 675 63 38 18
3 | INNOV SARL BP : 13 069 Yaoundé 699 62 30 25

NB : Les candidats de la liste restreinte ne peuvent s’associer en groupement, ni entre elles, ni avec tout
autre candidat.

7. Financement
Les prestations objets du présent Appel d'Offres sont financées par le BIP MINHDU - Exercice 2026. Imputation :

60 38 392 0 32000003 361319
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8. Mode de soumission des offres
La soumission se fait exclusivement en ligne suivant la procédure décrite a la piéce 14 en annexes.

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire devra joindre & ses piéces administratives, un cautionnement de soumission timbré,
acquitté a la main, délivrée par un organisme ou institution financiere agréée par le Ministére en charge des
finances pour émettre les cautions dans les domaines des marchés publics dont Ia liste figure dans la piéce 13 du
DAO dont le montant est fixé & deux cent mille (200 000) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-
dela de la date initiale de validité des offres et accompagné du récépissé de consignation délivré par la
Caisse des dépots et Consignations (CDEC).

L'absence du cautionnement de soumission délivré par une banque de premier ordre ou un organisme financier de
premiére catégorie autorisé par le Ministére chargé des Finances a émettre des cautions dans le cadre des
marches publics, entrainera le rejet pur et simple de l'offre. Un cautionnement de soumission produit mais n'ayant
aucun rapport avec la consultation concernée ou n'étant pas accompagné du récépissé de la CDEC est considéré
comme absent Le cautionnement de soumission présenté par un soumissionnaire au cours de la séance
d’ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le Dossier d'Appel d'Offres en version physique peut étre consulté aux heures ouvrables a la Direction des
Affaires Générales / Service des Marchés Publics du Ministére de I'Habitat et du Developpement Urbain, sis au 9e
étage porte 02 de I'immeuble Ministériel N° 1 & Yaoundé. s

Il peut également étre consulté en ligne sur la /plateforme QQB;‘?S aux adresses
http://www.marchespublics.cm et http://www. pubhccontracté&cm, sur 1e sﬁeniﬁternet de I'ARMP

(www.armp.cm).

11. Acquisition du dossier d’appel d’offres ' ; ‘
Le Dossier d'Appel d'Offres peut étre consulté et retiré dés pubhcatlon du present aws a L.D‘i’rectlon des Affaires
Génerales du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain (Sérwce des Marches) sise au 9¢ étage porte
09702 de Iimmeuble Ministériel N° 1 (en face de la Poste Centrale), sur“bfesentat;gn d'une quittance originale de
versement d’'une somme non-remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA payable au Trésor Public au titre
des frais d'acquisition du dossier d’appel d'offres.

Il est également possible d’obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux
adresses sus indiquées. Toutefois, la soumission est conditionnée par le paiement des frais d’achat du

DAO.

12. Remise des offres

Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais devra étre transmise par le soumissionnaire sur la
plateforme COLEPS au plus tard le 14 octobre 2026 & [13 heures, heure locale]. Une copie de sauvegarde de
l'offre enregistrée sur clé USB devra étre transmise sous pli scellé avec I'indication claire et lisible « copie de
sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis et présentée ainsi qu'il suit :

- Une (01) clé USB contenant le dossier administratif et I'offre technique :

- une (01) clés USB contenant I'offre financiére.

En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS, le défaut de présentation des copies de
sauvegarde entrainera l'irrecevabilité de I'offre du candidat concerné.

N.B : les originaux physiques du cautionnement de soumission, du récépissé de la CDEC, de la quittance
d’achat du DAO et la copie de sauvegarde devront parvenir sous plis fermés au Service des Marchés (Bureau
des offres) du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise au 2¢me étage de I'immeuble situé
derriére la DGSN & LONGKAK-Yaoundé (batiments beiges aux balcons rouges) au plus tard le 14 octobre
2026 a 13 heures, heure locale et portant la mention ci-dessous :
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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°0130/AONR/MINHDU/CIPM/CCCM-SP1/2026 DU 01 OCTOBRE 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES RELATIVE A LA REHABILITATION DE CERTAINES VOIRIES DANS LA VILLE
D’EBOLOWA (PHASE |) EN PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIP MINHDU - Exercice 2026
« AN'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant
I'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

o 5 MO pour I'Offre Administrative ;

e 15 MO pour I'Offre Technique ;

e  5MO pour I'Offre Financiére.

Les formats acceptés sont les suivants :

e Format PDF pour les documents textuels ;

e JPEG pour les images.

Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers &
transmettre.]

13. Recevabilité des plis 7 &
Seront irrecevables par le Maitre d'Ouvrage -

- les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,

- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépot.

- les plis sans indication de I'objet ou de la référence de I'Appel d'Offres ;

- les plis non-conformes au mode de soumission

- La non-présentation des copies de sauvegarde des offres ;

Toute offre incompléte conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée
irrecevable. Notamment I'absence du cautionnement de soumission délivré par un établissement de
crédit ou un organisme financier agréé par le Ministre en charge des finances pour émettre les
cautionnements dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modéles des piéces du
Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Un
cautionnement de soumission produit mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée ou n'étant pas
accompagné du récépissé de la CDEC est considéré comme absent. Le cautionnement de soumission présenté
par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

14. Ouverture des offres :
Elle se fera en deux temps ainsi qu'il suit :

e L'ouverture des pieces administratives et des offres techniques aura lieu le 14 octobre 2026 au plus tard
a 14 heures précises dans la salle de réunions de la Commission Interne de Passation des Marchés
publics du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise au 2éme étage de I'immeuble
situé derriére la DGSN a LONGKAK-Yaoundé (batiment blanc aux balcons rouges).

e L'ouverture des offres financiéres sera faite au terme de l'analyse des offres techniques pour les
soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale a 70 points sur 100 (70/100).

Seuls les soumissionnaires concernés peuvent assister a cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par

une personne de leur choix diment mandatée.

Sous peine de rejet, les pieces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies
certifiéces conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux

/
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stipulations du Réglement Particulier de I'Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois a compter
de la date originale de dépdt des offres ou avoir été établies postérieurement a la date de signature de l'avis
d'appel d'offres.

En dehors du cautionnement de soumission, 'absence ou la non-conformité d'une piéce du dossier administratif
lors de I'ouverture des plis et non produite dans un délai de 48 heure accordé par la Commission, entrainera le
rejet de I'offre.

15. Critéres d’évaluation des offres
15.1. Critéres éliminatoires

Les critéres éliminatoires sont les suivants :

Critéres éliminatoires

A. Absence ou non-conformité du cautionnement de soumission timbré et acquitté & la main, accompagné du
récépissé de la CDEC dans le dossier administratif & I'ouverture des plis ;

B. Non-production par le soumissionnaire au-dela du délai de 48h aprés l'ouverture des plis, d'une piece du
dossier administratif jugée non conforme ou absente ;

C. Fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou piéces falsifiees ;

D. Absence de la Déclaration sur I'honne! ydon des marchés publics au cours des trois (03)

I A G\ : TERN
derniéres annees ; 75 5 RECTIE N
E. N'avoir pas présenté un Chef de Missior zféuﬁissgpt-f'enseMbief@e§ qualifications ci-apres :

- Expérience Générale : ayant aumoins dix (10) ans; * |- |
- Expérience Spécifique : a | b
similaires. : BT
F. Note Technique inférieur a70% ; oo o oos
G. Non-conformité du modéle de soumission'sc ™ ot
H. Omission d'une piéce de loffre financiere;
. Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiére ;
J.Présence des informations sur le montant de l'offre financiére dans l'offre administrative ou technique ;
K. Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
L. Absence d'au moins deux (02) références en études de voiries urbaines d'un montant supérieur ou égal a 45
000 000 de fcfa;
M. Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et
signée ;
. Absence de I'une des preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et TDR paraphés a chaque page
et signé a la derniére page accompagnée de la mention « lu et approuve »)
. Absence d'une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique les résultats de la
catégorisation ;
P. Délai d'exécution au-dela du délai proposé par le Maitre d'ouvrage ;
Q. Absence d'une Capacité financiere d'un montant de quinze millions (15 000 000) Francs CFA.

- Formation : BAC+5 en Géni /ct‘yfgou équivalent, inscrit:a ['Ordre professionnel ;

P

dsja occupé fe -poste chef de mission dans au moins 03 projets

o =

15.2 Critéres essentiels

A- Présentation

B- Personnel

C- Moyens techniques et matériels
D- Références

E- Méthodologie

Les détails de ces critéres essentiels sont précisés par le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO) et
repris dans la grille d'évaluation.

16. Attribution
Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité - colt (mieux disant) conformément aux
procédures décrites dans le présent DAO.
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L.a1ote globale finale N sera calculée par la combinaison pondérée des noles techniques et fmanméres suivant la
fornule ci-apres :
N g=70 x Note technique (Nt) + 30 x Note financiére (Nf)
100

La note financiére (Nf) est obtenue de la fagon suivante :
SoitFm le montant de la proposition la moins disante, sa nole financiére sera prise ¢gale a 100 points. Les notes
desaulres soumissionnaires calculées a partir de la nole financiére de la proposition la moins disante sera obtenue
paria formule :
Nf=100x Fm

F
Fm = le montant de la proposition la moins disante
F ='e montant de la proposition considérée
Le soumissionnaire présentant la note finale la plus élevée sera déclaré adjudicataire du marché.

17. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours & partir de la date limite fixée
poutla remise des offres

18. Renseignements complémentaires
18.1. Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent étre obtenus aupres de la Direction de
I'Habitat et de la Promotion Immobiliére du Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise au 6¢é étage-
porte 11 de I''mmeuble ministériel n°1 (face Poste Centrale — Yaoundé), aux heures ouvrables ou en ligne sur la
plateforme COLEPS aux adresses : http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm.

18.2 Pour toute dénonciation d'acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros
suivants : 673 20 57 25 /699 37 07 48.

18.3. Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’'un probléme lié a I'utilisation de la
plateforme, bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire a I'adresse email
dsi@minmap.cm.

19. Additif de I'appel d’offres
Des additifs éventuels pourront étre apportés au présent DAO en respect de la réglementation en vigu

gl 1 0CT 2026

Ampliations :
- MINMAP

- CIPM/MINHDU
- ARMP
- MINHDU
- AFFICHAGE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - patrie Peace - Work ~ Fatherland
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU MINISTRY OF HOUSING
DEVELOPPEMENT URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

.........................

RESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER

No. 0130/RNIT/MINHDU/IPC/2026 OF 01 OCTOBRE 2026
FOR THE CARRYING OUT OF STUDIES RELATING TO THE REHABILITATION OF CERTAIN ROADS IN THE CITY OF
EBOLOWA (PHASE |) UNDER EMERGENCY PROCEDURE
FINANCING: MINHDU PIB - 2026 FINANCIAL YEAR AND SUBSEQUENT YEARS

1. Purpose of the Invitation to Tender

The Minister of Housing and Urban Development, Project Owner and Contracting Authority, hereby launches, on behalf of
the State of Cameroon, a Restricted National Invitation to Tender for the carrying out of studies relating to the rehabilitation

of certain roads in the city of Ebolowa (under emergency procedure).

2. Scope of Services
The services shall consist of carrying out the following assignments:

For the firm tranche
+  Assignment 0: Action Programme; £J5s

+  Assignment 1: Identification of the structuring road net rk ‘ (
NB: The services are described in greater detail in the Terms' ;ﬁ;Referencé. :
3. Lots \ ¢

A

The services are grouped into one (01) single lot.

4. Estimated Cost
The estimated cost of the services is fifty million (50,000,000) CFA Francs.

5. Execution Period
The maximum execution period stipulated by the Project Owner for the performance of the services is three (03) months.

6. Participation and Origin

Participation in this Invitation to Tender is restricted to the following Technical Consultancy Firms, pre-qualified following the
Call for Expression of Interest No. 0033/CEI/MINHDU/2025 of 10 February 2026, for the recruitment of Technical
Consultancy Firms for studies relating to the rehabilitation of certain roads in the cities of Foumban and Ebolowa, under
emergency procedure, namely:

| No. COMPANIES ADDRESSES |  TELEPHONE |
|_1_||BEC LAROUTIERE| P.O.Box: 13704 Yaoundé | 222223564 |
| 2 | HTR | PO.Box:4013Yaoundé | 675633818 |
[ 3 1] INNOV SARL || P.O. Box: 13 069 Yaoundé | 699 62 30 25 J

NB: Candidates on the restricted list may not form a consortium, either among themselves or with any other candidate.

7. Financing

The services covered by this Invitation to Tender shall be financed by the MINHDU Public Investment Budget (PIB) — 2026
Financial Year. Budgetary allocation: 60 38 392 0 32000003 361319
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8. Method of Submission of Bids

Bids shall be submitted exclusively online, in accordance with the procedure described in Document No. 14 attached
hereto.

9. Bid Security

Each bidder shall include in its administrative documents a stamped bid security, duly hand-receipted, issued by a body
or financial institution approved by the Ministry in charge of Finance to issue bid securities in the field of public procurement,
the list of which appears in Document No. 13 of the Tender File. The amount of the bid security shall be two hundred
thousand (200,000) CFA Francs, valid for thirty (30) days beyond the initial validity period of the bids, and accompanied by
the deposit receipt issued by the Deposit and Consignment Fund (CDEC).

Failure to provide a bid security issued by a first-class bank or a first-category financial institution authorised by the Ministry
in charge of Finance to issue securities in the framework of public contracts shall result in the outright rejection of the bid. A
bid security submitted but unrelated to the consultation concerned, or not accompanied by the CDEC deposit receipt, shall
be considered as missing. A bid security presented by a bidder during the bid-opening session shall be inadmissible.

10. Consultation of the Tender File

The physical version of the Tender File may be consulted during working hours at the Department of General Affairs /
Public Procurement Service of the Ministry of Housing and Urban Development, located on the Sth floor, Room 02,
Ministerial Building No. 1 in Yaoundé.

It may also be consulted online on the COLEPS platform at http:/lwww.marchespublics.cm  and
http://www.publiccontracts.cm, and on the website of the ARMP (www.armp.cm).

11. Acquisition of the Tender File v

The Tender File may be consulted and collected upon publication of this notice from the Department of General Affairs of the
Ministry of Housing and Urban Development (Public Procufenient Service), located on the 9th floor, Room 09702, Ministerial
Building No. 1 (opposite the Central Post Office), upon presentation of an original receipt for payment of a non-refundable
sum of fifty thousand (50,000) CFA Francs, payable to the Public Treasury as the acquisition fee for the Tender File.
The electronic version of the Tender File may also be obtained free of charge by downloading it from the above-mentioned
addresses. However, submission of a bid shall be subject to payment of the Tender File acquisition fee.
12. Submission of Bids N T
Each bid, drafted in French or English, shall be transmitted by.the bidder on the COLEPS platform no later than 14 october
2026 at [1:00 p.m., local time].
A backup copy of the bid recorded on a USB flash drive shall be submitted in a sealed envelope clearly and legibly marked
“BACKUP COPY”, in addition to the wording below, within the prescribed deadline and as follows:
«  One (01) USB flash drive containing the administrative documents and technical bid:
e One (01) USB flash drive containing the financial bid.
In the event of a malfunction of the COLEPS platform, failure to submit the backup copies shall render the bid inadmissible.
N.B.: The physical originals of the bid security, the CDEC deposit receipt, the Tender File purchase receipt, and the backup
copy shall reach the Public Procurement Service (Bid Office) of the Ministry of Housing and Urban Development,
located on the 2nd floor of the building situated behind the General Delegation for National Security (DGSN) at LONGKAK-
Yaoundé (beige buildings with red balconies), no later than 14 october 2026 at 1:00 p.m., local time, and shall bear the
following wording:
RESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER
No. 0130/RNIT/MINHDU/IPC/ICCCM-SP1/2026 OF 01 OCTOBRE 2026
FOR THE CARRYING OUT OF STUDIES RELATING TO THE REHABILITATION OF CERTAIN ROADS IN THE CITY OF
EBOLOWA (PHASE ) UNDER EMERGENCY PROCEDURE

FINANCING: MINHDU PIB - 2026 FINANCIAL YEAR
“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”
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File Size and Format

For online submission, the maximum sizes of the documents to be transmitted through the platform and constituting the
bidder's offer are as follows:

e 5MB for the Administrative Bid;

o 15 MB for the Technical Bid;

« 5 MB for the Financial Bid.

The accepted formats are as follows:
e PDF format for textual documents;
« JPEG format for images.

The candidate shall use compression software where necessary to reduce the size of the files to be transmitted.

13. Admissibility of Bids

The following shall be declared inadmissible by the Project Owner:

« envelopes bearing indications of the identity of the bidders;
envelopes received after the deadline for submissiony 7 (s
envelopes without an indication of the subject tz,c&\e_f,ta“e‘.’ ce.oft "’LQ ion to Tender;
envelopes that do not comply with the prescribed method of submis ;
failure to submit the backup copies of the bigﬁ / n g ;
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all be declared inadmissible. In particular,
proved by the Minister in charge of Finance
i the prescribed models of the documents
ut any possibility of appeal.

A bid security submitted but unrelated to the consultation concerned, or not accompanied by the CDEC deposit receipt, shall
be considered as missing. A bid security presented by a bidder during the bid-opening session shall be inadmissible.

14. Opening of Bids
The opening of bids shall take place in two stages, as follows:

« The opening of the administrative documents and technical bids shall take place on 14 October 2026 at precisely
2:00 p.m., in the meeting room of the Internal Public Procurement Commission of the Ministry of Housing and
Urban Development, located on the 2nd floor of the building situated behind the General Delegation for National
Security (DGSN) at LONGKAK-Yaoundé (white building with red balconies).
« The opening of the financial bids shall take place upon completion of the analysis of the technical bids for bidders
who have obtained a technical score of at least 70 points out of 100 (70/100).
Only the bidders concerned may attend this opening session or be represented by a duly authorised person of their choice.
Under penalty of rejection, the required administrative documents shall be produced in original or certified true copies issued
by the originating service or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special
Regulations of the Invitation to Tender. They must be less than three (03) months old as from the original deadline for
submission of bids, or must have been issued after the date of signature of the Invitation to Tender notice.
Except for the bid security, the absence or non-conformity of any administrative document at the time of opening of bids
which is not rectified within the 48-hour period granted by the Commission shall result in rejection of the bid.

15. Bid Evaluation Criteria

15.1. Eliminatory Criteria

The eliminatory criteria are as follows:
A. Absence or non-conformity of the stamped and duly hand-receipted bid security, accompanied by the CDEC deposit
receipt, in the administrative file at the opening of bids;
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B. Filure by the bidder to submit, beyond the 48-hour period following the opening of bids, an administrative document
dee med non-compliant or missing;
C. Fdse declarations, fraudulent practices or forged documents;
D. Atsence of the sworn declaration of non-abandonment of public contracts during the last three (03) years;
E. Féiure to propose a Project Manager meeting all of the following qualifications:
« Education: Masler's degree (BAC+5) in Civil Engineering or equivalent, registered with the relevant professional
body;
« General Experience: at least ten (10) years;
«  Specific Experience: having previously served as Project Manager on at least three (03) similar projects.
F. Teshnical score below 70%;
G. Nan-compliance with the prescribed bid submission form;
H. Onission of any document required in the financial bid;
I. Omission of a quantified unit price in the financial bid;
J. Incusion of information relating to the amount of the financial bid in the administrative or technical bid:
K. Absence of a dated and signed Integrity Charter;
L. Absence of at least two (02) references in urban road studies;
M. Absence of the dated and signed undertaking to comply with environmental and social clauses;
N. Absence of any of the documents evidencing acceptance of the contract conditions (CCAP and TOR initialled on each
page and signed on the last page, accompanied by the words “read and approved”);
0. Absence of a categorisation certificate or the decision publishing the results of the categorisation;
P. Execution period exceeding the period proposed by the Project Owner;
Q. Absence of financial capacity in the amount of fifteen million (15,000,000) CFA Francs.
15.2. Essential Criteria N
The essential criteria are:
A. Presentation
B. Personnel
C. Technical and material resources
D. References N U
E. Methodology Sl
The details of these essential criteria are specified in the Special Regulations of the Invitation to Tender (RPAO) and
reproduced in the evaluation grid.

16. Award

The Consultant shall be selected using the quality-and-cost-based selection method (best evaluated bid) in accordance
with the procedures described in this Tender File.
The final overall score Ng shall be calculated by the weighted combination of the technical and financial scores according to
the following formula:
Ng = [70 x Technical Score (Nt) + 30 x Financial Score (Nf)] / 100
The financial score (Nf) shall be obtained as follows:
Let Fm be the amount of the lowest-priced proposal; its financial score shall be set at 100 points. The scores of the other
bidders shall be calculated on the basis of the financial score of the lowest-priced proposal according to the following
formula:
Nf =100 x Fm/F
Where:

« Fm =amount of the lowest-priced proposal;

« F =amount of the proposal under consideration.
The bidder obtaining the highest final score shall be declared the successful bidder and awarded the contract.

17. Validity Period of Bids

Bidders shall remain bound by their bids for a period of 90 days from the deadline set for submission of bids.
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Exfensions:

%8 Additional Information

1.81.Additional technical information may be obtained from the Department of Housing and Property Development of the
Ministry of Housing and Urban Development, located on the 6th floor, Room 11, Ministerial Building No. 1 (opposite the
Central Post Office — Yaoundé), during working hours, or online on the COLEPS platform at: http://www.marchespublics.cm

ani http://www.publiccontracts.cm.

1.82.For any report of an act of corruption, please call or send an SMS to MINMAP at the following numbers: 673 20 57 25 /
699 37 07 48.

1 83.For technical assistance in the event of a problem related to the use of the platform, please call (+237) 222 238 155 / 222
231669 or send an email to dsi@minmap.cm.

19.Addendum to the Invitation to Tender
Possible addenda may be made to this Tender File in compliance with the regulations in force.

-MINMAP
-CIPM/MINHDU
-ARMP
-MINHDU
- DISPLAY
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
A. GENERALITES

Article1 : Objet de la consultation
1.1). Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué sélectionne un Prestataire parmi les candidats dont
les noms figurent sur la liste restreinte, conformément & la méthode de sélection spécifiée dans le Réglement
Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO). Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant ['objet
de I'appel d'offres figurent dans le RPAQ.
1.2). Les Candidats présélectionnés ou relevant de la catégorie (& préciser) sont invités & soumettre un dossier
administratif, une proposition technique et une proposition financiére pour la prestation des services
necessaires a I'execution de la mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de
base aux négociations du contrat et, a terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.
1.3). La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence et rappelé
dans le RPAOQ. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire durant une
phase donnée devra donner satisfaction au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué avant que la
phase suivante ne débute.
1.4). Les Candidats doivent s'informer des conditions locales et en tenir compte dans I'établissement de leur
proposition. Pour obtenir des informations de-premiére main sur la mission et les conditions locales, il est
recommandé aux Candidats, gyarijt.qe éoumettre"une proposition, d'assister a la conférence préparatoire aux
propositions, si le RPAO en/" prévoit une. Mais-participer & ce genre de réunion n'est pas obligatoire. Les
candidats ou leurs représentants doivent contacter les responsables mentionnés dans le RPAQ pour
organiser une visite ou obtenir:des "ren"seignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les
Candidats ou leurs représentants doivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visite en
temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions appropriées.
1.5). Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué fournit les informations spécifiées dans les Termes de
Référence, aide le Prestataire a obtenir les licences et permis nécessaires a la prestation des services, et
fournit en temps opportun les données et rapports afférents aux projets pertinents.
1.6). Veuillez noter que : 29
i. Les colts de I'établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris de la visite au
Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué, ne sont pas considérés comme des codts directs de
la mission et ne sont donc pas remboursables ; et que

ii. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué n'est nullement tenu d’accepter 'une quelconque
des propositions qui auront été soumises.

1.6.1 Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux. En toutes circonstances ils
defendent avant tout les intéréts du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué, sans faire entrer en
ligne de compte I'éventualité d'une mission ultérieure, et qu'ils évitent scrupuleusement toute possibilité de
conflit avec d'autres activités ou avec les intéréts de leur société. Les prestataires ne doivent pas étre
engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers
d'autres Maitres d’Ouvrages ou Maitres d’Ouvrages Délégués, ou qui risqueraient de les mettre dans
limpossibilité d'exécuter leur tache au mieux des intéréts du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Delégué.

1.6.2 Sans préjudice du caractére général de cette regle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les
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circonstances stipulées ci-apres :

a. Aucune entreprise engagée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pour fournir des biens ou
réaliser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n'est admise a fournir des
services de conseil pour le méme projet. De la méme maniére, aucun bureau d'études engagé pour fournir
des services de conseil en vue de la préparation ou de I'exécution d'un projet, ni aucune entreprise qui lui est
affiliée, n'est admis ultérieurement & fournir des biens, réaliser des prestations, ou assurer des services liés a
sa mission initiale pour le méme projet (2 moins qu'il ne s'agisse d'une continuation de cette mission);

b. Ni les prestataires, ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent étre engageés pour une mission
qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.6.3 Comme indiqué a I'alinéa (a) de la clause ci-dessus, des Prestataires peuvent étre engagés pour assurer
des activités en aval lorsqu'il est essentiel d'assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire
état de cette possibilité et les critéres utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la
probabilité d’'une reconduction. Il appartiendra exclusi/y;/_‘,w :ag\»,M\a\Ttre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage

Délégué de décider de faire exécuter ou non de;@@{y’ﬁ‘é}%grta\[a{t@ﬁpans I'affirmative, de déterminer quel

Prestataire sera engagé a cette fin. AV FAEN
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3.1. Les agents relevant du service public, les soumission

et les titulaires de marché, ainsi que toute
personne intervenant & quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contréle et de
régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les actes de corruption,
les manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'intéréts, les
délits d'initiés et les complicités. ‘

A cet égard, les soumissionnaires souscrivent la charte d'intégrité dont le modéle est joint en annexe du présent
Dossier d'Appel d'Offres (piéce 10).

3.2- Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué exige des soumissionnaires et de ses cocontractants,
qu'ils respectent les régles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et I'exécution de ces
marchés. En vertu de ce principe, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délegue :

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de |a fagon suivante :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement
un quelconque avantage en vue d'influencer inddment I'action d'un agent public au cours de [attribution
ou de I'exécution d'un marché ;

ii. Se livre a des “manceuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer
I'attribution ou I'exécution d’'un marché ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué en ait connaissance ou non) qui s’entendent dans le
but maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas & ceux qui
résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou a leurs biens ou de
menaces & leur encontre de maniére directe ou indirecte afin d'influencer leur action au cours de
Iattribution ou de I'exécution d'un marché.

v. « Conflit d'intérét » Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d'intérét dans
les conditions ci-apres :
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- Est associé ou a été associé dans le passé, a une entreprise (ou & une filiale de cette entreprise) qui a
fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres
documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres : ou

- Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, & I'exception des offres variantes
autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle & la participation de
sous- traitants dans plus d'une offre.

- Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitres d'Ouvrage Délégué posséde des intéréts financiers dans sa
geographie du capital de nature & compromettre Ia transparence des procédures de passation des
marchés publics ;

vi. La complicité s'entend de :

- L'omission ou la négligence d'effectuer les contréles ou de donner les avis techniques prescrits :
- L'abstention volontaire de porter & la connaissance du Maitre d'ouvrage ou de l'autorité
competente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

vii. Se livre a des « pratiques obstructives » quiconque commet des actes vint & |a destruction, a la
falsification, I'altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde enquéte ou toutes
fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menaces, harcélement ou intimidation)
I'encontre d'une personne aux fins de I'empécher de révéler des informations relatives & une
enquéte, ou bien de poursuivre celle-ci. i

b. toute proposition d'attribution est rejetée s'il est prouve que l'attributaire proposé est, directement ou par
lintermédiaire d'un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérét ou s'est livrié & des manceuvres
frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour I'attribution de ce marché.

3.3- Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées
ou devant étre réglées a des agents en rapport avec la présente proposition, et 'exécution du contrat s'il
est attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financiére (lettre de soumission).

3.4-  Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus de toutes attributions de contrats pour corruption
ou manceuvres frauduleuses.

3.5~ L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut a titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction
de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans, a lencontre de tout
soumissionnaire ou cocontractant de I'Administration reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits
d'intéréts, de complicité, de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non
authentiques dans l'offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient étre engagées contre lui.

3.6- Lorsque le Candidat propose un agent public, dans sa proposition technique, cet agent s'engage a
fournir une attestation écrite de son ministére ou employeur attestant du fait qu'il bénéficie d'une disponibilité
et qu'il est autorisé & travailler & temps complet en dehors de son poste officiel antérieur. Le Candidat
présentera cet engagement au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué dans le cadre de sa
Proposition technique.

3.7. L'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre & I'encontre des acteurs publics reconnus
coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir
dans la passation et le suivi de I'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2)
ans

Article 4- Candidats admis a concourir

4.1).  Endehors de I'appel d’offres restreint qui s’adresse a tous les candidats retenus a l'issue de la
procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement
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indiquée dans I'avis d'appel d’offres et rappelé dans le RPAQ, en régle En regle générale, I'appel d'offres
s'adresse a tous les soumissionnaires, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité ci-apres :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d’entreprises et tous les sous-

traitants du soumissionnaire) doit &tre d'un pays éligible, conformément & la convention de financement le cas
écheant;

b.

C.

d.

4.2).

Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-
“traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de
disqualification. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d'intérét dans les
conditions ci-aprés :
i Est associé ou a été associé dans le passé, & une entreprise (ou & une filiale de cette entreprise)
qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et
autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;

i. Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, a I'exception des offres
variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle a la
participation de sous- traitants dans plus d'une offre.

i Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage.Délégué participe au capital du soumissionnaire
de nature a compromettre la transparegp{@siﬁrbqfé@g.:ge passation des marchés publics ;

iv est affilé & un groupe ou entité que lgMaitre ‘¢Ouvrage ol le Maitre d'Ouvrage Délégué a recruté

ou envisage de recruter pour participer;au controle. - 3
Une personne morale de droit public (e@féﬁﬁse publiqﬁé‘ ou Ejgtgl:i‘;ésement Public camerounaise) i
elle démontre qu'elle est (i) juridiquement et financiérement autonome, (ii) administrée selon les régles
du droit commercial ou de la comptabilité p‘riy;ée.,et (1ﬁlr)lej§1‘}pé§;§bus la tutelle du Maitre d’Ouvrage
ou du Maitre d’Ouvrage Délégué sauf autorisation expresse de I'Autorite chargée des marchés
publics.

Les organisations de la société civile et les Etablissements publics a condition que les prix proposes
soient concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i) en prenant en compte I'ensemble des
colits directs et indirects concourant a la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu'ils
mont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources
qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

L'appel d'offres est ouvert/ou restreint selon les spécifications du RPAQ a tous les candidats qui

remplissent les conditions ci-apres :
a). ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b). ne pas étre frappé de ['une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et reglements

c)
4.3.

en vigueur, aussi bien au plan national qu'international;

. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur.

Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS, le candidat ou soumissionnaire doit étre

enregistré sur ladite plateforme et disposer d'un certificat électronique valide.

4.4. Si lappel d'offres est restreint, la consultation s'adresse a tous les candidats retenus a lissue de la
procédure de préqualification et/ou & ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans

['avis

5.1).

d'appel d'offres et rappelée dans le RPAO.
Article 5-Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:
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a). produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission & engager le soumissionnaire :

b). Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la liste prévue au RPAO et
comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre 4 jour les informations jointes & leur demande
de prequalification qui ont pu changer, au cas ol les candidats ont fait I'objet d'une préqualification) qui leur sont
demandées dans le RPAQ.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production de I'extrait des bilans certifiés faisant ressortir le chiffre d'affaires et les résultats :
ii. Acces a une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financiéres :

iii. Les marchés exécutés ;

iv. a liste du personnel cl¢;

vi. La disponibilité du matériel indispensable ;

vii Le Certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

9.2).  Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux
conditions suivantes:

a). L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a I'Article 5.1 ci- dessus.
Le RPAQ devra préciser les informations & fournir par le groupement et celles & fournir par chaque membre du
groupement;

b. L'offre et le marché doivent étre signés de'fagoh a obliger tous les membres du groupement;
¢. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit étre précisée et justifiée par la
production d'une copie de I'accord de groupement en bonne et due forme;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera I'ensemble des entreprises vis & vis du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué pour 'exécution du marché;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Delégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les taches de
chaque membre doivent étre précisées et chaque entreprise est payée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'Ouvrage Délégué dans son propre compte.

9.3).  Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour
démontrer qu'elles sont conformes aux Termes de Référence et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

B. DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Article 6- Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

6.1). Le Dossier d'’Appel d'Offres décrit les prestations faisant l'objet du marché, fixe les procédures de
consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément 2 l'article 8
du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-aprés:

- Piéce n°0: La lettre d'invitation & soumissionner (en cas d'Appels d'Offres Restreints);
- Piéce n°1: L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en francais et en anglais (AAO);

- Piéce n°2 : Le Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAO) ;

- Piece n°3 : Le Reglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQ);

- Piece n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP);

- Piece n°5 : Les Termes de Référence (TDR);

- Piéce n°6 : Les Tableaux-Types (Proposition technique);

- Piece n°7 : Les Tableaux-Types (Proposition financiére) ;

- Piéce n°8 : Le modéle de marché ;

- Piéce n® 9 : Les Modéles ou formulaires types & utiliser par les Soumissionnaires notamment :

a. Le Modéle de Déclaration d'intention de soumissionner;
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Le Modeéle de cautionnement de soumission ;

Le Modéle de cautionnement définitif ;

Le Modéle de cautionnement d’avance de démarrage ;
Les Modeéles de fiches de présentation du matériel;

Le modéle de cadre d'accord de groupement;

0 o0

- Piéce n°10 : charte d'intégrite;

- Piéce n°11 : Engagement social et Environnemental;
- Piéce n° 12 : visa de maturité ou les justificatifs des études préalables & remplir par le maitre d'ouvrage ou
le maitre d'ouvrage délégué d'Ouvrage Délégué, la disponibilité de financement ou linscription budgétaire.;

- Piéce n° 13 : La liste des institutions financiéres ou organismes agréés par le ministre en charge des finances
et habilitées & émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, & insérer par le Maitre d'Ouvrage ou
le Maitre d'Ouvrage Délégue

6.2). Le Soumissionnaire doit examiner I'ensemble des réglements, formulaires, conditions et spécifications contenus
dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme & tous
égards audit dossier.

Article 7-Eclaircissements apportés au dossier d’appel d’ ‘,,"Sfé't‘réco'd?s
P/ 3 ;

7.1) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircis;ﬁgfcéﬁts sur le Dossier d'’Appel d'Offres peut en faire la
demande & I'Autorité Contractante par écrit ou par courrier '_le;tﬁgnique (télécopie ou e-mail) & l'adresse du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué indiquee da%'éiﬁ le. RPAO ou via COLEPS. Cependant, I'Autorité
Contractante répondra par écrit ou par courrier electroni é;::o'u via COLEPS-ou /sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué dans le DAO a toute de ﬁndgﬁd\'é‘g@_mdm;“_e%t regue au moins quatorze
(14) jours avant la date limite de dépét des offres. N T URBAS 2

7.2)  Une copie de la réponse du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué, indiquant la question posée
mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée a tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel
d'Offres.

7.3) Tout soumissionnaire qui s'estime 1ésé peut introduire une requéte auprés I'Autorité Contractante. En cas
d'appel d'offres restreint, le recours doit :

i) & la phase de pré-qualification, porter sur des demandes de reexamen des conditions de sollicitation, de pré-
qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris par le Maitre d’Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré-qualification.

i) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dépdt des candidatures et
cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats de la pré-qualification pour introduire
leur recours I'Autorité Contractante, avec copie a [Autorité chargée des marchés publics et a
l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

iify Ce recours n'est pas suspensif.

7.4) Lorsque I'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la publication de 'Avis
d'appel d'offres et 'ouverture des plis :

i) a I'Autorité Contractante, avec copie a I'Autorité chargée des Marchés Publics et a lorganisme
chargé de la régulation des marchés publics ;

ii) il doit parvenir & I'Autorité Contractante, au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date
d'ouverture des offres ;

iii) Autorité Contractante, dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est

transmise & I'Autorité chargée des Marchés Publics et & l'organisme chargé de la régulation des marchés
publics ;
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iv) en cas de désaccord entre le requérant et I’Autorité Contractante, le recours est port¢ par le
requérant au Comité chargé de 'examen des recours.

V) ce recours n'est pas suspensif.

Article 8- Modifications apportées au DAQ

8.1)  Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, & tout moment avant la date limite de dépot des offres
et pour tout motif, que ce soit & son initiative ou consécutivement a une saisine d'un soumissionnaire modifier le Dossier
d’Appel d'Offres en publiant un additif.

8.2)  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément aux dispositions

de larticle 6 du RGAO et doit étre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite a tous les
soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans le DAO

8.3)  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de I'additif dans la préparation de
leurs offres, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de
dépot des offres, conformément aux dispositions de I'article 19 du RGAO.

C. PREPARATIONDES OFFRES

Article 9-Frais de soumission WECTRILIEIS N §

Le candidat supportera tous les frais afférents a la préparation et a la présentation de son offre. Le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué n'est en aucu_’n(-c.as responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement
ou lssue de la procédure d'appel d'offres. ’

Article 10-Langue de I'offre -

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué seront rédigés en francais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés
fournis par le soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue & condition d’étre accompagnés d'une traduction
precise en frangais ou en anglais fait par un traducteur agréé ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction
fera foi.

Article 11-Documents constituant I'offre

11.1)  L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, diiment remplis et
regroupés en trois volumes:

a. Volume 1 : Dossier administratif

I comprend notamment :
a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire:
- asouscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur;
- s'est acquitté les droits, taxes, impéts, cotisations, contributions, redevances ou prélévements
de quelque nature que ce soit;

- n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite:
- nest pas frappé de I'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et réglements
en vigueur, aussi bien au plan national qu'international

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I'article 15 du RGAO :
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a3 L'acte écrit donnant pouvoir au signataire de loffre d'engager la Société conformément
aux dispositions de l'article 5 du RGAO

b. Volume 2 : Proposition technique
Elle comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les criteres de
qualification mentionnés & I'article 5 du RGAO, notamment les références de I'entreprise, le matériel et la liste
du personnel.

b.2.Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :
une note méthodologique portant sur une analyse des prestations et précisant I'organisation et le programme
que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (Collecte des données,
déploiement des experts, planning, sous-traitance, le cas échéant, etc.).

B

b.3. Les preuves d'acceptation des conditions du mam,\‘aé"/fﬁc.ﬂ,-, o0
i b . . ~ A B PP T TN -
Le soumissionnaire remettra les copies diment paraph€es,-renseignees €

caractéres administratif et technique régissant le marché, 'é‘a‘yéir: o \ée

i Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAR); Lol

i Les termes de références (TDR). b.4.Commentaires CCAP et TDR (facultatifs)
11.2) Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur Ie\s_;@;'}{oi')j(:‘ techniques du projet et
d'éventuelles propositions. Ny ol

S

11.3) Lors de I'établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les
documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail. L'insuffisance patente des
renseignements fournis peut entrainer le rejet d’une proposition.
11.4) En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent préter particuliérement attention aux

considérations suivantes :

i. Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires a la mission peut
se les procurer en s'associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel(s) et/ou d'autres Candidats
sous forme de groupement d’entreprises ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats
ne peuvent s'associer avec les autres Candidats sollicités en vue de cette mission qu'avec
I'approbation  du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué, comme indiqué dans le
RPAO. Les candidats sont encouragés & rechercher la participation de candidats nationaux en
concluant des actes de coentreprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une partie de
la mission

i}
(9311
2

ii. Pour les missions reposant sur le temps de travail, 'estimation du temps de travail du personnel
est fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur I'estimation du temps de
travail du personnel qui est faite par le Candidat ;

iii. Il est souhaitable que le personnel spécialisé propose soit composé en majorité de salariés
permanents du Candidat ou entretienne avec lui, de longue date une relation de travail stable ;

iv. Le personnel spécialisé proposé doit posseder au minimum I'expérience indiquée dans le RPAQ,
qu'il aura de préférence acquise dans des conditions de travail analogues & celles du pays ol
doit se dérouler la mission ;
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v. Il ne peut étre proposé un choix de personnel spécialisé, et il n'est autorisé de soumettre
qu'un curriculum vitae (CV) par poste.

11.5)  Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent étre
rédigés dans la (les) langue(s) stipulée(s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat
ait une bonne connaissance pratique des langues frangaise et anglaise ;

11.6) la Proposition technique fournit les informations suivantes & I'aide des Tableaux joints (Pigce 4):

i. Une bréve description du Candidat et un apergu de son expérience récente dans le cadre de
missions similaires (Tableau 4B). Pour chacune d'entre elles, ce résumé doit notamment indiquer
les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part
prise par le candidat ;

ii. Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données,
services et installations devant étre fournis par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué (Tableau 4C) ;

iii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission
(Tableau 4D) ;

iv. La composition de I'équipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont confiées a
chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E) ;

v. Des curricula vitee récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant
du Candidat habilité @ soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent
figurer, pour chacun, le nombre d'années d'expérience du Candidat et I'étendue des
responsabilités exercées dans le cadre de. dlverses missions au cours des dix (10) derniéres
annees ; DAY \

Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d'appui, temps) nécessaire
a Iaccompllssement de la mission, justifiées par des diagrammes a barres indiquant le temps de
travail prévu pour chaque cadre de I'équipe (Tableaux 4E et 4G) ;

vii. Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour la
formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;

viii. Toute autre information demandée dans le RPAO.

VI

11.7) La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiére.
c¢) Volume 3 : Proposition financiére

11.8- Elle comprend les éléments permettant de justifier le colit des prestations, & savoir:
¢.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formulaire type joint, timbrée au
tarif en vigueur, signée et datée;
c.2. Les tableaux des colts unitaires du personnel, des frais remboursables et des frais divers :
c.3. Le détail quantitatif estimatif diment rempli;
c.4. Les ventilations des colits et des rémunérations par activité;
¢.5. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

11.9 Les soumissionnaires utiliseront a cet effet les pieces et modéles ou formulaires types prévus dans le
Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de I'Article 15.2 du RGAO concernant les autres
formes possibles de Cautionnement de Soumission.

11.10-Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Si, conformément aux
dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du méme Appel
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d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’ attnbutlon de plus d'un lot. ils préciseront les
conditions d'application de ce rabais.

11.11-La Proposition financiére doit étre établie au moyen des Tableaux types (Piece 5). Elle énumere
tous les colts afférents a la mission. Si besoin est, toutes les charges peuvent étre ventilees par
activité.

11.12-La Proposition financiére doit présenter séparément les impots, droits (y compris cotisations de
sécurité sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de la législation en vigueur
sur les candidats, les sous -traitants et leur personnel (autre que les ressortissants ou résidents
permanents du Cameroun), sauf indication contraire dans le RPAO.

11.13-l est supposé que les activités et intrants décrits dans la Proposition technique pour lesquels
aucun co(t n’est mentionné sont inclus dans le colt des autres activités et intrants.

11.14-Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la (les)monnaie(s) spécifiee(s) dans le
RPAO.

11.15-Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant étre réglées par les Candidats en
rapport avec la mission ou la prestation, sont précisées dans la lettre de soumission de la Proposition
financiére (Section 5.A).
11.16-Le RPAOQ indique combien de temps les propositions doivent gé”mgurer val“des?a mpter de la date
de soumission. Pendant cette période, les candidats doivent gardpr“a/ disposition e p\e? nnel spécialisé
proposé pour la mission. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouv ageDeIegue fait tout}@ni possible pour
mener & bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci soutlaite prolonger g duré%}kde validité des
propositions, les Candidats qui n'y consentent pas sont en droit dq) refuser une telle&)roloqﬁéhon

Article 12- Montant de I'offre : g : -7 '7

12.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel c?'?fr s>f6” montant du marché
couvrira 'ensemble des prestations décrites conformément a l'article 1.1 du RGAO sur la base du Détalil
Quantitatif et Estimatif chiffrés découlant des codts unitaires et de la ventilation des colts par activité tels que
présentés par le soumissionnaire.

12.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du
Détail quantitatif et estimatif.

12.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impdts,
taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre titre, trente (30)
jours avant la date limite de dépét des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
12.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement
des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent étre precisees.
Etant entendu que tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale & un (1) an ne peut faire 'objet de
révision de prix.

12.5. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préeciseront
les conditions d’application de ce rabais.

12.6 Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-details établis
conformément au cadre proposé a la piece N° 7 du DAO.

Article 13- Monnaies de soumission et de réglement

13.1. En cas d’Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre doivent suivre les dispositions soit
de I'Option A ou de I'Option B ci-dessous; I'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

13.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entierement en monnaie nationale
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Le montant de la soumission, les coits unitaires et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés
entiérement en francs CFA de la maniére suivante: A
a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager
des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des prestations, indiquera en annexe 3
la soumission le ou les pourcentages du montant de I'offre nécessaires pour couvrir les besoins en
monnaies etrangeres, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de
financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale
seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe a la soumission conformément aux précisions du RPAO.
lls seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit
supporté par le Soumissionnaire retenu.

13.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangere.

Le soumissionnaire libellera les codts unitaires et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la maniére
suivante :

a’ Les colts des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte se supporter dans le
pays du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que
spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b Les codits des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte se procurer en dehors
du pays du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Delégué seront libellés dans la monnaie du pays
du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre, éligible largement utilisée dans le commerce
international, : Paa s I AVAY

13.4. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d'exprimer
leurs besoins en monnaies nationale et étrangére et de justifier que les montants inclus dans les colits unitaires
et totaw, et indiqués en annexe a la soumission, sont raisonnables; a cette fin, un état détaillé de ses besoins
en monnaies étrangeres sera fourni par le soumissionnaire.

13.5. Durant I'exécution des prestations, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le montant
du marché peut étre révisée d'un commun accord par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégue et I'entreprise de fagon & tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au
titre du marché.

Article 14- Validité des offres

14.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier de
I'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délegué, en application de I'article 19 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte, au
dépouillement, sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si
le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48)
heures est accordé au soumissionnaire pour en produire une nouvelle lettre de soumission en phase avec le
cautionnement de soumission.

14.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut
solliciter le consentement du soumissionnaire & une prolongation du délai de validité. La demande et les
réponses qui lui seront faites le seront par &crit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission
prévu a l'article 15 du RGAO sera de méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire
peut refuser de prolonger la validitt de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un
soumissionnaire qui consent & une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera
autorisé a le faire.

29




14.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est
prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualises
par application de la formule y relative figurant a la demande de prorogation que le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d’'Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours a la date de notification du
marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le
CCAP. Leffet de I'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de I'évaluation des offres.

Article 15-Cautionnement de soumission

15.1. En application de l'article 11 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du
montant spécifié dans le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
15.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres;
d'autres modéles peuvent étre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’Ouvrage Délégué. Le
Cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de
validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validitt demandée par le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de ['article
14.2 du RGAO.

15.3. Toute offre non accompagnée d'un Cautionnement de Soumission acceptable sera rejetée par la
Commission de Passation des Marchés comme incompléte. Le Cautionnement de soumission d’'un
groupement d’entreprises doit étre établi au nom du mandataire soumettant I'offre.

15.4. Les offres des soumissionnaires non retenus (& l'exception de I'exemplaire destiné a I'organisme charge de
la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dés
publication des résultats de Pattribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent étre détruites; sans qu'il y
ait lieu & réclamation. W 3ls -

15.5. Les cautionnements de soumission des soumissionnaires non retenus sont restltués;}dés publication
des résultats d'attribution. 2\ 5

15. 6. Le cautionnement de soumission de I'attributaire du Marché sera libéré dés que ce dernier aura fourni le
cautionnement définitif requis. '

15. 7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi:
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validite;
b. Si, le soumissionnaire retenu:
i. Manque & son obligation de souscrire le marché en application de Iarticle 32 du RGAO ;
ii. Manque & son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 33 du RGAQ ;
iii. Refuse de recevoir notification du marche.

Article 16-Réunion préparatoire a I’établissement des offres

a) A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité & assister a une
réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

b). La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute question qui
pourrait étre soulevée & ce stade.

c). Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de fagon
qu'elle parvienne au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la
réunion préparatoire. Il est possible que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué ne puisse
répondre au cours de la réunion aux questions regues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses
seront transmises selon les modalités de I'Article 2.3 ci-dessus.

d). Le procés-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions
posées et des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmis
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sans délai & tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents

d'appel d'offres énumérés aux dispositions de I'article 6 du RGAQ qui pourrait s'avérer nécessaire a

l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué en

publiant un additif conformément aux dispositions de I'article 8 du RGAQO, le procés-verbal de la réunion

préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

e). Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas a la réunion préparatoire & I'établissement des offres ne
sera pas un motif de disqualification.

Article 17-Forme, format et signature de I'offre

Pour la soumission hors ligne,
17.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de I'offre décrit 4 I'Article 11 du
RGAO, portant clairement I'indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume
le nombre d’exemplaires requis dans les RPAQ, portant l'indication “COPIE”. En cas de divergence entre ['original
et les copies, I'original fera foi

17.2. L'original et toutes les copies de I'offre devront étre écrits a I'encre indélébile (dans le cas des copies,
des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les
personnes diment habilitées & signer au nom du Soumissionnaire,.conformément a I'article 6.1 (a) ou 6.2(c) du
RGAO, selon le cas. Toutes les pages de /’offrefeomp(eﬁant -dés\\_g&gc\harges ou des changements seront
paraphées par le ou les signataires de ['offre. fals™ \i,P\
17.3. L'offre ne doit comporter aucune modificatigh;-_ suppression ni surci;f[@;
£ = | %3

N
1
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Pour la soumission en ligne E\E u S
17.4 L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire.sur la plate_fpfh@,QOLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d'Quvrage dans‘leDAOC. Une copie de sauvegarde de l'offre
enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit étre déposée dans les sefvices du MO/MOD ou AC concemé sous pl
scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les
délais impartis.

17.5. Les offres, accompagnées des pieces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers
électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financiére. Toutefois, s'agissant
des pieces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

17.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépdt des offres via COLEPS doivent étre des formats courants
dont l'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d'étre
intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

)

o

17.7. .Les documents et pigces transmis dans |a plateforme COLEPS sont revétus d'une signature électronique &
travers l'usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 18-Cachetage et marquage des offres

18.1. Les candidats doivent placer loriginal et toutes les copies des piéces administratives énumérées dans
le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF *, l'original et toutes les copies
de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “ PROPOSITION
TECHNIQUE ", et l'original et toutes les copies de la Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant
clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE " et 'avertissement * NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS
QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE”. Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes séparées et scellées
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dans une méme enveloppe cachetée, laquelle porte ladresse du lieu de dépot des soumissions et les
renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que la mention © A N'OUVRIR QUEN SEANCE DE
DEPOUILLEMENT"

Les différentes piéces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du RPAO et séparées par un
intercalaire de couleur.

18.2. Les enveloppes intérieures et exterieures:

a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué a I'adresse indiquée dans
le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres;

b. Porteront le nom du projet ainsi que I'objet et le numero de I'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO,
et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

18.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et I'adresse du Soumissionnaire de fagon &
permettre au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d’Ouvrage Délégué de renvoyer ['offre scellée si elle a été
déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du RGAO.

18.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 18.1 et 18.2 susvisés,
le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou
ouverte prématureément.

18.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l'offre a fournir par le soumissionnaire comprend trois
fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratif, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature-de son contenu (Offre Administrative,
Offre Technique, Offre Financiére). P T Y

p
Parallélement & l'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir- | Autorité Contractante ou au
MO/MOD dans les mémes délais impartis, une copie| de 'sauvegarde de Ieuisj‘féﬁre sur support physique
électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise sous pli ‘par voje postale ou par dépot chez
I Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniere
claire et lisible, ainsi que les références de la consultation. NGy, e o2 LA

18.6 Les éléments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ||gnedusguﬁ|§smm
une consultation donnée

> £
% A

aire doivent étre les mémes pour

Article 19-Date et heure limites de dépdt des offres et mode de soumission

19.1-Date, heure limites de dépét des offres

a Les offres doivent étre regues par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué par 'entremise
de leur structure interne de gestion administrative des marches publics & I'adresse spécifiée a I'article
18.2 du RPAO au plus tard a la date et a 'heure spécifiées dans le Reglement Particulier de I'Appel
d'Offres.

b. La date et I'heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la
plateforme de dématérialisation a travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et I'heure de
COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d’Ouvrage font foi.

c. Pour horodatage, le fuseau horaire de référence est 'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est
visible sur la page de soumission.

d. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué peut, a son gré, reporter la date limite fixée pour
le dépot des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de I'article 8 du RGAO. Dans ce
cas, tous les droits et obligations du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué et des
Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

32

/




Y Rl N O b AR o o il e e AR e ST e Lt e o S R e o K i et e S et S e e e o o e

el

19.3 Les offres transmises par voie électronique donnent lieu a un accusé de reception mentionnant la date
et 'heure de réception ainsi que les références de la consultation.

19.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :
- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par
I'Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par
I'Autorité Contractante et font foi.
- Enligne ou hors ligne (on/offiine). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas
possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.
NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés
ou cryptés c'est-a-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 20-Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué aprés les date et heure limites
fixées pour le dépot des offres conformément a I'Article 19 du RGAO sera déclarée hors délai et, par
conséquent, irrecevable.

Article 21-Modification, substitution et retf;ré'it-.d'efs"éffi'_és_

2o 4 (T

Pour les soumissions hors ligne,

21.1. Un Soumissionnaire peut modiﬁf',fr,i '[:"qmplacer ou retirer son offre aprés I'avoir déposé, & condition que la
notification écrite de la modification ou duretrait, soit recue par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué avant 'achévement du délai prescrit pour le dépot des offres. Ladite notification doit étre signée par un
représentant habilité en application de ‘larticle 17.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement
correspondante doit étre jointe & la nofification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la

mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

21.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de I'offre par le Soumissionnaire sera
préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 18 du RGAO. Le retrait
peut également étre notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification
ecrite diment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a la date limite fixée
pour le dépot des offres.

21.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de I'article
21.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

21.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans lintervalle compris entre la date limite de dépdt des offres et
I'expiration de la période de validit¢ de I'offre spécifiée par le modéle de soumission. Tout retrait par
un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission
conformément aux dispositions de |'article 14 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

21.5 Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et
I'heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la demiére arrivée et sa copie de sauvegarde
correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de I'évaluation, les autres copies de sauvegarde
éventuelles devant étre retournées sans étre ouvertes.

21.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux
dispositions de I'article 22 alinéas 3 a 4.
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E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 22- Quverture des plis et recours

22.1) Préalablement a l'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par
lautorité contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres. et accessibles uniquement pour la
Commission de passation des Marcheés. ./ba&“‘“ TR o\

22.2-L'ouverture de tous les plis se fait en deux temps en/pre énge aéél}épfesg tants des soumissionnaires
concernés ou de leurs représentants dument mandatés, ux date héﬁre et adregse\ indiquées dans le RPAO.
Les soumissionnaires ou leurs représentants qui sont gesﬁnts agneront un regalstse ou une feuille attestant
leur présence. W2 ol »;:.
22.3- Dans un premier temps, les dossiers administratifs Wes offres technlques sont ouverts I'un aprés l'autre
et le nom du soumissionnaire annoncé a haute voix pa a Commission. de Passation des Marchés. La
Proposition financiére reste scellée et cachetée et est confi ee“amE,r_ésadent de la Commission de Passation
des Marchés compétente qui la conserve jusqu'a la séance d'ouverture des propositions financieres.

:- L
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22.4, S'agissant des enveloppes marquées « Retrait » elles seront ouvertes et leur contenu annoncé a haute voix,
tandis que I'enveloppe contenant I'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera renvoyée au
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si

la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire & demander le retrait et si cette
notification est lue & haute voix.

Ensuite, les enveloppes marquées « Offre ou la copie de sauvegarde de Remplacement » seront ouvertes et
annoncées a haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée a la précédente, qui sera renvoyée au
Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ou la copie de sauvegarde ne sera
autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander le
remplacement et est lue & haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur
contenu lu & haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ou la copie de sauvegarde ne sera
autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire & demander Ia

modification et est lue & haute voix. Seules les offres ou Ia copie de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées
a haute voix lors de I'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

22.5-1 est établi, séance tenante en méme temps que le procés-verbal d'ouverture des plis, une fiche de
dépouillement signée qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative; ainsi que la composition

de la sous- commission d'analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives & ladite composition
demeurent internes & la commission.

Parallélement au procés-verbal d'ouverture des plis, une fiche de dépouillement signée par tous les membres de la
commission a laquelle est annexée une feuille de présence signée par tous les participants est remise & chaque
soumissionnaire qui en fait la demande. 7 Ao a3l

22.6-Dans un second temps, seules les offres ﬁnanciéres des soumissionnaires ayant atteint la note technique
minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés.

22.7-A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission de passation de marchés certifie
une copie de chaque offre des soumissionnaires qui seront mises immédiatement & la disposition du point focal
désigné par I'organisme chargé de la régulation .des Marchés Publics. Les offres (et les modifications recues
conformément aux dispositions de I'article 21°du RGAO.qui.n'ont pas été ouvertes et lues & haute voix durant la
séance d'ouverture des plis, peuvent ne pas étre soumises & évaluation.

22.8- En cas de recours, il doit étre adressé au Comité d'examen des recours avec copies au Maitre d'Ouvrage ou

Maitre d'Ouvrage Délégué, au président de la commission de passation des marchés concerné & 'organisme chargé
de la régulation des Marchés Publics et & I'Autorité chargée des Marchés Publics.

22.9-Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés I'ouverture des plis, sous la forme
d'une lettre dament signée par le requérant.

22.9 Ce recours qui n'est pas suspensif ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le
respect des procédures et la régularité des pieces vérifiées.

22.10-Le cas échéant, 'Observateur Indépendant annexe & son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des
commentaires ou des observations y afférents.

22.11. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours
de la méme séance. L'ouverture et I'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles
applicables au traitement des offres physiques

Article 23- Caractére confidentiel de la procédure

23.1. Aucune information relative a I'examen, & I'évaluation, & la comparaison des offres, & la vérification de la
qualification des soumissionnaires et 2 Ia proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux
soumissionnaires ni & toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que I'attribution du Marché
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n‘aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de Poffre du Soumissionnaire et de la suspension
des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

3.2 Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans I'évaluation
des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'attribution ou le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'Ouvrage Délégué dans la décision d'attribution peut entrainer le rejet de son offre.

23.3. Nonobstant les dispositions de I'alinéa 23.2, entre louverture des plis et l'attribution du marcheé, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué pour des
motifs ayant trait & son offre, il devra le faire par écrit.

Article 24- Eclaircissements sur les offres en phase d’analyse

24.1. Pour faciliter 'examen, 'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation
des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires, aux
administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres. La demande
Jéclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via QQCEPS ou folit-autre moyen de communication

<

indiqué par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué; avec copie’ é]‘i;'\}\itsme chargé de la régulation

des marchés publics, mais aucun changement du montant og’du'c’ontenu de la‘sotimission en vue de la rendre
g~ “\ o

plus compétitive n'est recherché, offert ou autorisé. A ; Lo\
La demande d'éclaircissement doit avoir pour but notammeat‘ de retrouver une info}ﬁjé}ion contenue dans loffre;
de vérifier I'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéary,;.;fg'uprés des administrations
émettrices: de demander a un soumissionnaire de confirmer la correction: derre ir de calcul ou d’omission
découverte: d'apporter des précisions sur les aspects techniques on_compris par la'Sous-commission d'analyse ou

PR . . e . g i
sur le contenu du sous-détail des prix, ou de justifier les prix des offres jUgées anormalement basses.
24.2. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

\ T

24.3 Sous réserve des dispositions de I'alinéa 1 susvisg, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de
la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait & leurs offres, entre I'ouverture
des plis et I'attribution du marche.

Article 25- Détermination de la conformité des offres

25 1. La Sous-commission d'analyse au préalable procédera a la vérification de I'¢ligibilité des soumissionnaires et
3 un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complétes, si les garanties exigées ont été fournies,
si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une fagon générale en bon ordre.

252 La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si I'offre est conforme pour I'essentiel aux dispositions
du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve
extrinséques. A ce titre, la Sous-commission d'Analyse :

- examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont
été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de I'offre présentée conformément & la clause 11.1.b du RGAO afin de
s'assurer que toutes les stipulations de la note méthodologique portant sur une analyse des prestations et
précisant 'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour
les réaliser, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

25.3. Une offre conforme pour 'essentiel au Dossier d'Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes,
conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou
réserve importante est celle qui:

i, Affecte sensiblement I'étendue, la qualité ou la réalisation des prestations;
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ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maitre d'Ouvrage
ou du Maitre d'Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché:

iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I'essentiel au Dossier d’Appel d'Offres.

25.4. Si une offre n'est pas conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres, elle sera écartée par la
Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.

25.5. le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute
modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les
exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas étre pris en compte lors de I'évaluation des offres.

Article 26- Evaluation des propositions et recours

26.1). Evaluation des propositions techniques

a). La Sous-commission d'analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés évalue les
propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de reférence, a l'aide des critéres
d'évaluation, des sous- critéres fen regle genérale, pas plus de trois par critére] et du systéme de points
spécifiés dans le RPAO. Chagque proposition -conforme se voit attribuer un score technique (St). Une
proposition est rejetée a ce stade si elle ne satisfait pas a des aspects importants des termes de référence,
ou n‘atteint pas le score technique minimum spécifié dans le RPAO.

b). A llissue de I'évaluation de la qualité technique, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué avise
les candidats dont les propositions n'ont pas obtenu la note de qualification minimum, que leurs offres n’ont
pas été retenues ; leurs propositions financiéres leur seront donc restituées sur demande, sans avoir été
ouvertes a l'issue du processus de sélection. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dans le
méme temps, avise les Candidats qui ont obtenu I note de qualification minimale requise, et leur indique la
date, 'heure et le lieu d'ouverture des propositions financiéres. Cette notification peut étre adressée par
courrier recommandeé, télécopie ou courrier électronique.

26.2). Evaluation des offres financiéres

a). La Sous-commission d'analyse établit si les Propositions financiéres sont complétes (c’est-a-dire si tous les
elements de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute erreur de calcul, et
convertit les prix exprimés en diverses monnaies dans lesquelles le montant de I'offres est payable en
francs CFA. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrique
Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO

b). Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 25 et 26 du RGAO seront
évaluées et comparées par la Sous- commission d'analyse.

¢). En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de I'offre en
rectifiant son montant comme suit;
.. En corrigeant toute erreur de calcul ou de report éventuelle;
ii.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans
le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils
sont chiffrés de fagon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

iii. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (i) et (i) ci-dessus,
conformeément aux dispositions de I'article 13 du RGAO :

iv.  En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financiéres, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable ;
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v. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils

sont autorisés par le RPAO ;

vi. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 11.8 du RGAO et du RPAO, en appliquant
les remises offertes par le Soumissionnaire pour lattribution de plus d’un lot, si cet appel d'offres est
lancé simultanément pour plusieurs lots.

d). L'effet estimé des formules de revision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de I'évaluation des offres.

e). Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés
peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements
sur les offres.

f). Dans le cas ol une offre est jugée anormalement basse, une Commission de Passation des Marches peut
proposer au Maitre d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué, de ne pas attribuer le marché au
soumissionnaire concerne.

g). Au cas ol les justificatifs ne fournis pas le candidat sont jugés inacceptables, I'organisme chargé de la
régulation des marchés publics, examinent les justificatifs, et soumet ces conclusions au maitre d'ouvrage ou
au maitre d’ouvrage délégué dans un délai de sept (7) jours ouvrables & compte de sa saisine par le maitre
d’ouvrage ou maitre d'ouvrage déelégué. pre—

h). L'évaluation est faite sans tenir compte des impots, droits? faxe! f,efa;}f@s‘étggrges fiscales tels que définis

.o\

——

3

au paragraphe 3.7. RS

oy

26.3). Sélection de Pattributaire Bg’g 5 WO

s -

. la proposition financiére conforme la moins élevée

La sélection se fait selon le rapport qualité-cott. A cet eff | v

(Fm) regoit un score financier (Sf) de 100 points. Les sco‘,_"s;:f(nanciefs (:Sf)"des';aﬁj;r’es Propositions financiéres
sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions cf(agglaaséasqen/fbn/cﬁo’n de leurs Scores technique
(St) et financier (Sf) combinés aprés introduction de la pondération(T-étant fe poids attribué a la Proposition
technique et P le poids accordé a la Proposition financiere ; soit

7

“FPétant égal a 100, comme indiqué dans
le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est proposé a
Iattribution ou invité a la négociation par le maitre d'ouvrage le cas échéant.

26.3). Sélection de I'attributaire

La sélection se fait selon le rapport qualité-codt. A cet effet, la proposition financiére conforme la moins élevée
(Fm) regoit un score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres Propositions financieres
sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique
(St) et financier (Sf) combinés aprés introduction de la pondération (T étant le poids attribué a la Proposition
technique et P le poids accordé a la Proposition financiére ; soit T + P étant égal a 100, comme indiqué dans
le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est proposé a
I'attribution ou invité & la négociation par le maitre d'ouvrage le cas échéant.

26.4). Recours en phase attribution

Les soumissionnaires non qualifiés & lissue de l'analyse des offres techniques peuvent introduire un
recours auprés du Comité chargé de 'examen des recours, avec copie au Maitre d’Ouvrage ou au Maitre
d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concemnée et a ['Autorité
chargée des marchés publics.

Le recours doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés la séance d'ouverture des
offres financiéres.
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27.1. La Sous-commission d'analyse veérifiera les offres reconnues conformes pour I'essentiel au Dossier d'Appel
d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d'analyse corrigera les erreurs de
la fagon suivante :

a. S'il'y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le
prix unitaire fera foi et le prix total sera corrige, a moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule
des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix
unitaire sera corrigé ;

b. Sile total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total
sera corrigé ;

Article 27 : Correction des erreurs

c. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, c'est le montant indiqué dans le Sous-détail qui
sera consideré. En l'absence de Sous-détail des prix, c'est celui indiqué en lettres qui prévaudra sous réserve des
alinéas (a) et (b) ci-dessus.

27.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrige par.la Sous-commission d'analyse, conformément 4 la
procédure de correction d'erreurs susmentionnée et,"avec fa confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera
réputé 'engager. i '

27.3. Sile Soumissionnaire ayant présenté I'offre évaluée le mieux-disant, n'accepte pas les corrections apportées,
son offre sera écartée et sa garantie pourra étre saisie. :

Article 28- Négociations

28.1. Les négociations auront lieu & I'adresse indiﬁu’ée\dans le RPAO, entre le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délegué et le candidat dontla proposition est retenue, l'objectif étantde parvenir & un accord satisfaisant sur tous les
points et de signer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent étre conduites avec plus d'un candidat 4 la fois, ni porter sur les prix
unitaires. Ces négociations sont sanctionnées parun proces-verbal signé par les deux parties

Les négociations avec les candidats ne doivent pas avoir pour effet, de modifier substantiellement 'étendue, la nature,
la consistance et la qualité des prestations. En tout état de cause, l'incidence financiére des modifications sur l'offre ne
saurait excéder quinze pour cent (15%) de I'offre.

28.2. Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan
de travail), de la dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de
référence. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué et/ou le Maitre d'Ouvrage et le candidat mettent
ensuite au point les termes de référence finaux, la dotation en personnel, et les diagrammes & barres indiquant les
activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain et au siege, le temps de travail en mois, les aspects
logistiques et les conditions d'établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de référence finaux qui ont
été convenus sont ensuite intégrés a la « description des services », qui fait partie du contrat. Il faut veiller tout
particuliérement a obtenir du candidat retenu le maximum qu'il puisse offrir dans les limites du budget disponible, et &
definir clairement les informations que le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué doit fournir pour assurer
la bonne exécution de la mission.

28.3. Les négociations financiéres visent notamment 3 préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du
Candidat en République du Cameroun, et la maniére dont elles sont prises en compte dans le contrat ; elles
integrent aussi les modifications techniques convenues au colit des services.

En tout état de cause I'incidence financiére des modifications sur I'offre ne saurait excéder quinze pour
cent 15% de I'offre.
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28.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé proposé, le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué entend négocier le contrat sur la base des experts dont le
nom figure dans la proposition. Préalablement a la négociation du contrat, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d’Ouvrage Délégué exige l'assurance que ces experts soient effectivement disponibles. Elle ne prend en
considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, @ moins que les deux parties ne
conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou
que ces remplacements sont indispensables & la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n'est pas le cas, et
g'il est établi que le Candidat a proposé une personne clé sans s'étre assuré de sa disponibilité¢, ce candidat
peut étre disqualifié.

28.5 Toute négociation engagée quelle que soit lssue doit étre sanctionnée par un procés-verbal signé des deux
parties dont copie est transmise a l'organisme chargé de la régulation des marchés publics. Si les négociations
échouent, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué invite le Candidat dont la proposition a été classee
en deuxiéme position a des négociations.

F. ATTRIBUTION

Article 29- Attribution y ‘tff-\Oq&

PN G AN,
29.1 Une fois les négociations menées a bien, o  dés réception de.jl’q}\groposition d’attribution finale, de

la commission de marchés compétente (s hﬁ:éas de suspensio’n‘;dé la procédure), le Maitre d'Ouvrage
ou le Maitre d'Ouvrage Délégué attribuera le matche au Sowissiqnnairé/gibf\t l'offre a été reconnue conforme pour
lessentiel au Dossier d’Appel d'offres et qui &%sfpﬁise des capacités’techniques et financiéres requises pour

tg}fdﬁyeia\fe}é/’é\/;a(uéé' la mieux-disante par combinaison des

exécuter le  marché de fagon satisfaisante et dont L
critéres techniques, financier ou esthétiques en incluant ¢ cas'échiéant les rabais proposés.

29.2 Si, selon les dispositions de I'Article 11.10 du RGAO, I'appel d'offres porte sur plusieurs lots, I'offre la mieux-
disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots & attribuer concurremment, en
prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot.

Si 'AO porte sur plusieurs lots, I'attribution se fera selon la prescription du RPAO (vérifier ou intégrer, issue du
RGAO travaux).

29.3 Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisee par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du
Maitre d'Ouvrage Délégué et nofifiée & I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a
compter de sa signature.

Article 30- Infructuosité ou annulation d’une procédure

301 Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d'Offres ou de
déclarer un appel d'offres infructueux apres avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y'ait lieu a
réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja été ouvertes, 'annulation est subordonnée a I'accord de I'Autorité chargee des
Marchés Publics.

302 Le Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant I'appel
doffres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie & 'organe charge de la
régulation des marchés publics.

30.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables a chacun des lots.
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Article 31- Notification de I'attribution du marché
31.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage
Délégué et notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature.

31.2. Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé parle RPAQ, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Deélégué notifiera a I'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen
que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué paiera au cocontractant de I'administration au titre de I'exécution des prestations et le délai d'exécution.

Article 32- Publication des résultats d’attribution et recours
32.1. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la
signature de la décision d'attribution et la publication des résultats a compter de la date de réception de la proposition
d'attribution finale de la Commission des Marchés competente, sauf en cas de suspension de la procédure.

32.2. Toute décision d’attribution d'un marché public par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
est inseérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par I'organisme
chargé de la régulation des marchés publics ou dans COLEPS ou toute autre publication habilitée.

32.3. Dés publication des résultats port@n‘??gﬁtﬂb’mion, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’'Ouvrage Délégué
adresse a chaque soumissionnaire/"«ift_ki{"_en‘ fait la demande, un extrait du rapport d'analyse le
concernant. I/

/

32.4 Aprés la publication du résultat de,l"’.attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15)
jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu & réclamation, & I'exception de 'exemplaire destiné 2 l'organisme chargé
de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

32.5 En cas de recours, il doit étre adressé au Comité chargé de I'examen des recours avec copies au Maitre
d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué et au Président de la commission de passation des marchés
concernée, a I'organisme chargé de la régulation des marchés publics et & 'Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours ouvrables aprés la publication des résultats.

32.6 Ce recours peut donner lieu 2 la suspension de la procédure & I'appréciation de I'organisme chargé de la
régulation des marchés publics.

Article 33- Signature du marché

33.1. Aprés publication des résultats, le projet de marché est souscrit par l'attributaire et soumis a la signature du
maitre d'ouvrage ou du maitre d'ouvrage délégué.

Pour les marchés de gré & gré, le projet de marché souscrit par I'attributaire est soumis a la Commission de
Passation des Marchés concernée pour examen et adoption et le cas échéant & la Commission centrale de contréle
des marchés compétente pour avis.

33.2 L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables & compter de sa reception pour
souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué
se réserve le droit d'annuler la décision d'attribution apres mise en demeure de I'attributaire restée sans suite
et accord préalable de I'Autorité chargée des marchés publics. Dans ce cas, le cautionnement de soumission
est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

33.3. Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la
signature du marché :

- a compter de la date de réception du projet de marché issu de I'appel d'offres ou demande de cotation, souscrit
par I'attributaire et avis de la Commission centrale de contréle des Marchés compétente le cas échéant ;
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ré & gré souscrit par |'attributaire apres avis de la

- a compter de la date de réception du projet de marché de
gntrale «d¢ trole des Marchés compétente, le cas

commission interne de passation et de la Commission
échéant. f

(P
D % \ &

33.4. Le marché doit étre notifié a son titulaire dans '5 q (5)-jo’ﬁrsgu€faﬁ/( qui suivent la date de sa signature.
Article 34- Cautionnement définitif \‘ B ONE ST )*

La retenue de garantie ou le cautionnement de 'ic;g'ne:.:exécL@tion'jﬁy_é’éf"pas exigé pour les marchés de
services non quantifiables et les prestations intellet uelles.- -~
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DESCRIPTION DE LA DISPOSITION DU REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D'OFFRES (RPAO)

1.

Introduction

1.1

L'Autorité Contractante sélectionne un ou plusieurs Prestataires parmi les candidats, conformément a la
méthode de sélection spécifiée dans le présent Reglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAOQ).

Nom du Maitre d'Ouvrage bénéficiaire des prestations : Le Ministre de I’Habitat et du Développement
Urbain
Définition des prestations :

REALISATION DES ETUDES RELATIVE ALA REHABILITATION DE CERTAINES VOIRIES DANS LA VILLE
D’EBOLOWA (PHASE I) EN PROCEDURE D’'URGENCE

Les prestations consistent a:
5 Pour la tranche ferme

. Mission 0 : Programme d'action ;
. Mission 1 : Identification du réseau structurant et définition du réseau prioritaire.

Mode de sélection : Qualité - Cout

1.3

Le nombre de mois de travail du personnel spécialisé nécessaire a la mission prévue par le Maitre d'Ouvrage est de
trois (03) mois.

R

‘,’frv‘—;‘ 33 P .
Ce délai court  compter de la date de notification dé Tordre deé service de commencer les prestations.

1.4

La mission porte sur les études en vue des études relatives 3 l'élaboration des textes d'application du projet de

loi régissant la propreté des villes au Camero (én procédure d'urgence).

onsables du Maitre d'Ouvrage :

Noms, adresses, et numéros de télephone des resp
b =\ r = - |

Direction des Opérations Urbaines, du Ministére agi’Habﬂat et du Développement Urbain, sise a l'immeuble ministériel

N°1, 8éme étage, Tél. : (237) 222199 181222199 2’1»‘ N = ,.’:?ffj': f'_

Aucune conférence préalable 2 I'établissement des p?dpb,_g,itions r.i'e_'s_',_t,;i'ré\‘fue.

1.5

T ———

Le Maitre d'Ouvrage fournit les intrants suivants : Documents disponibles notamment les plan Disponibles

1.6

L'Autorité Contractante exige des soumissionnaires, qu'ils respectent les régles d'éthique professionnelle les plus
strictes durant la passation et I'exécution de ces marches.

Source (s) de financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financés par : BIP MINHDU - Exercice 2026.

4.2

L'appel d'offres est restreint

4.3

La participation a cet appel Joffres est restreinte aux Bureaux d'Etudes Techniques cités dans l'avis d'appel
d'offres, pré-qualifiés a lissue de I'Appel a Manifestation d'Intérét N°0033/ASMI/MINHDU/2025 du 10 février
2026 en vue du recrutement des BET pour les études relatives & la réhabilitation de certaines voiries dans
les villes de Foumban et d'Ebolowa (en procédure d'urgence).

74

Des éclaircissements peuvent étre demandés quatorze (14) jours avant la date limite de remise des

soumissions.

Tout soumissionnaire désirant obtenir des gclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande par

écrit, télégramme, télécopie ou telex adressée 4 'une des adresses suivantes . Direction des Opérations Urbaines, du

Il\giznistére de 'Habitat et du Développement Urbain, sise 3 limmeuble ministériel N°1, 8éme étage, Tél.: (237)22219918
219921,

10

La langue de soumission est : le Frangais ou I'Anglais.

Les propositions doivent étre soumises en Frangais ou Anglais.
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Le soumissionnaire devra produire une offre regroupee en trois volumes et présentée comme suit:
11.1-Enveloppe A-Volume | : Piéces administratives
Elles comprendront les piéces ci-aprés visées au point 11.a) du RGAQ notamment :

a) La déclaration d'intention de soumissionner timbrée datée et signée du représentant légal ou du
mandataire dument désigné ;

b) L’accord de groupement le cas échéant ;

c) Le pouvoir de signature le cas échéant :

d) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance ou tout autre document établi par
linstitution compétente du pays de résidence du soumissionnaire etranger datant de moins de trois (3) mois
précédant la date de remise des offres ;

e) Une attestation de domiciliation bancaire délivrée en original par une banque de premier ordre agréée par le
ministére en charge des Finances et datant de moins de trois (03) mois.

f) La quittance d’achat du dossier d'appel d'offres d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA payable au Trésor Public ;

g) Le cautionnement de soumission timbré et acquitté a la main et accompagné du récépissé de consignation

11

delivre par la Caisse des dépéts et Consignations (CDEC) dont le montant est fixé & deux cent mille (200 000)F

h) Un certificat de non exclusi’joﬁ,:.ples Marchés Publics délivrée par l'organisme chargé de la régulation des
marchés publics portant le numéjfo‘;;‘et I'objet de I'Appel d'Offres ;

i) Une attestation de conformité}"sq;igifaje délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale portant
mention de l'objet et références de“I'Appel d'Offres et certifiant que le soumissionnaire a satisfait a ses
obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois a compter de la date de signature de
ladite attestation ;

J)  Une attestation de conformité fiscale délivrée par I'autorité compétente de I'administration fiscale certifiant que
le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matiére d'impdts pour l'exercice en cours,
datant de moins de trois mois.

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet,
les pieces a, e, f etg étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

NB : Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en
originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou I'autorité administrative
compétente, conformément aux dispositions du Réglement Particulier de I’Appel d'Offres. Elles
doivent étre valides a la date limite originelle de dépot des offres.

11.2-Enveloppe B- Volume 2 : Offre technique

Le dossier technique contiendra les piéces ci-aprés visées au point 11-b du RGAO :

1. Une bréve description du Candidat et un apergu de son expérience récente dans le cadre de
missions similaires (Tableau 6B). Pour chacune d'entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les
caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le
Candidat ;

2. Les références

Produire des références dans I'élaboration des projets de loi relatif & un domaine similaire (copies des contrats ave
PV de réception provisoire ou définitive.

3- Toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données,
services et installations devant étre fournis par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué
(Tableau 6C) ;

4- Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

o
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(Tableau 6D) ;
5-La composition de I'équipe proposée, par spécialité, ainsi que les taches qui sont confiées a
chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 6E) ;

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dipléme et justificatifs de I'expérience, a
savoir :

= copie certifiée conforme du diplome datant de moins de trois (03) mois ;
- attestation d'inscription & l'ordre national pour le Chef de Mission;

= attestation de disponibilité signée et datée de l'expert;

= Curriculum vitae signé et daté de I'expert;

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de trois
mois pour compter de la date limite originelle de dép6t des offres.

= Eventuellement des curricula vitee récemment signés par e _personnel spécialisé proposé et le
représentant du Candidat habilité a soumettr;g,ﬁlﬁ@@@m& (Tableau 6F). Parmi les
informations clés doivent figurer, pour chacun, Ie;;‘f/tné?ﬁb‘re d'années d'expérience du Candidat et

i

I'étendue des responsabilités exercées dans le ¢ ﬁgfe,’,de diverses missions
6- attestation de non abandon de prestations awééi;"rs des trois derniéres années ;
7- Capacité financiére d’un montant sup ou égaiéé'yingt millions (20 000 000)F CFA.
8- la charte d’intégrité ; L
9- engagement au respect des clauses sociales et‘%ﬁyironnementales

10 Les preuves d’acceptations des conditions du marché : Le soumissionnaire remettra les copies
dament paraphées et signées avec la mention « lue et approuvée », des documents a caracteres
administratif et technique régissant le marché, ci-apres :
- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
- Les Termes de Reference.
11- Matériels a mobiliser
- une liste de petits matériels nécessaires & linstallation des equipements ou exécution des services
quantifiables, le cas échéant et a préciser :
i Pour les matériels, le soumissionnaire produira des copies de factures légalisées par une
autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet);
- Matériel topo (Théodolite, niveau, chaine, jalons ou Station totale et ses accessoires) ;
Matériel de laboratoire géotechnique (appareil de Casagrande avec accessoires ; Pénétrométre dynamique
 Pressiométre ; jeu de tamis; Carottier ; moule Proctor; presse CBR ; densitométre a membrane)
La Proposition technique ne doit comporter aucune information financiére. Toute offre non conforme

aux prescriptions du DAO sera rejetée.

1.3. Enveloppe C Volume 3 : offre financiére

La proposition financiére contiendra deux enveloppes placées dans un pli scellé portant la mention «
OFFRE FINANCIERE »
> Une premiére enveloppe portant la mention “OFFRE FINANCIERE " et comprenant les piéces ci- aprés
visées ci-apreés :
1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modeéle ou le formulaire type joint,
timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;
2 Les tableaux des codts unitaires du personnel, des frais remboursables et des frais divers signee et

3. Le bordereau des prix unitaires signé et date;

datée
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4. Le détail estimatif dament rempli, signé et daté ;
5. Les ventilations des coits et des rémunérations par activité, signées et datées :
6. Ladécomposition des prix forfaitaires signées et datées :
Les soumissionnaires utiliseront & cet effet les pieces et modéles ou formulaires types prévus dans le
Dossier d'Appel d'Offres.
N.B : Les différentes parties d’'un méme dossier doivent obligatoirement étre séparées par les
intercalaires de couleur aussi bien dans l'original que dans les copies, de maniére & faciliter son
examen.
i. Deux consultants figurant sur la liste restreinte ne peuvent pas s’associer
1.4 1ii. Le nombre de mois de travail du personnel spécialisé nécessaire a la mission prévue par le Maitre d'Ouvrage est de
trois (03) mois.
iv. Le personnel clé doit posséder au minimum I'expérience suivante :
Un Chef de Mission, Ingénieur de Génie Civil ou équivalent
- Formation minimum : BAC+5 en Génie Civil, inscrit & I'Ordre professionnel ;
- Expérience Générale : ayant au moins dix (10) ans d’expérience ;
- Expérience Spécifique : ayant occilpé le poste de chef de mission dans au moins 01 projet d'études de voirie
urbaine.
Ingénieur Réseau : ST
- Formation minimum : BAC+3 en G/ép]?,inddstrielle ou Equivalent ;
- Expérience Générale : ayant ag/ﬁ;ghs cing (05) ans d'expérience ;
- Expérience Spécifique : ayanﬁfb?éupé le poste de d’Ingénieur réseau dans au moins 03 projets d’études de
voirie urbaine. [ele
Ingénieur VRD :
- Formation minimum : BAC+4 en Génie Civil, ou Génie Urbain :
- Expérience Générale : ayant au moins cing (05) ans d’expérience ;
- Expérience Spécifique : ayant occupé le poste de d’Ingénieur VRD (Projecteur) dans au moins 03 projets
i d’études de voirie urbaine.
Ingénieur Ouvrage d’art :
- Formation minimum : BAC+4 en Génie Civil, ou Génie Urbain ou similaire :
- Expérience Générale : ayant au moins cing (05) ans d'expérience ;
- Expérience Spécifique : ayant occupé le poste d'ingénieur ouvrage d'art dans au moins 03 projets d’études de
voirie urbaine.
Ingénieur Hydraulicien :
- Formation minimum : BAC+4 en Génie Rural ou Hydraulique ;
- Expérience Générale : ayant au moins cing (05) ans d’expérience ;
- Expérience Spécifique : ayant occupé le poste d’ingénieur hydraulique dans au moins 03 projets d’études de
voirie urbaine.
Economiste de transport :
- Formation minimum : BAC+4 en Economie ou similaire ;
- Expérience Générale : ayant au moins cing (05) ans d’expérience ;
Expérience Spécifique : ayant occupé le poste d’économiste dans au moins 03 projets d’études de voirie
urbaine ;
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Un Ingénieur Géotechnicien :
- Formation minimum : BAC+4 en Génie Civil ou similaire ;
- Expérience Générale : ayant au moins cinq (05) ans d’expérience ;
- Expérience Spécifique : ayant occupé le poste de Géotechnicien dans au moins 03 projets d’études de voirie
urbaine.

Un Ingénieur- Topographe :
- Formation minimum : BAC+3 en Topographie ou similaire ;
- Expérience Générale : ayant au moins cinq (05) ans d’expérience ;
- Expérience Spécifique : ayant occupé le poste de Topographe dans au moins 03 projets d'études de voirie
urbaine.

Environnementaliste :
- Formation minimum : BAC+4 en Environnement ou similaire ;
- Expérience Générale : ayant au moins cing (05) ans d’expérience ;
Expérience Spécifique : ayant occupé le poste d’environnementaliste dans au moins 03 projets d’études de
voirie urbaine ; e

Urbaniste paysagiste :
- Formation minimum : BAC+4en Utbar ‘
- Expérience Générale : ayant au moins cing.(05).
- Expérience Spécifique : ayant ¢ e ‘
urbaine. L SN

A

iv. La formation ne constitue pas un élémentmajeur-de.cette mission”

viii. La Proposition technique ne doit comp&ﬁ@l\c@gnjfaﬁﬁaﬁon financiére sous peine d’élimination.

11.10

Impéts : Les prix proposés doivent étre libellés en montant hors Taxes

11.12

L'élément dépenses locales doit étre libellé dans la monnaie nationale.

Dans le cadre de la présente consultation, la monnaie de ['offre est définie suivant l'option A (monnaie locale
uniquement) de l'article 13.2 du RGAO]
Le taux de change pour convertir ['offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir

11.14

Les propositions doivent demeurer valides 90 jours apres la date de soumission

18.2

Les consultants doivent soumettre un original de chaque proposition :

18.3

Le Montant du cautionnement de soumission est fixé & deux cent mille (200 000) F CFA et valable pendant
trente (30) jours au-dela de la date initiale de validité des offres et accompagné du récépissé de consignation
délivré par la Caisse des dépots et Consignations (CDEC)

19.1

Soumission en ligne
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et
constituant ['offre du soumissionnaire sont les suivantes :
« 5 MO pour I'Offre Administrative ;
« 15 MO pour I'Offre Technique ;
+ 5 MO pour 'Offre Financiére.

Les formats acceptés sont les suivants :
« Format PDF pour les documents textuels ;
+ JPEG pour les images.

Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers a

transmettre.]
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Chaque offre rédigée en frangais ou en anglais sera transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS
disponible a 'adresse http.//www.marchespublics.cm ou au plus tard le 14 OCTOBRE 2026 2 [13 heures, heure
locale]. Deux (02) copies de sauvegarde de I'offre enregistrée sur clé USB devra étre transmise sous
plis scellés avec I'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous
dans les délais impartis et présentée ainsi qu'il suit ;

- Une (01) clé USB contenant le dossier administratif et 'offre technique ;

- Une (01) clé USB contenant I'offre financiére.

En cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS, le défaut de présentation des copies de
sauvegarde entrainera I'irrecevabilité de I'offre du candidat concerné

N.B: les originaux physiques du cautionnement de soumission, du récépissé de la CDEC, de la quittance
d’achat du DAO et la copie de sauvegarde devront parvenir sous plis fermés au Service des Marchés (Bureau des
offres) du Ministére de 'Habitat et du Développement Urbain, sise au 2éme étage de I'immeuble situé derriére la
DGSN a LONGKAK-Yaoundé (batiments beiges aux balcons rouges) au plus tard le 14 OCTOBRE 2026 3 13
heures, heure locale et portant la mention ci-dessous

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°® 0130./AONR/MINHDU/CIPM/2026 DU 01 OCTOBRE 2026

POUR LA REALISATION DES ETUDES RELATIVE A LA REHABILITATION DE CERTAINES VOIRIES DANS LA
VILLE D’EBOLOWA (EN PROCEDURE D’URGENCE)
_« AN'OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

221

-L'ouverture des dossiefs ‘administratifs et des offres techniques aura lieu le 14 OCTOBRE 2026 par la
Commission de Passation 'des, Marchés du MINHDU dans la salle [sise au 2me étage de 'immeuble situé
derriere la DGSN & LONGKAK-Yaougdé (batiments beiges aux balcons rouges & partir de [14 heures, heure
locale], heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leur représentant diment mandatés

-L'ouverture des offres financiéres des candidats ayant obtenus la note technique minimale requise aura lieu le
[ | par la Commission de Passation des Marchés du MINHDU dans la salle [sise au 2éme
etage de I'immeuble situé derriére la DGSN 4 LONGKAK-Yaoundé (batiments beiges aux balcons rouges a
partir de [13 heures, heure locale], heure locale, en présence soumissionnaires ou de leur représentant
diment mandatés

Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux

ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente,

conformément aux stipulations du Réglement Particulier de I’Appel d’Offres. Elles doivent étre valide

au moment du dépot de I'Offre dater de moins de trois (03) mois & compter de la date limite originelle

d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement a la date de signature de 'avis d’appel

d’offres.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une piece du dossier administratif lors de I'ouverture

des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour

produire ou remplacer la piéce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :

* Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies,
* les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
* les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de depot.

* les plis sans indication de l'identité de I'Appel d'Offres :
* les plis non-conformes au mode de soumission :
*_Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO ;
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. LUabsence du cautionnement de soumission délivrée par un organisme ou une institution financiére agréee
par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautionnements dans le domaine des marchés publics ou
le non-respect des modéles des pieces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de l'offre
sans aucun recours. Un cautionnement de soumission produit mais n'‘ayant aucun rapport avec la consultation
concernée ou n'étant pas accompagné du récépissé de la CDEC est considéré comme absent. Le cautionnement de
soumission présenté par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.
L'ouverture de la séance de dépouillement doit se faire au plus tard une heure aprés celle limite de réception
des offres fixée dans le Dossier d’Appel d’Offres].
Les offres seront évaluées en utilisant les critéres ci-apres :
a-Critéres éliminatoires
Les critéres éliminatoires fixent les conditions minimales & remplir pour étre admis & l'évaluation suivant
les critéres essentiels. lls ne doivent pas faire l'objet de notation. Le non-respect de ces critéres entraine
le rejet de ['offre du soumissionnaire.
I s'agit notamment de :
Critéres éliminatoires (/2 = NN
A. Absence ou non-conformité du cautionngméhfde soumission tlmbréei acquitté & la main, accompagne du
récépissé de la CDEC dans le dossier administratif & l'ouverture des!plis ;
B. Non-production par le soumissionnaire%‘@} ela du délai de 48Maprés louverture des plis, d'une piéce du
dossier administratif jugée non conformegu-absente ; L
C. Fausses déclarations, manceuvres frauduleus "_‘e_sg‘lpriecé‘s};aﬁ_@xgés :
D. Absence de la Déclaration sur 'honneur d&*Ran-abandori des marchés publics au cours des trois
(03) dernieres années ;
E. Navoir pas présenté un Chef de Mission réunissant I'ensemble des qualifications ci-apres :
- Formation : BAC+5 en Génie civil ou équivalent, inscrit a 'Ordre professionnel ;
- Expérience Générale : ayant au moins dix (10) ans ;
- Expérience Spécifique : ayant déja occupé le poste de chef de mission dans au moins 03 projets
26.1 similaires.

F. Note Technique inférieur a 70% ;

G. Non-conformité du modéle de soumission ;

H. Omission d'une piéce de l'offre financiére ;

1. Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financiere ;

J.Présence des informations sur le montant de l'offre financiére dans l'offre administrative ou technique ;

K. Absence de la charte d'intégrité datée et signée ;

L. Absence d'au moins deux (02) références en études de voiries urbaines d'un montant supérieur ou égal a
45 000 000 de fefa;

M. Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et
signee ;

N. Absence de I'une des preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et TDR paraphés & chaque
page et signé a la deriére page accompagnée de la mention « lu et approuve »)

0. Absence d'une attestation de catégorisation ou de la décision rendant publique les résultats de la
catégorisation ;

P. Délai d'exécution au-dela du délai proposé par le Maitre d’ouvrage ;

Q. Absence d'une Capacité financiére d'un montant de quinze millions (15 000 000) Francs CFA.

Critéres essentiels

A- Présentation

B- Personnel

C- Moyens techniques et matériels
D- Méthodologie
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E- Références.
Les détails de ces critéres essentiels sont precises par le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAO)
et repris dans la grille d'évaluation
La note financiére (Nf) est obtenue de la fagon suivante :
Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financiére sera prise égale a 100 points. Les
notes des autres soumissionnaires calculées 3 partir de la note financiére de la proposition la moins disante
sera obtenue par la formule :
Nf=100 x Fm

F

Fm = le montant de la proposition la moins disante
F = le montant de la proposition considérée

NB : les soumissions par voie électronique seront évaluées aprés téléchargement dans les mémes
conditions que les offres physiques.

En cas de conflit entre les contenus des piéces du DAO, I’élimination d’une offre pour non-conformité
aux prescriptions du DAO ne doit s’appuyer que sur des critéres contenus dans le RPAQ dont les
dispositions priment sur celle des autres piéces.

26.2 La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie estle franc CFA, la source du taux de change
etant la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC).
La date du taux de change est : [Retenir une date qui ne sera pas antérieure de plus de vingt-huit (28) jours a
la date limite de dépét des offres, ni postérieure & Ia date initiale d'expiration du délai de validité des offres.
le taux de change poyr-cbnvertir Foffre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les
futurs décomptes elr):'mqhnéie étrangére, sera celui [a préciser : exemple celui de la BEAC trois jours
ouvrables avant Ia date limite de dépét des offres]
26.3 Les poids respectifs attribués aux-propositions technique et financiére sont : T = 07 etF=03
En cas d'appel d'offres & lots multiples, préciser le nombre de lots qu'un soumissionnaire est susceptible
de gagner et définir les modalités d'attribution.
27.1 | Les négociations ont lieu a 'adresse suivante : Direction de I'Habitat et de la Promotion Immobiliére du
Ministére de I'Habitat et du Développement Urbain, sise au 6& étage-porte 11 de I'immeuble ministériel n°1
Les éventuelles négociations seront menées entre :
* _Le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain A
28 | MODE DE SOUMISSION
Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne suivant la procédure décrite en annexe
(piece n°14.
29 | ATTRIBUTION

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant ['offre évaluée la mieux

disante par combinaison des critéres techniques financiers et ou esthétiques en considérant le cas échéant
les rabais proposés.

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité — colt (mieux disant) conformément aux
procédures décrites dans le présent DAO.

La note globale finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financiéres

suivant la formule ci-aprés :
5 /
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DESCRIPTION DE LA DISPOSITION DU REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D'OFFRES (RPAQ)

Ng = 70 x Note technique (Nt) + 30 x Note financiére (Nf)
100

La note financiére (Nf) est obtenue de la fagon suivante :
Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financiére sera prise égale a 100 points. Les
notes des autres soumissionnaires calculées a partir de la note financiére de la proposition la moins disante
sera obtenue par |a formule :
Nf = 100 x Fm

F
Fm = le montant de la proposition la moins disante
F = le montant de la proposition considérée

Le soumissionnaire présentant la note finale la plus éleveée sera déclaré adjudicataire du marche

30

Le cautionnement définitif est de 2% du montant TTC du marché.

potification du marché par le Maitre d'ouvrage, le

Dans un délai de vingt (20) jours & compter de la date de n
miodelé joint.au Dossier d'appel d'offres. La non

cocontractant fournira un cautionnement définitif suiya tlem od _
production dudit cautionnement dans les délaj$. et conditions dei'.lf\article 28 du CCAP expose le
soumissionnaire aux sanctions prévues par I'articl :37-dudit CCAP

40

Principes Ethiques

Les Présidents et Membres de commission, les S‘(g‘g‘ini”ssionnaires' etles aultres intervenants de la procédure
doivent observer en tout temps, les régles d’éthiqUéxﬁrofgs_'sig;nﬁé_llg’Ié‘_sfﬁélus strictes. lls doivent notamment
s'interdire toute corruption ou toute autre forme de ma pures fradduleuses. En vertu de ce principe, les
expressions ci-dessus sont définies de la fagon suivante

(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou
indirectement un quelconque avantage en vue diinfluencer I'action d'un agent public au cours de I'attribution

ou de I'exécution d'un marché ou d'un marché, et
(i) est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres emises par
le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros
d’enregistrement différents.

(i) se livre a des “manceuvres frauduleuses’ quiconque déforme ou dénature des faits afin
dinfluencer Iattribution ou 'exécution d'un marché ou d'un marché de maniére préjudiciable au Maitre
d'Ouvrage ou au Maitre d'Ouvrage Délégué. Les “Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment toute
entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou aprés la remise de I'offre) visant a
maintenir artificiellement les prix des cotations & des niveaux ne correspondant pas & ceux qui résulteraient
du jeu d'une concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage
Délégué des avantages de cette demiére.

Annexe : Grille de notation

NO

INFORMATION
RUBRIQUES FOURNIE NOTATION

PRESENTATION IS pts

A1l

Pagination 1.5pts

A2

Lisibilité /1.5pts

A3

présence des intercalaires de couleur [1pt

A4

Les pieces sont présentées dans I'ordre demandé dans le DAO 1 pt

PERSONNEL /50 points

1)

Ingénieur réseau : /5 points

/52
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° INFORMATION
N RUBRIQUES FOURNIE NOTATION
1.1 | Formation
Niveau <BAC + 3 >=BAC + 3
Points 0 1
1.2 | Expérience générale en études techniques routiéres
Nbre d’année <5 ans >=5 ans
Points 0 2
1.3 | Expérience spécifique en études techniques des voiries urbaines
Nbre de projet <1 >= 1et<=2 >=3
Points 0 1 2
2) Ingénieur VRD (Projeteur) : /5 points
2.1 | Formation
Niveau <BAC +4 >= BAC+4
Points 0 1
2.2 | Expérience générale en études techniques routiéres
Nbre d'année <5ans >=5 ans
Points 0 2
2.3 | Expérience au poste d’ingénieur VRD
Nbre projets <1 >= 1et<=2 >=
Points 0 1 2
3) Ingénieur Ouvrage d’art : /5 points
3.1 | Formation
Niveau <BAC + 4 >= BAC+4
Points 0 1
3.2 | Expérience générale en études techniques routiéres
Nbre d’année <5ans - >=5 ans
Points 78 2
3.3 | Expérience au poste " :
Nbre projets { %1 >= 1et<=2 >3
Points (%10 1 2
4) Ingénieur Hydraulicien : /5 points
4.1 | Formation D
Niveau <BAC + 4 >= BAC+4
Points 0 1
4.2 | Expérience générale en études techniques routiéres
Nbre d’année <5 ans >=5 ans
Points 0 2
4.3 | Expérience au poste
Nbre projets <1 >= 1 et <=2 >=3
Points 0 1 2
5) économiste de transport : /5 points
5.1 | Formation
Niveau <BAC + 4 >= BAC+4
Points 0 1
5.2 | Expérience générale en études techniques routiéres
Nbre d’année <5ans >=5 ans
Points 0 2
5.3 | Expérience en études routiéres
Nbre projets <1 >= 1et<=2 >=3
Points 0 1 2
6) Géotechnicien : /5 points
6.1 | Formation
Niveau <BAC +4 >= BAC+4
Points 0 1

5/
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6.2 | Expérience générale en études techniques routiéres
Nbre d'année <5ans >=5 ans
Points 0 2
6.3 | Expérience au poste
Nbre projets <1 >= 1 et <=2 >=
Points 0 1 2
7) Topographe : /5 points
7.1 Formation
Niveau <BAC + 3 >= BAC+3
Points 0 1
7.2 | Expérience générale en études techniques routiéres
Nbre d’année <5ans >=5 ans
Points 0 2
7.3 | Expérience en études routiéres
Nbre projets <1 >= 1 et <=2 >=3
Points 0 1 2
8) Environnementaliste : /5 points
8.1 | Formation
Niveau <BAC + 4 >= BAC+4 |7 SR
Points 0 1 F 4 N
8.2 | Expérience générale en études techniques routiéres oy
Nbre d’année <5ans >=5ans Bl  we.... % {0y
Points 0 2 e evingd) | LE
8.3 | Expérience en études routiéres LGN
Nbre projets <1 >= 1 et<=2Wu «>=3__.
Points 0 1 T2 )
9) Urbaniste : /5 points
9.1 | Formation
Niveau <BAC + 4 >= BAC+4
Points 0 1
9.2 | Expérience générale en études techniques routiéres
Nbre d’année <5ans >=5 ans
Points 0 2
9.3 | Expérience en études routiéres
Nbre projets <1 >= 1 et <=2 >=3
Points 0 1 2
C MATERIEL DU BET /14 points
1) Logiciels d’études routiéres (2 pts/logiciel) /4 points
2) Matériel topo (distance metre=2pt ; chaine=1pt ; /5 points

théodolite=1pt ; porte-mire=1pt ou station totale=5pts)

3) Matériel de laboratoire géotechnique (balance=1pt ; jeu de
tamis=0,5pt ; moule Proctor=0,5pt ; densitométre a
membrane=0,5pt ; étuve =0,5pt ; appareil de /5 points
Casagrande=0,5pt ; Carottier=0,5pt ; presse CBR=0,5pt ;
Pénétrométre dynamique =0,5pt ; Pressiométre=0,5pt )

D REFERENCES DU BET 120

1 Expérience justifiée en études d'infrastructures routieéres (2

) : i v /10
pts/études réalisées)

2) | Expérience en études de voirie urbaine (2,5 pts/études réalisées) /10
D METHODOLOGIE ET ORGANISATION /16 pts
D1 Observations et suggestions sur les TDR pertinente /4 pts
D2 Cohérence de la méthodologie d’exécution de la mission /4 pts
D3 Cohérence du planning d’exécution de la mission /4 pts
D4 Cohérence du planning de déploiement du personnel /4 pts
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TITRE | - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
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Article 20: Décompte final ... Erreur ! Signet non défini.
Article 21 : Régime fiscal et douanier ... Erreur ! Signet non défini.
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Articl

Articl

du

Le présent marché a pour objet
dans la ville d’Ebolowa (phase ).

Le présent marché est passé par appel d'offres national restreint N°

Chapitre | : Généralités

e 1: Objet du marché

e 2 : Procédure de passation du marché

Articl

e 3 : Attribution et Nantissement

3.1. Attribution (CCAG Article 2)

Pour

lapplication des dispositions du présent marché, il est précisé que :

la réalisation des études relatives a la réhabilitation de certaines voiries

JAONR/MINHDU/CIPM/2026

Le Maitre d’ouvrage est le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain ; Il représente
I'administration bénéficiaire des travaux, il signe le.marehe, ordonne le paiement des prestations,

P

s

veille 4 Ia conservation des originaux des doeiments y Telatifset procéde a la transmission des

copies a I'Autorité chargée des marchés pﬁblﬁi’cs"ét 4 l'organisme, chargé de la régulation et au
Ministére chargé des Marchés Publics ou Ifoh’ démembrement dé@én‘pentré compétent.

L'organisme chargé du controle externe de
marchés publics. Le Ministére des Marchés Publics-“ou -SOI
compétent assure le controle de conformité;,g\e.I\’exécuﬁopf_qﬁfﬁ;‘ '
requis et vise le décompte général et définitif. ) e

e des marchés‘jpublft;‘;7ést le Ministére en charge des
démembrement déconcentré
¢hé, délivre les visas préalables

Le Chef de Service du Marché est le Directeur Hé?’@ﬁﬁatfgn Urbaines du MINHDU ; Il s'assure
de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses
administratives, techniques et financieres et des délais contractuels. Il est responsable de la
direction générale de I'exécution des prestations, il arréte toutes les dispositions technico-
financiéres et représente le Maitre d'Ouvrage auprés des instances competentes d'arbitrage des
litiges. Il apporte au Maitre d'Ouvrage, une assistance générale & caractéere administratif, financier
et technique aux stades de la définition, de lélaboration, de I'exécution et de la réception des

travaux objet du marché.

L’Ingénieur du Marché est le Sous-Directeur des Voiries et des Réseaux Divers ; il est accrédite
par le Maitre d'Ouvrage pour le suivi de I'exécution du marché sous la supervision du Chef de

Service du marché a qui il rend compte.

Le Cocontractant de I’Administration est le BET - il est chargé de l'exécution

des prestations prévues dans le marche.

La commission de passation des marchés compétente est la Commission Interne de Passation

des Marchés du MINHDU.

3.2. Nantissement

Aux fins d'application du régime de nantissement prévu a l'article 150 du decret n

2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

°2018/366 du 20 juin

L'autorité chargée de l'ordonnancement des paiements est le Ministre de I'Habitat et du

Développement Urbain ;

Lautorité chargée de la liquidation des dépenses est le Ministre de I'Habitat
Urbain ;

Le responsable chargé du paiement est : Le Payeur de |a paierie spécialisée

et du Développement

MINTP/MINHDU ;

7.
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- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de I'exécufion du présent
Marches sont le Chef de Service du Marché et I'Ingénieur du Marché.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables au marché
4.1. La langue utilisée est le Frangais ou I'anglais

4.2. Le cocontractant s'engage a observer les lois, réglements, ordonnances en vigueur en République du
Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

4.1. Lalangue utilisée est le Frangais ou I'Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire du marché s'engage a observer les lois, et reglements en vigueur en
Republique du Cameroun et ce, aussi bien dans Sa propre organisation que dans la réalisation du
marché,

Si les lois et réglements en vigueur a la date de signature du présent marché venaient a étre modifiés
apres la signature du marché, les cofits éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte
sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Piéces constitutives du marché (CCAG Article 8)
L'énumération, par ordre de priorité des pieces constitutives de ce marché comprend notamment :
1. La Lettre de soumission : P e
2. Loffre du cocontractant et ses annexes darts foutes les dispositions non contraires au Cahier des

Clauses Administratives Particuliéres et/au Termes de Reférences, ou aux clauses techniques des
travaux, le cas échéant ; llsfz =\

Le Cahier des Clauses Administrativesipéﬁiculiéres (CCAP) : =

Les Termes de Références (TDR) ; \ 2 % -

Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; ‘\ vy

Le Bordereau des prix unitaires (BPU) ; e -

La Décomposition des Prix Forfaitaires :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (Applicables aux Marchés Publics de services et

de prestations intellectuelles mis en vigueur par arrété N° 033/CAB/PM du 13 février 2007).

. Le programme d'exécution :

10. Tout autres documents utiles (les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les Plans, les Stratégies de
gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiéne et Sécurité (ESHS), le Code
de Conduite ESHS, I'analyse de la valeur du projet le cas échéant etc.).

11. La charte d'intégrité ;

12. La déclaration d'engagement social et environnemental.

O N oA w

Article 6 : Textes généraux applicables
Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :
La Loi N° 75/15 du 08 Décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques de construction :
La loi n® 92/007 du 14 ao(t 1992 portant Code du travail :
La loi n® 2015/018 du 21 décembre 2015 regissant I'activité commerciale au Cameroun :
La loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative & la concurrence
La loi cadre n°096/12 du 05 aolt 1996 relative & Ia gestion de I'environnement et les textes
genéraux sur la protection de 'environnement :
la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun,
La loi n°2016/17 du 14 décembre 2016 portant Code minier ;
La loi n® 2018/011, du 11 juillet. 2018, portant Code de transparence et de bonne gouvernance
dans la gestion des finances publiques au Cameroun :
57
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9Lz loi n° 20181012 du 11 juillet 2018 portant égime financier de Etat et des autres entités
publiques ;

10. La loi n° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun
pour l'exercice 2026 ;

11. Le Décret n° 77-318 du 17 Aodt 1977 portant application de la loi n° 75-15 du 08 Décembre 1975
rendant obligatoire I'assurance des risques relatifs & la construction ;

12. Le décret n° 2001/048 du 23 fevrier 2001, modifié et complété par le décret N°2012/076 du 08
mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement de 'Agence de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) ;

13. Le Décret n® 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact
environnemental ;

14. Le Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifie et
complété par le décret n® 2018/1 90 du 02 mars 2018 ;

15. Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministére des Marché Publics ;

16. Le Décret n° 2014/0611/PM du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d'application de

I'approche HIMO ;

17.Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marché Publics ; et ses textes
d'application P e

18. Larrété N°033/CAR/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les CCAG applicable aux marchés
publics ; e AN

19. Uarrété  N°403/AMINMAP/CAB du 21/10/20219 fixant les indemnités,“la‘és membres des
commissions de réception, de suivi et de recette technique;; .

20. La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril\ 2022 relative & I'application du code des
marchés publics ; \D &

21 La lettre circulaire n°000006/LC/MINMAP/CAB du OB"\.éyrier{-‘,};ZQQZB, pi’ééfsant les modalités
d'application de I'article vingt-neuviéme de la loi N°2024/013 dur23-dé “6mbre 2024 portant loi de
finances de la République du Cameroun pour P'EXERCICE 2026 relativement a 'obligation pour les
entreprises du secteur des batiments et des travaux publics (BTP), de la production préalable
d'une attestation de catégorisation, délivree par I Autorité chargée des marchés publics.

22 La circulaire N°000014/C/MINMAP du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de
consignation, de conservation, de déconsignation, de restitution et de réalisation des garanties
dans les marchés publics.

23. La circulaire n° 0001877/C/MINFI du 31/12/2025 portant instructions relatives a I'exécution des lois
de finances, au suivi et au controle de lexécution du Budget de IEtat et des autres entités
publiques pour 'Exercice 2026 ;

24. Les autres lois et normes en vigueur au Cameroun.

Article 7 : Communication
7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont faites par écrit et les notifications faites aux
adresses suivantes :

a Dans le cas ou I'entrepreneur est le destinataire : Monsieur le Gérant du BET ;
BP: Tél : _Passé le délai de 15 jours fixé & l'article 6.1 du CCAG pour faire
connaitre au Maitre d'Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement
adressées a la mairie de la ville dont relévent les prestations.

b. Dans le cas ol le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire :
Madame le Ministre de I'Habitat et du Développement urbain avec copie adressée dans les mémes délais,
au Chef de service et a l'ingenieur.
7.2. Le Bureau d'études techniques adressera toutes notifications écrites ou correspondances Lingenieur

du Marché, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service
Les différents ordres de service seront établis et notifies dans les conditions suivantes :

/ 60
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8.1. Dés notification du marché au fitulaire, le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours
calendaires pour signer I'ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au
cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit
ordre de service est transmise au Ministére chargé des Marchés Publics ou son démembrement
déconcentré compétent, a I'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, a IIngénieur
du marché, aI'Organisme Payeur et au Maitre d'ceuvre le cas échéant.

8.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marche, sont signés par
le Maitre d'Ouvrage dans les conditions suivantes

a)  Lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le dépassement du montant du marché, sa
signature est subordonnée aux justificatifs du financement par le Maitre d'Ouvrage

b)  En cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie
d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent étre payées qu'aprés signature de ce
dernier par le Maitre d'Ouvrage ;

c)  Lesordres de service pour prestations supplémentaires peuvent étre signés par le Maitre d'Ouvrage
et régularisés plus tard par voie d'avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure a dix pour
cent (10) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marche, a I'lngénieur du

marcheé, & I'Organisme Payeur le cas échéant. '

d.  Le visa préalable de I'Organisme Payeur sera eventuellement requis avant la signature de ceux
ayant une incidence sur le montant.

e.  En tout état de cause, toute m_od_iﬁcation-touchant aux Terme de Références ou clauses techniques
particuliéres doit faire I'objet d'une étude prealable sur I'étendue, le codt et les délais du marché.

8.3. Les ordres de service & caractére technique liés au déroulement normal du chantier seront directement
signés par le Chef de service des Marchés et nofifiés au Cocontractant par l'ingénieur avec copie au Ministre
en charge des Marchés Publics, & I'Organisme chargé de Ia Régulation et a I'Organisme Payeur.

8. 4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signes par le Maitre d'Ouvrage et notifiés au
Cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, a I'Organisme
chargé de la Régulation et & I'Ingénieur du marché.

8. 5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause d'intempéries ou autre
cas de force majeure, seront signés par le Maitre d'Ouvrage et notifiés par le Chef de service au
cocontractant, avec copie au Ministere chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré
compétent, & I'Organisme chargé de la Régulation et  I''ngénieur du marché.

8.6. Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de
service regu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de
service regus.

8.7. Toutes les copies des ordres de service seront transmises au Ministére chargé des Marchés Publics
ou son démembrement déconcentré compétent, et & I'Organisme chargé de la Régulation

Article 9 : Marché a tranches
Sans objet
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10.1. Personnel de I'entreprise :
Uentreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans l'offre, dont I'équipe se compose comme suit :

=
°

Désignation de I'expert Noms et Prénoms de PExpert | Qualification | Année d’expérience

Chef de Mission

Ingénieur réseau

Ingénieur VRD

Ingénieur ouvrage d'art

Ingénieur Hydrologue / Hydaulicien

Economiste

Ingénieur Géotechnicien

Ingénieur Topographe

O ol~Noogs LN -

Environnementaliste

-
o

Urbaniste - paysagiste

10.2. Remplacement du Personnel Clé :

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de I'offre technique n'interviendra qu'apres
agrément écrit du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer
par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins_egale ou par un matériel de
performance similaire et en bon état de marche. P
En tout état de cause, les listes du personnel d’encadremenl%j}jéitré en place seront préalablement

&/

soumises a I'agrément écrit de I'lngénieur du marche dans Iesﬁs,j,’qms qui-suivent la notification de l'ordre

de service de commencer les travaux. Passé ce délai, les listes s“ér,@nt considérées comme approuvees.

i 214 \ irton”
L'ingénieur disposera de 03 jours pour notifier par écrit son éiQs\au Chef Service du Marche. Le Maitre
d'Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément & un%a{%mﬂneafop’ggee par le cocontractant
dont la qualification serait insuffisante. R

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l'offre technique,
avant et pendant les prestations, constitue un motif de résiliation du marché ou d’application de pénalités

specifique.
Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d'Ouvrage pour approbation préalable.

10.3. Retrait du personnel (le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre d'Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de
I'Ingénieur du Marché, demander au cocontractant, aprés mise en demeure, de retirer un personnel faisant
partie de ses effectifs pour faute grave diment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de
sa requéte, le cocontractant veillera a ce que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et
qu'elle n'ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché.

Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l'article 13.2 ci-dessus.

10.4 Représentant du cocontractant
Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de
I Administration pour tout ce qui concerne I'exécution des prestations.

Cette personne chargée de la conduite des prestations, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre
sans délai les décisions nécessaires 4 la bonne marche du projet.
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10.5. Législation du travail e -
Le Cocontractant devra se conformer & Ia législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la
législation relative & I'embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, & 'HIMO, au quota de
ressources locales a mobiliser.

Le cocontractant devra fournir le logement, I'assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires
au personnel vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des
Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d'ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou
participeront a I'exécution des prestations, le cocontractant devra respecter les fétes nationales, jours fériés
légaux, fétes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les reglementations locales
applicables en matiére de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d'effectuer des travaux de nuit
ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d'achévement contractuel, et
s'il demande son consentement au Maitre d'ouvrage a cet effet (si un tel consentement est requis), le
Maitre d'ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif-vals

10.6. Matériel proposé dans I'offre 9

Le cocontractant utilisera le matériel approprié de niveexé’i];‘_gbffhparable aux prescriptions du DAO, dans le
programme d'action (rapport de démarrage) pour la bori‘{{eﬁéxécxjtion_ des prestatfons selon les regles de
lart. VL e = Efod

W v
Toute modification apportée sera notifiée au Maitre d’Ouvrage%aggpp[gp,ation préalable.

CHAPITRE Il : CLAUSES FINANCIERES
Article 11 : Montant du marché

— Le montant HTVA est de F CFA,
— Le montant de la TVA est F CFA;
~ Le montant toutes taxes comprises est de F CFA.

Article 12 : Lieu et mode de paiement
12.1. En contrepartie des paiements a effectuer par le Maitre d'Ouvrage & au cocontractant, dans les

conditions indiquées dans le marché, le cocontractant s'engage par les présentes a exécuter le marché
conformément aux dispositions du marché.

12.2. Le Maitre d’'Ouvrage se libérera des sommes dues, en francs CFA, soit par crédit au compte
N° ouvert au nom du cocontractant & , Agence de

Article 13 : Garanties et cautions
Le cocontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par le

Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local agreé. Toutefois, les cautionnements seront
consignes a la Caisse de Dépot et de Consignation (CDEC).

Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d'Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le
montant, selon la maniére et sous la forme indiquée ci-aprés ;
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~ =131, Cautionnement Définitif
Le cautionnement définitif garantissant 'exécution intégrale des travaux sera constitué dans un délai de
vingt (20) jours & compter de la date de nofification du marché. Le cautionnement provisoire est restitué au
Cocontractant dés constitution de ce cautionnement définitif. Son montant est fixé & deux pour cent (2%)
du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

Le cautionnement définitif peut étre remplacé par une caution personnelle et solidaire d'un établissement
bancaire ou une compagnie d'assurances installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en
charge des Finances.

Le cautionnement sera restitué, ou la caution bancaire le remplagant, libérée, sur demande écrite du
Cocontractant, aprés la réception provisoire des travaux et dans un délai d’'un mois suivant ladite réception
provisoire, consécutivement a une mainlevée de caution signée du Maitre d'Ouvrage conformement a
Iarticle 141 du code des marchés publics.

31.2. Cautionnement d’avance de démarrage

Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du_Cocontractant, il sera accordé une
avance de démarrage d’'un montant au plus égal a vingt} ,pp’&tl’i:ent‘ (2('%2%@ montant TTC de chaque
tranche du marché en cours d'exécution sans justification. Cette avance sera:cautionnée & cent pour cent
(100%) par un établissement bancaire de 1er ordre ouﬁrié compagnie d'assurances agréé par le Ministre
en charge des Finances. , B e * 194

L'avance de démarrage sera remboursée par préléve 1 é'n't-‘_.de cithénlé pour cent (50%) du montant des
travaux de chaque décompte & partir du moment ou le "‘i'['i-éyaux. ef_fe,cju_é,s dépassent quarante pour cent
(40%) du montant du marché. Il doit étre terminé au pIusEé{Qndeé‘lé?r}Toﬁtant des travaux atteint quatre-
vingts pour cent (80%) de la valeur du marche. R

Lorsque le remboursement de I'avance de démarrage atteint 50%, le Chef de Service du Marché donne la
mainlevée de la partie de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande écrite.

L'octroi de I'avance de démarrage n’est pas une condition préalable au démarrage des travaux.

Article 14 : Variation des prix
Les prix sont fermes et non révisables.

Les acomptes payés a 'entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables

Article 15 : Formules de révision des prix
Sans objet

Article 16 : Formules d’actualisation des prix
Sans objet

Article 17 : Avance de démarrage
17.1. Le Maitre d'Ouvrage accordera une avance de démarrage égale a 20 % du montant du marché.

17.2 Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC e du marche,
est cautionnée a cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un
organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursee par
deduction sur les acomptes 3 verser a 'entrepreneur pendant I'exécution du marché, suivant des modalités
définies dans le CCAP. Ce cautionnement doit étre accompagné du récepissé de la CDEC.

173  La totalité de I'avance doit étre remboursée au plus tard dés le moment ol la valeur en prix de
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~ base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour ce

o

(80%) du montant du marche.

7.4 Au fur et 2 mesure dy remboursement des avances, le Maitre d'Ouvrage donnera Ia mainlevée de
la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de I'entrepreneur,

17.5  La possibilite d'octroi d’avance de démarrage et/ou d'avance sur approvisionnement doit étre
expressément stipulé dans le dossier d'appel d'offres.

Article 18 : Réglement des prestations

marche, le montant des Sommes déja percues, le montant de la facture concernée, ainsi que celui des
remboursements effectués au titre de l'avance de démarrage.

Lingénieur disposera d'un delai de sept (7) jours) ouvrables maxi pour transmém u chef de service du marché, les
deécomptes qu'il a approuvés, / "\/u i ’\3\

Le chef de service dispose d'un délai de dix (10) jours o rables maxi pour ‘procéder a la liquidation et sa
transmission au comptable chargé du paiement avec copie a I'c fg%ﬁ%me chargé du cont'f(ffli; externe,

Le délai maximum accordé ay comptable assignataire prur{e réglement des acomptes est fixé 3 quatre -
vingt-six (90) jours 3 compter de la date de réception deé\'j '

marchg, W

18.2. Echelonnement des paiements

- Mission 0 : Programme d'action !
- Mission 1: [dentification du réseay structurant et définition dy réseau prioritaire :

- 18.3. Décompte final

que celles définies pour I'établissement des décomptes mensuels.

18.3.1. Dans un délai de 10 jours, le Chef de service notifie le projet rectifié et accepté & I'Ingénieur,

les réclamations dont il revendique le paiement, accompagne des justificatifs nécessaires, et transmis a
IIngénieur du marché dans Je méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le réglement du différend intervient alors selon les dispositions duy code des marchés publics en vigueur et

du CCAG applicable.
/




———————Artictle 19 Tintéréts moratoires ———

Les intéréts moratoires aventuels sont payés par etal des sommes dues conformément aux articles 166 et
167 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 20 : Pénalités
A. Pénalités de retard

20.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a) Un deux milliéme (1/20008) du montant TTC de chaque tranche du marché de base par jour
calendaire de retard du premier au trentiéme jour au-deladu délai contractuel fixé par le marché ;

b) Un millieme (1/1000¢me) du montant TTC de chaque tranche du marché de base par jour calendaire de
retard au-dela du trentieme jour.

B. Pénalités spécifiques
20.3 Indépendamment des pénalites pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible
des pénalités particulieres suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :
- Remise tardive du cautionnement définitif : 10 000 F/j de retard au-dela de vingt (20) jours a
compter de la date de |a notification de l'ordre de service de demarrage.
. Remise tardive des assurances . 10 000F/j de retard au-dela de trente (30) jours a compter de la
notification de I'Ordre de service de démarrage ; . . o S
. Remise tardive du plan d'action (Rapport de ‘démarrage) pod‘r autant que le retard soit du fait de
lentrepreneur : 20 000F/j de retard au-dela dg\tr_‘énte jours 3 compter de la notification de I'Ordre
de service de démarrage. W\
N.B: Toute remise de pénalités ne peut intervenir qy’aprés avis de I'organisme chargé de la
régulation des marchés publics requis par le Maitre d’Ouvrage.

Le montant cumulé de toutes les pénalités est limité & dix pour cent (10%) du montant TTC du
marché de base et de ses avenants éventuels.

Article 21 : Réglement en cas de groupement d’entreprises
Sans Objet.

Article 22 : Régime fiscal et douanier
Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des

Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impots et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris 'R qui constitue un
précompte sur I'impot des sociétes ;

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impdts ;

- des droits et taxes attachés ala réalisation des prestations prévues par le marché :

* des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélévements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent étre intégrés dans les charges que I'entreprise impute sur S€s colts d'intervention
et constituer 'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Article 23 : Timbres et enregistrement du marché
Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du

cocontractant, conformément @ a réglementation en vigueur.
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CHAPITRE Iil : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 24 : Consistance des prestations
Les prestations & réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :

» Pour la tranche ferme

- Mission 0 : Programme d’action :
- Mission 1 : [dentification du réseau structurant et définition du réseau prioritaire.
> Pour la tranche Conditionnelle
- Mission 1: Identification du réseau structurant et définition du réseau prioritaire ;
- Mission 2 : Etudes préliminaires :
- Mission 3 : Etude de faisabilité :
- Mission 4 : Etude Détaillé (APD) et Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
NB : Les prestations sont définies de maniére plus détaillée dans les Termes de Référence.

Article 25 : Délais d’exécution du marché (CCAG article 4)

Le delai maximum d'exécution prévu par le Maitre d'Ouvrage pour la réalisation des prestations est de (03)
mois.

Ce délai court & compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les prestations.

Article 26 : Obligations du Maitre d’Ouvrage
26.1. Le Maitre d'ouvrage est responsable de I'acquisition.et de la mise & disposition du site ainsi que son

acces, de la possession, de Iutilisation et « e l'acce f"n‘@tgs les autres zones raisonnablement

< . . y . l,"?f._& 3/. ZWRET €™ % r,\ i ez : .
necessaires a la bonne exécution du Marché; \Hjﬁolt ?ogr_n}r au-Cocontractant les facilités pour I'accés aux
sites des projets. Pour les sites éloignés du siége du Maitre d'Ouvrage, les frais de transports pour leur
accés sont a la charge du Cocontractant. viEeE)  x|of

A \ “ = o~

26.2. Le Maitre d'ouvrage devra obtenir & ses fais les permis; alitofisations, agréments et licences auprés
des autorités locales, régionales ou nationéfes;goufde'_sj_sérvibes publics compétents, nécessaires &
lexécution du Marche, et qui relévent de ses obligations,

26.3. Si le cocontractant de I'administration en fait la demande, le Maitre d'ouvrage fera tout son possible
pour l'aider a obtenir a temps et avec toute Ia diligence requise auprés des administrations ou services
publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires a I'exécution du
Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du
cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

26.4 Le Maitre d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences,
voies de fait, injures ou diffamations dont il peut étre victime en raison ou 3 I'occasion de I'exercice de sa
mission.

Article 27 : Obligations du cocontractant
27.1 Le cocontractant a pour mission d'assurer I'exécution des prestations sous le controle de I'Ingénieur

du marché et de remplir ses obligations de facon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans
les termes de référence et ce, conformément au présent marché aux régles et normes en vigueur au
Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d'activité concerné par
le marche. Il est tenu notamment de déterminer, de choisir, d'acheter, et approvisionner tous les outillages,
matériaux et fournitures nécessaires pour l'exécution des prestations. Il est tenu d'engager tout le

personnel utile spécialisé ou non. »
A
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———27.2 Pendant 1a durée du ni‘ér'ché;,;le'c0'c“6n‘tracta;nt‘n"ré—s‘eﬁgage—p'aS“di'recte'rhe'n't ou 'ihdi?é&te:rﬁént,"daﬁé—"'—
des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de comprometire son indépendance par
rapport aux missions qui lui sont dévolues.

27.3 En cas de conflit dintérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant doit le
signaler par écrit au Maitre d'Ouvrage et doit remplacer 'expert en question, impliqué dans le projet ou le
marché. Le conflit d’intérét s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des
profits directs ou indirects d’un marché passé par le Maitre d'Ouvrage auprés de laquelle il est consulté ou
toute situation dans laquelle il a des intéréts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son
impartialité dans laccomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter défavorablement son
jugement.

27.4 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations,
renseignements et documents recueillis ou portés a sa connaissance 3 l'occasion de I'exécution du
marcheé. A ce ftitre, les documents établis par le cocontractant au cours de I'exécution du marché ne
peuvent étre publiés ou communiqués qu'avec I'accord &crit du Maitre d’Ouvrage. Le cocontractant est

tenu lors du dépot du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maitre d'Ouvrage.

27.5 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant la durée du
marché, et & son issue pendant six (6) mois, de fournir des bieps ;‘.;pr;?efgi@g,:,; -ou services destinés au
Maitre d'Ouvrage découlant des prestations ou ayant un [3 pport étroit avec-elles a l'exception de
lexécution des prestations ou de leur continuation. Le cocé'ntfffé;c(t‘anpdoit._préﬁdr’\é:‘e\n charge des frais
professionnels et de la couverture de tous risques de maladie%;(gg'd%ccident,dans le cadre de sa mission.

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I’éq'ii_lijﬁgél'propdjs;ééidans so'gjfo‘ffre technique sans
I'accord écrit au Maitre d'Ouvrage. \ i &/

Article 28 : Assurances

a) Le titulaire du marché est tenu de souscrire auprés d'une ou plusieurs sociétés d'assurances agréees,
et dés notification de I'ordre de service de démarrage des prestations, une police d'assurance couvrant
les risques liés & 'exécution des prestations, objet de son marché.

b) Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marche pour les montants minima,
les franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours & compter de la
nofification de 'ordre de service de démarrage

o Assurance responsabilité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels
causés a des tiers ou des risques de déces de tiers (y compris le personnel du Maitre d’ouvrage),
les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de I'exécution des travaux a des
biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ; le cas échéant

o Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

c)En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels
causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, 4 la réception finale des prestations.

d)Si le cocontractant s'abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le
Maitre d’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a
autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le maitre d’ouvrage
aura payée a l'assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré
comme si c'était une dette due par le cocontractant.
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~e)Le cocontractant devra veiller 3 ce que son ou ses sous-traitants souscrivent ef maintiennent en

ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 29 : Programme d'action (Rapport de démarrage)

Dans un délai maximum de trente (30) jours & compter de |a notification de I'ordre de service de
commencer les ftravaux, Le cocontractant de ladministration soumettra, en cing (05) exemplaires, 3
l'approbation du Chef de service apres avis de I'lngénieur le programme d'action (rapport de démarrage)
de ses prestations.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les prescriptions des termes de reférence,
Deux (2) exemplaires de ces pieces lui seront retournés dans un délai de cing (05) jours & partir de leur
réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” :

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.
Le cocontractant de I'administration disposera alors de cing (05) jours pour présenter un nouveau projet. Le
Chef de Service ou I'Ingénieur disposera alors d'un délai de trois (03) jours pour donner son approbation
ou faire d'éventuelles remarques: Les délais d'approbation du Programme d'action (rapport de démarrage)
sont suspensifs du délai d'exécution.

importantes dénaturant l'objectif du marché ou Ia consistance des travaux, le Maitre d'Ouvrage retournera
le programme d'action accompagne des réserves 4 lever dans un délai de quinze (15) jours & compter de
sa date de réception.

Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les
effectifs du personnel qu'il compte employer.

Article 30 : Sous-traitance (CCAG article 27)
Le présent marché prévoit Ia possibilité pour le cocontractant de faire exécuter une partie des travaux par
des sous-traitants suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives
Genérales applicable aux prestations apres autorisation préalable du Maitre d'Ouvrage.

Nonobstant tout recours & une Sous-commande, I'entreprise principale demeure responsable de I'exécution
de toutes les obligations résultant duy marché. Le contrat de sous-traitance doit étre conforme aux
engagements de I'entreprise principale. lls exécuteront leur partie des prestations sous la seule et pleine
responsabilité du cocontractant.

§
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marché et de ses avenants, le cas échéant.

Les prestations, objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennes
entreprises nationales dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas
dinsuffisance ou de carence, aux PME et Grandes entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins
du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d’Ouvrage lorsque le montant de la prestation
sous-traitée par une seule entreprise est superieur ou égal & dix pour cent (10%) du montant total du
marché et ses éventuels avenants ou lorsqu'il est établi que I'entreprise principale se livre a des
manceuvres dolosives Vis-a-Vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit étre payé directement,
Pentreprise principale est tenue lors de la demande d'autorisation, détablir que la cession ou le
nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

CHAPITRE IV : DE LA RECETTE DES PRESTATIONS

Article 31 : Commission de Suivi et Recette e
|| sera prononcé (ou non) & la suite de |a convocation par _yej&?faj,tﬁﬁd’@i&yf\age de |a commission ci-apres, 12

recette des prestations du consultant. Cette commi§sﬁ;§)p1"'9efé‘Ebr’isﬁ’tb‘ééf pour la recette des différents

rapports de mission. [
Commission de recette : 1z
e PRESIDENT g‘

= Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant; O

« MEMBRES
& Le Chef Service du Marche ou son représentant ;
Le Chef de la Division des Etudes, de la Planification et de la Coopération ;
Le Sous-Directeur des Operations d’Aménagement et d’Embellissement ;
Le Chef de Service des Etudes et des Statistiques du MINHDU ;
Les Maires des villes Concernées ;
Le Délégué Régional du MINHDU du Sud ;
Le Délégué Départemental du MINHDU de la Mvila ;
Le Chef de Service des Travaux de voirie et Réseaux Divers de la Zone Sud ;
Le chef du Service des marchés ;
Le Chef de Service des Etudes et des Statistiques ala DOU/MINHDU
Les cadres en services au Service des Etudes et des Statistiques a la DOU/MINHDU
~ |e Représentant du LABOGENIE.
e RAPPORTEUR
@ |'Ingénieur du Marche sera le rapporteur de |2 commission.

e OBSERVATEUR
Le MINMAP assistera aux travaux en qualité d'observateur
Le Maitre d'Ouvrage pourra inviter le cas échéant d'autres expertises a la commission.

§9944999949
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Article 32 : Recette des prestations
331- La Commission de Suivi et de Recette Technique examine le rapport de I'lngénieur et les

rapports du Cocontractant et procéde @ la recette des prestations s'ily a lieu.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33 : Cas de force majeure
Dans le cas ou I'entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deca desquels aucune

réclamation ne sera admise sont :
/ 70
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- pluie : 200 millimétres en 24 heures ;
- vent : 40 meétres par seconde ;
- crue : la crue de fréquence décennale.

Article 34 : Résiliation du marché (CCAG Article 42)
Le présent Marché peut étre résilié comme prévu aux articles 180 a 185 du décret n°® 2018 /366 du 20 juin
2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 35 : Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire I'objet d'un réglement a
I'amiable. Lorsqu'aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, le litige est porté devant la
juridiction camerounaise compétente conformément 4 I'article 187 du décret n° 2018 /366 du 20 juin 2018
portant Code des Marchés Publics.

Article 36 : Edition et diffusion du présent marché
Quinze (15) exemplaires du présent march/é"fsecon_t edites par les soins du Maitre d’Ouvrage et fournis au
Cocontractant pour souscription. LA

i &

Article 37 et dernier : Entrée en vngue;'lrdu marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Maitre d'Ouvrage. |l entrera en
vigueur dés sa notification au cocontractant
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SOMMAIRE

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

Le Ministere de 'Habitat et du développement Urbain (MINHDU) a défini dans sa stratégie du développement du
Sous-secteur urbain, un programme dénommé "Programme de développement des infrastructures de transport
urbain dont l'objectif est la contribution & 'amélioration de la mobilité urbaine par l'accroissement de I'offre
quantitative et qualitative des infrastructures. Il s'agit a travers ce programme de contribuer & renforcer le pouvoir
de transformation économique d'une urbanisation maftrisée . En cela, le programme répond parfaitement a
l'objectif clairement énoncé dans le DSCE, de maitriser  le développement des villes et d’en faire des centres
de production et de consommation nécessaire a I'essor du secteur industriel, mais également de promouvoir
I'émergence des agglomérations périphériques, le développement des villes moyennes ou secondaires capable
de structurer les activités économiques dans I'espace urbain et de concourir au développement des zones
rurales environnantes ». Malgré les efforts du Gouvernement, I'état du réseau viaire structurant des villes
camerounaises ne permet pas encore d'atteindre ces objectifs. Au regard des DPU, et d'une analyse de ['état
actuel, plus de 60% du réseau viaire structurant est dégradé ou acréer.  Laproportion  des espaces publics
est bien en deca des normes internationales. Pour une urbanisation de transformation, ONU HABITAT
recommande une proposition d'espace public (incluant voirie et espace vert) 40 a 50%. Lors de sa visite de
travail en février 2016, le directeur exécutif d' ONU-Habitat avait estimé que les emprises des rues de Yaoundé
devraient étre doublées pour espérer mettre la cité capitale en compétition au plan international. L'analyse de la
situation de la circulation et des transports dans les grandes villes du Cameroun a permis de constater que de
nombreux problémes peuvent étre résolus & court terme avec des investissements modéles, par 'adoption de
mesures ponctuelles et en initiant le changement de comportement des usagers de la voirie dans leur ensemble.
Mais & moyen et long terme, des mesures capables de modifier de maniére significative la repartition modale,
voire la demande globale elle-méme qui est peu sensible aux actions de court terme doivent étre implémentées.
De méme, l'offre peut étre fortement modifice par la création de nouvelles zones d’extension urbaines ou de
nouvelles infrastructures ou de nouveaux systémes de_transport. Aussi, apparait-il important de définir des
mesures susceptibles d'améliorer la mobilité dang.‘m‘sf\'(_ilﬁte_s‘é; Mettant en cohérence les infrastructures, lusage
des infrastructures, des aménagements spécifiques-pour-certain ‘modes de déplacement. Il s'agit dont entre
au‘partage de la rue, ce qui implique la

autres pour les nouvelles infrastructures de’'pramouvoir un_notive:
modeération du trafic de voitures automobiles; la création de couloirs oy sites propres aux transports en commun,
une meilleure réglementation du stationnement sur voirie et I'amélioration de la qualité des espaces publics

Un enjeu est essentiel pour ouvrir la rue auxinouvelles pratiques de-déplacement et embelir les espaces publics

- Clest dans ce contexte que le ministére dé- [habitat et du développement urbain voudrait développer et
aménager des voiries structurantes prioritaires dans les chefs de lieux des régions, dans I'effort de constituer un
reseau de voiries principales, un réseau structuré:-Le" projet-& terme devrait contribuer 2 'amélioration des
deplacements au sein des grandes villes ainsi que la facilitation des échanges économiques.
Les activités & mettre en ceuvre sont : 'étude en vue de I'élaboration des documents de planifications urbaines
dans la ville de Ebolowa

- Letude en vue de l'appui & la réorganisation et au renforcement des capacités

institutionnelles techniques des services municipaux dans les villes d’Ebolowa

- L'étude en vue de la formulation du programme national de developpement urbain

- L'étude en vue de la création des agences d'urbanisation dans la ville d'Ebolowa.
La 2¢ phase comporte également les études relevant du secteur urbain notamment les études des « voiries
urbaines structurantes prioritaires » des villes d'Ebolowa
La 3¢ phase serait de continuer de rehausser le secteur urbain dans les capitales des régions d'EBOLOWA.
Les travaux envisagés a lissue de ces études consisteront en I'aménagement de nouvelles infrastructures, la
réhabilitation, la rectification des tracés, l'aménagement des carrefours et des échangeurs, dans le but
d’améliorer la fluidité du trafic urbain convenable au regard du volume du trafic drainé et de la croissance rapide
et enfin de réduire les risques d'accidents en créant des voiries  urbaines fonctionnelles grace a des
amenagements optimisés (dédoublement, aménagement des intersections critiques, construction des sections
manquantes, aménagement des aires de stationnement et des arréts de bus, installation de I'éclairage public,
insertion au paysages urbain, mise en place d'une signalétique et d'un adressage urbain moderne pour faciliter
l'orientation dans la ville).
Le projet devra s'intégrer dans un programme plus vaste des grandes infrastructures de voirie de chaque ville. A
cet effet, le consultant devra prendre en compte tous les projets déja portés a maturité et/ou en étude et étudier

i
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les connexions a réaliser avec ceux- ci pour que les réseaux de voiries finaux présentent des propriétés
topologiques et morphologiques qui soient en harmonie avec les relations socio-économiques, Ia hiérarchie des
lieux, l'organisation et le fonctionnement du territoire métropolitain.

Il. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

2.1.0BJECTIFS

L'objectif de 'étude est de proposer un projet d'aménagement des voiries urbaines structurantes prioritaires, qui
contribuent a 'amélioration de la mobilité dans la ville secondaire, chef-lieu de région du Programme National de
Développement Urbain, notamment, EBOLOWA.

Plus spécifiquement, il s'agit des voiries structurantes de la ville susmentionnée, maitriser les aspects de
faisabilité technique, environnementale, économique et financiere des travaux de construction de la voie
structurante prioritaire retenue suivant des critéres bien définis . L'étude vise principalement & disposer sous
forme de rapport, des études détaillées de la solution technique et socio-économique optimale d’aménagement
de cette voie prioritaire, en vue de faciliter la recherche de financement pour les travaux.

La mission générale du consultant consistera a studier et classifier le réseau urbain, définir le réseau structurant
prioritaire et étudier les voies prioritaires retenues dans chacune des villes, jusqu' la production des dossiers de
consultation des entreprises. Les études pourront porter selon les situations sur la réhabilitation, 'élargissement
de certaines sections, la construction de sections nouvelles, le drainage des traversées marécageuses,
l'organisation des échanges et 'aménagement des carrefours, des stationnements et des voies pour transport en
commun et des pistes cyclables, linsertion au paysage urbain.

Le profil en travers comprendra autant que possible, sans étre exhaustif :

- Deux chaussées séparées par un terre-plepseﬁ \

- Des bandes de stationnement latéral ; ¢ CCTAON S
- Une bande pour la circulation des véhicules'a deux roues ;
- Deux emprises latérales de drainage de la chaussée ;

o . A r \. .: s
- Des trottoirs latéraux prenant en comg\y{geg_lg_.ﬂux réel des déplacements pietons ;

N

- Une bande technique destinée & recevoir les réseaux techniques. (éf_l%ctricité, eau, etc...)
- Des plantations d'alignement  la lisiéré.des limites séparatives des parcelles privées.

Il est a rappeler que les emprises & libérer sont déterminées pa‘rii;(‘es;r,éculs.imp_osés’-‘a‘/ux limites séparatives des

parcelles, notamment par 'Ordonnance N°74-2 du 6 juillet 1974 fixantle régime domanial (art.4).

Les linéaires de-voiries par ville sont donnés a titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

Villes Population (2015) Linéaire a étudier
Ebolowa 173 287 50km

NB : ldentification des voies devra se faire aprés I'exploitation des documents de planification existants, analyse
de la situation actuelle de la mobilité dans la ville concernée en tenant compte de tous les modes de transport.

2.2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES ETUDES
L'étude sera réalisée en quatre (04) phases distinctes, dont chacune fera l'objet d'études completes avec
production, remise et validation de tous les rapports finals
1#r phase : Identification du réseau structurant et définition du réseau prioritaire.
«  Ens'appuyant sur les DPU dont il fera ressortir Ia vision ;
- identifier 'ensemble des voies structurantes des villes ;
- extraire les coups partis (voies en bon état ou déja pris en charge par d'autres
bailleurs
- proposer un ensemble de criteres ou une grille d'analyse permettant de
sélectionner les voies structurantes prioritaires ;
- pour chaque ville, extraire la liste des voies prioritaires  structurantes
correspondant au linéaire annoncé dans les présents TDR.
- analyse économique, environnemental, technique sommaire pour justifier le
choix de voiries structurantes
La 2¢me phase : Etudes préliminaires :
= Cette mission comprendra les étapes suivantes :
- l'étude urbanistique de la zone traversée par le projet ;
- le diagnostic de voirie;
- létude de trafic.
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La 3éme phase: étude de faisabilité
L'étude de faisabilité est une étape nécessaire qui doit permettre a [Administration de se
prononcer sur la portée du projet, son trace, son colt, et son calendrier d'exécution. Elle
comprend quatre études de base:
- les études d'avant-projet sommaire (APS) :
- [évaluation de I'impact environnemental et social -
- lafaisabilité économique:
- lafaisabilité institutionnelle.
Le choix de la variante finale sera déterminé par les critéres principaux ci- aprés
- laqualité de la conception et son insertion urbaine :
- les colts globaux (infrastructures, aménagements connexes et Plan d'Action de
Réinstallation) ; ‘
- limpact social et environnemental et les sauvegardes préconisées ;
- lafaisabilité économique et financiére.
La 4¢me Phase d’études d’avant-projet détaillé (APD) et DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
(DCE)
2.3. TACHES SPECIFIQUES DU CONSULTANT
Le Consultant ménera les études particuliéres suivantes sans étre exhaustif :
1. Etude urbanistique, destinée & projeter la vision de chaque ville sur le projet, en
cohérence avec le DPU ou le PMUS de cette ville,
2. Etude de trafic visant a la vérification de Ia distribution modale, des affections de trafics
sur les sections, le dimensionnement des gabarits des sections :
3. Définition du réseau des voiries structurantes et des voies structurantes prioritaires par
ville ;
4. Etudes techniques APS et APD ainsi que les variantes de tracés des voies structurantes
prioritaires retenues, études géotechniques, hydrauliques, hydrologiques, étude des
carrefours et échanges, calcul des ouvrag “amenagements paysagers.
o. Evaluation environnementale et sogi,a%%}éma@;d'itﬁb‘a_éf?_égyironnemental, expropriation,
déplacement des réseaux, acquisition des térrains, Plan d'Action‘de Réinstallation.
6. Evaluation de Ia faisabilite écon\?ﬁ' ue et sociale, 'sur la‘base des APS produits, avec
/AN, TRIE, TRIM, date optimale de mise en service) :

B <&

7. Etude institutionnelle : modalités de gé_s,tlon de lentretien, renforcement des structures en

IIl. DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ETUDE
3.1. Phase 1: Identification du réseau structurant et définition du réseay prioritaire.
Cette phase comprend sans étre exhaustif:
*  Ens'appuyant sur les DPU dont il fera ressortir  la vision ;
- identifier l'ensemble des voies structurantes des villes :
- extrait les coups partis (voies en bon état ou déja pris en charge par d'autres
financements) ;
-~ Proposer un ensemble de critéres ou une grile d'analyse permettant de
sélectionner les voies structurantes prioritaires ;
- pour chaque ville, extraire la liste des voies prioritaires  structurantes
correspondant au linéaire annoncé dans les présents TDR ;
- analyse économique, environnementale technique sommaire pour justifier le
choix de voiries structurantes.
3.2. Phase 2: Etudes préliminaires
Les études préliminaires porteront uniquement sur les voiries structurantes prioritaires retenues a lissu des
études d'identifications.
Cette phase comprendra les étapes suivantes
- L'étude urbanistique
- Le diagnostic des voiries :
- L'étude des trafics.
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3.2.1- Etude urbanistique

Son objectif est linsertion du projet au territoire urbain. Elle se focalisera sur le lien entre le réseau de voirie et le
territoire. Elle s'intéressera en particulier aux relations socio-économiques, a Ia hiérarchie des lieux et
l'organisation construite des territoires a partir de la forme des réseaux de transport.

Elle analysera les formes urbaines rencontrées et linsertion des voies dans le paysage urbain et définira les
voiries structurantes et parmi ces voiries, les voies prioritaires.

Elle produira des recommandations sur les moyens d'assurer la continuité du fonctionnement des entités

territoriales adjacentes au tracé du projet, la réorganisation de la voirie et de la circulation interne, les espaces
publics d'échange avec le projet, la valorisation des terrains bordant le projet.

3.2.2- Diagnostic des voiries

Le diagnostic fera ressortir la situation actuelle des itinéraires structurants prioritaires a partir d'une analyse
globale de l'état des voiries et des abords sur périmétre pertinent, et la qualité des études existantes.

Le Consultant procedera a:

« Un diagnostic de chaque voirie dans lequel il positionnera chaque itinéraire dans l'organisation
hiérarchique et fonctionnelle du réseau de voirie actuelle ainsi que son rble par rapport aux voies
adjacentes et concourantes, les types de zones desservies, les activités installées le long de
Itinéraire, les grands équipements desservis,

. Létablissement physique de I'état des troncons de voiries prioritaires géométriques profils et nature du
site naturel traversé profils en travers types, drainage, ouvrages de franchissement (recensement avec
leurs principales caractéristiques et leur état géneral);

. La nature des conflits d'usage et de circulation rencontrés le long des itinéraires ainsi qu'aux jonctions
(activités riveraines, fonctionnement des carrefours);

. Lanature des structures de chaussees et leur état,

«  |'état du systéme de drainage des plateformes et des chaussées, ainsi que les ouvrages hydrauliques

«  |'état aprés inspection des ouvrages de franchissement  existants ; L'état de la signalisation et des
dispositifs de sécurite. A
Toutes les informations sur le diagnostic des voies prioritaires retenues seront répertoriées ‘sur un plan
géolocalisé, et complété par des photos aériennes ou satellitaires. Ce plan sera intégré a la base de données de
voiries de la Communauté Urbaine concernée. En complément, un dossier photographique de terrain permettra
dillustrer les principaux points saillants du diagnostic. "

3.2.3 - Etude de trafic

L'stude de trafic devra fournir les éléments permettant d'etablir le diagnostic sur la circulation actuelle et future,
de définir les scénarios d'aménagement, établir les bases de ['évaluation socio- économique des
investissements. Le niveau de trafic déterminera la rentabilité socio-économique pour ['ensemble de la
collectivite.

L'étude de trafic comprendra quatre phases :

. L'établissement de la situation initiale a lannée de référence : organisation générale du reseau et de la
circulation, rapprochement avec les documents de planification urbaine, volumes et caractéristiques du
trafic (niveau de trafic existant a lannée de I'étude) et qualité de service (vitesse, capacité, congestion);
modes de déplacements sur les sections (MAP,2R, transports en commun, voitures particulieres,
camions de marchandises)

- L'analyse de la génération du trafic (actuel et induit par le projet);

. L'étude du scénario de reférence : en labsence d'aménagement, il représente la situation initiale
projetée dans I'avenir.

. Létude des scénarios d'aménagement ; ici interviendront les hypothéses d'affectation de trafic entre les
différents systémes de transport et modes de transport concurrents, et sur les différents itinéraires et
sections de chaque itinéraire.

Les scénarios d'aménagement prendront en compte la mise en service des autres grandes infrastructures qui,
individuellement sont susceptibles de modifier la structure du réseau de la grande voirie et par conséquent les
affectations de trafic.
Les indicateurs de performange  produire @ la suite de ['étude de trafic sont :
. Les niveaux de trafics actuels et futurs, en Trafic Journalier Moyen Annuel, (TJMA), le
trafic induit ;

76




- Lacomposition du trafic selon le type de véhicule et le type de carburant;
- Lavitesse moyenne pratiquée, le temps de parcours sur un itinéraire courant,
- La définition de la période de pointe journaliére et la propagation des ondes de chocs
dues a la congestion ;
- Lacapacité actuelle de la voie, et le taux de saturation des sections :
- Une representation graphique de la charge du réseau selon les différentes heures de la
journée.
Les prévisions de trafic seront faites sur un horizon de 20 ans, par periode de cing (05) ans.
Etudes techniques
Ces études ne seront validées qu'aprés la validation des rapports préliminaires. Elles comprennent:
- Etudes de faisabilité,
- L'études APD et la production des dossiers de consultations des entreprises (DCE)
3.3. Phase 3: Etude de faisabilité
L'étude de faisabilité est une étape nécessaire qui doit permettre a 'Administration de se prononcer sur la portée
du projet, son tracé, son cot, et son calendrier d'exécution. Elle comprend quatre études de base :
- Les études d'avant-projet sommaire (APS),
- L'évaluation de impact environnemental et social,
- Lafaisabilité économique et financiére,
- L'analyse des capacités institutionnelles.
Le choix de la variante finale sera déterminé par les critéres principaux ci- apres :
- La qualité de la conception de l'insertion urbaine :
- Les colts globaux (infrastructures, aménagements connexes et Plan d'Action de
Réinstallation) ;
- L'impact social et environnemental et les sauvegardes préconisées ;
- Lafaisabilité économique et financiére.~ . "=
3.3.1. Avant-projet sommaire (APS) "

~

Les études d'avant- projet sommaire doivent permetre: &

ft Administration de. se prononcer sur : (i) la
réorganisation du réseau et de la circulation, (ii) les em friégs;'des voies ainsi que fes profils en travers types sur
chacune des sections, (iii) les variantes de tracés et Ie%a ‘énagemen_ts,cqnnegej,si‘){ compris l'organisation des
échanges aux carrefours, (iv) les grands ouvrages routiefs; structures
Ces études traiteront des questions ci-apres:; . *
* La définition précise de la géométrie du projet 2 rechérche caractéristique, ainsi que les conditions
de leur production, de leur transport et de leur "t SRGHT
* Ladefinition des travaux éventuels de déplacement ou de modification des réseaux divers existants ¢
* la définition et la justification des équipements de signalisation, de signalétique et de sécurité;
* les analyses hydrologiques et calculs hydrauliques d’assainissement nécessaires :
* le dimensionnement des chaussées résultant de I'étude de trafic et de I'étude geotechnique
sommaire ;
* le dimensionnement des ouvrages d'arts et des ouvrages hydrauliques et de franchissement ;
* la définition et la justification des équipements urbains.

|

),les structures types de chaussées.

(A) COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES EXISTANTES
En amont de I'étude et au démarrage du projet, le titulaire procédera & la collecte des données relative 3 toutes
les composantes du projet en vue d'appréhender le contexte et les contraintes du site. Il devra préparer les
études techniques et financiéres ainsi que les investigations sur terrain.

(B) ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

Le Consultant procédera aux levés détaillés des profils du terrain et de tous les éléments nécessaires pour
permettre de définir les caractéristiques du projet.

Il établira les profils en travers caractéristiques des sections de litinéraire, puis procédera au bornage et au
nivellement de la polygonale, qui servira de niveau de référence pour les plans.

(C) ETUDE HYDROLOGIQUE SOMMAIRE
Le Consultant réunira les données existantes I'hydrologie et les regimes hydrauliques des cours d'eau.
Il procédera 2 la détermination des données nécessaires pour la définition et le calcul des ouvrages a construire :

- Des débits de crues et d'étiages ;
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. Des niveaux atteints par les eaux lors de la crue de la voirie ;
- Des vitesses de courants en période de crue ;
- Des risques d'affouillements.

(D) ETUDE GEOTECHNIQUE SOMMAIRE

Le Consultant effectuera:
a) Une reconnaissance du trace;
b) Il procédera a une recherche massive dans les environs de la zone pour :
1. les remblais et les corps de chaussée ;
2. les agrégats pour les revétements bitumes ;
3. les agrégats pour les bétons des ouvrages d'arts, des ouvrages d'assainissement et
de drainage.

Le programme comportera obligatoirement:

- Lexécution de sondage le long de litinéraire (fréquence 500 m et 250 m dans les zones marécageuses)

- Lidentification des matériaux, localisation et estimation de puissances des gites d’emprunts ;
. Uidentification des matériaux, localisation et estimation de la puissance de carrieres de granulats et
sables ;
- Lacaractérisation des matériaux de remblais et de chaussées.
Le programme complet des essais devra étre soumis, gg,ant@gxéeutlon a 'approbation du maitre d’ouvrage.
e o ~

()  ETUDESD'OUVRAGES,
Le Consultant procédera &: f/

= L'identification des points de franchissimén_t--des cours d'eau et.d‘é_s_?talwegs :

«  Au pré-dimensionnement des ouvrages (dalots, ponts, viaducs, passages supérieurs) ;
« A l'établissement des plans et notes de calculs correspondants-au pré-dimensionnement proposée a
lissu des études. RNoLE VA

3.32. Evaluation d'Impact Environnemental et social (EIES)
Sur la base des termes de référence approuvés par I'Administration compétente en conformité avec les
Procédures d'Evaluation Environnementale et Sociales de la BAD, le Consultant réalisera une Evaluation
d'Impact Environnemental et Social (EIES) et élaborera un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES),
un cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), un Plan d'Action de Réinstallation (PAR).
L'EIES évaluera les impacts cumulés et directs du projet dans son champ d'application, étudiera les solutions de
rechange et établira limportance de chacun des impacts identifies. Elle devra identifier les moyens a utiliser pour
améliorer la sélection, la conception, l'emplacement et la mise en ceuvre du projet en vue de prévenir ou de
réduire et de gérer les impacts environnementaux et sociaux défavorables.
L'EIES abordera également les impacts sociaux lies a 'environnement naturel, & la santé et a la sécurité des
personnes, notamment les risques auxquels s'exposent les groupes vulnérables, la réinstallation involontaire, les
ressources culturelles et la vulnérabilité aux changements climatiques.
Le PGES décrira les mesures qui devront étre prises par I'administration en vue de renforcer les impacts positifs
et d'éviter, réduire, atténuer/ compenser les effets négatifs. Le PGES sert egalement au suivi des impacts
environnementaux et sociaux identifiés des activités de développement. Le PGES devra décrire les mesures
d'atténuation et de gestion, clarifier les responsabilités concernant la mise en ceuvre, définir un plan de mise en
ceuvre avec un calendrier et les codts et montrer de quelle fagon les mesures de suivi environnemental et social
seront mises en ceuvre.
Le CGES établira un processus approuvé que I'administration doit appliquer pour la gestion des impacts et des
risques environnementaux et sociaux potentiels dans le cas des projets, programmes de catégorie 2. Il doit
fournir des procédures, des méthodologies et des criteres de gestion visant & prendre en charge de fagon
appropriée les impacts environnementaux et sociaux des sous-projets.
Le PAR complet doit étre établi pour tout projet qui entraine le déplacement de nombreuses personnes (200
personnes et plus), avec perte de biens, perte d'acces aux biens ou réduction de moyens de subsistance. Le
plan doit aborder les impacts défavorables potentiels et faire valoir en méme temps I'opportunité que le projet
offre d’'améliorer les conditions socioéconomiques des populations touchées. Le PAR complet doit étre annexé au
rapport d'évaluation d'impact environnemental et social.
Les formats des différents rapports EIES, PGES, CGES, PAR sont donnés en annexes du document intitule
"Procédures d'Evaluation Environnemental et Social de la BAD" (novembre 2015).
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3.3.3. Faisabilité économique et financiére
L'étude de faisabilité économique consistera 3 analyser les effets du projet sur 'économie nationale et 4 évaluer
la viabilité de I'investissement. La méthode fondamentale est l'analyse traditionnelle bénéfice- codit.
Pour évaluer les bénéfices et les colits du projet, le Consultant s'appuiera sur les prévisions de trafic faites sur
chaque trongon du réseau.
La faisabilité économique sera calculée sur chacune des variantes de trace, et résultera en Ia production des
indicateurs ci- aprés pour chaque trongon de voirie :
le rapport bénéfice- coit (BIC) ;

® lavaleur actuelle nette (VAN) ;

® e taux de rentabilité interne (TRI);

® le taux de rentabilit¢ immediate (TRIM) qui indiquera la date optimale de déclenchement de |a

construction de chaque trongon.

Une analyse de sensibilté portant sur les mémes indicateurs sera conduite en faisant évoluer les paramétres les
plus importants. Le résultat de lanalyse de sensibilité sera presenté sous la forme de tableaux et graphiques
découlant des techniques d'analyse de données.
Les calculs seront effectués en utilisant le taux d'actualisation de 12%, applicable & I'évaluation des projets
routiers au Cameroun.
Les colts & prendre en compte sont des colits économiques, c'est-a-dire les colts financiers expurgés de taxes
et impdts et prenant en compte un coefficient de conversion standard pour les colts en devises. Ces colts
comprennent : les colts des études, de supervision et contrdle des travaux, les coits d'enquétes, les coits de
construction, les colits  des Sauvegardes environnementales et de réinstallation, les codts d'entretien annuels,
les colts d'indemnisation pour les acquisitions des terrains et éventuellement les colts de mise en ceuvre des
plans d'actions de réinstallation.
Les bénéfices escomptables sont les réductions de temps de parcours, de cots d'exploitation des véhicules, de

3.3.4. Faisabilité institutionnelle 7o,
L'étude institutionnelle s'intéresse aux aspects concernant la durabilité. Celle- ci se décline en une analyse des
capacités des administrations centrales et municipales & :
(1). Organiser et gérer les problémes de mobilité et de circulation tant pendant la phase
des travaux qu'aprés la mise en service de I'ouvrage ;
(2). Garantir I'entretien des ouvrages pendant toute la durée de leur cycle de vie ;
(3). Dupliquer les opérations d'amélioration de Ia mobilité et des transports durables pour

notamment :
(1). La planification et Ia gestion de la mobilité urbaine,
(2). La mise en place et la gestion de services de transports publics de masse
efficaces et viables,
(3). La planification, programmation-budgétisation des infrastructures de transports,
(4). La stratégie de préservation du patrimoine investi dans les infrastructures de transports,
(5). La mise en place d'un systéme de suivi des sauvegardes.
Les recommendations feront ressortir:
(1) Les moyens humains et matériels neécessaires & la mise en ceuvre de la recommandation :
(2) Les ressources financieres, budgets annuels 3 affecter & la maintenance des ouvrages et au suivi des
sauvegardes ;
(3) La restructuration organique des services impliqués dans les aspects relatifs & la durabilité du projet ;
(4) Les mesures additionnelles (études complémentaires, assistance technique, bases de données) qui
s'avérent nécessaires pour amplifier les impacts sur la mobilité urbaine en général dans la ville
considérée.
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3.4. Phased: Etudes d’avant-projet détaillé (APD) et DCE
3.4.1. Etude topographique

Le consultant procédera, sur toute la longueur du trace, a létablissement d'un levé topographique de detail. Il
sera établi un plan au 1/2000¢ avec toutes les courbes de niveau a I'équidistance suffisante selon le relief et les
points de nivellement cotés suffisamment denses, en particulier aux lieux de passages singuliers du tracé et des
profils en travers nécessaires a la bonne exécution du projet. Une échelle appropriée sera adoptée pour les
zones singuliéres (carrefours, bretelles, implantations aux droits des ouvrages, efc...)

L'étude topographique au stade de I'APD s'organisera autour des aspects ci-apres :

Le piquetage : la matérialisation du tracé par piquetage axial se fera sur tout l'tinéraire du projet.

Le cahier d'implantation sera établi

Le bornage : Des bornes parallélépipediques en béton seront implantées sur les deux cotés de maniére a
permettre une visée directe au tachéométre entre deux bomes. Tous les points dintersection des tangentes de
courbes seront également bornés. Chaque borne sera rattachée au nivellement du pays.

Profils en long : Les profils en long seront présentes aux échelles 1/2000- 1/200

Profils en travers : Pour tous les points, des profils en travers aux achelles 1/200- 1/20 seront leves, sur une
distance transversale suffisante, pour permettre un calcul précis des terrassements nécessaires (déblais et
remblais) ainsi qu'une représentation correcte des conditions de drainage de la route.

Carrefours et ouvrages : des plans au 1/200 et au 1/50 seront établis respectivement établis. L'étude consistera
en l'analyse de toutes les solutions possibles de carrefours 3 aménager a l'intersection des trongons étudiés avec
toutes autres voies, et des ouvrages a construire pour le franchissement des obstacles naturels (ravins, cours
d'eau,...) P

Bande de circulation des engins & deux roues;

Aires de stationnement : Le Consultant étudiera 'aménagement des aires de stationnement afin d'éviter une
dégradation prématurée des bords de chaussée.

Couloirs pour réseaux divers : Le Consultant devra prévoir des couloirs pour les réservations des gaines de
passage des réseaux divers.

3.4.2. Etudes géotechniques détaillées

3.4.2.1. Sondages

Le Consultant réalisera un programme détaillé des sondages pour les voies (fréquence de 150m, et 50m dans
les zones marécageuses). Pour les ouvrages, il sera procédé a une reconnaissance du sol de fondations par des
sondages pénétrométriques (2 par appui) et des prélévements intacts et remaniés.

Le Consultant fera :

¢) Une reconnaissance du tracé ;
d) Une recherche des matériaux d’emprunts.

|| sera procédé a une recherche systématique des zones d'emprunts ou de carriere de roches massives dans les
environs de la zone pour
a) les remblais et les corps de chaussée ;
b) les agrégats pour les revétements bitumes ;
c) les agrégats pour les bétons des ouvrages d'arts, des ouvrages d'assainissement et de drainage.
Il sera procédé & la définition de |a nature et des caractéristiques de ces matériaux.
Une estimation volumeétrique sera faite pour chaque zone d'emprunt ou chaque carriére sera localisée. Le choix
définitif des zones d'emprunt ou des carrieres tout en prenant en compte la qualité des matériaux, visera a
réduire au minimum les colts de transport et de terrassement.
3.4.2.2. Essais en laboratoire

Des essais sur échantillons prélevés seront effectués pour les éléments suivants :

d) les terrains en déblais recevant les remblais ou utilisés eux-mémes en remblai ;

e) les matériaux utilisés dans les couches de fondations et couches de base de la chaussée ;
f) les divers agrégats utilisés en revétement bitumineux, dans les bétons ou en magonnerie.
La liste suivante, non limitative, énumére les essais de détermination des caractéristiques des sols et materiaux a
utiliser :

courbes granulométriques

limites d'atterberg et équivalent de sable

essais CBR (Californian Bearing Ratio)

essais Proctor Modifiés (densite optimum)

essais Los Angeles ou Micro Deval pour les roches

essais d'imprégnation au bitume et au cut-back

80 P

OOV O PO




T e ey ; e e

7. essai Marshall ou d'adhésivité du bitume

8. essais de détermination des pentes assurant la stabilité des talus

9. épaisseur des couches de découverte des emprunts

10. Analyse chimique de I'eau
Le programme complet des essais sera soumis avant I'exécution a I'approbation du maitre d'ouvrage. Le
consultant fera des recommandations sur la composition des matériaux nécessaires aux différentes opérations
de construction.
3.4.2.3. Dimensionnement de la chaussée

Le Consultant optimisera le dimensionnement de la chaussée sur la base des résultats des études
géotechniques, du trafic et de la durée moyenne de vie donnée 2 la chaussée & construire (20 ans). La largeur
de la plateforme et la largeur de la chaussée seront précisées & chaque fois.
La vitesse de référence a considérer pour la conception est de 40 Km/h. Le profil en travers devra prévoir au
minimum :

® une chaussée : 2x2 voies (2x2x3 m) avec terre-plein- central, bandes de stationnement ou parkings ;

e deux trottoirs latéraux : 2x3,00 m (dans la mesure du possible);

e des ouvrages d'assainissements:

e des couloirs pour réseaux divers.
NB : Le consultant peut proposer au Maitre d'Ouvrage des variantes de profil en travers type qui prendront en
compte les aspects liés aux expropriations, au trafic induit.
Soit une emprise minimale totale 20 métres non compris les entrées en terre sur les zones de remblais et
déblais.
Il est a prévoir des parkings, des arréts-bus, des piste S.cyclables;-[€clairage public et la signalisation. La classe
du trafic sera a proposer par le Consultant suivant lafonction attendte de la voie.
3.4.3. Equipement et signalisation 7" NN
Le Consultant précisera la définition et la jugﬁi\f-étidn, suivie d'un inventaire détaillé des équipements de
signalisation, de signalétique et de sécurité a prévﬁi’ré-?‘
3.4.4. Etude hydrologique et hydraulique ] : [ 3 f
Le Consultant se basera sur ses propres évaluations des surfaces de bassins versants, des débits d'apports, des
coefficients de ruissellement, des temps de concenfrations. ‘
Pour permettre I'auto curage des ouvrages, la viteé‘se;jgfcoul_ement sera au moins égale a 1,5m/s. le consultant
devra préciser les types d'ouvrages a construire ainsi que fes-exutoires.
Il sera fourni un plan type et un tableau des cotes indiquant par ouvrage toutes les dimensions et paramétres
(point kilométrique, orientation, pente, dimension, etc.) nécessaires a I'adaptation des buses.
Les caniveaux seront largement utilisés pour la collecte et le drainage des eaux superficielles. Le consultant
précisera pour chacun d'eux, les sections types suivant la nature du terrain traversé et les conditions d'exécution.
Le Consultant précisera en particulier I'ouverture et la hauteur libre & prévoir pour ces ouvrages hydrauliques
compte tenu des crues. Les joints de dilatation ou de construction seront ainsi que les dispositifs d'étanchéité qui
leur seraient associés.
Les plans de coffrage seront déduits des plans-types par adaptation aux conditions locales d’exécution complete.
lls présenteront les diverses vues, coupes et élévation des plans d'arrét ou de reprise de bétonnage. Ils devront
faire ressortir les nuances des diverses barres.
Les plans de ferraillage devront donner tous les détails nécessaires pour en permettre une exécution compléte.
lls comporteront I'indication des plans d'arrét ou de reprise de bétonnage. Iis devront faire ressortir les nuances
des diverses barres.
Les plans cotés des profils en travers devront étre raccordés a des repéres qui seront choisis de maniére & ne
pas étre détruits au cours des travaux. Le consultant devra vérifier 'exactitude et la précision des documents
dont il disposera. Il se renseignera sur les lieux des modifications qui peuvent intervenir suivant les saisons ou
comme conséquence des travaux prévus au voisinage.
3.4.5. Rapport du dimensionnement des ouvrages
Le Consultant optimisera le dimensionnement des ouvrages sur la base de leur fonctionnalité.
Le Consultant précisera en particulier I'ouverture et la hauteur libre & prévoir pour ces ouvrages hydrauliques
compte tenu des crues. Les joints de dilatation ou de construction seront représentés ainsi que les dispositifs les
dispositifs d'étanchéité qui leur seraient associés
Les plans de coffrage seront déduits des plans-types par adaptation aux conditions locales d'exécution. lis
présenteront les diverses vues, coupes et élévation des surfaces, et comporteront toutes les cotes nécessaires

aux implantations et aux exécutions.
/
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Les plans de ferraillage devront donner tous les détails nécessaires pour en permettre une exécution compléte.
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lls comporteront l'indication des plans d'arrét ou de reprise de bétonnage. lls devront faire ressortir les nuances
des diverses barres.
e Les charges réglementaires : elles sont conformes au fitre |l du fascicule 61 du
C.C.T.G. frangais approuvé par l'arrété du 28.12.1971 et annexé a la circulaire n
transitoires & observer pour I'application du nouveau titre | du fascicule 61 annexé a
la circulaire n° 71.146 du 30.12.1971, ou tout autre norme équivalente & préciser.
e Des charges complémentaires : les ouvrages sont susceptibles de porter des poids
lourds.
Le Consultant vérifiera pour leur identification et leur localisation I'existence des réseaux divers sur I'emprise des
travaux. En outre, le consultant établira tous les plans et devis correspondants aux éventuels travaux de réseaux
I'électricité, de I'eau, des télécommunications, ...
3.4.7. Rapport de synthése du dossier de consultations des Entreprises.: - .
7 N ok et " N
« le Dossier de Consultation des Entreprises (DC les travaux ; “;)\&iu
e le Dossier de Consultation du Bureau d'Et Techniques ‘(BET);;)g
i.1. DCE DES ENTREPRISES DE TRAY
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) co
e Pigce n°1 : l'avis d'appel d'offres en frangais et en 'éhg'lais 10 e ///
Piece n°2 : le réglement général de 'Appel d'Offres ; i
Piéce n°4: le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ;
Piece n°5: le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ;
Piéce n°7: le cadre du Détail Quantitatif et Estimatif ;
Piéce n°8: le modéle de marché ;
Piece n°10 : le rapport d'études préalables ;
Pigce n°11: les dossiers de plans ;
Piece n°13 : les clauses environnementales et sociales.
NB : Tous les dessins et toutes les piéces des dossiers d'exécution comprennent les éléments d'identification et
concernant les ouvrages a construire. i
i.2. DCE DU BET DE CONTROLE (MAITRISE D’CEUVRE)
Les Termes de Référence (TDR) de la mission de contrdle
Le CCAG applicable aux prestations intellectuelles
Le cadre du détail estimatif des prestations
Le cadre du sous-détail des prix
La description des moyens humains et matériels exigés
Les exigences en matiére de reporting, controle qualité et validation des situations
la consistance technique des travaux ;
e les délais d'execution ;

Pour le dimensionnement des ouvrages, sont & prendre en considération :
71.155 du 29.12.1971 et a linstruction du directeur des routes sur les mesures
Néanmoins, les camions BC seront majorés de 27 %.
3.4.6. Etude des réseaux divers existants
divers. Ces prestations seront réalisées en relation avec les différentes concessionnaires en charge de
Le cocontractant élaborera distinctement : NI
f%(gé du controle et de la
surveillance des travaux. il
exhaustive) : & 4
Piéce n°3: le réglement particulier de I'Appel d'Offres ;
Piéce n°6 : le cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;
Pigce n°9: les formulaires et modéles ;
Piece n°12 : La liste des organismes financiers habilités & délivrer les cautions ;
des points de I'axe de la voie, courbes et rayons des courbes, efc... ainsi que toutes les données techniques
Le DCE du BET chargé du controle et de la surveillance des travaux comprendra notamment :
Le CCAP spécifique a la mission de controle
Le planning prévisionnel de la mission
La mission de contrdle devra étre parfaitement cohérente avec :
« les volumes financiers estimes.
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> Dispositions communes
Tous les dessins, rapports techniques et piéces constitutives des dossiers devront indiquer

explicitement :

* les hypothéses retenues ;

* les bases de calcul utilisées :

* les normes techniques de référence :

* les spécifications applicables au contexte local.
Les plans du détail se rapportant, soit aux études topographiques, soit aux caracteristiques de la chaussée, soit 3
celle des coffrages et des ferraillages pour les ouvrages devront comporter tous les renseignements nécessaires
a la compréhension, au mode de construction et au dimensionnement de chacun desdits ouvrages.
Tous les dessins et rapports techniques indiqueront obligatoirement les hypothéses et les bases de calculs
utilisées, étant entendu que celles-ci devront avoir été agréées par les services du Maitre d'Ouvrages.

3.4.8. Estimation des travaux

Une évaluation détaillée du codt des travaux sera produite par le Consultant, compte tenu des imprévus
physiques et de I'augmentation prévisible des prix pendant la durée présumée des travaux. La variation des prix
sera basée sur étude de I'évolution des prix durant les cinq derniéres années.

Les éléments des prix nécessaires pour permettre au Consultant de préparer cette évaluation seront déterminés
a partir d'une analyse faite par lui des prix actuellement pratiqués dans la ville concemée et ses environs, pour
les mémes travaux, dans les mémes conditions. Toute référence a des.prix du marché devra étre accompagnée

de justificatifs vérifiables (factures récentes, contrats similaires, mercuriales actualisées ou autres sources
pertinentes). &9 )

Le Consultant devra fournir une décompositio
clairement : F
* les quantités élémentaires retenues :
les rendements appliqués ;

n _'-éhalytique compléte des prix unitaires, faisant apparaitre

2o

L AN\
* les colts unitaires des matériaux (avec indication des sources) ;
* les colits d'utilisation du matériel et des enginss.
* les colts de la main-d’ceuvre :
* les frais généraux et charges indirectes :
» lamarge et les aléas éventuels.
Les montants seront libellés en Francs CFA. Le détail estimatif confidentiel inclura une décomposition du coiit
TTC de l'investissement en coit ~ HT et TVA.

Le Consultant élaborera également la liste détaillée du matériel et du personnel clé requis pour I'entreprise des
travaux ainsi que pour la mission de contrdle, en cohérence avec les rendements et hypothéses retenus dans la
formation des prix.

Tout prix unitaire proposé devra impérativement étre accompagné de son sous-détail justificatif complet.
Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de rejeter toute estimation dont la cohérence technique et économique ne
serait pas démontrée.

3.4.9. Etude institutionnelle

Sur la base du diagnostic institutionnel fait 3 Ia phase 2, le consultant proposera des solutions en vue de la
gestion, I'entretien, le renforcement des structures en charge de la programmation et de la gestion des
infrastructures tant dans les Communautés Urbaines qu'au MINHDU.

IV. COMPETENCES REQUISES

DESIGNATION FORMATION EXPERIENCE EXPERIENCE SPECIFIQUE
GENERALE '
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DESIGNATION FORMATION EXPERIENCE EXPERIENCE SPECIFIQUE

GENERALE
Au moins quinze (15) ans{ * Avoir été Chef de mission & au moins
dans le domaine des deux (02) projets d'études de
Ingénieur des | études techniques et/ou | construction ou de réhabilitation des
Chef de mission Travaux publics ou def Controle et surveillance! voiries urbaines d'au moins 30km ;
génie civil (Bac + 5 des travaux del * avoir été chef de mission dans au
ans au moins). construction ou moins un (01) projet similaire en Afrique
Réhabilitation des subsaharienne. |l doit maitriser e
Infrastructures de frangais et l'anglais;
Transport * Avoir été Chef de mission dans au
moins un
(01) projet similaire  en Afrique
subsaharienne. |l
Diplomes-en Au moins dix (10) ansAvoir réalisé en tant qu'économiste des
Economiste des Economie des |d'expérience  dans |eFransports, au moins deux (02) projets
transports transports  (niveaul domaine des studes des  |d'études de construction ou rehabilitation
BAC+4 au moins) Infrastructures de des voiries urbaines d'au moins 3akm
Transport. dont un (01) en Afrique Subsaharienne
Dipldme d'études Au moins huit (08) ans| Avoir- réalisé en tant
Expert niveau Bac + 4 au domaine des études des qu'environnementaliste des transports,
Environnementaliste | moins en infrastructures de au moins deux (02) projets d'études
environnement transport. B techniques: de  construction ~ ou
¥ réhabilitation des voiries urbaines d'au
moins  30km dont (01) en Afrique
Subsaharienne
Ingénieur des |Au moins huit (08) ansAvoir realisé en tant qu'ingénieur VRD)
Travaux publics ou | d'expérience domaine desdeux (02) projets de
Ingénieur VRD de génie civil ou studes des infrastructures| construction ou réhabilitation des voiries
Equivalent (Bac+ | de transport. urbaines d'au moins 30 km dont (01) en
4 ans au moins). Afrique
Au moins dix (10) ang| Avoir réalise en tant qu'ingénieur
Ingénieur Ingénieur d'expérience  dans  le géotechnicien au moins deux (02) projets
géotechnicien/géologu | Géotechnicien domaine des etudes| d'études techniques de construction ou
e (BAC+4 au moins) | techniques des| réhabilitation des voiries urbaines d'au
infrastructures de moins 30km dont (01) en Afrique Sud
transport. saharienne. Il doit maitriser le francais
ou I'anglais
Ingénieur des |[Au moins dix (10) ans
Ingénieur Travaux Publics d'expérience dans le Avoir réalisé en tant qu'ingenieur
Hydrologue ou |ou de Génie Domaine des études Hydrologue ou hydraulicien les études
hydraulicien Civil/Génie Rural techniques des hydrologiques et hydrologiques d'au
(BAC+4 au | Infrastructures de moins deux (02) projets d'études
moins) transport. techniques de construction ou de!
réhabilitation des voiries d’au  moins
30km dont (01)
en Afrique Sud saharienne.
Ingénieur des |Au moins dix (10) ans|Avoir réalise en ftant qu'ingénieur
Ingénieur ouvrage# Travaux Publics d'expérience  dans  lel d'ouvrages d'art, au moins deux (02)
d'art ou de Geénie Civil domaine des études des | projets  d'études techniques  de|
(BAC+4 au | Infrastructures de construction ou réhabilitation des voiries
moins) transport. d’au moins 30km dont (01)
en Afrique Sud saharienne.
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DESIGNATION FORMATION EXPERIENCE EXPERIENCE SPECIFIQUE

GENERALE
Ingénieur Avoir réalisé en tant qu'ingénieur

Ingénieur Topographe Au moins dix (10) ans{Topographe des levées topographiques

Topographe (BAC+3 au |d'expérience  dans lepour au moins deux (02) missions
moins) domaine  des  étudesd'études techniques de construction ou de

Techniques des| Réhabilitation des voiries urbaines d'au
infrastructures de [ moins 30km
transport.

Ingénieur Réseaux Ingénieur Au moins dix (10) ans Avoir réalisé en qualitt d'ingénieur
Industriel ou | D'expérience dans le Réseaux, deux missions d'études
équivalent (Bac+3 aul domaine des études techniques de construction ou
moins) techniques des réhabilitation des voiries urbaines d'au

infrastructures de moins 30km
transport.

Urbaniste/paysagi Urbaniste Au moins dix (10) ans Avoir réalisé en qualité d'urbanistel

ste Aménageur  (Bac+4| D'expérience dans le ..~famenageur aux moins deux (02) missions
au moins) domaine des études™ - ('étiides techniques de construction  ou

Techniques des,” 5= > réhabilitation,, des voiries urbaines d'au
Infrastructureside /- _‘Imoins 30kmr_ %
transport. [ /- ]

V. Livrables et Rapports \
5.1. RAPPORT DE PREMIER ETABLISSEMENT . O g
5.2. RAPPORT D'IDENTIFICATION DU RESEAU STI%GGTURANT; ~ET DE CHOIX DES VOIES
STRUCTURANTES e g

5.3 ; RAPPORT D'ETUDES PRELIMINAIRES

(i) rapport de I'étude urbanistique

(i) rapport de l'étude de trafic

(iii) rapport de diagnostic préliminaire

5.4 RAPPORTS A FOURNIR POUR L'ETUDE DE FAISABILITE
Ce rapport comprendra :

. une présentation des enjeux et des caractéristiques des travaux proposes;
Il.  des études hydrauliques et hydrologiques permettant de dimensionner les
ouvrages,
Il des levés topographiques ;
IV.  les aménagements et les équipements urbains & mettre en place; Plans
généraux,
V. les études topographiques,

VI.  les études géologiques et géotechniques, en particulier la recherche et la
localisation des emprunts et des carriéres

VIIl.  l'étude d'impact environnementale et sociale sommaire

VIl l'étude d'expropriation;

IX.  les études d'aménagements urbains ;
X.  des reconnaissances géotechniques conformément aux normes en vigueur ;

XI.  des études de tracé et d'implantation ;

Xll.  une présentation des avantages et inconvénients des différentes options
techniques envisageables permettant de retenir la meilleure solution sur une
base technique et financiére ;

Xl un descriptif détaillé des travaux envisagés avec des plans types:

XIV.  un avant métré sommaire et une estimation du colt des travaux des
différentes variantes éventuelles.

XV.  Les plans suivants :

e Plan de situation,
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Plans des sections traitées au 1/10  000éme, avec
identification des interventions projetées,
Tracés en plan des sections concernées au 1/5 000eme, 1/2000eme
ou 1/1000&éme selon le niveau de précision nécessaire a la bonne
compréhension des plans, profils en long (1/5 000 1/500¢) et en
travers (1/100e  1/10e);

e Plans des ouvrages types, au 1/100e, 1/50e ou 1/20e.
5.5.2. Rapport d'études d'impact environnemental et social sommaire
Le rapport d'EIES sommaire comportera :

(1) Le résumé de I'étude en langue simple, en frangais et en anglais ;

(2) La description et I'analyse de I'état initial du site et de son environnement physique, biologique, socio-
économique et humain ;

(3) La description et 'analyse de tous les élements et ressources naturels socioculturels susceptibles d'étre
affectés par le projet, ainsi que les raisons du choix du site ;

(4) Ladescription du projet ;

(5) La présentation et I'analyse des alternatives ;

(6) Les raisons du choix du projet parmi les autres solutions possibles ;

(7) Lidentification et I'évaluation des effets possibles de la mise en ceuvre du projet sur I'environnement
naturel et humain ;

(8) Lidentification des mesures prévues pour eviter, réduire, éliminer ou compenser les effets
dommageables du projet sur I'environnement et I'estimation des dépenses correspondantes;

(9) Le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les procés-verbaux des réunions de
concertation tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les
leaders d'opinions et autres groupes organisés, ‘concernés par le projet ;

(10) Le plan de gestion environnementale comportant les mécanismes de surveillance du projet et de son
suivi environnemental et, le cas échéant le plan de compensation ;

(11) Les termes de références de I'étude, ainsi que les références bibliographiques ;

5.4.3. Rapport de faisabilité économique et sociale’|
Longueur maximum sans compter les annexes: 30 a 40 pages.
Le rapport devra étre structuré selon les titres indiqués ci-dessous. Sous chaque en-téte se trouve une liste de
mots clés et de notes explicatives qui indiquent les sujets & traiter dans cette partie du rapport.
1. Résume
2. Contexte
2.1 Politique gouvernementale
2.2 Caractéristiques du réseau de voiries
2.3 Bénéficiaires et acteurs principaux
2.4 Problémes et opportunités a aborder
2.5 Autres opérations/interventions
2.6 Documentation disponible
3. Intervention
3.1 Objectifs globaux
3.2 Objectif spécifique
3.3 Résultats du projet
3.4 Activités du projet
4. Hypothéses
4.1 Hypothéses a différents niveaux
4.2 Risques et flexibilité
5. Mise en ceuvre
5.1 Moyens physiques et non physiques
5.2. Organisation, procédures et modalités d'execution
5 .3. Calendrier d'exécution
5.4 Estimation des codts et plan de financement
55. Conditions spéciales et mesures d'accompagnement prises par le
gouvernement
6. Facteurs assurant la viabilité
6.1 Politiques de soutien
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6.2 Technologie appropriée
6.3 Protection de I'environnement
6.4 Aspects socioculturels et questions de genre
6.5 Capacité institutionnelle et de gestion (publique et privée)
6.6 Analyse économique et financiére
7. Suivi et évaluation
7.1 Indicateurs de suivi
7.2 Revues/évaluations
8. Conclusions et recommandations
Annexes techniques jointes au rapport de faisabilité
8.1 Projet de Proposition de financement comprenant une matrice du cadre logique
de planification de la conception du projet/programme propose, comprenant la
logique d'intervention, les indicateurs, les hypothéses et les conditions prealables.
8.2 Carte geographique de la région concernée par le projet.
8.3. Analyse de la pertinence de la solution préconisée (le projet), & la lumiére des
conclusions finales présenté s-dans-le.chapitre 8.2,
8.4. Analyse détailléeztfé% alternatives techniques et institutionnelles pour Ia
conception du projet/pfogramme, comprenant faisabilité et viabilité, avec la solution
préconisée, présentée-dans les chapitres 8.3, 84 et86.
8.5. Spécifications (fechniques. détaillées et études conceptuelles de la solution
recommandée; {7l - [
8.6. Autres annexes\ie‘éihﬁigues, si nécessaire.
8.7. Termes de Référence) . :
Annexes administratives jointes’all rapport de faisabilité
> Methodologie/programmesde-tétude (2-4 pages).
> ltinéraire (1-2 pages).
> Liste des personnes/organisations consultées (1-2 pages).
> Documentation générale et technique consultée (1-2 pages).
> Curriculum vitae des consultants (1 page par consultant).

5.5- RAPPORTS A FOURNIR POUR LES ETUDES APD /DCE

Ala phase d'études APD :
Rapport d'étude topographique
Rapport d'études géotechniques
Le rapport sur le dimensionnement de la chaussée
Le rapport sur les Equipements et la signalisation
Le rapport d'étude hydrologique et hydraulique
Le Rapport du dimensionnement des ouvrages
Le rapport de I'étude des réseaux divers existants
Le Rapport de synthése du dossier de consultations des entreprises et des
Missions de controle
L'estimation confidentielle des travaux
L'estimation confidentielle des Missions de contréle:
Le rapport de I'étude institutionnelle

YV V VY VVY VY VYV

Y V VY

Dossier de Consultation a fournir
Il comprendra :
Pour les travaux:

> Le Cahier des Clauses Administratives particuliéres (CCAP)
> Le Cahier des Clauses Techniques particuligres (CCTP)

> Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

>  Le cadre du sous-détail des prix

>  Le Detail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pour les Missions de Contréle:
> Les Termes de Référence (TDR) de la mission de contrdle
>  Le CCAG applicable aux prestations intellectuelles
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Le CCAP spécifique a la mission de controle
Le cadre du détail estimatif des prestations
Le cadre du sous-détail des prix
Le planning prévisionnel de la mission
La description des moyens humains et matériels exigés
Les exigences en matiére de reporting, contrdle qualité et validation des situations;
La mission de contrdle devra étre parfaitement cohérente avec la consistance technique
des travaux, les délais d’exécution et les volumes financiers estimés.
VI. Programme de travail
Sur la base du calendrier proposé figurant dans les Termes de reference, les consultants devront établir un
programme de travail pour I'étude et l'inclure dans leur offre ainsi que I'approche choisie pour le rapport d'étude.
Le programme de travail doit décrire la maniere dont les consultants aborderont les activités suivantes :

e Recherche dinformations/collecte des données/enquétes omises dans ['étude

de préfaisabilité ou exigeant une mise a jour ;

e I|dentification et analyse des solutions alternatives pour le projet propose;
Analyse des autres solutions techniques possibles;
e Ateliers et consultation avec les décideurs/parties prenantes afin d'assurer la

participation locale ;
e Rapport de synthese résumant I'analyse ;
e Réunions de consultation%zafyféﬁfi ers“f?pggjgeurs/parties prenantes  afin
d'identifier les solutions teghniques préférables: .
e Préparation de documents d'ingénierie, de conception et d'appels d'offres ;
e Elaboration du rapport ?r@}@nairé et du rapport final de I'¢tude de faisabilité.
wi o2l 2 " N
L3

\ =\ o

-mission, le consultant fera un inventaire de tous les

vV VV VVYYY

VII. OBLIGATIONS DU CONSULTANT
Tenu au respect du secret professionnel pendant et apres _
documents mis a sa disposition par I'administration ou pr ! ﬁ‘m,,féu cours-de a_mission pour les besoins de
l'étude. Ces documents dont il aura la garde devront étre remiso restitué a Ifgﬁ:ﬁi?\istration a lafin de la mission.
Le consultant analysera et interprétera les données, qui lui seront fournies par ces documents ou par d'autres
sources, sous sa seule responsabilité. Ces documents doivent étre considérés comme confidentiels et utilises
comme tels.
Le Consultant devra, dans un délai d'un mois & compter de la notification du contrat d'étude, soumettre &
I'approbation du Chef de Service du marché, le programme de mobilisation du personnel et des sous-traitants.
L'Administration se réservera, pendant toute la durée de I'étude, le droit de refuser ou de faire remplacer tout
personnel dont les capacités techniques ou les comportements sont jugés inadéquats. L'Administration se
réservera aussi le droit de refuser tout expatrier, cadre moyen ou inférieur, dont la spécialité peut étre trouvee
chez les nationaux. Le consultant respectera autant que possible la législation locale pour tout recrutement
d'agent.
Le Consultant est tenu de mettre en place le personnel proposé dans sa soumission.
> Bureaux
Dans un délai de quarante-cing (45) jours maximums & compter de la notification de l'ordre de service de
commencer les prestations, le Consultant est tenu d'ouvrir un bureau a Yaoundé, pour la durée du Marché, et
une représentation du bureau dans les villes concemees par les études. A Yaoundé comme ailleurs, le
Consultant prend en charge tous les frais de logement et bureaux.
> Moyens matériels et logistique

Le Consultant mettra en place tous les moyens matériels et logistiques nécessaires pour un bon
accomplissement de sa mission. Aussi, dans le cadre de ses installations, il mettra & la disposition de 'équipe
d'étude dés le démarrage des prestations

o Lalogistique : au moins un (01) véhicules type 4x4 en trés bon état (moins de 100 000 km) par

ville. Lentretien et le fonctionnement de tous ces véhicules seront & la charge du cocontractant

o Lacquisition & I'état neuf et l'entretien, pendant toute la durée du Contrat, d'un véhicule de type
pick-up double cabine, destiné aux besoins de suivi du projet par le Chef de Service du
Marché, lequel demeurera la propriété de I'Administration a lissue de la mission. Ce véhicule
devra étre mis a disposition avant la CSRT du rapport préliminaire;

o Ettous autres frais non explicitement definis.
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Le colit de location d’équipement ou de matériel, selon les besoins, est considéré comme etant inclus dans la
proposition financiére du Consultant.

Les specifications techniques du véhicule & acquerir sont :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 57 o 2,8GD Double Cab 6-AT 4x4 GR-S
MOTEUR

Carburant Diesel
Nombre de cylindres 4

Type de moteur En ligne
Cylindrée (cm3) 2755
Puissance maxi (kW) & tr/mn 150/3000-3400
Puissance maxi (ch) & tr/mn 204/3000-3400
Couple maxi Nm(tr/min) 500/1600-2800
CARROSSERIE

Silhouette

Pick-up double cabine

Nombre de porte 4
DIMENSIONS
Empattement (mm) 3085
Grade au sol (mm) 310
Voie avant (mm) 1540
Voie arriére (mm) 1550
Angle d'attaque (degrés) 29
Angle de sortie (degrés) 26
Dimensions plateau (LxIxh) en mm e 1555x1540x480
Dimensions (LxIxh) en mm S : 5325x1855x1815
TRANSMISSION /s
Transmission (/s : 4x4 enclenchable manuellement
Boite de vitesses R e : Automatique
DIFFERENTIEL Arriere L o\% ; Avec blocage mécanique
POIDS/CAPACITES AEAD
Poids Brut (kg) N, S be 2910
Poids a vide (kg) il 2100
Charge utile (kg) 810
Nombre de places 5
Capacité réservoir carburant (L) 80
Poids tractable freiné (kg) 3500
FREINS
Frein avant Disques ventilés
Frein arriére Tambours
Frein parking Manuel
SUSPENSIONS
Suspensions avant Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux
Suspension arriére Lames
PNEUS
Dimension pneu 265/65 R17
SERIENR G e e i 286D DoUbE CAb B ATAAGRS
Jantes Alu GR-S
Calandre Noire design GR-S
Poignées de porte extérieures Noires
Rétroviseurs extérieurs Noirs
Rétroviseurs extérieurs rabattables Electriques
Retroviseurs extérieurs réglables Electriques
Garde-boue

Avant, Arriére

89

>



Marchepieds Marche pieds latéral
INTERIEUR ET CONFORT 2 8GD Double Cab 6-AT 4x4 GR-S
Ecran tactile 8 pouces
Radio Radio MP3
Connectique USB, Bluetooth, Apple Carplay, Android Auto
Commandes ratio au volant

Haut-parleurs )

Prise 12V 2

Push et start system

Climatisation Automatique bi-zone
Smart keys

Accoudoir central Avant, Arriére
Porte gobelet(s) Avant, Arriere
Compartiment réfrigére

Boite a gants verrouillable

Vitres électriques Avant, Arriere
Fermeture centralisée auto aprés demarrage

Fermeture centralisée Oui

Volant Cuir
Palettes de vitesses au volant

Volant réglable

Sellerie et Garnissage

Siege baquet

Siege avant 2

/4

Réglage électrique des sieges

Conducteur -\~

Siége Conducteur réglable

’;E'n.hauteﬂr et en profondeur

Direction assistée

Tapis de sol NN s o
Caméra Moniteura vue panoramigue (360°)
Aide au stationnement 7 Avant, Arriere
SECURITEPASSIVE =@ e , ~ 2.8GD Double Cab 6-AT 4x4 GR-S
Airbags Conducteur, Passager, Latéraux, Genoux (conducteur), Rideaux
Alarme anti-vol

Ceintures de sécurité avant 2x3 points

Ceintures de sécurités 2eme rangée 3x3 points
Prétentionneurs ceintures de sécurité Avant

Appui-téte Avant, Arriére

Roue de secours Alu GR-S

Nombre roue de secours 1

Extincteur

SECURITE ACTIVE 2.8GD Double Cab 6-AT 4x4 GR-S
Anti démarrage électronique

Alerte sonore ceinture

Alerte de porte mal fermée

Phares LED

3éme feu stop

Projecteurs antibrouillard Avant

Controle de trajectoire VSC

Répartition électronique du freinage

Assistance au freinage

Aide au démarrage en cote

ABS

Régulateur de Vitesse
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Systéme de contrdle anti-louvoiement (TSC)
Clignotants latéraux
Triangle de pré-signalisation

o Le matériel informatique et photographiques y compris des logiciels et matériel de
communication :
e Cing (05) ordinateurs, deux (02) postes fixes et 03 portables) de moins de six (06)
mois d'age accompagnés chacun, des logiciels en version originale & licence
multiples, de spécialités suivantes au moins :

*  Trace routier (Autopiste, Macao, etc ) et calcul topographique
(Covadis) ;

* Calcul de structure (Robot millenium);

*  AutoCad;

* Unlogiciel de gestion de projet (exemple : Microsoft project) ;
*  Suite bureautique.
e Un photocopieur et un Fax,
Une (01) table tragante, un appareil de reluire,
e Du materiel de communication HF dont au moins une (1) base fixe et trois (3) bases
mobiles,
e Du matériel de topographie (01 station totale, niveau de précision ou similaire, un
GPS;
o Le matériel géotechnique minimum propre au candidat ou a son sous-traitant.

Liste 1:

Appareil de CASAGRANDE avec accessoires ; capteurs ; sclérométre ; phacométre,
presse & béton ; moules CBR avec accessoires ; dames PROCTOR ; Serie de tamis
complete ; balance électronique de précision ;-balance ROBERVAL de 15 Kg avec socle
de poids complet ; gamelle & briler, etc...

{

Liste 2: { 41/
o Penétrométre dynamique ;-;;lefssjimétr'e ; Carotteuse, carotteuse routiére, radargramme, etc

Tout autre équipement jugé utile et dont la mission estime avoir besoin pour assurer correctement sa tache sera
decrit dans I'offre du titulaire et son codt incorporé dans les frais de fonctionnement de la mission. La liste exacte
du matériel & mobiliser par le Consultant pour assurer pleinement sa mission d'études sera jointe a son offre.
VIIl. obligation de I'Administration
L'administration mettra 4 la disposition du consultant tous les documents, données et études disponibles qui
peuvent étre nécessaires a la bonne exécution de I'étude. Les codts des récents travaux routiers et les colits de
réhabilitation ou d'aménagement de divers types de route de la région seront remis au consultant.
L'organisation du projet est la suivante :

- Maitre d'Ouvrage : Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain ;

- Bénéficiaire : Ministére de I'Habitat et du développement urbain ;

- Chef de Service du Marché : Directeur des Opérations Urbaines ;

- Ingénieur du marché : Sous-Directeur des Voiries et Réseaux Divers.

ATissu de chaque phase de l'étude, le rapport présenté par le Consultant sera validé par la Commission de Suivi
et de Recette Technique (CSRT) prévue a cet effet. Ladite commission se compose ainsi que suit:
> Président : Représentant du Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain :
> Membres:
e Le Chef de Service du Marché ou son représentant ;
Le Chef de la Division des Etudes, de la Planification et de la Coopération;
Le Sous-Directeur des voiries et réseaux divers du MINHDU :
Le Sous-Directeur des Opérations d’Aménagement et d'Embellissement
Le Point Focal BAD au MINHDU;
Les Maires des villes Concernées ;
Le Délégué Régional du MINHDU SUD :
Le Délegué Départemental du MINHDU MVILA :
Le Chef Service Régional d'Opération Urbain 4 la DR/SU;
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e Le Chef de Service des Travaux de voirie et Réseaux Divers de la Zone Sud du MINHDU;

o Le Représentant du LABOGENIE; '

e L'lngénieur de suivi du projet au Service des Etudes et Statistiques du MINHDU.

> Rapporteur: Ingénieur du Marcheé;
> Observateur : le représentant du Ministere charge des Marchés Publics.

Afin d'assurer un suivi efficace, une réunion de léquipe chargée du suivi de l'étude sera organisée
mensuellement dans les locaux du MINHDU ou du consultant 2 cette réunion aura pour objet :

e La présentation par le Prestataire de I'avancement des équipes ;

e La validation des points techniques qui auront été préalablement soumis & lingénieur et au

Chef de Service du marché.
e |l est bien entendu que le suivi au quotidien de I'exécution des prestations est fait par
lingénieur du marché et le chef de service du marché

Le gouvernement apportera toute lassistance nécessaire pour faciliter le travail du consultant dans la préparation
et l'organisation du séminaire. A cet effet, dés le démarrage de I'étude, le consultant en rapport avec le Maitre
d'Ouvrage : (i) dressera une liste des structures, organisations communautaires, ONG, responsables locaux,
représentants des populations dans la zone de la route en étude devant participer aux séminaires, et (ii) initie, a
la suite de la confirmation par le consultant de la liste des participants aux séminaires, une correspondance a la
signature de I'Autorité pour informer les participants de la tenue des séminaires.
IX. Rémunération
Les prestations feront I'objet d'un contrat & rémunération forfaitaire, couvrant la totalité des coits du personnel,
des frais de communication, des déplacements, d’hébergement, d'édition et de production des documents, de
logement et de subsistance, de location et des prestations. P
Les paiements seront effectués par Mission, au terme de la validation et de la transmission du nombre
d'exemplaires exigés, des rapports finaux corrigés en tenant compté'des observations de la Commission de Suivi
et de recette technique, et selon les pourcentages ci-aprés définis, par rapport au montant total du Marché :

Désignation Paiement
Rapport de premier établissement 10% aprés validation
Etude d'identification (15%) 15% apres validation
Etudes préliminaires : (15%) 15% apreés validation
Etudes de faisabilité : (25%) 25% apres validation
Etudes APD et DCE : (35%) 35% aprés validation

X. DUREE DE LA MISSION ET CALENDRIER D’EXECUTION DE L'ETUDE

La durée de la mission est de Onze (11) mois a compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des
prestations. Ce délai ne prend pas en compte les périodes de validation des rapports. Le calendrier d'exécution
des études est défini & partir de la date de démarrage des travaux figurant dans l'ordre de service de
démarrage. Les échéances principales se présentent comme suit :

Phase Livrables Délai
Phase 0 : Programme actions Rapport provisoire de premier To+0,75 mois
Etablissement ( 20 exemplaires)
Phase 1 : Identification du réseauRapport d'identification

structurant et définition du résea (20 exemplaires pour chaque rapport et To+2,75 mois
prioritaire supports numérigues)
Phase 2 : Etudes préliminaires Rapport d'études urbanistique ( 20 exemplaires ef
supports numériques)
Rapport diagnostic des voiries To+4,25 mois

(20 exemplaires et supports numériques)

Rapport d'étude de trafics ( 20 exemplaires €
supports numériques)

Rapport d'étude APSS (20 exemplaires physiques
Phase 3 : Etude de faisabilité pour chaque rapport et supports numeériques )
EIES (20 exemplaires physiques pour chaque| To+7,25 mois
rapport et supports numériques )
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Rapport de faisabilité économique et sociale (20
exemplaires  physiques et sur  supports|
numériques)

Phase 4 :-projet
Détaillé (APD) et DOSSIER DE

Rapport APD (20 exemplaires physiques et sur
supports numérigues)

To+11 mois

CONSULTATION DES| DCE (20 exemplaires physiques et sur supports
ENTREPRISES (DCE) numériques)
TOTAL To+11 mois

Le tableau ci-aprés donne les détails de réalisation des études. Cette durée est indicative en fonction de son

organisation mise sur pieds.

Désignation Délais d'exécution Délais Destinataire/Nombre
cumulé | d'exemplaire
s
Programme Rapport du
actions premier Version 0,5 mois a partir de la date de
établisseme provisoire | de démarrer réception de
nt I'0S les prestations 0,75
Version | 0,25 moisa-partir de la date mois
définitive 1" deréception des.observations
Phase 1 Rapport £ 1'1;5 mois aprés. la-validation
Identification d'étude Version/ | du Rapport de' - premier 2,0
du réseau provisoire | établissement . moi
SuG ant el Version - | 0,5 mois & partir de la date de §
definition - du définitive . | Réception des observations
reseau CSRT
prioritaire Ra
Phase 2 Rapport . 1,Q mo_is a partir de la date de Version provisoire :
Etudes études Version validation du rapport - Chef de service du
préliminaires Urbanistique provisoire | d'identification marché
0,5 mois a partir de la date de 5 copies + 5
Version réception des observations exemplaires
définitive | issues de I'examen par la Reproductibles
CSRT - Ingénieur  du
Rapport Version 1,0 mois a partir de la date de marché
diagnostic provisoire | validation du rapport 1 copie
des du rapport d'identification
0,5 mois & partir de la date de | 4 5 mois | Version définitive :
Version Réception des observations | Chef de service: 06
définitive | issues de I'examen copies + 6
du CSRT Exemplaires
Version 1,0 mois & partir de la date de reproductibles
provisoire | Validation du rapport
d'identification
Version 0,5 mois a partir de la date de
definitive | réception des observations
issues de l'examen par la
CSRT
Phase 3 : Rapport 2,0 mois a partir de la date de
Etude de APS Version validation des rapports
faisabilité provisoire | d'études préliminaires
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Version 0,5 mois & partir de la date de | 3,0 mois
définitive réception  des observations
issues de I'examen par la
CSRT
Rapport 2,5 mois a partir de la date de
d'EIES Version validaton  des rapports
provisoire | d'études préliminaires
Version 0,5 mois a partir de la date de
définitive | réception des observations
issues de l'examen par la
CSRT
2,0 mois & partir de la date de
Version validation des rapports
Rgppqr‘tl de provisoire | d'études préliminaires
faisabilite - e
économique Vgrspp 0',5 mois a partir de la datg de
— définitive | réception des observations
issues de l'examen par la
CSRT
Phase 4 : 3,0 mois a partir-de-la.date de | 3,75
Etudes APD Version 7. des  ‘tapparts | mois
et DCE Provisoire vde faisabilite Y,
Rapport - —— -
APD Version | 0,75/mois & partir de la date £
définitive | de reception des obsewations) 2l
issues- de l'examen par fa b
3,0 mais‘.\éz';p‘an;r de la date-de”
Version validation™-. _des- _ffapﬁﬁﬂz
provisoire | d'étude de faisabilité™"
DCE Version 0,75 mois a partir de la date
définitive | de réception des observations
issues de l'examen par la
CSRT

L'administration dispose de deux (02) semaines au maximum pour examiner et se prononcer sur les livrables.

XI. PENALITES
La définition des pénalités ci-aprés ne préjuge pas celles qui peuvent étre appliquees par les autorités en charge
des Marchés Publics, du Travail, de la Protection Sociale et de I'environnement pour les manquements éventuels
constatés.
Aprés mise en demeure préalable et sur décision du client, est soumis a l'application des pénalités, tout retard
constaté par rapport aux dispositions du contrat, formellement imputable au Consultant.
A. Pénalités de retard

Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

e Un deux milliéme (1/2000¢) du montant TTC du marché de base et de ses
avenants éventuels par jour calendaire de retard du premier au trentieme jour au-
dela du délai contractuel fixé par le marché.

e Un milliéme (1/1000¢) du montant TTC du marché de base et de ses avenants
éventuels par jour calendaire de retard au-dela du trentieme jour.

B. Pénalités intermédiaires

e Un vingt milliéme (1/20 000¢) du montant du contrat et de ses avenants éventuels
par jour de retard dans le délai requis de traitement des documents ou de remise
des rapports et autres dossiers contractuels

e Un dix miliéme (1/10 000¢) du montant initial du contrat et de ses avenants
éventuels par jour de retard pour la mobilisation tardive des ressources
matérielles prévues dans le marché.
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¢ Cinquante mille francs (50 000 F) CFA par jour d'absence non justifié du chef de
Mission sur le site des études :

e Trente mille Francs (30 000 F) CFA par jour d'absence non justifié d'un expert sur
le site des études. Y T ¥

* Indisponibilit¢ du journal des activités du prestataire lors des visites : vingt mille
francs (20 000 F) CFA par visite. - o\

® Mauvaise tenue du journal des activités (insuffisance des informations exigées
dans le journal) : dix mille Francs (10 000 F) CFA par visite.

Le montant cumulé des pénalités est limité 4 dix pour cent (51’(\)%) du montant TTC du marché de base et de ses

avenants éventuels. \Z\

Le constat de la pénalité est fait par le Maitre d'Ouvrage parune correspondance adressée au consultant pour lui

notifier la pénalité appliquée lorsque les faits sont avérés
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X1 1. RAPPORT D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Voir le systéme de sauvegarde intégré révisé de la BAD

ANNEXE
TERMES DE REFERENCE GENERIQUE POUR L'EVALUATION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

a) Méthodologie
Méthodologie générale
Le Prestataire est invité & décrire de fagon précise et claire, chacune des méthodes et outils qu'il utilisera aussi
bien pour la collecte des données que pour le traitement. Le Prestataire s¢journera-dans les quartiers situés dans
la zone d'étude et susceptibles d'étre affectées par les travaux ? il anisera. lesseé??e@g de travail avec les
populations et en vue d'identifier de fagon participative les impa¢ {s du projet, et d'évéfugg leurs besoins en
matiére d'amélioration du cadre de vie et de leurs savoir-faire dargé’i{a’m'obilisation commUp‘E\mq:i};sire en faveur des
initiatives de développement. Bt i i
A cet effet, il veillera a ce que les populations soient informées‘;hd;;programme de consulta
moins une semaine avant la date de la premiére réunion, confof §rﬁpht ala réglerﬁgﬁtgtﬁ)n en vigueur. Les
procés-verbaux seront annexés au rapport. v, i

B~ —

tations publiques au

Principe devant orienter 'étude
L'étude se déroulera sur la base d'un certain nombre de principe parmi lesquels :
(1) Le principe de développement durable ;
(2) Le principe de précaution ;
(3) Le principe du pollueur-payeur ;
(4) Le principe de responsabilité;
(5) Le principe de participation;
(6) Le principe subsidiarite.

Contexte Juridique et Institutionnel

Sur le plan juridique, la loi n°96/012 du 05 Aolt 1996 stipule en son article 17 que : « Le promoteur ou maitre
d'ouvrage de tout projet d’aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou dlinstallation qui risque, en raison de sa
dimension, de sa nature ou incidences des activités qui sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte a
lenvironnement, est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact
permettant d'évaluer des incidences directes ou indirectes dudit projet sur 'équilibre écologique de la zone
d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur
P'environnement en général».
Le décret N°2005/0577PM/du 23 Février 2005 précise les modalités d'application de la loi suscitee.
Cette étude est également régie par un certain nombre de textes juridiques ayant trait & l'environnement parmi
lesquels :
e Laloin°19 du 26 Novembre 1983 relative a I'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités
d'indemnisation ;
e la loi n°94/01 du 20 Juillet 1994 portant régime des foréts, de Ia faune et de la
péche ;
e laloi n°19 du 26 Novembre 1983 modifiant les dispositions de l'article 5 de I'ordonnance n°74-1 du 06
juillet 1974 fixant le régime foncier ;
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F'ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le regime domanial
la loi 2004/003 du 23 avril 2004 régissant I'urbanisme au Cameroun
le décret n° 66/385 du 30 Décembre 1966 portant sur la revalorisation des taux de mise
a prix des terrains domaniaux
le décret n°76/165 du 27 avril fixant les conditions d'obtention du titre foncier :
le décret n°76/166 du 27 Avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national :

© le décret n° 66/385 du 30 Décembre 1966 portant sur la revalorisation des taux de mise 3 prix des
terrains domaniaux :

® le décret n°76/165 du 27 avril 1984 portant modalités d'obtention de la Loi n°80/22 du 14 Juillet 1980
portant répression des atteintes a la propriété fonciére ;

o le décret n°84/311 du 22 Mai 1984 portant modalité d'application de Ia loi n°80/22 duy 14juillet 1980
portant répression des atteintes a Ia propriété fonciére :

® le décret n°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités & allouer au propriétaire
victime de la destruction pour cause d'utiité publique de cultures et arbres cultivés:

® [larrété n°0832/Y.15.1/MINUH/D00O du 20 Novembre 1987 fixant les bases de calcul de Ia valeur vénale
des constructions frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

e [instruction N°000005/1/Y.2.5/MINDAF/D220 du 29 décembre 2005 portant rappel des régles de base
sur la mise en ceuvre du régime de l'expr N POUFE

b) Missions du Prestataire
Contexte juridique et institutionnel 22 weaimhy Lial
Le Prestataire devra présenter le contextet{jdrfid,ique et ins_t_i;tljtionngli, fans lequel se déroule Iétude. I devra
justifier le projet. Une courte présentation de linitiateur et du secteur dactivités du projet devra étre faite, ainsi
qu'un expose du contexte d'insertion du projet, de fagon 3 situer celui-ci dans son environnement.

Cet exposé doit permettre de dégager les enjeux environnementaux. socio-économiques et techniques du projet,
a I'échelle locale et régionale, ainsi que national et international s'il y'a lieu.

Description du projet
Le Prestataire présentera entre autres :

e L'emplacement des infrastructures a mettre en place ;
Une description sommaire des phases du projet. ;

e Une description des activités du projet, la technologie utilisée, les équipements, les intrants :
® Les rejets produits par le projet ;

Description de I'état initial

Cette session délimitera la zone d'étude et décrira les composantes des milieux naturel et humain.
a) Localisation du projet (avec carte de localisation)
b) Contexte environnemental, socioéconomique et historique

Sur la base des données disponibles complétées aux besoins par des inventaires tant quantitatifs que qualitatifs
appropriés, I'étude décrira de la plus factuelle possible les composantes pertinentes de I'environnement par
rapport aux enjeux et impacts  du projet.

Cette description fera ressortir :

e L'état de l'environnement au moment de la conduite de I'étude ;
e Les informations pertinentes sur les modifications susceptibles de se produire pendant les travaux et

pendant I'exploitation des micro-projets ;

® Les informations pertinentes sur I'évolution de I'environnement en I'absence du projet.
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Les impacts sur I'environnement

L'identification des enjeux environnementaux et des impacts vise a savoir comment |a réalisation et I'exploitation
du projet touchent les éléments de 'environnement. Cette partie sera obligatoirement discutée avec les parties
concernées.

1. Identification

L'atude déterminera les enjeux environnementaux et les impacts les plus significatifs. Il est recommande a ce
stade de recruter a une matrice d'identification d'impact et & des listes de contréles. Ces impacts concernent:
e Ladégradation du cadre et des conditions de vies des populations riveraines de la zone
du projet ;
e la dégradation de la végétation et la pression croissante sur les ressources naturelles,
les infrastructures sociales et I'environnement biophysique et socioéconomique ;
la réduction de la biodiversité rudérale et aquatique ;
la dégradation de I'écosysteme et la modification de I'hydrodynamisme du milieu ;
Lamélioration de la qualité de vie des populations locales.

2. Caractérisation
Une fois que I'étude identifiera un impact, elle devra le caractériser. Elle Jggnscdeje[g pour chaque impact, la
nature, la portée, l'intensité, l'occurrence, la réversibilité, la valeur. Il pr dra eh(éprﬁb e
synergiques liés au projet. *,

\

\y
/"/

3. Evaluation de limportance des impacts i ) Lzl
L'étude évaluera l'importance des impacts en utilisant toute méthode appropriée. L'évaluation portera uniquement

sur limpact significatif. A cet effet, le Prestataire déterminera“\éu." préalable Ies-{,élérrfiéhts valorisés de
lenvironnement (EVE). it / '

e

Mesure d’atténuation ou de compensation.

L'étude précisera les actions a entreprendre pour eliminer ou réduire les impacts négatifs d'une part, et proposera
les mesures envisagées pour favoriser ou optimiser les impacts positifs d'autre part.

En cas d'impacts résiduels, le prestataire définira les mesures d'atténuation ou de compensation.

Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Le Prestataire préparera un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) comprenant les actions
environnementales 4 mettre en ceuvre, les coits, le calendrier de mise en ceuvre, les besoins en termes de
personnel, et tout autre soutien requis pu la mise en ceuvre des mesures proposées.

1. Besoins institutionnels pour la mise en ceuvre du PGES
Le Prestataire examinera les mandats et les institutions au niveau local, régional et national, et précisera les

étapes requises pour renforcer ou étendre ses capacités pour permettre la mise en ceuvre des plans de gestion
et de suivi.

2. Programme de suivi et de surveillance
Le Prestataire identifiera les paramétres de surveillance et le profil des acteurs chargés du contrdle et le colt de
l'opération. Il précisera aussi les autres intrants requis (formation, matériel et renforcement institutionnel) pour la

mise en ceuvre du plan. Le programme de suivi proposé devra intégrer les populations, les institutions locales et
les ONG.
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3. Programme de mise en ceuvre des mesures

Le prestataire proposera un programme de mise en ceuvre des mesures. A cet effet, il procédera a une
classification des mesures élaborées par ordre de priorité. La priorité sera accordée aux mesures dont les effets
seront ressentis a trés court terme. Il identifiera ou caractérisera les acteurs et les institutions capables de mettre
en ceuvre les actions proposées. Il définira, les phases nécessaires pour les renforcer ou les élargir.

4. Plan Hygiéne Sécurité et Environnement (HSE)
Le prestataire proposera le contenu d'un plan HSE que chaque entreprise aura ['obligation de respecter dans le
cadre de ses prestations de services.
Plan d’action de compensation
Le prestataire déterminera les conséquences sociales qui découleront du projet ? d'une maniére générale, il
fournira des informations sur (i) les populations qui seront affectées, (ii) les méthodes utilisées pour l'identification
des personnes affectées par le projet (PAR), (iii) les méthodes et I'objectif des consultations avec les PAPs sur
les problémes liés aux pertes de biens, aux compensations et des recasements, (iv) l'organisation institutionnelle
pour la mise en ceuvre des compensations notamment les indemnisations le cas échéant (v) le coit des
compensations et des recasements, (vi) le suivi externe et interne des compensatlons et des recasements.

Estimation des colits

En vue de permettre la mise en ceuvre du PGES et QU PAR I'étude procederq a une estimation des colts de
mise en ceuvre des mesures d'atténuation ou de compensatuon precomsees et du SUIVI

Participation du public

,1 J

La participation des diverses administrations publiques, des ONGs et des populations constitue une composante
importante de la présente étude. Le PGES sera obligatoirement discuté avec toutes les parties concernées. Le
Prestataire devra se conformer & la procédure des consultations et des audiences publiques telles que prescrites
par la section Il du décret n® 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études
d'impact environnemental.
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PIECE N°6 : PROPOSITION TECHNIQUE - TABLEAUX TYPES
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6.A.Lettre de soumission de Ia proposition technique

OB REIGTENGSS AU CaME st 86
6.C.Observations et suggestions du consultant sur les termes de référence et sur les données, services et

installations devant étre fournis par I'Autorité Contractante

........................................................................... 87
6.D.Descriptif de la meéthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission ... 88
6.E.Composition de I'équipe et responsabilli,tés,'gé.sés L 89
6.F Modele de Curriculum Vitae (CV) du pe;sonnel _spééiansé T 90

6.G.Calendrier du personnel spécialisé.}."




6.A. LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]
A : [Nom et adresse du maitre d’ouvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre a préciser], avons I'honneur, conforméme ,é**ﬁ?q{ré DAO
soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la prestation obj

» 1

s surlab

=

Au cas ol cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes tierement disposé

3 entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet. AKX o 0/
2 . ‘.\ I/ gy .
ite proposition technique, sous

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour e respect scrupuleux du contenu-de la
réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations (Il‘]"CQDH?f. ”,/
Veuillez agréer, Madame/Monsieur................ , lexpression de notre parfaite Consi ération./-
Signature du représentant habilité : Nom et
titre du signataire

Nom du Candidat :
Adresse :
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6.C. OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU CONSULTANT SUR LES TERMES DE REFERENCE ET SUR LES
DONNEES, SERVICES ET INSTALLATIONS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Sur les termes de référence :

1.

J‘f‘ g
b Y

: - AN
Sur les données, services et installations devant étre f@umis parle Maitre'd’Ouvgg‘qe'&

7
y

1.
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6.0. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE
LA MISSION

TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail son les éléments essentiels de la proposition technique.
Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques)

divisée en trois chapitres :
a) Conception technique et méthodologie,
b) Plan de travail, et

c¢) Organisation et personnel

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous_est suggéré d'expliquer la maniére dont
e Ny

vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des p. tayonslamethqgelggle pour exécuter les activités

et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous/d z mettre en fé‘li@ﬁ&problémes a résoudre et leur
" \ 5 Y-8

importance et expliquer la conception technique que vous ,5gt_erez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la

1

méthodologie que vous avez l'intention d’adopter et sa comgbfvlblhte avec 'Ia'ébhc : p{j@/ﬁﬁposée.

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les brinciﬂales“a‘f:ﬁtés que comprend la mission, leur

nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de I'autorité
contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit étre compatible avec la
conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent étre traduits
en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui
constituent le produit final doivent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit étre compatible

avec le programme de Travail (4H)

c) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe.
Vous donnerez Ia Iiste des principales disciplines représentees, le nom de I'expert responsable et une liste du personnel
clé et d’appui proposé
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6.E. COMPOSITION DE L'EQUIPE ET RESPONSABILITES DE SES MEMBRES
1. Personnel techniquelde gestion
Nom Spécialisation Expérience Poste Attributions
2. Personnel d'appui (siége et local)
Nom Poste Attributions
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Nomy A CanIBat . . . o s s s vims 3 s R e N 2
Nom:de Pemploy: v, s swmaans wovsmamonsmuiss snpensimyns s
PrOTESSION . . o ot sl &asss o SR R S LAY S P T
DHDIBITION . o5+ s o 3 AR X AR sy e o 5
Date: e NAISSANCE v e s ww s s s aisssiemsince vy d(0 5o as HalE

Nombre d'années d'emploi par le Candidat:............ccvcvnrinninnn. Nationalité: ..... ... ¢« s spvamaas

Affiliation & des associations/groupements ou ordres professionnels: ...............o.ooiii

Attributions SPECIIQUBS:; s+ 5wy insame senis suwwmemssvssmane snss v G TTIR RO

Principales qualifications:

[En une demi-page environ, donner un apergu des aspects de la formation et de l'expérience de I'employé les plus utiles a ses
attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par luifelle lors de missions antérieures, en en
précisant la date et le lieu.]

Formation:
[En un quart de page environ, résumer les Contréle et surveillance universitaires et autres Controle et surveillance spécialisées de
I'employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les
diplomes obtenus.]

Y

Piéces Annexes: VS 0%
- Copie certifiée conforme du dipléme le plus élevé et éventuellement _gﬁe’_at{e'station_, gé’l'(},ét@, | corps de métier
- Attestation de disponibilite ol . \E
!,{: 3 3 r \(E.
- : el : ) Bi A4
Expérience professionnelle: \ 7 > 194

3 ’ y ; AV o WL N ;
[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exerces par ‘employé depuis la-fin d_ga‘sf';s ;ﬁontrole et surveillance par ordre

chronologique inverse, en commengant par son poste actuel. Pouﬁ\‘c'hat_:un; indiquer |esAdgt\é,é,;hom de I'employeur, titre du poste
occupé et lieu de travail. Pour les dix dernieres années, préciser en outre le type d'activité exercée et, le cas échéant, le nom de
clients susceptibles de fournir des références.] o TSRS

Connaissances informatiques:
[Indiquer, le niveau de connaissance]

Langues:
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/parlée.]

Attestation:

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte de ma situation, de mes
qualifications et de mon expérience.
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6.G. Calendrier du personnel spécialisé

3 Travail sur le terrain signifie travail exécuté en dehors du siége du consultant

2 Les mois sont comptés & partir du début de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siége ou sur le terrain.

Personnel (sous forme de graphique 2 barres)
5 Total personnelimois Total personnelimois
N°| Nom Poste Rapports'a 3
fournir
1 213 (4|5 (6 |7]|8]|9]10 {11] 12 Siege | Terrain | Total
Personnel
’siége
1 -
Terrain
2
n
Rapports a fournir:
Durée des activités:
Signature:
(Représentant habilité)
Nom:
Titre:
Adresse:
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A. Préciser la nature de I'activité

[Mois & compter du début de la mission]

1er| g2 (3¢ |48 |58 | 6° | 7% |8° | 9° [10°|11°]12°

Activité(tache)

e

B. Achévement et soumission des rapports

Le consultant produira un planning prévisionnel d'achévement des prestations par phase et de soumission des rapports pour
validation.

RAPPORTS Date

1. Rapport initial

2. Rapports d’avancement
a. Premier rapport d’avancement
b. Deuxiéme rapport d’avancement
3. Projet de rapport final

4. Rapport final
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PIECE N°7: PROPOSITIONS FINANCIERES
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LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE B RS

A : [Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Ouvrage Délégué]

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons I'honneur de vous proposer nos services, a titre de prestataire, pour [titre des services]

conformément & votre Avis d'Appel d'Offres n° [a indiquer] en date du [date] et & notre Proposition (nos Propositions
technique et financiére).

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financiére qui s'éléve a [montant en lettres et en chiffres ainsi que le(s) lot(s)
et la clef de répartition francs CFA/devise, le cas échéant]. Ce montant net d'impdts, de droits et de taxes, que nous
avons estime par ailleurs & [montant{(s) en lettres et en chiffres].

Notre Proposition financiére a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de Ia
négociation du Contrat, jusqu'a lexpiration du délai de validité de la Proposition, c'est-a-dire jusqu'au [date].

Nous savons que vous n'étes tenue/tenu d'accepter’_\‘au,pune des propositions regues.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, I'assurance de notre Ithsidération distinguée.

LS

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :
Adresse :
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7. ETAT RECAPITULATIF DES COUTS
Activités Monnaie(s)?) Montant(s)
Sous-total
Impdts, droits, taxes, et autres charges fiscales
Montant total de la Proposition financiere
7.C. VENTILATION DES COUTS PAR ACTIVITE
Activité no : Activité no : Description :
Composantes du prix Monnaig(s),ﬁmm . Montant(s)
i
Rémunératio g
nération /{/ \
Frais remboursables i : 1
Frais divers \ . N (
Sous-total
7.D. COUTS UNITAIRES DU PERSONNEL CLE
Noms et prénoms Qualification/fonction Coiit horaire  [Colt journalier Coit
mensuel

A
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7.E. COUTS UNITAIRES DU PERSON

NEL D’EXECUTION

Noms et prénoms

Qualification/fonction

Codt horaire  Coiit journalier (Codt mensuel

Activité no :

Nom :

7.F. VENTILATION DE LA REMUNERATION PAR ACTIVITE

Noms

Poste

Apport

Rémunération
taux de change

Montant

Personnel permanent

Personnel local Consultants
extérieurs

Total général

/ 113



7.6.  FRAIS REMBOURSABLES PAR ACTIVITE

Activité n© : Nom :
No | Description Unité Quantité Prix Montant
unitaire total
1. | Voyages aériens internationaux par voyage
2. | Frais de voyage divers par voyage
3. | Indemnité de subsistance par jour
4. | Frais de transport locaux
5. | Loyers de bureaux/logement/

services de bureau

Total général
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7.H. Frais divers

Activité no :

Nom :

No

Description

Unité

Quantité

Prix
unitaire

Montant
total

Frais de communications entre
Et

(Téléphone, fax, e-mail)

Rédaction, reproduction de rapports

Logiciels

Total général

Matériel : véhicules, ordinateurs, etc.
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7.1. Cadre du bordereau des prix unitaires

DEFINITION DES PRIX
Le présent marché est un marché & prix forfaitaires.

Personnel affecté a la mission

Ces prix couvrent au forfait la totalité des frais relatifs & 'activite du Chef de Mission, des experts, du personnel d'appui,
4 savoir : salaires, charges sociales, assurances, frais médicaux, congés, frais de logement, perdiem, frais généraux,
impots et taxes.

Véhicules de chantier
Ces prix couvrent au forfait la totalité des frais liés a la mobilisation des véhicules, au carburant les huiles et les frais
d‘entretien divers pour la mission.

Frais d'édition des rapports et plans
Ce prix couvre au forfait les frais d'édition des différents rapports et plans a fournir dans le cadre de la mission :

Fonctionnement du BET ,

Ce prix couvre au forfait la totalité des frais liés au fonctionnement du BET (Q,,L,Llea&xf;&qgjpsments des bureaux,)
o 3y ] 3 .
VZ e e

@ 133G

Atelier de validation et de restitution des rapports r,** a
Ce prix couvre au forfait les frais liés a l'organisation des ateliers, ‘de validation, documents de travail, pause-cafe,
déplacement et hébergement des représentant du Maitre d'Ouvrage fleis AT B\R

Location base - vie % = IS
Ce prix rémunére au forfait, la location des locaux devant abriter le personnel de I'étude pen/c{aﬁt le déroulement de la

mission. \ % w SO F

—  Cadre du bordereau des prix unitaires
—  DEFINITION DES PRIX
—  Le présent marché est un marché a prix forfaitaires.

N° Prix unitaire en

Prix Désignation des prestations et prix unitaires en lettres Unité P
0 [PHASE 0 : Programme d’action
Ce prix rémunere ;

Plans d'action ( 20 exemplaires pour chaque rapport et supports numeriques)

- la réalisation du rapport de premier établissement incluant la rémunération des experts, le
0-1 | matériel utilisé et limpression des documents exigés y compris toutes sujétions ;

rémunére 'Organisation des recettes techniques en vue de 'examen des rapports de chaque
phase

Le forfaita : FF

PHASE | : IDENTIFICATION DU RESEAU STRUCTURANT ET DEFINITION DU RESEAU
PRIORITAIRE

Ce prix rémunére :

Le Rapport d'ldentification ( 20 exemplaires pour chaque rapport et supports
numeriques)

I | rémunére la fourniture d'équipements informatiques (deux ordinateurs portables équipés de | FF
logiciels, 01 Imprimante A3 et 01 scanner et deux GPS)

Le forfaita :
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N° | Désignation U Jate  [PU. [P.Total
0 Phase0 : Programme d'Actions
0-1 Rapport provisoire de premier Etablissement (20 U 1

exemplaires)

Sous total Phase 0

I Phase 1 : Identification du réseau structurant et définition du réseau prioritaire

11 Rapport didentification (20 exemplaires pour
chaque rapport)

U 1

Sous total Phase |

TOTAL HT

TVA

19,25%

5,5%

AR 5 ~ 3= Vel
TOTALTTC | =

Arrété le présent devis 2 la somme de :

FCFATTC.
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7. K Cadre du sous-détail des prix unitaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Charges Eieis
= | et s Salai | sociales Frais Frais § Marge Prix
N° | Designation | e | (cNps, | AU | medicau S| e A:‘érc‘?sse(r? bénéficiair | de
base | FEICOM, X : siege P e vente
CFQC)
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6 fg 8
N° O . ! .,
d’ordre Dosignation / 'I:;{%i?-“ff\Au"es Marge Prix
Amortissement | Entretien | Carburant Assu;égée's- Chauffeur \ (a A de
AN bénéficiaire
{3 N e préciser) vente
R HE
5 Véhicules i AN
\ OF Ay
Nl an ASH
. 1 2 3 A [—5 6 7 | 8
Lo | Amortissement C Frais de Eau et = g Prix
d’ord |Désignation ) S s i i
:e S d'équipements n?:;g: communicatio I% 2:&%22 électricit d en:ragien gﬁ; ': de
de bureaux ns é 9 | vente
Fonctionne
6 | mentde
bureau
N° 1 2 3 4 5 6
, Désignation i i . ; i
d’ordre g Loyer Frais d’eau “Fralg,” Entretien | gardiennage Prixge
d'électricité vente
7 Logements
N° | Désignation U Qté | P.U | Prix Montant | Montant
d’ordre (@) | () | Total | Mission1 | Mission 2
- | (c=a*b)
PERSONNEL
1 Chef de Mission H/M
2 HM
3 H/M
118
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— S v —

FONCTIONNEMENT il
Fonctionnement de NMois |+ |
bureau gy NN
7 | Logements ' | Mois

TOTAL GENERAL HTVA |-

A=\E
N\ »
DAK
b\ 2
WO N\ €
N
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PIECE N°8 : MODELE DE MARCHE
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON .
Paix - Travail - patrie Peace - Work - Fatherland
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT MINISTRY OF HOUSING
URBAIN AND URBAN DEVELOPMENT

MARCHE N° IAONO/MINHDU/CIPM/2026
PASSE APRES AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT

N° / AONR/MINHDU/CIPM/2026 DU

POUR LA REALISATION DES ETUDES RELATIVE A LA REHABILITATION DE CERTAINES VOIRIES DANS LA
VILLE D’EBOLOWA (PHASE I) EN PROCEDURE D’'URGENCE

FREFIEFEFFhT KX KA *

TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse complete]
BP.___a__ Tel_ Fax:____

N°RC:__ Aa__

N° Contribuable :

OBJET DU MARCHE POUR LA REALISATION DES ETUDES RELATIVE A LA REHABILITATION DE CERTAINES VOIRIES
DANS LA VILLE D’EBOLOWA (PHASE |)

s
A T
% :

LIEU DE LIVRAISON : Ebolowa

MONTANT DU MARCHE :

T7C

HTVA

T.V.A. (19,25%)
AR (5,5%)

Net a mandater

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

FINANCEMENT : BIP MINHDU - Exercice 2026

IMPUTATION : 60 38 392 0 32000003 361319
SOUSCRIT, LE
SIGNE, LE

NOTIFIE, LE
ENREGISTRE, LE
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Entre :

La République du Cameroun représentée par Monsieur Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain, « autorité
contractante »

D'une part,

Et Ve
;”i’{‘ N
[nom et adresse du Cocontractant] représenté par [A prégiSer}, son [ préciser la fonction ], ci-aprés dénommé [« Le cocontractant »]

{1 A

D'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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Sommaire

TITRE | : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
*""«:T?fﬂ""s\

-"-L

-‘(@;‘(}TP)

TITRE Il ; Cahier des Clauses T ,hmq’ues Partlcullere

/ 123



T Page.. ot Derniére du Marché N° IMIMINHDUICIPM / 2026 e
Passé aprés Appel d'Offres National Restreint n’ / AONR/MINHDU/CIPM/CCCM-SPI/2026 dU ......occovevvnenne

REALISATION DES ETUDES RELATIVE A LA REHABILITATION DE CERTAINES VOIRIES DANS LA VILLE D’EBOLOWA
(PHASE ) EN PROCEDURE D’URGENCE

TITULAIRE
MONTANT :

DELAI:

Lu et accepté par le cocontractant

SR,
T L e
oy Ty
- PR

Yaoundé, le et

A5
Signée par Monsieur Ministre de I'Habitat et du Déyelopp_engent/' Urbain

YAOUNAE, I8 ....o.veveveeerisrissisissssiissssss st
Enregistrement
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Annexe n°3
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Annexe n°5

Déclaration d'inte.r_‘\tioh de soumissionner. . . .

Modele de CAUtion d& SOUMISSION. . .. ..« .« eervveeeonsnsn s s e

Modéle de CaUONNEMNt BT .. vt o

Modele de cautiorg',d*é\)ance de démarrage

Modele de fiches de présentation du matériel

TABLE DES MODELES

..............................

..............................
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Annexen°1: Déclaration d'intention de soumissionner

A insérer en annexe a la soumission

Je soussigng,

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

Signature, nom et cachet du soumissionnaire
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‘ ANNEXE N° 2: MODELE DE CAUTION DE SOU
Organisme financier.

Reéférence de la Caution N2 oo coonnsnrasnamsidiiisaisssbinsisnsamssammsasen s s A RES

Adressée a Monsieur le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain « Autorité Contractante »

Attendu que I'eNtrEPriSe.....oovivumirmrinsmreiee , ci-dessous désigné «le soumissionnaire », a soumis son offre en date
GUerossereresenenesesesisbansiensuensnsengs _au titre.de 'appel doffres pour la réalisation des études relatives a la réhabilitation de

certaines voiries dans,lavv'i,ll”e‘debolowa (Phase |) en procédure d’urgence.
, ci-dessous désignée « loffre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire gquivalentd ........oooee- francs CFA,

NOUS . cssamaissasvs snmmesdBi 444 [Nom et adresse de |a banque], représentee Par........occovwwsserree v [noms des signataires),
ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement a IAutorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le
montant] Francs CFA, que la banque s'engage @ régler intégralement 3 PAutorité Contractante, s'obligeant elle-méme, ses
successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire loffre pendant la période de validité spécifiée par lui sur I'acte de soumission ;

ou

Si |e soumissionnaire, s'étant vu notifier I'attribution du marché par I Autorité Contractante pendant la période de validite :
- manque a signer ou refuse de signer le marche, alors qu'il est requis de le faire ;
- manque a fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons a payer 3 I'Autorité Contractante un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dés
réception de sa premiére demande écrite, sans que lAutorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois
que dans sa demande I'Autorité Contractante notera que le montant qu'il réclame lui est da parce que f'une ou f'autre des conditions
ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplis, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joue.

La présente caution entre en vigueur deés sa signature et dés la date limite fixée par le a P Autorité Contractante pour la remise des
offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentieme jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de I'Autorité
Contractante tendant & la faire jouer devra parvenir a la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de
cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront
les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Noms et fonctions des signataires
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Organisme financier :

Reférence de la Caution : N® ........oooovivvirccecceceeeee e

Adressée & Monsieur le Ministre de I'Habitat et du Développement Urbain Cameroun, ci-dessous designé « le Maitre d'Ouvrage
»

AMBNAU GUE ... r e [nom et adresse de I'entreprise], ci-
dessous désigné « I'entrepreneur », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », la réalisation des études
relatives a la réhabilitation de certaines voiries dans la ville d’Ebolowa (Phase I) en procédure d’urgence.

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que I'entrepreneur remettra au Maitre d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant
égal & CFA 3% du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de I'exécution de ses obligations de bonne fin
conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner & I'entrepreneur ce cautionnement,

NS i ssmastontenssanspessssen [nom et adresse de banque], représentée Par...........oomceevieren.n, [noms des
signataires], ci-dessous désignée «l'organisme financier», nous engageons  payer au Maitre d’Ouvrage, dans un délai maximum
de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait & ses engagements
contractuels au titre du marche, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute
somme jusqu’a concurrence de la somme de S— [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune "gtre modification au*n;'érghé ne nous libérera d'une obligation
quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnemen{t}-d'_é,ﬁniﬁf et nous derogeons par la présente a la notification de toute
| modification, additif ou changement. Isfy pASRE T 1§

‘ 1% 52

| Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dés sa signatUre".et dés nofification & I'entrepreneur, par le Maitre d'Ouvrage, de

| I'approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de quinze (15) jours & compter de la date de réception provisoire des
travaux. N ,'

Apres cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous étre retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d'Ouvrage au fitre de la présente garantie devra étre faite par lettre
recommandee avec accuse de réception, parvenue a la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux
camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par I'organisme financier
L T

[signature de I'organisme financier]
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ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT (AVANCE DE DEMARRAGE)
Banque :
Référence dela Caution: N> i assmimaannnasnasismamamswaos

Nous soussignés (banque adresse) déclarons par la présente garantir, pour le compte de :
(le titulaire), au profit de MonS|eur Ie Monsieur le Ministre de I'Habitat et du Développement (« le bénéficiaire »),

le paiement, sans contestatxon et dés receptlon de la premiére demande écrite du bénéficiaire, déclarant que (Ie

titulaire) ne s'est pas acquitté de ses obhgatnons relatives au remboursement de I'avance, selon les conditions du contrat n®
du. : . relatif aux la réalisation des études relatives a la réhabilitation de

certaines voiries dans la ville d’Ebolowa (Phase I) en procédure d’urgence.

De la somme totale maximum correspondant & I'avance de 20% du montant total du marché payable dés la conclusion du marche,

soit : "\ - CFA (en chiffres et en lettres).

La presente garantlexentrera en vugueur et prendra effet dés réceptlon de cette avance sur le compte ouverts auprées de la
banque ... T = coti— .. sous len®. e

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de I'avance conformément a la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant
de la garantie sera réduit proportionnellement au remboursement de I'avance au fur et a mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables & la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque & le
(Signature de la banque)
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ANNEXE N° 5 : MODELE DE FICHES DE P%ESENT—A:‘F (

g

N° Désignation Quantité Propriétaire/| ."a'ﬁon \Ariir'llé‘,éa'gbtention Justificatif
7 ,,‘/"- ) Y 12\(\

I
af

N
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CHARTE D'INTEGRITE

INTITULE DE L’APPEL D'OFFRES :

LE « SOUMISSIONNAIRE » A
MONSIEUR LE « MAITRE D’'OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de
nos sous-traitants n'est, dans I'un des cas suivants :

1.1)  étre en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, judiciaire, de cessation
d'activité ou étre dans toute situation analogue résultat d'une procédure de méme nature A

1.2) avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un jugement ayant force de
chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de 'exécution d'un marché ou d'un
accord-cadre ;

1.3) en matiére professionnelle, avoir commis au cours des cing derniéres années une faute grave a

I'occasion de la passation ou de I'exécution d’un marché ou d'un accord-cadre :

1.4)  n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos
obligations relatives au paiement des impéts selon les dispositions legales ;

1.5)  figurer sur les listes-de sanctions financiéres adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire
Technique et Eir-_\é’rficier, dans le cadre de la passation ou de I'exécution d’un marché ou d’un accord-
cadre ; fi-

1.6) s'étre rendu coﬁpéble de fausses declarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du
processus de passation du Marché ou de I'accord-cadre.

2. Nous aftestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-

traitants n'est, dans I'une des situations de conflit d'intérét suivantes :

2.1) actionnaire controlant le Maitre d'Ouvrage ou filiale contrélées par le Maitre d'Ouvrage, a moins que le

conflit en découlant ait été porté & la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et résolu sa
satisfaction ;

2.2)  avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maitre d'Ouvrage impliqué
dans le processus de sélection ou le contrdle du marché en résultant, & moins que le conflit en découlant
ait été porté a la connaissance de I'Autorité chargé des marchés publics et résolu a sa satisfaction :

2.3)  controler ou étre controlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le controle de la méme
entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer & un autre
soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le méme représentant legal qu'un
autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre
soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner accés aux informations contenues dans nos
offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maitre d'Ouvrage ;

2.4)  étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos
missions pour le compte du Maitre d'Ouvrage ;

2.5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de fournitures ou
d'un accord-cadre :

i) avoir préparé nous-mémes ou avoir été associés a un consultant qui a préparé des
spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en

concurrence considérée ;
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ii) étre nous-mémes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant
l'étre, par le Maitre d'Ouvrage pour effectuer la supervision ol le controle des travaux dans le
cadre du Marché ou de I'accord-cadre.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous aftestons que nous jouissons d'une
personnalité juridique et d'une autonomie financiere et que nous sommes gérés selon les régles de la comptabilité
Publique ou privée respectivement, que nous ne sommes pas SOus la tutelle du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre
d'Ouvrage Délégué concermné, sauf autorisation expresse de I'Autorité chargée des Marchés Publics.

4. Nous nous engageons a communiquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera I'Autorité chargé des
Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 & 3 qui précedent.

5. Dans le cadre de la passation et de 'exécution du Marché ou de I'accord-cadre :

5.1)  Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou omission)
destinée a tromper délibérément autrui, a lui dissimuler intentionnellement des éléments, a surprendre
ou Vicier son consentement ou & lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou
violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

5.2) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales (actions ou omission)

contraires a nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses regles internes afin d'obtenir un bénéfice

illegitime.

5.3) Nous n‘avons pas promis, offert ou accordé et nous ne prometirons, offrirons ou accorderons pas
directement ou indirectement, & (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif
ou judiciaire au sein de I'Etat, qu'elle ait é&t¢ nommeée ou élue, a titre permanent ou non, qu'elle soit
rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une
fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un
service public, ou (i) toute autre personne définie comme agent public dans ['Etat, un avantage indu de
toute nature, pour lui-méme ou pour une autre personne ou entite, afin quiil accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte dans I'exercice de ses fonctions officielles.

5.4) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas

directement ou indirectement, a toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle

entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-méme ou pour une autre
personne ou entité, afin quelle accomplisse ou s'abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations
légales contractuelles ou professionnelles.

5.5) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d'acte susceptible d'influencer le
processus de passation du Marché ou de I'accord-cadre au détriment du Maitre d'Ouvrage et notamment,
aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence, notamment en tendant & limiter 'accés au Marché ou de libre exercice de la concurrence
par d'autres entreprises.

6. Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d'ouvrage a
examiner les documents et piéces comptables relatifs 4 la passation et I'exécution du Marche ou de I'accord- cadre et
4 les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par FARMP ou par tout autre corps de controle de I'Etat

7 Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux réegles

régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous Nous exposons aux sanctions prévues par les lois et
réglement en vigueur.

Signature :

Nom :

Dament habilité a signer l'offre pour et au nom de : __ En date du
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PIECE N°11 : ENGAGEMENT SOCIAL
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LE « SOUMISSIONNAIRE »
A MONSIEUR LE « Maitre 'Ouvrage

MONSIEUR LE « Maitre d’Ouvrage »

Dans le cadre de la passation et de I'exécution-dt

‘.‘:_;
Nous nous engageons

e

l'ensemble de nos. §c:>ustra[tants les normeé environnementales et sociales reconnues par la
communauté inte 2aﬁ(;nale "‘?"parmi les‘qug‘lfés figurent les conventions fondamentales de
['Organisation Interna%éﬁéé{j;q_‘fmyaﬂ.'(QJZTS‘ et les conventions internationales pour la protection de
I'environnement en cohéri‘htééi)éfféé lois et réglement applicables au Cameroun.

2) En outre, nous nous engageons également & mettre en ceuvre les mesures d'atténuation des risques
environnementaux et sociaux, dans la notice d'impact environnemental et social fournie par le Maitre
d'Ouvrage.

3)

Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre
d'ouvrage & examiner les documents et piéces comptables relatifs a la passation et I'exécution du

Marché et a les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par 'ARMP.

Signature :

Nom:

Dament habilité & signer l'offre pour et au nom de : _ En date du
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PIECE N°12 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DES ETUDES PREALABLES
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PIECE N°13: LISTE DES ETABLISSEMENés BANCAIRES ET ORGANISMES
FINANCIERS HABILITES PAR LE MINSTERE DES FINANCES A EMETTRE
DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

v 4
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Les établissements habilités  produire des garanties et cautions dans le cadre des marchés publics s'établit
comme suit :

- BANQUES:

1)  Afriland First Bank:

2) Banque Atlantique Cameroun:

3) Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC):
4) Commercial Bank of Cameroon (CBC):

5) SCB Cameroun:

6) Ecobank Cameroun SA (EBC):

7)  Union Bank of Cameroon (UBC):

8) Africa Golden Bank (AGB)

9) BANGE Bank Cameroun

10) BC-PME S.A.

11) BGFI BANK Cameroun

12) Banque Camerounaise des petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)
13) Bank Of Africa Cameroun

14) La Régionale Bank

15) National Financial Credit-Bank (NFC-Bank)

16) Société Générale de Banque au Cameroun (SGC)

17) United Bank for Africa (UBA)

18) ACCESS Bank

19) Afriland First Bank (First Bank)

20) Crédit Communautaire d'Afrique — Bank (CCA-BANK)

- COMPANGIES D’ASSURANCES:

1) CHANAS ASSURANCES SA

2) ACTIVA ASSURANCES SA

3) ZENITHE ASSURANCES SA

4) SANLAM ASSURANCE SA

5) PRO ASSUR SA

6) PRUDENTIAL BENEFICIAL GENERAL INSURANCE
7) ROYAL ONYX INSURANCE CIE
8) AREA ASSURANCES SA

9) ATLANTIQUE ASSURANCES SA
10) CPA SA

11) NSIA ASSURANCES SA

12) SAAR SA
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

Paix - Travail - Patrie

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN

LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-apres :
Etape 1 : Enregistrement de Entreprise dans la Plateforme COLEPS

Se connecter 8 COLEPS & partir de I'adresse https://www.marchepublics.cm ou https://www.publicscontratcs.m:
Aller dans longlet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;
Imprimer- leformulaire de demande renseigne et généreé par le systéme ;

Falr’e  signerle fonnwatre de demande par le chef de structure et y apposer le cachet de l'entreprise ;

;Deposer le formulaire ﬁument renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des piéces suivantes :

i) Photocopxe d upe Attestation de non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;
i) . Photocopie du reglstre de commerce ;
. \i) " Photocopie de la domiciliation bancaire,
' iv) Photocopie: de'TAttestation de conformité fiscale (datant de moins de 3 mois).

Etapes 2: Acqulsmon du Certificat Electronique

Retirérle formulaire de demande de certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de IANTIC aladresse

hitps : //www.camaovca.cm dans la rubrique « Demande de certificats(Entreprise) » ;

Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des piéces suivantes :

i) Regu de paiement des frais d'acquisition de certificat Electronique d'un montant de100 000 FCFA & verser
dans le compte de ANTIC auprés de la plateforme servicespublics.cm ;

) Une photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
S'enrdler auprés de l'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de la demande de certificat ;

Se connecter a I'adresse https:/www.camgovca.cm/froperation-certificats.html et télécharger dans le support amovible
(vierge) le certificat Electronique & partir des informations (Numéro de référence et code d’autorisation) contenues
dans le récépissé (Bien conserver le mot de passe pour les connexions & COLEPS).

Etapes 3 : Enregistrement du certificat Electronique dans COLEPS

Se connecter & COLEPS & partir de ladresse https:/www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm;
Aller dans longlet « Enregistrement des soumissionnaires », puis la rubrique « Enregistrement nouveau certificat
Supplémentaire » ; identifier Ientreprise & partir du numéro de registre de Commerce, puis ajouter le certificat apres
avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Etapes 4 : Soumission en ligne

Se connecter & la plateforme avec son certificat ;
|dentifier I'appel d'offre qui vous intéresse et cliquer sur le numéro de cet avis d'appel d'offre pour afficher les détails ;
Cliquer ensuite sur le bouton soumissionner et renseigner le formulaire qui apparait en chargeant vos offres
(administrative, technique, et financiere) aux emplacements correspondants.
Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant I'offre du soumissionnaire sont
les suivantes :

o 5MO pour ['Offre Administrative ;

¢ 15MO pour ['Offre Technique ;

e 5MO pour [Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :

e Format PDF pour les documents textuels ;

e JPEG pour les images.
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- Le candidat veillera & utiiser des Ioglclels de compressron afin de redurre eventuellement la taile des ﬁchlers a
transmettre.] ,

Cliquer sur le bouton envoyer pour terminer la procédure.
Pour toute assistance technique, bien vouloir contacter les services compétents du MINMAP aux numéros suivants 2
22238155/222235669/677 00 6110 ou écrire a 'adresse emall sl@mlnmag cm
NB': la validité du certificat est de 1 an. %
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La liste ci-apres désigne les labora

foires Qé&fééhniques agrées par le Ministre des Tra\}édx F"ublics 3

N° | Nom du laboratoire ; Catégorie Groupes d’essai
Laboratoire national du Génie Civil
Labogénie) Laboratoire gz
¥ BF(’ 349 Yaoundé de référence Touttype d'essais
Tél : 22 33 33 06/ Fax : 22 30 24 55
BAMBUIY ENGINEERING SERVICES AND aoupe . Sl e Fondaiions
TECHNIQUES roupe ll: Granulals _— N
Groupe lll : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
1 8P 1208 ngBeS‘T) . VA . Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
' z;\:r:; 32 56 28 .48 Groupe V | : Auscultation des chaussées/Batiments et Ouvrages d'Art
' Groupe VI : Peintures et Produits Chimiques
Groupe | : Sols et Fondations
BHYGRAPH GEOTECHNIQUE S.A Groupe Il : Granulats
) SR Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
2 B4 Ya%ngzé 81T:E|5' 22128413 : Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
Groupe V | : Auscultation des chaussées/Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Bureau de Recherches, d’Etudes et de Groupe | :_SOIS et Fondations
Contréles Géotechniques (BRECG) Groupe Il : Granulats
Groupe Ill : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
3 . P _Groupe.IV : Aciers/Bois
BPsT.e0 Yaggrgeo—f)gil. i - |-Groupe VRésines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
| Groupe V-I>Auscultation des chaussées/ Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VIl ; Peintures et Produits Chimiques
Bureau d’Investigations Géotechniques Groupe | : Solset Fondations
(BIG) Groupe Il : Granul
4 Groupe Ill : Li'a_zry‘(gf} drauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
BP:4475-Tél. 22128413 Groupe V : Résifies/Produits Bitumineux/ Bitumes.
Yaoundé 75 92 81 66 Groupe V | Ausciltation des chaussées/Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VII - Peintures et Produits Chimiques
Groupe | : Sols et Fondations
INFRA- SOL Groupe I': Granulats
‘ B Groupe lIl : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
BP : 3256 - Tél. :22 23 85 54 Groupe IV : Aciers/Bois
Yaoundé 99 68 87 40 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
Groupe V| : Auscultation des chaussées/ Batiments et Ouvrages d'Art
GEOFOR S.A Groupe | : Sols et Fondations
Groupe Il : Granulats
6 BP: 1883 -Tél.: 334395 18 B Groupe Ill : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Yaoundé 99 94 82 28 Groupe IV : Aciers/Bois
Groupe V I : Auscultation des chaussées/ Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Groupe I : Sols et Fondations
GEOLAB SARL Groupe Il : Granulats
; BP : 15168 - T4l 2210 20 96 B groupe 1] Liapts hyd_rauliques/Bétons/Mortiers/T uiles/Produits Céramiques
Yaoundé 672 17 10 76 foupeIV:AcersBols =
Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
Groupe V I : Auscultation des chaussées/ Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe | : Sols et Fondations
CAMBIZ SARL Groupe Il : Granulats
8 BP:4475-Tél.:22 215988 B Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Yaoundé 75 92 81 66 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
99501177 Groupe V | : Auscultation des chaussées/Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VIl : Peintures et Produits Chimiques
Groupe | : Sols et Fondations
SOIL AND WATER INVESTIGATIONS Groupe Il : Granulats
Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
9 BP:5640-Tél.: 22 21 3246 B Groupe IV : Aciers/Bois
Yaoundé 77 70 75 01 Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/Bitumes
Groupe V | : Auscultation des chaussées/ Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques
Sol Solution Afrique Centrale g:g:::: :I‘:SGO:: neJI;c;ndahons
10 BP: 5983 — Tél. :33 01 96 23 B groupe 1] Uapts hyqrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Yaoundsé 77 77 73 09 roupe IV : A’m_ersles o .
Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes.
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Groupe V | : Auscultation des chaussées/ Batiments et Ouvrages d'Art
Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques

BISMOS CAMEROUN Sarl

Groupe | : Sols et Fondations

1 BP: 1995 Tél.: 22 14 40 85 c Groupe li : Granulats
Yaoundé: 99 94 65 10 Groupe Il : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Centre d’Etude et de Contréle
Géotechniques (CECG) Groupe | : Sols et Fondations
12 BP : 7 859 Yaoundé - Tél.: 222257243/ c Groupe Il : Granulats, & I'exception des essais DEVAL et LOS ANGELES
699 517275/699 5186 29 Groupe lIl : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Email : cecq_yiba@yahoo.fr
o 4008 oo Tl 12080154 Groupe : Sols et Fondatons
13 ' 696 60 64 04 / 69§ ;/'5 9338 c Groupe Il : G(anulats, a l'gxceptlor) des essais DEVAL et LOS. ANGELES
Email : geowateng@yahoo.fr Groupe lll : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
A-Z CONSULTING s _Groupe | : Sols et Fondations
15 | BP 33626 Yaoundé - Tél. : 242194937/ |27 . a { Groupe Il : Granulats
677 63 38 61 " o3 G\m\l.t e Il : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Rk " GroupeV : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes
Bureau %(Pemse '!'echnlque - { =/ SERE Grdn"héj%Sols et Fondations
éotechnique t 2| 7 |2
18| i Vende T RO RE IS /0%, jorineljcauat . N
677 7167 37 ';: 2 Y ;.Group;e:;i}};: Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques
Consuiting Gé"g‘g‘:t)“sd;?:"d P'a““i'{?{"\ & : (_;;qub.éiy: Sols et Fondations
: R " |-Groupe Il : Granulats
| BRAYee. 19 0% 108564/ | Groupe I : Liants hydrauliaues/Bétons/Mortiers Tuiles/Produts Céramiques
Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes
PRO CIVIL SOLID SARL Groupe | : Sols et Fondations
18 BP: 15 732 Yaoundé - Tél. : 677 075 119/ c Groupe Il : Granulats
666 317 221 Groupe lll : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/T uiles/Produits Céramiques
Soil and Concrete Laboratry (S.C.L) SARL Groupe | ',SOIS et Fonaaions
19 | "5p. 5 419 Yaoundé - Tél. : 699 909 449 & Groupe .- Grantiats
A B Groupe lIl : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/T uiles/Produits Céramiques
LISTE DES LABORATOIRES DE GENIE CIVIL SUSPENDUS AU CAMEROUN
N° | Nom du laboratoire ; Catégorie Groupes d’essai
Laboratoire d’Etude et Contrle des Groupe | : Sols et Fondations
Travaux Publics du Cameroun (LETP) Groupe Il : Granulats
1 | BP: 8 583 Yaoundé - Tél. : 677 82 95 38 C Groupe lll : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits
/696 69 45 49 Céramiques
Email : emmanueltoue@yahoo.fr Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes
FONDASOL CAMEROUN
2 | BP: 4277 Rue Dragage Yaoundé — Tél. :
698 030 198
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