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DECISION Ne....... 0 00133 ........... /ONIES/2026 duz. 4SEP[ZU .2.6

portant attribution du marché apres Appel d'Offres National Ouvert
N°06(bis)y)AONO/ONIES/CIPM/2026 du 11 Aoiit 2026 pour la construction de
trois (03) mini-adductions d’eau aux Stades de Bandjoun, Bamendzi et Roumde
Adja en trois (03) lots.

Vu

Vu

Vu

Vu

L’ Administrateur,

Le Décret N°2022/384 du 17 aofit 2022 portant création, organisation et fonctionnement
de I’Office National des Infrastructures et des Equipements Sportifs ;

Le Décret N°2023/073 du 06 Février 2023 portant nomination de 1’ Administrateur de
I’Office National des Infrastructures et Equipements Sportifs

Le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

L’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N°06(bis)/AONO/ONIES/CIPM/2026 du 11
Aolt 2026 pour la construction de trois (03) mini-adductions d’eau aux Stades de
Bandjoun, Bamendzi et Roumde Adja en trois (03) lots ;

La proposition d’attribution de la Commission de Passation des Marchés en date du 21
Septembre 2026.

DECIDE :

Article 1°": la Société MOSEB SARL, TEL 51 75 93 96 est attributaire du marché relatif a 1’ Appel
d’Offres National OQuvert N°06(bis)/ AONO/ONIES/CIPM/2026 du 11 Aofit 2026 pour la
construction de trois (03) mini-adductions d’eau aux Stades de Bandjoun, Bamendzi et Roumde
Adja (lot 3), pour un montant de dix-sept millions neuf cent soixante-quatorze mille cinq cent
cinquante-trois (17 974 553) francs CFA TTC et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Article 2 : la présente décision sera enregistrée et publiée dans le journal des marchés publics
ou toute autre publication habilitée.

Fait 4 Yaoundg, 12 4 SEP[ 206

Ampliations :

- MINMAP

- ARMP

- CIPM

- Archives/Chrono
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portant publication du résultat de I'Appel d'Offres National Ouvert
N°06(bis)/ AONO/ON IES/CIPM/2026 du 11 Aoiit 2026 pour la construction de

trois (03) mini-adductions d’eau aux Stades de Bandjoun, Bamendzi et
Roumde Adja en trois (03) lots

FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public 2026
IMPUTATION : 23525

L’Administrateur de I’Office National des Infrastructures et Equipements Sportifs
(ONIES), Maitre d’Ouvrage, porte 4 la connaissance de la Société MOSEB SARL, TEL 51 75
93 96, ayant participé a la Consultation dont l'objet est susmentionné pour le LOT 3 (Stade
Roumde Adja de Garoua) qu’elle a été déclarée attributaire du marché relatif i ladite
consultation pour un montant de dix-sept millions neuf cent soixante-quatorze mille cing cent

cinquante-trois (17 974 553) franes CFA TTC et un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.

Au terme du processus de dépouillement des offres sur la plateforme
COLEPS, aucune offre n’a été enregistrée pour le lot 1 (Stade de Bandjoun) et Ie lot

2 (stade de Bamendzi). Ces lots sont par conséquents déclarés infructueux.

L’entreprise retenue pour le ot 3 (stade Roumde Adja de Garoua) est par
conséquent invitée A bien voulojr prendre attache avec les services techniques du
Maitre d’Ouvrage au Pool technique N°1 sis & I’immeuble siége de ’ONIES au Stade
Omnisports AHMADOU AHIDJO de Yaoundé pour la suite de la procédure.

Yaoundé, lel & SEPT 202

Ampliations :
- MINMAP

- ARMP
- CIPM
= Archives/Chrone
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