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ARMP : Agence de Régulation des Marchés Publics  

BPU : Bordereau des Prix Unitaires  
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MINMAP : Ministère des Marchés Publics  
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°008 /AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 

OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION 

DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

Financement : BIP MINADER EXERCICE 2026 ; LIGNE 23319 
 

1. Objet de l'Appel d'Offres  
Le Directeur Général de la SODECAO lance un appel d’offres national ouvert pour les travaux de construction d’une 

base vie dans la plantation de production de Bikoué, en procédure d’urgence. 
 

2. Consistance des travaux  
Les travaux comprennent : 

• La construction d’un batiment comportant six chambres. 

• La construction d’un batiment comprenant un petit magasin de stockage et un bureau. 

• La construction d’un bloc latrines 

• La construction d’un forage et de la structure porteuse du cubitainer. 
 

3. Délai d’exécution  
Le délai prévisionnel d’exécution est de deux (02) mois. 
 

4. Coût prévisionnel  
Le coût prévisionnel de l’opération, à l’issue des études préalables, est de 82 318 619 F CFA (Quatre-vingt-deux millions trois 

cent dix-huit mille six cent dix-neuf francs CFA). 
 

5. Participation et origine  
La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais spécialisées dans l’exécution des 

travaux. 
 

6. Financement  
Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le budget MINADER EXERCICE 2026, Imputation budgétaire 

LIGNE 23319 
 

7. Cautionnement de soumission 
Le mode de soumission retenu est en ligne. 
 
8. Cautionnement de soumission 
Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée 

par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le 

domaine des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO dont le montant s’élève 1 600 000 de Francs CFA 

(un million six cent mille FCFA) et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. La Caution 

acquittée à la main, timbrée au tarif en vigueur devra être accompagnée du récépissé de consignation de la Caisse des Dépôts 

et Consignation (CDEC) conformément à la Circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de 

constitution, de consignation, de conservation de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics. 
 

L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première 

catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera 

le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec l’Appel d’Offres concerné 

est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture 

des plis est irrecevable.  
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9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres  
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECAO, Service des Marchés, Bâtiment 

SDAA, porte 17, dès publication du présent Avis. 

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS, aux adresses http://www.marchespublics.cm et 

http://www.publiccontracts.cm, ainsi que sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm). 
 

10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres  
La version physique du dossier peut être obtenue à la SODECAO, au bâtiment de la Sous-Direction des Affaires Administratives, 

portes numéro 17 et 19, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du 

DAO de 80 000 F CFA (Quatre-vingt mille francs CFA), payable dans le Compte spécial CAS- ARMP N°335988 ouvert dans 

les livres comptables de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) et sur présentation de la 

quittance d’achat ci-dessus mentionnée.  
  
Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées 

pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des 

frais d’achat du DAO.   
 

11. Remise des offres  
 

Chaque offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 03 novembre 2026 à 11 
Heures. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire 
et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis.  

 

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 60 OCTOBRE 2026 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE 

D’URGENCE. » 
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 

 
Taille et format des fichiers   
 

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du 
soumissionnaire sont les suivantes :  

• 5 MO pour l’Offre Administrative ;  

• 15 MO pour l’Offre Technique ;  

• 5 MO pour l’Offre Financière.  
 

 Les formats acceptés sont les suivants :  

• Format PDF pour les documents textuels ;  

• JPEG pour les images.  
 

12. Recevabilité des offres  
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent dater de moins de 03 (trois) mois en ce qui concerne 
l’attestation d’immatriculation, le registre de commerce, l’attestation de non faillite, l’attestation de conformité fiscale et 
l’attestation de domiciliation bancaire ; et avoir été produites postérieurement à la date de signature du présent Avis d’Appel 
d’Offres pour ce qui est de l’attestation de la CNPS, de la quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres, de la caution de 
soumission et de l’attestation de non exclusion de l’ARMP. 
 

Seront irrecevables par le Maitre d’Ouvrage :  

• Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;  

• Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;  

• Les plis non-conformes au mode de soumission.  

• Les plis sans indication des références de la demande de cotation ;  

• Les plis non conformes au format de fichiers des offres.     
 
13. Ouverture des plis  
L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 03 novembre 2026 à 11 heures par la Commission Interne de Passation 
des Marchés de la SODECAO en présence de chaque soumissionnaire qui le désire ou de son représentant dûment mandaté.   
 

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées 
conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du 
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valide au moment du dépôt de l’Offre dater de moins de 

http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
http://www.armp.cm/
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trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la 
date de signature de l’avis d’appel d’offres. 
 

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de 
quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. 
 
14. Critères d’évaluation  
 

a) Critères éliminatoires  

• Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie 
autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics. La caution 
devra être timbrée, acquittée et accompagnée du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et 
Consignation (CDEC) 

• Non-production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de 
l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) 

• Personnel clé proposée ne remplissant pas les qualifications minimales requises 

• Absence de l’attestation de non abandon des marchés au cours des trois dernières années, signée sur l’honneur ; 

• Absence ou non-conformité de la capacité financière d’un montant de 30 000 000 Francs CFA (trente millions F CFA) 

• Absence de la charte d’intégrité datée et signée 

• Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales 

• Non-conformité du modèle de soumission 

• Absence d’un élément de l’offre financière 

• Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière 

• Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces 

• Non-respect d’au moins quatre (04) critères essentiels sur six (06) ; 

• Non-respect du format de fichiers des offres  
 

b) Critères essentiels  

• Présentation de l’offre  

• Références du soumissionnaire 

• Organisation et Méthodologie  

• Capacité financière  

• Commentaires CCAP et CCTP  

• Acceptation des Conditions du marché 
 

 

15. Attribution  
L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue conforme pour l’essentiel au 
Dossier d’Appel d’Offres, disposant des capacités requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre aura 
été évaluée la moins–distante en incluant, le cas échéant, les remises proposées. 
 
 

16. Durée de validité des offres  
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la 
remise des offres. 
 

17. Renseignements complémentaires  
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la SODECAO, au bâtiment de la Sous-
Direction des Affaires Administratives, portes numéro 17 et 19.   
 

18. Dénonciation en cas de corruption au MINMAP  
Pour toute tentative de corruption ou fait de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux 
numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48. 
        

Yaoundé, le 06 octobre 2026  
 

LE DIRECTEUR GENERAL, 
Autorité Contractante 

EKO’O AKOUAFANE Jean Claude 
Ampliations : 
- ARMP 
  - CIPM 
   - Archives/Chrono 



  8  

 
 

        OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER No008/AAONO/SODECAO/CIPM/2026 OF 06th OCTOBER 2026 
FOR THE CONSTRUCTION OF A LIVING BASE AT THE BIKOUE PRODUCTION PLANTATION, UNDER 
EMERGENCY PROCEDURE. 

FUNDING: MINADER PIB 2026 FISCAL YEAR; LINE 23319 

 

1. Purpose of the Invitation to Tender 
The General Manager of SODECAO hereby launches an Open National Invitation to Tender for the construction of a 

living base at the Bikoue production plantation, under emergency procedure. 

2. Nature of services 
This contract consists of the following:  

• The construction of a building including six rooms. 

• The construction of a building including a small storage facility and an office. 

• The construction of a toilet block. 

• The construction of a borehole and the supporting structure for the Cubitainer. 

3. Delivery deadline 
The maximum delivery deadline is two (02) months 

4. Estimated cost 
The estimated cost of the operation stands eighty-two million three hundred and eighteen thousand six hundred 

and nineteen (82 318 619) CFAF ATI. 

5. Participation and Origin 
Participation in this Invitation to Tender is open to enterprises based in Cameroon specialising in the execution of works. 

6. Financement 
 Funding of this Invitation to Tender shall be provided by the MINADER budget, 2026 fiscal year (Budget line: 23319). 

7. Submission Method 
The submission method for this consultation is online 

8. Bid Bond 
 

Each tenderer must attach to his administrative documents a bid bond, paid in hand, issued by a body or financial 
institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public contracts and listed in Exhibit 14 of 
the RFQ, in the amount of One million six hundred thousand (1 600 000) CFAF and valid for up to thirty (30) days 
beyond the initial date of validity of the tenders. The bid bond shall be stamped, paid, and accompanied by the deposit 
receipt issued by the Deposits and Consignments Fund (CDEC) pursuant to Circular Letter N0. 000019L/LC/MINMAP 
of June 5, 2024 relating to the modalities for the establishment, deposit, conservation, restitution and the discharge and 
release of guarantees relating to public procurement contracts. 
 
Any offer that is incomplete according to the requirements of the Tender Document shall be declared 
inadmissible. Specifically, the absence of a bid bond issued by a first-class financial institution approved by 
the Minister in charge of Finance to issue guarantees for public contracts, or failure to comply with the required 
document templates in the Tender Document, shall result in the outright rejection of the offer without recourse. 
A bid bond submitted but unrelated to the current tender shall be considered non-existent. A bid bond presented by a 
bidder during the bid opening session shall be considered inadmissible. 
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9. Consultation of the Tender File 
The physical Tender File may be consulted during working hours, from the date of publication of this notice, at 

SODECAO (SDAA Building, Door No.17). 
 

It can also be consulted online on the COLEPS platform at the addresses http://www.marchespublics.cm and 

http://www.publiccontracts.cm, on the ARMP website (www.armp.cm). 

10. The acquisition of the Tender Document 
 

The physical version of tender document can be obtained at SODECAO (SDAA Building, Door No. 17 or Door No.19) 
from the date of publication of this notice, upon payment of a non-refundable fee of eighty thousand (80,000) CFA 
francs. This payment shall be made to the Special account CAS-ARMP No. 335988, held at the Banque Internationale 
du Cameroun pour l'Epargne et le Credit (BICEC).  
 

The electronic version of the tender document is also available for free download at the aforementioned web 
addresses. However, both physical and electronic submissions remain conditional upon payment of the tender 
document fee. 
 

11. Submission of offers 
 

The quotation must be submitted by the tenderer on the COLEPS platform, no later than 03th November 2026 at 
 11   . A backup copy of the bid saved on a USB flash drive shall be submitted in a sealed envelope clearly and   legibly marked 
“backup copy” and must be labelled as such: 

 

 “OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER No008/AAONO/SODECAO/CIPM/2026 OF 06 OCTOBER 2026 
FOR THE CONSTRUCTION OF A LIVING BASE AT THE BIKOUE PRODUCTION PLANTATION, UNDER 

EMERGENCY PROCEDURE” 
 

“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”. 

            
 File size and format requirements 
           

For online submission, the maximum permitted sizes of the documents transmitted through the platform and   
               forming part of the bidder’s tender shall be as follows: 

• 5MB for the administrative file; 

• 15MB for the technical proposal; 

• 5MB for the financial proposal. 
 

               The accepted file formats are as follows: 

• PDF for text-based documents; 

• JPEG format for images. 
 

12. Admissibility of offers  
Subject to rejection, the required administrative documents must be dated three (03) months prior to the submission 
deadline , in the case of the certificate of incorporation , Trade and Personal Property Credit Register(RCCM) extract, 
certificate of non-bankruptcy, tax clearance certificate and bank account certificate; and must have been issued after 
the date of signature of this Invitation to Tender, in the case of the NSIF certificate ,receipt for the purchase of the 
tender file ,bid security and ARMP non-exclusion certificate. 

        The Contracting Authority shall reject as non-compliant: 
 

• Bids showing any identification of the bidder;    

• Bids received after the specified submission deadline; 

• Bids not conforming to the submission requirements; 

• Bids failing to indicate the Call for Tenders reference; 

• Bids failing to comply with the prescribed file format. 
 

13. Opening of bids 
The bids shall be opened in a single session on 03th November 2026 at 12 by the Internal Tenders Board of 
SODECAO in the presence of each bidder who so desires or his duly mandated representative. 
 

Subject to rejection, the required administrative documents must be submitted in original or as certified true copies 
issued by the competent issuing authority or administrative authority, in accordance with the provisions of the 

http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
http://www.armp.cm/
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Special Regulations of the Invitation to Tender. They must be valid at the time of submission of the bid, be dated 
less than three months (03) prior to the bid opening date, or have been issued after the date of signature of the 
Invitation to Tender. 
 

In the event that an administrative document is missing or non-compliant at the time of the bid opening, the bidders 
concerned shall be granted a period of forty-eight (48) hours to submit or replace the document in question. 
 

14. Evaluation Criteria 
 

A) Eliminatory criteria 
 

1. Absence of the bid bond duly paid by hand, stamped and accompanied by the receipt from the CDEC; 
2. Failure to submit, within 48 hours, an administrative document found to be non-compliant or missing at the opening 

bids (except for the bid security); 
3. Proposed key personnel not meeting the minimum required qualifications; 
4. Absence of a signed affidavit of non-abandonment for the last three (03) years; 
5. Absence or non-compliant of proof of financial capacity in the amount of CFAF  30 000 000 (thirty million CFA francs); 
6. Absence of a signed and dated integrity charter; 
7. Absence of a signed and dated Social and Environmental Commitment Statement; 
8. Failure to comply with the required format for the bid documents; 
9. Failure to provide a required component of the financial offer; 
10. Absence of a quantified unit price in the financial offer; 
11. False declaration, substituted or falsified administratives documents; 
12. Failure to comply with at least four (04) of the six (06) main criteria; 
13. Non-compliance with the prescribed bid submission form. 

 

B) Essential criteria 
1. Presentation of bid; 
2. References of the bidder; 
3. Organisation and methodology; 
4. Financial capacity; 
5. Comments on the CCAP and CCTP; 
6. Acceptance of contract condition. 

 

15. Award of contract 
 

The Contract will be awarded to the Bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and 

whose Bid is evaluated as the lowest. 

      16. Bid validity period 

            Bidders remain committed to their offers for ninety (90) days from the initial deadline set for the submission    of offers. 
 

17. Additional information 
 

Additional information can be obtained during business hours at the SODECAO Procurement Service, SDAA Building, Door 

No 17 and Door No 19. 

 

18. Reporting corruption to MINMAP 
Any attempt at corruption or malpractice should be reported to MINMAP by calling or sending an SMS to the following 

numbers: 673 20 57 25/ 699 37 07 48. 
 

Yaoundé, on 06 October 2026 
 

 

THE GENERAL MANAGER, 

PROJECT OWNER 

EKO’O AKOUAFANE Jean Claude 

Copies: 
- ARMP  
- C/CIPM 
- Archives/File 
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REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES                          

A. GENERALITES  

 

Article 1.  Objet  

1.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, tel que précisé dans le Règlement Particulier de l’Appel 
d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d’Offres 
et brièvement définis dans le RPAO.  
 

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.  
 

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le 
RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de 
commencer les travaux.  
 

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour ouvrable, à l’exception des jours 
calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.  

  

Article 2.  Financement  

La source de financement des travaux, objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.  

  

Article 3.  Principes éthiques  
 

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne 
intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d'exécution, de contrôle et de régulation des 
marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres 
frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les 
complicités.  

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres 
(pièce 10).  
 

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué :  

a. définit aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :  

i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en 
vue d'influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l'exécution d’un marché ;  

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer 
l’attribution ou l’exécution d’un marché ;  

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires » deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans 
le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui 
résulteraient du jeu de la concurrence ;  

iv. Se livre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou 
profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au cours 
de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ;  

v.  Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des 
procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un 
marché conclu par le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans 
laquelle il a des intérêts financiers ou personnels suffisant pour compromettre son impartialité dans 
l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement ;  

vii. La complicité s’entend de :  

- L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;  

- L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente, les 
irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.  

viii. Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, 
l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations 



  13  

faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins 
de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.  

b. rejettera toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire 
d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, 
des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.  

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de 
soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire ou 
cocontractant de l'Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de complicité, de fraude, 
de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales 
qui pourraient être engagées contre lui.  
 

3.3. L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de 
violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le 
suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.  

  
Article 4.  Candidats admis à concourir  

4.1. En dehors de l’appel d’offres restreint qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure 

de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel 

d’offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve 

qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :   

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du 

soumissionnaire doivent être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ; b. Un 

soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du 

soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres 

auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les 

conditions ci-après :  

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des 

services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le 

cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;   

ii. Est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ;   

iii. Participe à plus d’une offre dans le cadre d’un même appel d’offres notamment, soit à titre individuel ou en tant 

que membre d’un groupement d’entreprises, soit en tant que sous-traitant dans une offre tout en étant 

soumissionnaire à titre individuel ou membre d’un groupement d’entreprises. Un fournisseur peut figurer en tant que 

sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous-traitant seulement.  

iv. Est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage 

de recruter pour participer au contrôle ;  

v. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à 

compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;   

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, 

(ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître 

d’Ouvrage Délégué, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics.  

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics à condition que les prix proposés soient 

concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects 
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concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination 

de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service 

public.  

4.2. L’appel d’offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les 

conditions ci-après :  

a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;  

b.ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien 

au plan national qu’international;  

c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.  
 

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique 

indiqué par le Maitre d’Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer 

d’un certificat électronique valide.  

4.4. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de 

préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel 

d’offres et rappelée dans le RPAO.  

  

Article 5.  Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés  
 
5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le 

cadre du Marché ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le RPAO.   
 
5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens et services poussent, sont extraits, 

cultivés, produits ou fabriqués, transformés, assemblés ou importés.  

  

Article 6.  Documents établissant la qualification du Soumissionnaire  
 

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :  

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;  

b. Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée à 

l’article 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations 

jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une 

préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.  

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :  

i. La production de l’extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats;  

ii. L’accès à une ligne de crédit ou d’autres ressources financières ;  

iii. Les marchés exécutés ;   

iv. La liste du personnel clé ;   

v. La disponibilité du matériel indispensable ;  

vi. Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.  

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux 

conditions suivantes :  
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a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-

dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque 

membre du groupement ;  

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;  

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée 

par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;  

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis 

du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;  

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître 

d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les 

tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou 

le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.   

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer 

qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.  

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les 

renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.  

Article 7.  Visite du site des travaux  

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-

même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de 

l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite lorsqu’elle est exigée dans le RPAO, doit être sanctionnée par une 

attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une description du site ainsi 

que les observations sur les conditions d’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du 

Soumissionnaire.  

7.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande 

et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la 

condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage ou le Maître 

d’Ouvrage Délégué, de toute responsabilité pouvant en résulter.  

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, 

coûts et frais encourus du fait de cette visite.  

7.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de 

la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.  

 

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  
 
Article 8.  Contenu du Dossier d’Appel d’Offres  
 

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des 
entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il 
comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :  
 

Pièce n° 0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints) ;  

Pièce n° 1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO) ;  
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Pièce n° 2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;  

Pièce n° 3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;  

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;  

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;  

Pièce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;  

Pièce n° 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;  

Pièce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas échéant ;  
Pièce n°9 : Le modèle de marché ;  
Pièce n° 10 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :  

Annexe n° 1: Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner   
Annexe n° 2: Modèle de soumission    
Annexe n° 3: Modèle de caution de soumission   
Annexe n° 4: Modèle de cautionnement définitif   
Annexe n° 5: Modèle de caution d'avance de démarrage   
Annexe n°6 : Modèle de caution de bonne exécution (retenue de garantie)  
Annexe n° 7: Modèle de Lettre de soumission de la proposition technique  
Annexe n° 8: Modèle de Cadre du planning    
Annexe n° 9: Modèle de liste de personnels à mobiliser   
Annexe n° 10: Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous traitées  
 Annexe n° 11: Modèle de CV de personnels à mobiliser 

Pièce n° 11 : Le formulaire de la charte d’intégrité.  
 

Pièce n° 12 : Le formulaire de déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales.  

Pièce n° 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître 
d’Ouvrage Délégué, la disponibilité du financement ou l'inscription budgétaire.  
 

Pièce n° 14 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des à 
émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.   
 

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus 
dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous 
égards audit dossier.  
 

Article 9.  Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours  
 
9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la 

demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître 

d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS avec copie à l’organisme chargé 

de la régulation des marchés publics. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier 

électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à 

toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.   

 
9.1.b). Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son 
auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres dans un délai maximal de 
cinq (05) jours.  
 
9.2. Tout soumissionnaire qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès du Maître d’ouvrage ou du Maître 
d’ouvrage Délégué.  
 

 En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :  

a) à la phase de préqualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de 

sollicitation, de préqualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le 

Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de préqualification.   
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b) Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq 

(05) jours ouvrables après la publication des résultats de la préqualification pour introduire leur recours auprès 

du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et 

à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. c) Ce recours n’est pas suspensif.  

9.3. Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel 

d’offres et l’ouverture des plis :   

a) au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des Marchés  

Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;  

b) il doit parvenir au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables 

avant la date d’ouverture des offres ;  

c) le Maître d’Ouvrage  ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La 

copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’Organisme Chargé de la 

Régulation des Marchés Publics ;  

d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué, le recours est 

porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.  

e) ce recours n’est pas suspensif.  

Article 10.  Modification du Dossier d’Appel d’Offres  
 

10.1.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres 

et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier 

d’Appel d’Offres en publiant un additif.  

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO 

et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant 

acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique 

indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO.  

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de 

leurs offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite 

de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.  

 

C. PREPARATION DES OFFRES  

Article 11.  Frais de soumission  

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage 

ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le 

déroulement ou l’issue de la procédure d’Appel d’Offres.  

Article 12.  Langue de l’offre  

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage ou 

le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés 

fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une 

traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agréé ; auquel cas et aux fins d’interprétation de 

l’offre, la traduction fera foi.  
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Article 13.  Documents constituant l’offre  

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et 

regroupés en trois volumes :  

a. Volume 1 : Dossier administratif  

Il comprend notamment :  
 

a.1. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :  

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;  

- s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque 

nature que ce soit ;  

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;  

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi 

bien au plan national qu’international.  

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;  

a.3. L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la personne morale soumissionnaire, le cas échéant, 

conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;  

b. Volume 2 : Offre technique  
 

Il comprend notamment :  

b.1.Les renseignements sur la qualification  

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification 

mentionnés à l’article 6.1 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.   

b.2. La Méthodologie  

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note 

méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire 

compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, approche HIMO le 

cas échéant, etc.).  

b. 3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché  

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères 

administratif et technique régissant le marché, à savoir :  

 i. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;   

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).  

b.4.Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)  

Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.   

b .5. la charte d’intégrité  b-6- la déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et en environnementales  

c. Volume 3 : Offre financière  
 

Il comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :  

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif 

en vigueur, signée et datée ;  

c.2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;  

c.3. Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;    

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;  

c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.  
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Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel 

d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de 

Cautionnement de Soumission.  

13.2. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de 

soumission. Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé 

pour la mission. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener à bien les 

négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y 

consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation.  

Article 14.  Montant de l’offre  

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des 

travaux décrits à l’article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, 

ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire 

le cas échéant.  

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail 

quantitatif et estimatif.  

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impôts, taxes et 

assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date 

limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.  

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix 

initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont 

la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.  

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au 

cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.  

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions 

d’application de ce rabais.  

 
Article 15.  Monnaies de soumission et de règlement  
 

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A 

ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.  

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale  

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont 

libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :  

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte 

engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la 

soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies 

étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du 

marché.  

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale 

seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du  RPAO. 
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Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le 

Soumissionnaire retenu.  
 

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.  

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la 

manière suivante :  

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays 

du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO 

et dénommée “monnaie nationale”.  

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors 

du pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du 

soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.  

15.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs 

besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et 

indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies 

étrangères sera fourni par le soumissionnaire.  

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché 

peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et l’entreprise de 

façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.  

 

Article 16.  Validité des offres  

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel 

d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, 

en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la 

Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de 

soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour 

produire une nouvelle lettre de soumission.  

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut solliciter le 

consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront 

faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue à l'article 17 du RGAO 

sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de 

son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se 

verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.  

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée 

de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de 

la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué 

adressera au(x) soumissionnaire(s).  

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou 

de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de 

l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.  
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Article 17.  Cautionnement de soumission  

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant 

spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.  

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres 

modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué. Le cautionnement de 

soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de 

toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée 

par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.  

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chèques certifiés et les chèques-banques sont admis au titre 

du cautionnement de soumission.  

17.3. Toute offre non accompagnée d’un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de 

Passation des Marchés comme incomplète. Le cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être 

établi au nom du mandataire soumettant l’offre.  

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la 

régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des 

résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.  

17.5. Le cautionnement de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats 

d’attribution.  

17.6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le 

cautionnement définitif requis.  

17.7. Le cautionnement de soumission peut être saisi :  

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;  

b. Si, le soumissionnaire retenu :  

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO ;   

ii.    Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;   iii.  

Refuse de recevoir notification du marché.   

Article 18.  Propositions variantes des soumissionnaires  
 

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais prévisionnels d’exécution variables, le RPAO précisera 

ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à 

l’intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés ne seront pas considérées 

comme non conformes.  

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes 

techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué telle 

que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage 

ou le Maître d’Ouvrage Délégué a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les 

plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous 

autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’examinera que les variantes techniques, 

le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.  
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18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques 

pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. Le 

dossier d’appel d’offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération 

pour l’évaluation des offres.  

 

Article 19.  Réunion préparatoire à l’établissement des offres  

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion 

préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.  

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait 

être soulevée à ce stade.  

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle 

parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. 

Il est possible que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux 

questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 

19.4 ci-dessous.  

19.4. Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et 

des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui 

ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du 

RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage ou le 

Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, le procès-

verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.  

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un 

motif de disqualification.  

 

Article 20.  Forme, Format et signature de l’offre  
 

Pour la soumission hors ligne,  
 

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 13 du RGAO, 

portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre 

d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, 

l’original fera foi.  

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des 

photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes 

dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1(a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le 

cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les 

signataires de l’offre.  

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne 

soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.  

Pour la soumission par voie électronique.  

20.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de 

communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre 
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enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé 

avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.  

20.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques 

et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces 

administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.  

20.6   Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont 

l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la 

consultation, pour une meilleure exploitation.  

20.7.  Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à 

travers l’usage du certificat.  

D. DEPOT DES OFFRES  

 

Article 21.  Cachetage et marquage des offres  
 

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), 

de l’offre technique (Volume 2) et de l’offre financière (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure qui ne 

devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer l’original et 

toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention 

“DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant 

clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans 

une enveloppe scellée portant clairement la mention “ PROPOSITION FINANCIERE ”  

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de 

couleur autre que le blanc.  

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :  

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le 

Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;  

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et 

la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.  

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre 

au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai 

conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.  

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le 

Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte 

prématurément.  

21.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers 

électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, technique et financier.  

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre 

Technique, Offre Financière).  

Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au 

MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique 
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(CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante 

ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les 

références de la consultation.  

21.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une 

consultation donnée.  

 

Article 22.  Date, heure limites de dépôt des offres et Mode de soumission  
 

22.1- Date et heure limites de dépôt des offres   
a. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par l’entremise de leur 

structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO 

au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.  

b. La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme 

de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de  

COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.   

c. Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur 

la page de soumission.  

d. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt 

des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les 

droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des soumissionnaires 

précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.  

e.  Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure 

de réception ainsi que les références de la consultation.  

22.2 : Mode de soumission  

Trois modes de soumissions sont possibles :  

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité 

Contractante et font foi.  

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité 

Contractante et font foi.  

 - En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible 

de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.  

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO. 
 

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés 

c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.  

Article 23.  Offres hors délai  

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maître d’Ouvrage ou du Maître 

d’Ouvrage Délégué est irrecevable après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres.  

Article 24.  Modification, substitution et retrait des offres  

Pour les soumissions hors ligne,  
24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la 

notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué 
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avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant 

habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit 

être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et 

« OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».  

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, 

cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également 

être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, 

et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.  

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées 

sans avoir été ouvertes.  

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration 

de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de 

son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux 

dispositions de l'article 17.7 du RGAO.  

Pour les soumissions en ligne,  
24.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure 

limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le 

cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être 

retournées sans être ouvertes.  

24.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions 

de l’article 24 alinéas 1 à 4.  

 

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES  

 

Article 25.  Ouverture des plis et recours  
 

25.1 Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité 

contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de 

passation des Marchés.  

25.2. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou complexes 

ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification.  

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence 

des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées 

dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant 

leur présence.  

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, 

tandis que l’enveloppe contenant l’offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire 

sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification   

correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute 

voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou la copie de sauvegarde » seront ouvertes et 
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annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au 

Soumissionnaire concerné sans   avoir   été ouverte. Le remplacement d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera 

autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement 

et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix 

avec l’offre correspondante.  La modification d’offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification 

correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules 

les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront 

ensuite évaluées  

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix 

ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais et toute variante le cas 

échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de passation des 

marchés compétente peut juger utile de mentionner.  Tous les rabais et variantes de l’offre annoncés lors de l’ouverture 

des plis seront soumis à évaluation.   

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n’a pas été ouverte et lue à haute voix durant la séance 

d’ouverture des plis, ne peut pas être soumise à évaluation, la commission s'assurera systématiquement que toutes 

les offres reçues ont bel et bien été examinées.  

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur 

régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission 

d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission. 

Un extrait du procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence signée par tous les participants est remis à 

chaque soumissionnaire à sa demande. Enfin seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note 

technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés  

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marchés met à la 

disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l’offre 

de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins.   

25.7. En cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requête au Comité d’examen des recours avec copie au 

Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué le cas échéant, au président de la commission de passation des 

marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés 

Publics.  

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre 

dûment signée par le requérant.  

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la 

régularité des pièces vérifiées, n’est pas suspensif.  

 Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a été remis, 

assorti des commentaires ou des observations y afférents.  

25.8. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la 

même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables 

au traitement des offres physiques.  
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Article 26.  Caractère confidentiel de la procédure  

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la 

qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires 

ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue 

publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités 

dans le domaine des Marchés publics.  

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des 

offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution, ou le Maître d’Ouvrage ou le Maître 

d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution, peut entraîner le rejet de son offre.  

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un 

soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs 

ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.  

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le  

Maître d’Ouvrage Délégué  

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des 

Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations 

ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres.   

27.2 La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de 

communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la 

régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive 

n’est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une 

information contenue dans l’offre ,de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, 

auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul 

ou d’omission découverte, d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission 

d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.  

27.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.  

27.4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la 

Commission passation des marchés et de la sous-commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, 

entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.  

Article 28.  Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique  

28.1. La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable 

procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et à un examen détaillé des offres pour déterminer si 

elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les 

offres sont d’une façon générale en bon ordre.  

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera ensuite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du 

Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A 

ce titre, la Sous-commission d’Analyse :  
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- examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été 

acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;  

- évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de  

s’assurer  que  toutes  les  stipulations  du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une analyse 

des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en 

œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas 

échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.  

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, 

conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou 

réserve importante est celle qui :  

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; ii. Limite sensiblement, en 

contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage 

Délégué ou ses obligations au titre du Marché ; iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait 

injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour 

l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.  

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la 

Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.  

28.5. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute 

modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les 

exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.  

Article 29.  Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire   

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme 

aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères d’évaluation et de qualification stipulés dans le RPAO. 

Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces critères.  

Article 30.  Correction des erreurs  

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel 

d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la 

façon suivante :  

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix 

unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des 

décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire 

sera corrigé ;  

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total 

sera corrigé ;  

c. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en lettres fait foi.  

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la 

procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera 

réputé l’engager.  
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30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections 

apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.  

Article 31.  Conversion en une seule monnaie  

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres 

exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.  

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), 

dans les conditions définies par le RPAO.  

Article 32.  Evaluation et comparaison des offres au plan financier   

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées et 

comparées par la Sous- commission d’analyse.  

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant 

son montant comme suit :  

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;  

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le 

Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont 

chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;  

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, 

conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;  

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, 

divergence ou réserve quantifiable ;  

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont 

autorisés par le RPAO ;  

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les 

remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé 

simultanément pour plusieurs lots.  

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, 

les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et 

indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée 

par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans le RPAO.  

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période 

d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.  

32.4. Si l’offre financière évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par 

rapport à l’estimation faite par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué des travaux à exécuter dans le cadre 

du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel 

élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes 

de construction et le calendrier proposé.   
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32.5 Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés 

peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les 

offres.    

32.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose 

au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au 

cas où ils sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le MO/MOD à l'organisme chargé de la régulation des marchés 

publics, pour avis, en même temps que la demande d’éclaircissement.  

Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué tient compte de l’avis l’organisme chargé de la régulation des 

marchés publics pour se prononcer.  

Article 33.  Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux  

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d’une consultation internationale, une marge de préférence est 

accordée, à offres équivalentes et dans l’ordre de priorité, aux soumissions présentées par :  

a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;  

b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de  

nationalité camerounaise ;  

c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d’une activité économique sur le territoire du  

Cameroun ;  

d) Un groupement d’entreprises associant des entreprises camerounaises.  

33.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu’elles ont rempli les conditions techniques requises.  

33.3 Pour les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).    

33.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d’appel d’offres le prévoit.   

F. ATTRIBUTION  

Article 34.  Attribution  

34.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté 

une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres, (disposant des capacités techniques et financières 

requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en considérant 

le cas échéant les remises proposées.   

34 2. Si l’Appel d’Offres porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.   

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du 

Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter 

de sa signature   

Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, 

avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation 

des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de 

communication électronique indiqué par le MO.  

Article 35. Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux 

ou d’annuler une procédure  

35.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de 

déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à 

réclamation.  
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Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des 

Marchés Publics.  

35.2 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres 

infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation 

des marchés publics.   

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.  
  

Article 36.  Notification de l’attribution du marché  

36.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage 

Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.  

36.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage 

Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen 

que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage 

Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.  

 

Article 37.  Publication des résultats d’attribution du marché et recours  

37.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la 

signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition 

d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.  

37.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, est 

insérée avec indication du montant de l’Offre de l’attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par 

l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.  

37.3 Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse à 

chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.  

37.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours 

seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la 

régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.  

37.5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître 

d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à 

l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l’Autorité chargée des marchés publics.  

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.  

37.6  Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la régulation 

des marchés publics.  
  

Article 38.  Signature du marché   

38.1. Après publication des résultats, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq 

(05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par 

l’attributaire  

38.2. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire 

le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le 
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droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le 

cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.  

38.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la 

signature du marché, à compter de la date de réception du projet de marché souscrit par l’attributaire ; ou pour les 

marchés de gré à gré, à compter de la date de réception de l’avis de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés 

compétente, après leur souscription par l’attributaire.  

38.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours 

ouvrables qui suivent la date de sa signature.  

38.5. L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire 

le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage 

ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de 

l’attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au 

candidat classé en seconde position.  

Article 39.  Cautionnement définitif  

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage 

Délégué, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant 

l’exécution intégrale des travaux, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier 

d’Appel d’Offres.  

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, 

augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement 

bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage 

Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.  

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la 

société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une 

hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux 

textes en vigueur.  

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la 

résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est 

saisi par le Maître d’ouvrage.  

39.5. Les titulaires d’une lettre-commande peuvent être dispensés de l’obligation de fournir le cautionnement définitif.  

   



  33  

 

 
          

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

 

 

 

FINANCEMENT : BIP MINADER EXERCICE 2026 

************* 

 

 

 

 

IMPUTATION BUDGETAIRE : LIGNE 23319 

************ 

 

 

 

 

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES 

 

  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

--------------- 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace-Work–Fatherland 

-------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

B.P. : 1651 YAOUNDE   Tél : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

---------------------------- 

P.O. Box. : 1651 YAOUNDE   TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Website: www.sodecao.cm 

---------------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES  INTERNAL TENDER’S BOARD 
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Règlement Particulier de l’Appel d’Offres  
Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux travaux faisant l’objet du présent Appel d’Offres, complètent ou, le cas 

échéant, modifient les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. 

Références du 
RGAO 

Description de la Disposition du RPAO 

A.  GENERALITES 

1.1 

Nom et adresse du Maître d’ouvrage :  
le Directeur Général de la SODECAO BP 1651 Yaoundé, Tel 222 30 45 44 
 
Références de l’Appel d’Offres : N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 Octobre 2026 
 
Définition des Travaux :  
Les travaux de construction d’une base vie dans la plantation de production de Bikoué consistent en : 

• La construction d’un bâtiment comportant six chambres. 

• La construction d’un bâtiment comprenant un petit magasin de stockage et un bureau. 

• La construction d’un bloc latrines 

• La construction d’un forage et de la structure porteuse du cubitainer. 

1.2. 
Le délai prévisionnel est de deux (02) mois. 
Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. 

2 Source de financement : BIP MINADER EXERCICE 2026 Imputation …………. 

4.2 L’appel d’offres est ouvert. 

7.3. 

Aux fins de la visite du site des travaux à organiser au plus deux (02) jours après la publication de l’Avis d’Appel 
d’Offres, le service du Maître d’Ouvrage à contacter est le Le Chef Service du Marché. 
Il est conseillé à chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir 
par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la 
préparation de l’offre et l’exécution des études et des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du 
Soumissionnaire.   

9 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au service des marchés de la 
SODECAO, bâtiment SDAA, portes 17 et 19 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses 
http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm, ou tout autres moyens de communication 
électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage.  

C- PREPARATION DES OFFRES 

12. La langue de soumission est l’Anglais ou le Français. 

13.1 

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit : 
 
A–Volume I : Pièces administratives 
 

▪ La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et timbrée ; 
▪ Le pouvoir de signature, le cas échéant ;  
▪ Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de 

premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun et datant de moins 
de trois (03) mois ;  

▪ La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 1 600 000 F CFA (Un millions 
six cent mille francs CFA) d’une durée de validité de trente (30) jours au-delà de la date 
originale de validité des offres, établie par une banque de premier ordre ou un organisme 
financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun 
pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics. La caution devra être timbrée, 
acquittée et accompagnée du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et 
Consignation (CDEC) ;  

▪ Une attestation de conformité fiscale timbrée datant de moins de trois (03) mois ; 
▪ Une attestation d’immatriculation timbrée datant de moins de trois (03) mois ; 

http://www.marchespublics.cm/
http://www.publiccontracts.cm/
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Références du 
RGAO 

Description de la Disposition du RPAO 

▪ Une copie certifiée du registre de commerce en cours de validité timbrée et datant de moins de 
trois (03) mois ;  

 

Les pièces suivantes doivent être produites postérieurement à la date de signature du présent avis d’appel 
d’offres : 

▪ Une attestation de conformité sociale délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de 
moins de trois (03) mois ;  

▪ La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 80 000 F CFA (Quatre-vingt 
mille francs CFA) payable dans le Compte spécial CAS- ARMP N°335988 ouvert dans les livres 
comptables de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ;  

▪ Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant de moins de 
trois (03) mois ;  

▪ Un certificat de non exclusion des marchés publics délivrée par l’organisme chargé de la 
régulation des marchés publics portant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres ;  

▪ Un plan de localisation signé sur l’honneur, daté et timbré ;  
 
NB : Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en 
copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément 
aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valides à la date limite 
originelle de dépôt des offres. 

 
B–Volume II : Offre technique 
 

Elle comprend notamment : 
b1. Les renseignements sur la qualification 
La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification notamment en ce 
qui concerne les références et le personnel comprend : 
b.1.1 la lettre de soumission de la proposition technique  
b.1.2 Références du soumissionnaire 
▪ La liste de trois marchés similaires réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) 

par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal au cours des trois dernières années, suivant 
le modèle ci-joint, d’un montant total cumulé de 50 000 000 F CFA ; 

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence :  

- Copies des première, deuxième et dernière pages du contrat ; 

- PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin ; 
 

b.1.3. Personnel  
▪ Une liste du personnel clé qualifié pour l’exécution des travaux selon le modèle annexé au DAO 

comme suit : 

- Un (01) Chef de Projet (Ingénieur de Génie civil Bacc+5), justifiant d’une expérience 
professionnelle d’au moins cinq (5) années dans la construction des bâtiments dont au moins 
trois (03) dans un poste similaire  

- Un (01) Conducteur des Travaux (Ingénieur des travaux de génie civil Bacc+3), justifiant d’une 
expérience professionnelle d’au moins de trois (03) années dans la construction des bâtiments 
dont au moins deux (02) dans un poste similaire  

- Un (01) Chef Chantier (de niveau Bacc+2), justifiant d’une expérience professionnelle d’au 
moins de trois (03) années dans la construction des bâtiments dont au moins deux (02) dans 
un poste similaire  

- Un (01) Ingénieur topographe (Bacc+5), justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 
de trois (03) années   

- Un (01) Ingénieur en hydraulique ou domaine connexe (Bacc+3), justifiant d’une expérience 
professionnelle d’au moins de trois (03) années dans la réalisation des travaux de forage 

 

NB : Joindre, pour le personnel proposé, une copie du diplôme et les justificatifs de l’expérience, à 
savoir :  

▪ Copie certifiée conforme du diplôme datant de moins de trois (03) mois ; 
▪ Curriculum vitae signé et datant de moins de trois (03) mois ; 
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Références du 
RGAO 

Description de la Disposition du RPAO 

▪ Attestation de disponibilité signée et datant de moins de trois (03) mois ; 
 

b.2. Organisation et Méthodologie 
Le soumissionnaire produira :  

▪ Une note descriptive ou méthodologique présentant l’organisation qu’il envisage mettre en place 
pour exécuter efficacement les travaux à laquelle est annexé le rapport de visite des lieux ; 

▪ Le calendrier/planning des travaux,   
▪ L’attestation sur l’honneur du respect du délai d’exécution ; 
▪ Une note descriptive ou méthodologique présentant les dispositions envisagées pour l’utilisation 

de la main d’œuvre locale (technique HIMO) ; 
 

b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :  
▪ La charte d’Intégrité datée et signée ; 
▪ La Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales datée et 

signée. 
 

b.4.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché 
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière 
précédée de la mention « lu et approuvé »., des documents ci-après :  

▪ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
▪ Les cahiers des clauses techniques Particulières (CCTP). 

NB : la non acceptation des clauses du marché entrainera l’élimination du soumissionnaire. 
   
b.5.Commentaires CCAP et CCTP  
Le soumissionnaire devra joindre la note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie d’éventuelles 
propositions.  
 
b 6- La capacité financière ; 
Les Soumissionnaires devront présenter notamment : 

▪ Les états financiers certifiés (DSF ou CA) des exercices budgétaires 2023 à 2025 d’un montant 
cumulé supérieur ou égal à cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA  

▪ La capacité financière d’un montant de 30 000 000 Francs CFA (trente millions F CFA) ;  
 
b.7- l’attestation de non abandon des marchés au cours des trois dernières années signées sur 
l’honneur ; 
b.8. Lettre de soumission de la proposition technique 
b.9.attestation sur l’honneur de visite du site  
C.  Volume 3 : Offre financière 
 

Cette enveloppe comprendra les documents ci-après : 
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en 
vigueur, signée et datée ; 
c.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ; 
c.3.Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; 
c.4. Le Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; 
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le 
Dossier d’Appel d’Offres. 

14.3. Impôts et taxes :  Les prix proposés doivent être libellés Toutes taxes   

14.4. Les prix du marché seront non révisables.  

15.1. La monnaie de l’offre est le Francs CFA.  

16.1. 

 Validité des offres : 
La période de validité des offres est quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. 
 

 

17.1. 
Le Montant du cautionnement de soumission s’élève à : de 1 600 000 F CFA (Un millions six cent mille francs 
CFA) 

 



  37  

Références du 
RGAO 

Description de la Disposition du RPAO 

18.1. 
Les offres seront évaluées sur la base d’un délai prévisionnel d’exécution des travaux de deux (02) mois maximum. 
La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2(e) du RGAO. 

 

 
20.1. 

Pour la soumission par voie électronique, Chaque offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la 
plateforme COLEPS au plus tard le 03 novembre 2026 à 11Heures. Une copie de sauvegarde de l’offre 
enregistrée sur clé USB devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde 
», en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis : 
 

« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 OCTOBRE 
2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN 

PROCEDURE D’URGENCE. » 
 

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » 
 

Taille et format des fichiers   
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant 
l’offre du soumissionnaire sont les suivantes :  

- 5 MO pour l’Offre Administrative ;  

- 15 MO pour l’Offre Technique ;  

- 5 MO pour l’Offre Financière.  
 

 Les formats acceptés sont les suivants :  

- Format PDF pour les documents textuels ;  

- JPEG pour les images. 

 E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES 

 
25.1 

L’ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 03 novembre 2026 à 12 heures par la Commission Interne 
de Passation des Marchés de la SODECAO en présence de chaque soumissionnaire qui le désire ou de son 
représentant dûment mandaté.   
 

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies 
certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux 
stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valide au moment du dépôt de 
l’Offre dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir 
été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres. 
 

En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un 
délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la 
pièce en question. 
 
Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés : 

- Les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,  

- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.  

- Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ; 

- Les plis non-conformes au mode de soumission ; 

- Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO. 
 

- L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par 
le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le 
non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre 
sans aucun recours.  Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation 
concernée est considérée comme absente.  

- La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis 
est irrecevable. 

 

N.B. : l’original de la caution sera remis en salle lors de la séance d’ouverture des plis en même temps que la copie 
de sauvegarde. 

-  
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29 

L’évaluation des offres se fera sur la base des critères ci-après : 
 

1. Critères éliminatoires : 
 

N° Rubrique Oui/Non 

I- Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif 

1 Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis délivrée par 
un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère 
chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés 
publics. La caution devra être timbrée, acquittée et accompagnée du 
récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et 
Consignation (CDEC) 
NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport 
avec la consultation concernée est considérée comme absente. La 
caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la 
séance d’ouverture des plis est irrecevable. 

Oui/Non 

2 Non-production au-delà du délai de 48h d’une pièce du dossier 
administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, 
(excepté le cautionnement de soumission) 

Oui/Non 

II- Critères éliminatoires relatifs à l’offre technique 

3 Personnel clé proposée ne remplissant pas les qualifications minimales 
requises 

Oui/Non 

4 Absence de l’attestation de non abandon des marchés au cours des trois 
dernières années, signée sur l’honneur ; 

Oui/Non 

5 Absence ou non-conformité de la capacité financière d’un montant de 30 
000 000 Francs CFA (trente millions F CFA) 

Oui/Non 

6 Absence de la charte d’intégrité datée et signée Oui/Non 

7 Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses 
environnementales 

Oui/Non 

III- Critères éliminatoires relatifs à l’offre financière 

8 Non-conformité du modèle de soumission Oui/Non 

9 Absence d’un élément de l’offre financière Oui/Non 

10 Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière Oui/Non 

IV- Critères éliminatoires d’ordre général 

11 Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des 
pièces 

Oui/Non 

12 Non-respect d’au moins quatre (04) critères essentiels sur six (06) ; Oui/Non 

13 Non-respect du format de fichiers des offres  Oui/Non 
 

2. Critères essentiels : 
 

N° Désignations Evaluation  

                          I-Présentation de l’offre (oui si 1/2) 

01 - Pièces rangées dans l’ordre prescrit par le Règlement de la l’Appel 
d’Offres ;  

- Respect du format des fichiers ; 

 

                                   II-Références du soumissionnaire (oui si 2/2) 

 
02 

Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, 
en tant que fournisseur au moins 2 marchés similaires au cours de ces 03 
dernières années, d’un montant cumulé de cinquante millions (50 000 000) F 
CFA. Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en 
l’occurrence :  
- Copies des premières, deuxièmes et dernières pages du contrat ;  
- PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du 

Maitre d’Ouvrage. 

 

Oui        Non  

Oui        Non   
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III-Organisation et Méthodologie (oui si 3/4) 

 
 
03 

- Une note descriptive ou méthodologique présentant l’organisation qu’il 
envisage mettre en place pour exécuter efficacement les travaux à laquelle 
est annexé le rapport de visite des lieux ; 

- Le calendrier/planning des travaux,   
- L’attestation sur l’honneur du respect du délai d’exécution ; 
- Une note descriptive ou méthodologique présentant les dispositions 

envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale (technique HIMO). 

 

 IV-Capacité financière (oui si 1/1)  

04 - Les états financiers certifiés (DSF ou CA) des exercices budgétaires 
2023 à 2025 d’un montant cumulé supérieur ou égal à cent vingt 
millions (120 000 000) de francs CFA  

 

V- Commentaires CCAP et CCTP (oui si 1/1) 

05 - Note d’observation sur les CCAP et/ou les CCTP, assortie d’éventuelles 
propositions 

Oui        Non  

VI- acceptation des Conditions du marché (oui si 2/2) 

06 - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé, daté et signé 

à la dernière page précédée de la mention « lu et approuvé » ;  
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé, daté et signé à la 

dernière précédée de la mention « lu et approuvé » ;  

 
 

 

F- ATTRIBUTION 

34.1 
Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel 
au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et 
dont l’offre a été évaluée la moins disante et réaliste. 

40 

Principes Ethiques 
Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent 
observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute 
corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont 
définies de la façon suivante : 
(i) est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un 
quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un 
marché ou d’une lettre commande, et 
(ii) Est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même 
soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents.  
(iii) se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer 
l’attribution ou l’exécution d’un marché ou d’une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d’Ouvrage. Les 
“Manœuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires 
(avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne 
correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître 
d’Ouvrage des avantages de cette dernière. 
 

  

Oui        Non  

Oui        Non  

Oui        Non  
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

 

 

FINANCEMENT : BIP MINADER EXERCICE 2026 

************* 

 

 

 

 

IMPUTATION BUDGETAIRE : LIGNE 23319 

************ 

 

 

 

 

 

PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIERES 

 

  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

--------------- 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace-Work–Fatherland 

-------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

B.P. : 1651 YAOUNDE   Tél : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

---------------------------- 

P.O. Box. : 1651 YAOUNDE   TEL : +237 222 30 71 00 
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CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS 
 
Article 1. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet les travaux de réalisation d’une construction d’une base vie à la plantation de production 

de Bikoué, en procédure d’urgence. 

Article 2. Procédure de passation du marché 

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°008 /AONO/SODECAO/CIPM/2026 du 06 octobre 

2026  

Article 3. Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) 

 Pour l’application des dispositions de la présente Lettre Commande, il est précisé que :    
 
3.1.  Attributions   

- Le Maître d’Ouvrage est le Directeur Général de la SODECAO : il signe le marché, ordonne le paiement des 
prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies 
à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des 
Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;   

- Le Chef de service du marché est le Directeur des Pistes et des Aménagements Agricoles : Il s'assure de 
la bonne exécution des obligations contractuelles. il veille au respect des clauses administratives, techniques et 
financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il 
arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d’Ouvrage auprès des instances 
compétentes d’arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d’Ouvrage, une assistance générale à caractère 
administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des 
travaux objet du marché   

- L’Ingénieur du marché est le Sous-Directeur des Etudes et Travaux : il est accrédité par le Maître d’Ouvrage, 
pour le suivi de l’exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte ;   

- L’organisme chargé du contrôle externe des marchés publics est le Ministère des Marchés Publics. Le 
Ministère des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le contrôle de conformité de 
l’exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.  

- Le cocontractant ou le titulaire du marché est …………………………………………………….  
  
3.2. Nantissement  

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Directeur Général de la SODECAO  

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Directeur Général de la SODECAO 

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : l’Agent Comptable auprès de la SODECAO  

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : 
le Chef Service du Marché et l’Ingénieur du Marché  

 

Article 4. Langue, lois et règlements applicables  
 

4.1. La langue utilisée est le Français et/ou l’Anglais.  
4.2. Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien 
dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.  
Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature 
du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque 
partie. 
 
Article 5. Normes  

5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans le Cahier des Clauses 

Techniques Particulières, et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et 

applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente. 

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en considération la 

meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire. 
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Article 6. Pièces constitutives du marché  

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :  
 

1. L’offre du cocontractant et ses annexes ; 
2. le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 
3. les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;  
4. le devis ou le détail quantitatif  estimatif (DQE) ; 
5. le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 
6. le sous-détail des prix (SDP) ; 
7. Le projet d’exécution ; 
8. Tout autres documents utiles. 

Article7 . Textes généraux applicables 
 

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :  

1. la loi n°096/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; 

2. la loi n° 2017/ du 10 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ; 

3. la loi n° 2018/12 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et les autres Entités publiques ; 

4. la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018, portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des 
Finances Publiques au Cameroun ;  

5. la loi n° 2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 
2026; 

6. le code général des Impôts du Cameroun, mis à jour le 1er janvier 2026, actualisé des dispositions de la loi des 
Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2026 

7. le décret n°74/83 du 02 février 1974 portant création de la Société de Développement du Cacao (SODECAO) ; 

8. le décret n°80/080 du 10 mars 1980 portant réorganisation de la SODECAO ; 

9. le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des 
Marchés Publics modifié et complété par le décret n°2012/076 du 08/03/2012 ; 

10. le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définissant les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés 
Publics ; 

11. le décret n°2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions 
non-contraires au Code des marchés Publics ; 

12. le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;  

13. le decret n°2018/429 du 24 juillet 2018 portant nomination du Directeur Général de la SODECAO ; 
 

14. la circulaire n°00013995/C/MINFI du 31 décembre 2025  portant instructions relatives à l’exécution des lois de 
Finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 
2026 ; 

15. Circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics 

16. d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché ; 

17. les normes en vigueur. 

Article 8. Communication (CCAG article 6 et 10 complétées) 
 

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après avec 
copie au Ministère des Marchés Publics :  
 

a) Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire :  
Madame/Monsieur le : ………….. 

• BP………… 

• Téléphone ……………. 

• Fax ……………. 

b) Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :  
 

Monsieur le Directeur Général de la Société de Développement du Cacao,  
B.P. 1651 Yaoundé – Cameroun ;  
Avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service du marché, à l’ingénieur du marché. 
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CHAPITRE II. EXECUTION DES TRAVAUX 

Article 9. Consistance des prestations 

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :  

• La construction d’un bâtiment comportant six chambres. 

• La construction d’un bâtiment comprenant un petit magasin de stockage et un bureau. 

• La construction d’un bloc latrines 

• La construction d’un forage et de la structure porteuse du cubitainer. 

Article 10. Délais d’exécution du marché 

10.1. Le délai prévisionnel d’exécution des travaux objet du présent marché est de deux (02) mois. 

10.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux,  

Article 11. Obligation du maitre d’ouvrage 

11.1. Le Maître d’ouvrage est responsable de l’acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que son accès, de la 

possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du 

Marché, Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l’accès aux sites du projet. Pour les sites éloignés du siège du 

Maître d’Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant. 

11.2.  Le Maître d’ouvrage devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités 

locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l’exécution du Marché, et qui relèvent 

de ses obligations. 

11.3. Si le cocontractant de l’administration en fait la demande, le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à 

obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, 

nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour le 

cocontractant ou le personnel du cocontractant selon les cas. 

11.4 Le Maître d’Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, 

injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission 

Article 12. Ordres de service 

. Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :  

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour 

signer l’ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service 

du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministère chargé 

des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de 

service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur. 

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai du marché, sont signés par le Maître 

d’Ouvrage dans les conditions suivantes : 

a) Lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est 

subordonnée aux justificatifs du financement par le Maître d’Ouvrage ; 

b) En cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et 

les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage ; 

c) Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage et régularisés 

plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant du marché. 

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché et à 

l’Organisme Payeur.  

d. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une 

incidence sur le montant. 

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques 
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particulières doit faire l’objet d’une étude préalable sur l’étendue, le coût et les délais du marché. 

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le 

Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur avec copie au Ministre en charge des Marchés 

Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation et à l’Organisme Payeur. 

12. 4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant 

par le Chef de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, à 

l’Ingénieur du marché. 

12. 5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force 

majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministère 

chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent, à l’Organisme chargé de la Régulation, à 

l’Ingénieur du marché.  

12. 6. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une 

utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de 

Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur. 

12. 7. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. 

Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus. 

Article 13. Rôle et responsabilités du contractant de l’administration 
 

 

13.1 Le cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur du marché et de 

remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les clauses techniques et ce 

conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques 

généralement acceptées dans le domaine d’activité concerné par le marché.  Il est tenu notamment d’effectuer les calculs, 

essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures 

nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non. 

13.2- Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures 

utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations.  Il a 

l’obligation de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l’environnement. Il devra 

exécuter tous les travails spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite pièce. Il aura 

notamment l’obligation de produire une plaque de chantier conformément à la réglementation et d’afficher un règlement 

intérieur à l’entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux et sociaux.  

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités 

professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont 

dévolues. 

13.4 En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le cocontractant doit le signaler par écrit au 

Maître d’Ouvrage et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché. 

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects 

d’un marché passé par le Maître d’Ouvrage auprès de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des 

intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions 

ou de nature à affecter défavorablement son jugement. 

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et 

documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché. 
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A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou 

communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage. 

Le cocontractant est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage. 

13.6 Le cocontractant s’interdit pendant la durée du marché, et à son issue pendant six (6) mois] de fournir des biens, 

prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à 

l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).  

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et 

d'accident dans le cadre de sa mission. 

Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit au 

Maître d’Ouvrage. 

Article 14. Personnel et matériel du contractant 

14.1. Personnel de l’entreprise 

L’entreprise est tenue d’utiliser le personnel proposé dans l’offre, dont l’équipe se compose comme suit : 

- Un (01) Chef de Projet :…………….  

- Un (01) Conducteur des Travaux :……………. 

- Un (01) Chef Chantier :……………. 

- Un (01) Ingénieur topographe :……………. 

- Un (01) Ingénieur en hydraulique ou domaine connexe :……………. 

14.2. Remplacement du personnel clé 

Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit 

du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un 

personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en 

bon état de marche. 

En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront préalablement soumises à 

l’agrément écrit de l’ingénieur dans les jours cinq (5) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer 

les travaux. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.  

L’ingénieur du marché disposer cinq (5) jours pour notifier par écrit son avis au Chef de service du Marché. Le Maître 

d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le cocontractant dont la 

qualification serait insuffisante.  

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant 

les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 ci-dessous /.  

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable. 

14.3. Retrait du personnel (le cas échéant) 

Après agrément écrit du Maître d’Ouvrage, le Chef de service du marché peut sur proposition de l’Ingénieur du Marché, 

demander au cocontractant, après mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses effectifs pour faute grave 

dûment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requête, le cocontractant veillera à ce que cette 

personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. 

Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l’article 13.2 ci-dessus.   
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14.4 Représentant du cocontractant 

Dès notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de l’Administration 

pour tout ce qui concerne l’exécution du projet. 

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les 

décisions nécessaires à la bonne marche du projet. 

14.5. Législation du travail 

Le Cocontractant devra se conformer à la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la législation relative à 

l’embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, à l’HIMO, au quota de ressources locales à mobiliser.  

Le cocontractant devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel 

vivant dans les bases vie du cocontractant, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux 

Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre. 

Dans les relations avec son personnel qui sera employé ou participera à l’exécution du Marché, le cocontractant devra 

respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes 

les réglementations locales applicables en matière de droit du travail.  

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les 

jours fériés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son 

consentement au Maître d’ouvrage à cet effet (si un tel consentement est requis), le Maître d’ouvrage ne devra pas lui 

refuser ce consentement sans motif valable. 

Le cocontractant aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités 

compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et 

séjourner en situation régulière au Cameroun. 

Le cocontractant devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son 

personnel travaillant sur le Site, dans les lieux où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du Marché ; il devra 

également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être 

employés à l’exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.  

14.6. Matériel proposé dans l’offre 

Le cocontractant utilisera le matériel approprié dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon 

les règles de l’art. 

Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage pour approbation préalable. 

Article 15. Pièces à fournir par le contractant 

15.1. Programme des travaux, calendrier d’approvisionnement, son projet de Le Plan de Gestion Environnemental 

et Social 

a) Dans un délai maximum de 10 jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, Le 

cocontractant de l’administration soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de 

l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Le Plan de Gestion 

Environnemental et Social. 

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de cinq (5) jours à partir de leur réception avec : 

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ; 

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet. 
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Le cocontractant de l’administration disposera alors de cinq (5) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service 

disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais 

d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution. 
 

L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux 

exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. 

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.  
 

Le cocontractant de l’administration tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte 

de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel 

qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service 

du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de 7 jours au Maître d’Ouvrage, sans effet suspensif de son exécution. 

Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, le 

Maître d’Ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) 

jours à compter de sa date de réception. 
 

b) Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et 

de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et 

d’installation. 

c. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du 

personnel qu’il compte employer. 
 

15.2. Projet d’exécution 

a. dans un délai maximum de 10 jours, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, 

le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur, un projet d’exécution en 06 exemplaires comprenant 

notamment : 

- la description des procédés et des méthodes d’exécution des travaux envisagés avec les prévisions d’emploi du 

personnel, du matériel et des matériaux ; 

- les plans d’exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes ; 

- les plans d’approvisionnement. 

- le planning graphique des travaux ; 
 

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le 

cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de 

l’avancement réel du chantier. 

En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci -dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés 

approuvés. 
  

Article 16. Mise à disposition des documents et du site   
 

Le Maître d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'accès à la disposition du Cocontractant en temps utile et au 

fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution. 
 

Article 17. Transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles 

17.1. Emballage pour le transport des équipements et matériaux  

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient protégées 

par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute 

diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison. 

17.2. Assurances 

a) Le titulaire d’un marché est tenu de souscrire auprès d’une ou plusieurs sociétés d’assurances agréées, et dès 

notification du marché, une police d’assurance couvrant les risques liés à l’exécution des prestations, objets de 

son marché. 
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b) Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, les 

franchises et les autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du 

marché : 

- Assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels 

causés à des tiers ou des risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’ouvrage), 

les risques de perte ou des dommages survenant dans le cadre de l’exécution des travaux à des 

biens pendant la fourniture ou le montage ou les installations ;  

- Assurance “Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causés aux Installations sur 

le site, survenant avant l’achèvement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la 

responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période 

de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations 

pendant la période de garantie. 

c) En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux 

tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations.  

Article 18. Sous-traitance  

Sans objet  

Article 19. Journal et de chantier 

19.1. Journal de chantier. 

Le cocontractant est tenu d’ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document 

contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou 

annulées sont signalées en marge pour validation. 

 Y sont consignés chaque jour : 

- Les opérations administratives, relatives à l'exécution et au règlement du marché (notification, résultats d'essais, 

attachement) ;  

- Les conditions atmosphériques ; 

- Les tâches réalisées journalièrement ; 

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ; 

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des 

ouvrages ou de la durée réelle des travaux ; 

Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part. 

Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre et le représentant du cocontractant à chaque visite de chantier. 

Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état outre les autres pièces du marché, que des 

événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier. 

19.2. Réunions de chantier 

Outre les réunions régulières de chantier, des réunions périodiques devront être tenues en présence du Chef de service 

du marché et de l’Ingénieur du marché ou leurs représentants. 

Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants  
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CHAPITRE III. RECEPTION DES TRAVAUX 
 

Article 20. Documents à fournir avant la réception technique  

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséquent 

transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants : 

1. Copie de la facture ou du décompte décrivant les travaux indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ; 

2. Notification de la réception ;  

3. Copie Cautionnement définitif 

4. Copie assurance. 
 

Article 21. Réception Provisoire 
 

21.1. Opérations préalables à la réception 

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage, avec copie à l’ingénieur, 

l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.  

Cette visite comprend entre autres opérations :  

a) La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et 

en quantités,    

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par l’Ingénieur et le Cocontractant.  

b) Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui -ci établit un procès-verbal portant 

proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour 

décision. 

c) La commission de réception technique ou le technicien commis à cette tâche, doit vérifier la conformité 

qualitative, technique et quantitative des travaux. 

En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de 

la prestation : 

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement 

exécutoire ; 

-   Elle constate que les travaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette 

hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu’elle fasse l’objet 

d'une réfaction. Le rejet de la prestation est not ifié au Cocontractant par lettre recommandée ou 

simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision. 
 

21.2. Réception Provisoire 

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai 
contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux. 
 

La réception provisoire sera prononcée aussitôt à la fin de l’exécution des travaux objet du présent marché et après les 

Opérations préalables à la réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations 

préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.  
 

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d’un procès-verbal de 

réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de 

prononcer ladite réception. Au cas où la réception n’est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves 

à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception. 
 

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le 

Président. 
 

21.3. Composition de la commission de réception 

La Commission de réception sera composée des membres suivants : 

Président :     le Directeur Général ou son représentant ; 

Membres :        le Directeur des Pistes et des Aménagements Agricoles, Chef Service du Marché ; 

 le Chef Service des Marchés de la SODECAO 

   le Comptable-Matières de la SODECAO ; 

Rapporteur :     l’Ingénieur du Marché. 
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Invité :     le Cocontractant ; 

Observateur :   le Représentant du Ministère des Marchés publics. 
 

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le 

cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. 

Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de 

la Commission de réception. 
 

21.4. Début de la période de garantie la période de garanti débute immédiatement après la réception provisoire 
 

21.5. Prise de possession des ouvrages 

Toute prise de possession des ouvrages doit être précédée d’une réception provisoire. Toutefois, s’il y a urgence, la prise 

de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous-réserve de l’établissement d’un état des lieux 

contradictoire. 
 

21.6 : Rejet  

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la 

réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.  

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté 

la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché 

dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas 

échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du 

Cocontractant.  

 En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus 
 

Article 22. Documents à fournir après exécution  

Le Cocontractant remettra à l’ingénieur du marché dans les trente jours suivant la date de réception provisoire de 

l’ensemble des travaux, le plan de récolement. 
 

Article 23. Garantie contractuelle / Entretien pendant la période de garantie 

23.1. Délai de garantie 

La durée de garantie est d’un (1) ans à compter de la date de réception provisoire des travaux  

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés en exécution du marché sont neufs et que les travaux sont exécutés 

dans les règles de l’art et les normes requises.  

.23.2. Entretien pendant la période de garantie 

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera à ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations 

nécessaires pour maintenir en bon état l’ouvrage c’est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification du défaut par 

l’Administration et sur le lieu d’emploi, la remise en état de l’ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs  pour 

remédier à tous les désordres du fait de malfaçons qui apparaîtraient dans les ouvrages et les équipements  et signalées 

par le Chef de service du marché.  

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s’est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions 

d’un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de 

les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre entrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du 

cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marché. 

Article 24. Réception définitive  

24.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal quinze (15) à compter de l’expiration du délai de garantie. 

24.2. La composition et la procédure de réception définitive sont la même que celles de la réception provisoire. 

24.3- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à. l’article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant 
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le Décompte général et définitif 

Article 25. Garantie légale 

Le cocontractant est responsable de plein droit pendant dix (10) ans envers le Maître d’ouvrage, à compter de la réception 

provisoire, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs 

ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination. 

A cette fin, il devra recruter un Bureau de Contrôle Technique (BCT) agréé chargé de l’expertise des travaux en vue d’une 

assurance décennale. 
 

CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES 
Article 25. Montant du marché 

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif] est de : ……………. francs CFA Toutes Taxes Comprises 

(TTC); soit : 

- Montant HTVA : ……………. francs CFA ; 

- Montant de la TVA : …………. francs CFA 

- Montant de l’AIR : ……………… francs CFA  

- Net à percevoir: ………………….. francs CFA. 

Article 26. Lieu et mode de payement 

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante  

Soit (montant net à mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n° _________ ouvert au nom du co-contractant 

à la banque______________ 

La domiciliation bancaire devra être la même que celle du cautionnement définitif.  
 

Article 27. Garanties et cautions 

Les garanties décrites ci-après en faveur du Maître d’Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la 

manière et sous la forme indiquée ci-après : 

27.1. Cautionnement définitif 

a) Il est constitué par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de 

vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier 

paiement. 

b) Son montant est fixé à : 3 200 000 (trois millions deux dent mille) FCFA 

c) La garantie sera libellée dans la monnaie du Marché. 

d) La caution devra être timbrée, acquittée et accompagnée du récépissé de consignation délivré par la Caisse 

des Dépôts et Consignation (CDEC) 

e) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d’Ouvrage dans un délai d’un mois 

suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage 

après demande du cocontractant.  

27.2. Cautionnement d’avance de démarrage 

Une avance de démarrage de 20% du montant TTC du marché pourra être accordé au titulaire. Toute fois le versement 

de l’avance est subordonné à la constitution préalable par le titulaire d’un cautionnement bancaire d’un montant égal à 

100% de cette avance de démarrage par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée 

de premier rang conformément à la réglementation en vigueur. Cette caution devra être timbrée, acquittée et accompagnée 
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du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignation (CDEC) 

27.3. Cautionnement de bonne exécution (en remplacement de la retenue de garantie) 

La retenue de garantie est fixée à 8 000 000 (huit millions) de francs CFA. Elle peut faire l’objet de la constitution par le 

titulaire d’un cautionnement par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agrée de 

premier rang conformément à la réglementation en vigueur. Cette caution devra être timbrée, acquittée et accompagnée 

du récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignation (CDEC) 

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée à compter de la réception 

définitive des travaux sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après expiration du délai de garantie. 

A l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d’avoir effet ; l’organisme compétent est tenu 

de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple 

demande du cocontractant de l’administration ; sauf si le Maître d’Ouvrage a dûment signifié à la caution du cocontractant 

qu’il n’a pas honoré toutes ses obligations. 

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage. 
 

Article 28. Variation des prix   

28.1. Les prix sont fermes. 

Article 29. Formule de révision des prix  

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas révisables  
Article 30. Travaux en régie  

Sans objet 

Article 31. Valorisation des approvisionnements  

Sans objet 

Article 32. Avances 

32.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage de 20% du montant TTC du marché 

32.2  L’avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l’administration sur simple demande adressée au 

Maître d’ouvrage sans justificatif. Cette avance commence à être remboursée par déduction d’un pourcentage : 10% sur 

chaque décompte dès lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché. Le versement de l'avance de 

démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code 

des marchés publics.  

32.3 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations 

réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché. 

32.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la 

caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l’administration. 

32.5. Le cocontractant de l’administration utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, 

d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du 

Marché spécifiés dans sa demande  
 

Article 33. Règlement des travaux  

33.1. Constatation des travaux exécutés 

Avant la fin de chaque mois, le cocontractant de l’administration et l’Ingénieur, établissent un attachement contradictoire 

qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant 

donner droit au paiement. 
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33.2. Décomptes provisoires  

Les décomptes provisoires doivent être établis en sept exemplaires à une fréquence de trois (03) mois 

L’Ingénieur dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de 

décompte qu’il a approuvé.  

Le chef de service quant à lui dispose d’un délai de : dix (10) jours ouvrables pour procéder à la liquidation et sa 

transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l’organisme chargé du contrôle externe. 

Les copies des décomptes provisoires doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l’organisme 

chargé de la régulation des marchés publics. 

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours 

à compter de la date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marché. 

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant de l’administration sera mandaté comme suit : 

- HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de l’administration; 

- TVA au taux en vigueur ; 

- [AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de l’AIR ou de la TSR dû par le cocontractant ; 

33.3. Décompte final  

Le cocontractant dispose de quatorze (14) jours pour transmettre le projet à l’ingénieur, après la date de réception 

provisoire des travaux  

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quatorze (14) jours après la date de réception provisoire, le 

cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés 

qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son 

ensemble.  

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par l’ingénieur et accepté par le Chef de service du marché devient final. Il 

sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions sus mentionnées.  

33.3.1 le Chef de service dispose de quatorze (14)  jours pour notifier le projet rectifié  

33.3.2. Le cocontractant de l’administration doit dans un délai maximal d’un mois suivant la date de cette notification, 

renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il 

refuse de signer. 

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces 

réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il 

revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Chef Service du Marché dans le même 

délai que ci-dessus, sous peine de forclusion. 

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable. 

33.4. Décompte général et définitif  

33.4.1. le Chef de service dispose de quatorze (14)  jours pour établir le décompte général et définitif au   cocontractant 

de l’administration après la réception  

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte 

général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage Ce décompte 

comprend : 
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- Le décompte final, 

- Le solde, 

- La récapitulation des acomptes mensuels. 

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au 

marché, et libère le cocontractant et le maitre d’ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts 

moratoires 

33.4.2. le cocontractant dispose de quatorze (14) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature  

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa 

préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui 

être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant 

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final. 

Article 34. Intérêts moratoires  

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des 

articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et par application de la 

formule  

L = M x (n/360) x (i) dans laquelle : 

M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ; 

i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d’un (01) point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission 

de la monnaie considérée majoré au plus d’un (01) point, selon le cas. 

Article 35. Pénalités  

A. Pénalités de retard 

 35.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué après mise en 

demeure préalable, une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit : 

a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier 

au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ; 

b. Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième 

jour. 

35.2   Pour les marchés à tranche conditionnelle, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche 

considérée. 

B. Pénalités particulières [montant et mode de calcul à préciser] 

35.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités 

particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment : 

- Remise tardive du cautionnement définitif : 20 000 F CFA par jour de retard 

- Remise tardive des assurances : 20 000 F CFA par jour de retard 

- Remise tardive du projet d’exécution : 20 000 F CFA par jour de retard 

- Remise tardive du programme d’exécution : 20 000 F CFA par jour de retard 

- Remise tardive du calendrier d’approvisionnement : 20 000 F CFA par jour de retard 

- Remise tardive du plan de gestion environnemental et social : 20 000 F CFA par jour de retard 

35.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du 
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marché de base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation. 

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu’après avis de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics 

requis par le Maître d’Ouvrage. 

Article 36. Règlement en cas de groupement d’entreprise et sous-traitance 

Sans objet 

Article 37. Régime fiscal et douanier 

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu tout 

taxes comprises, conformément à la loi n°2025/012 du 17 décembre Portant loi de finances de la République du Cameroun 

pour l’exercice 2026 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des 

Marchés Publics 

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment : 

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte 

sur l’impôt des sociétés; 

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts; 

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché: 

• Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe 

informatique); 

• Des droits et taxes communaux, 

• Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau. 

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d’intervention et constituer 

l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. 

Le prix TTC s’entend TVA incluse. 

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts 

et charges lui incombant. 

Article 38. Timbre et enregistrement des marchés 

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant de 

l’administration, conformément à la règlementation en vigueur. 

CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES 
Article 39. Résiliation du marché  

39.1 Le marché est résilié de plein droit dans l’un des cas suivants : 

a) Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées 

les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ; 

b) Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui 

peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations; 

c) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer 

l’exploitation de son entreprise; 

d) En cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître 

d’Ouvrage; 

e) Défaillance du cocontractant de l’Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage par ordre 
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de service valant mise en demeure et après évaluation et constat de la carence :  

f) Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail; 

g) Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, 

suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché; 

h) Manœuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.  

39.2 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l’un des cas 

suivant : 

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché TTC ; 

- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d’Ouvrage ;  

- Non-paiement persistant des prestations.  

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ; 

39.3 Le marché peut également être résilié sans tort des titulaires, notamment dans l’un des cas suivant : 

- Force majeure et après avis de l’Autorité chargée des marchés publics en l’absence de toute responsabilité du 

cocontractant de l’administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ; 

- Non-paiement persistant des prestations. 

- Motif d’intérêt général. 

Article 40. Cas de force majeure  

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, 

le titulaire du marché avertira le Maître d’ouvrage par écrit, dans les trois (3)  jours suivant l’apparition du cas de force 

majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeure provoquera un 

retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d’ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais 

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d’Ouvrage 

d’apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis. 

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en 

deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont : 

• Pluie : 200 millimètres en 24 heures; 

• Vent : 40 mètres par seconde; 

• Crue : la crue de fréquence décennale. 

 

Article 41. Différends et litiges  

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.  
Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise 
compétente,  
 

Article 42. Edition et diffusion du présent marché  

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service. 
 

Article 50. Entrée en vigueur du marché  

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa 

notification au Cocontractant par ce dernier.  
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Le présent cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) a pour but de définir les prescriptions techniques, 

les normes à observer pour la réalisation des travaux. Il laisse cependant au prestataire l’entière responsabilité et 

la possibilité de la méthode d’exécution à mettre en œuvre.  
 

Le Maitre d’Ouvrage validera les caractéristiques de tous les matériaux et équipements avant leur utilisation. 
L’entreprise s’assurera que les méthodes d’exécution choisies sont conformes aux normes en vigueur et aux 
prescriptions du Maitre d’Ouvrage. 

 

A. TRAVAUX DE GROS ŒUVRE, PEINTURE, PLOMBERIE, MENUISERIE 
 

1. TRAVAUX PREPARATOIRES 
Le présent lot concerne l'ensemble des travaux préparatoires et des installations nécessaires à la bonne exécution du 

chantier de construction de la base vie de la SODECAO. Ces travaux constituent un préalable indispensable à toute activité 
sur site. 
1.1 Consistance des travaux 

– Installation et signalisation du chantier (clôture provisoire, panneaux de chantier, éclairage de sécurité) 
– Nettoyage, débroussaillage et décapage de l'emprise des travaux 
– Implantation des ouvrages 
– Mise en place du tableau de chantier et des équipements de sécurité (extincteurs, trousse de secours) 
– Évacuation des terres excédentaires et déchets de chantier 
– Remise en état du site à la réception des travaux 

1.2 Documents à fournir 
– Planning d'exécution détaillé avant démarrage 
– Liste du personnel d'encadrement et ouvriers qualifiés 
– Liste du matériel et équipements affectés au chantier 
– Assurances 

 
2. TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

2.1 Généralités 
Les terrassements comprennent l'ensemble des travaux de déblai, remblai, compactage et traitement des sols 

nécessaires à l'exécution des fondations et des niveaux de référence du projet. Les travaux seront exécutés conformément 

aux plans d'exécution visés et aux prescriptions du présent CCTP. 
 

2.2 Prescriptions d'exécution 
2.2.1 Reconnaissance géotechnique 

Avant tout début des terrassements, l'entrepreneur s'assurera de la reconnaissance sommaire du sol (sondages 
manuels ou mécaniques), qui devra être réalisée et transmise au maître d'ouvrage. Les résultats conditionneront le type 
et la profondeur des fondations. 

 

2.2.2 Décapage de la terre végétale 
– Épaisseur de décapage : 20 à 30 cm minimum  
– La terre végétale sera mise en dépôt provisoire sur le site pour réutilisation ou évacuée en décharge agréée 
– Le fond de forme sera réglé et compacté à 95 % de l'Optimum Proctor Normal (OPN) 

 

2.2.3 Fouilles pour fondations 
– Fouilles en puits pour semelles sous poteaux 
– Fouilles en rigole pour le soubassement  
– Les eaux de pluie et d'infiltration seront évacuées par pompage avant coulage du béton 

 

2.2.4 Remblais et compactage 
Les remblais seront exécutés par couches successives de 20 cm au maximum, compactées mécaniquement à 95 % 

de l'OPN. Les matériaux de remblai seront sélectionnés (tout-venant concassé, latérite sélectionnée ou matériaux d'apport 
de bonne tenue). Les sols organiques, tourbeux ou de mauvaise tenue seront systématiquement exclus. 

 

2.2.5 Évacuation des déblais 
Les terres excédentaires non réutilisées seront évacuées en décharge agréée dans un délai maximum de 48 heures 

après leur extraction, afin de maintenir la propreté du chantier. 
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3. TRAVAUX DE BÉTON  

3.1 Généralités 

Le présent lot concerne la réalisation de tous les ouvrages en béton simple et en béton armé : semelles, longrines, poteaux, 

poutres, chaînages, dalles, dallage et linteaux. Tous les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au 

Cameroun et aux règles de l'art (DTU, BAEL 91 révisé 99, NF EN 1992). 

 

3.2 Prescriptions relatives aux matériaux 

3.2.1 Ciment 

– Type :  ciment Portland de préférence produit local (CIMENCAM, DANGOTE) 

– Livraison en sac de 50 kg 

– Stockage : en zone sec, ventilé, à l'abri de l'humidité, sur palette 

– Tout ciment ayant fait prise partielle ou présentant des grumeaux sera refusé et évacué du chantier 

3.2.2 Granulats 

– Sable : sable de rivière ou de carrière, propre, bien 

– Gravier : concassé ou roulé,  

– Les granulats seront exempts d'éléments argileux, organiques ou de chlorures 

– Provenance recommandée : carrière agréée 

3.2.3 Eau de gâchage 

– Eau potable ou eau de rivière propre, conforme à la norme NF EN 1008 

– Interdiction d'utiliser de l'eau de mer, des eaux stagnantes ou souillées 

3.2.4 Armatures en acier 

– Aciers à haute adhérence (HA) Fe E400 pour les armatures principales 

– Aciers ronds lisses (RL) Fe E235 pour les étriers et cadres 

– Les aciers stockés à l'abri de la rouille et de l'humidité 

– Tout acier présentant une corrosion lamellaire, des criques ou défauts de laminage sera refusé 

3.2.5 Dosages et classes de béton 

DÉSIGNATION OUVRAGE CLASSE BÉTON DOSAGE CIMENT (kg/m³) 

Béton de propreté C10 150 

Semelles  C25 350 

Longrines et chaînages C25 350 

Poteaux  C25/C30 350 

Poutres et linteaux C25 350 

Dalles pleines  C25 350 

Dallage  C20 300 

 

3.3 Prescriptions d'exécution relatives aux opérations de coulage des éléments de structure 

3.3.1 Coffrages 

– Coffrages en bois : planches rabotées, contre-plaqué lisse, 

– Application systématique d'huile de décoffrage avant coulage 

– Délais de décoffrage minimaux : poteaux et poutres 48 h. 

– Les coffrages seront contrôlés avant coulage par les équipes du Maitre d’Ouvrage 
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3.3.2 Mise en place du béton 

– Le béton sera malaxé mécaniquement ou manuellement (pour béton armé, mortier, béton non armé) 

– Vibration interne (aiguille vibrante) obligatoire pour tous les éléments en BA 

– Coulage continu sans reprise de bétonnage non prévue – en cas d'arrêt forcé, disposition de reprise conforme au DTU 

– Protection du béton frais : bâches ou toile de jute humide pendant 7 jours minimum (cure humide) 

3.3.3 Contrôles et essais 

– Confection d'éprouvettes cylindriques (16x32 cm) : 3 éprouvettes par gâchée de 5 m³ ou par jour de coulage 

– Essais de compression à 7 jours (estimation) et 28 jours (résistance caractéristique) 

– Affaissement au cône d'Abrams : 6 à 10 cm pour béton courant, 3 à 6 cm pour béton serré 

– Laboratoire d'essais agréé : tout laboratoire certifié par le MINTP 
 

4. TRAVAUX DE MAÇONNERIE 

4.1 Généralités 

Les travaux de maçonnerie comprennent la réalisation de tous les murs porteurs et de remplissage, les cloisons intérieures, 
les ouvrages de soubassement et les murets. Ils seront exécutés conformément aux plans architecturaux approuvés par le 
maître d'ouvrage. 

4.2 Prescriptions relatives aux matériaux 

4.2.1 Blocs  

– Blocs creux en béton (parpaings) de dimensions 20x20x40 cm pour murs de soubassement  

– Blocs creux en béton (parpaings de dimensions 15x20x40 cm pour cloisons 

– Les blocs seront fabriqués localement ou approvisionnés auprès de producteurs agréés 

– Interdiction d'utiliser des blocs fissurés, ébréchés ou présentant des défauts visibles 

4.2.2 Mortier de pose 

– Épaisseur des joints : 1 cm minimum, 1,5 cm maximum 

– Utilisation de mortier frais uniquement, mortier gâché depuis plus de 2 heures interdit 

4.3 Prescriptions d'exécution des travaux 

4.3.1 Montage des murs 

– Montage à joints alternés (assises décalées d'un demi-bloc) 

– Verticalité et aplomb contrôlés au fil à plomb et niveau à bulle tous les 3 rangs 

– Application d'un revêtement bitumineux type BITUFLEX ou coaltar sur fondations extérieures 

– Linteaux préfabriqués ou coulés en place au-dessus de toutes les ouvertures (portes et fenêtres) 

4.3.2 Enduits intérieurs et extérieurs 

– Couches pour enduit extérieur : gobetis (1 cm) + couche de dressage (1,5 cm) + finition (0,5 cm) 

– Couches pour enduit intérieur : dressage (1,5 cm) + finition lissée (0,5 cm) 

– Surfaces parfaitement planes, sans fissures ni boursouflures à la réception 

– Toutes les arêtes (angles) renforcées par des baguettes d'angle 
 

5. CHARPENTE – COUVERTURE – FAUX PLAFOND 

La charpente sera réalisée en bois sec traité contre les insectes et les champignons. Les essences utilisées seront 
des bois locaux de classe de résistance appropriée, notamment l’Atui. 

5.1 Structure de toiture 

– Fermes en bois traité, entraxe selon calcul de charpentier 

– Pannes et faîtières en bois traité  

– Contreventements en bois traité 

– Chevrons en bois traité 

– Assemblages par pointe 
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5.2 Couverture 

– Tôles bac en aluminium épaisseur minimale 0.4 

– Fixation par vis pointe avec rondelle d'étanchéité EPDM 

– Pente de toiture recommandée : 30 % minimum pour évacuation efficace des eaux pluviales  

– Avant-toits (débord) : 0,60 m minimum 

5.3 Faux plafond 

Les faux plafonds seront réalisés dans les pièces d'habitation pour améliorer le confort thermique et acoustique. 

– Faux plafond en plaques de contreplaqué 10 mm  

– Finition peinte  

– Hauteur sous faux plafond : 2,70 m minimum  

– Faux plafond débords en tôle lisse 
 

6. PLOMBERIE SANITAIRE 

6.1 Objet 

Le présent lot couvre toutes les installations de plomberie sanitaire : alimentation en eau depuis le forage, distribution intérieure, 

installation des équipements, évacuations des eaux usées et eaux vannes, et traitement des effluents. 

6.2 Consistance des travaux 

– Réalisation du forage et équipement 

– Réseau de refoulement depuis pompe vers le cubitainer sur sa structure porteuse 

– Distribution gravitaire depuis cubitainer vers les points de puisage 

– Réseau d'évacuation EU (eaux usées douche et lavabo) et EV (eaux vannes WC) 

– Fosse septique  

– Robinetterie, raccords, accessoires et isolation des réseaux 

– Installation des appareils sanitaires (après avis du maitre d’ouvrage) 

6.3 Prescriptions techniques particulières 

6.3.1 Forage et pompage 

– Pompe immergée hybride (voir caractéristiques dans le volet énergie) 

– Tuyau de refoulement en PEHD Ø 32 mm minimum. 

– Analyse chimique et bactériologique de l'eau obligatoire avant mise en service 

6.3.2 Réseau d'alimentation et de distribution 

– Tuyaux PEHD ou PVC pression série 10 pour le refoulement pompe-citerne 

– Tuyaux PPR (polypropylène renforcé) Ø 20 à 32 mm pour distribution intérieure des bâtiments 

– Robinets d'arrêt à boisseau sphérique en chaque point de branchement et en pied de colonne 

– Pentes des canalisations horizontales : 2 % vers les points bas  

6.3.3 Réseau d'évacuation 

– Tuyaux PVC assainissement série compacte Ø 100 mm pour EV (eaux vannes), Ø 63 mm pour EU 

– Siphon individuel à chaque salle de bain 

– Regard de visite de 40x40 cm à chaque changement de direction et tous les 10 m 

– Ventilation primaire : prolongement des chutes en toiture sur 50 cm au-dessus du faîtage 
 

7. MENUISERIE MÉTALLIQUE 

7.1 Généralités 

Le présent lot concerne la fourniture, le transport, la pose et le réglage des éléments métalliques (porte, anti-vols de fenêtres, 
etc.) 
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7.2 Prescriptions relatives aux matériaux 

– Protection anticorrosion  

7.3 Prescriptions d'exécution 

– Les ouvrages seront fabriqués en atelier sur gabarit, une tolérance dimensionnelle ± 3 mm 

– Scellement dans les maçonneries par pattes de fixation en fer plat, longueur 15 cm minimum 

– Peinture finale après pose et retouche des zones de soudure et griffures 

– Les modèles de portes et d’anti-vols seront validés par les équipes du maitre d’ouvrage 

 

8. MENUISERIES EN BOIS 

Le présent lot comprend la fourniture et la pose de toutes les fenêtres, portes et cadre des portes et fenêtres. Les dimensions 

et types seront conformes aux plans architecturaux. Le bois utilisé pour la fabrication des portes, fenêtre et des cadres doit être 

fait avec un bois traité avec de bonne qualités tel que sapelli, iroko ou mouvingui. 

 

9. PEINTURE 

9.1 Généralités 

Le présent lot comprend toutes les peintures intérieures et extérieures des bâtiments : murs, faux-plafonds, menuiseries bois. 
Les travaux seront effectués après complet séchage des enduits (et après validation des teintes par le maître d'ouvrage). 

9.2 Prescriptions relatives aux matériaux 

– Peinture intérieure : peinture à eau  

– Peinture extérieure : peinture à huile résistante aux intempéries  

– Peinture sur bois : peinture à huile résistante aux intempéries 

– Peinture sur métal : peinture à huile résistante aux intempéries 

– Marques recommandées : SEIGNEURIE, ASTRAL, RIPOLIN, BARNIX ou équivalent certifié 

9.3 Prescriptions d'exécution 

9.3.1 Préparation des supports 

– Dépoussiérage, brossage, nettoyage de toutes les surfaces à peindre 

– Rebouchage des fissures et des trous au plâtre ou à l'enduit de rebouchage 

– Application d'une couche d'impression ou de fixateur si le support est poreux ou friable 

– Ponçage fin entre deux couches de peinture  

9.3.2 Tolérances à la réception 

– Aucune coulure, traînée, trace de pinceau ou coup de rouleau visible 

– Teinte homogène et uniforme sur toute la surface – pas de halo ni de reprise visible 

– Épaisseur de feuil sec conforme aux prescriptions du fabricant  

 
B. INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION DES BATIMENTS 

1. Consistance des travaux 
Les travaux comprennent notamment : 

• La fourniture de tous les équipements et accessoires électriques.  
• La réalisation des canalisations électriques.  
• L'installation du tableau général de distribution.  
• La pose des dispositifs de protection.  
• L'installation des points d'éclairage.  
• L'installation des prises de courant. 
• La réalisation de la mise à la terre.  
• Les essais, contrôles et la mise en service de l'installation.  
• La remise des plans de récolement et des notices techniques.  
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2. Normes et réglementations 
Les installations devront être conformes aux normes nationales en vigueur ou, à défaut, aux normes internationales 

applicables, notamment : 
• IEC 60364 (Installations électriques basse tension).  
• IEC 60529 (Indice de protection IP).  
• IEC 60898 (Disjoncteurs basse tension).  
• Règlement de sécurité applicable au Cameroun.  

 

3. Caractéristiques de l'alimentation 
• Alimentation monophasée sous tension nominale de 220V ou 230V.  
• Fréquence : 50 Hz.  
• Régime du neutre : TT (ou selon les prescriptions du distributeur).  

 

4. Tableau électrique 
Le tableau général comprendra notamment : 

• Un interrupteur général.de type magnétothermique 
• Des interrupteurs différentiels 300 mA.  
• Des disjoncteurs divisionnaires.  
• Un parafoudre AC et une réserve d'au moins 20 % d'emplacements libres.  
• Une identification claire de chaque circuit.  
• Le tableau sera installé à environ 1,50 m du sol dans un endroit facilement accessible. 

5. Distribution électrique 
Les circuits seront réalisés sous conduits PVC rigides ou ICTA encastrés. 
Sections minimales : 

• Éclairage : câble cuivre 2 fils de 1,5 mm².  
• Prises de courant : câble cuivre 3 fils de 2,5 mm².  
• Alimentation tableau : suivant le calcul des charges (minimum 3 × 4 mm²).  

6. Éclairage 
Le cocontractant disposera les lampes et hublots conformément aux prescriptions du Maitre d’Ouvrage. 

Les lampes seront de la technologie LED de puissance comprise entre 7 W et 9 W selon les points. 

7. Prises de courant 

• Chaque chambre et bureau comprendra deux prises de courant 2P+T 16 A minimum.  

• Les latrines ne recevront pas de prises. 

• Les prises devront être installées à environ 0,30 m du sol fini. 

8. Mise à la terre 
L'installation comprendra : 

• 03 piquets de terre en cuivre installés selon la norme NF C15-100  
• Conducteur principal de terre de 25 mm² pure cuivre minimum.  
• 01 barrette de coupure en cuivre. 
• Conducteurs de protection sur tous les circuits de prises.  
• Résistance de terre inférieure à 50 Ω, ou conforme aux exigences réglementaires locales.  

9. Protections 
Chaque circuit sera protégé individuellement. 

Valeurs indicatives : 
• Éclairage : disjoncteur 10 A.  
• Prises : disjoncteur 16 ou 20 A.  
• 01 Disjoncteur divisionnaire pour les prises de chaque chambre. 
• 01 Disjoncteur divisionnaire pour l’éclairage de chaque chambre. 
• 01 Disjoncteur divisionnaire pour toutes les lampes de vérandas. 
• 01 Disjoncteur divisionnaire pour l’éclairage de toutes les latrines. 
• Protection différentielle de l’interrupteur : 300 mA.  

10. Qualité du matériel 
Tout le matériel devra être neuf et conforme aux normes applicables. 
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  Les équipements devront présenter un indice minimal : 
• IP20 à l'intérieur.  
• IP44 ou IP65 dans les locaux humides et à l'extérieur (véranda).  

11. Essais et contrôles 
L'entreprise réalisera : 

• Contrôle de continuité des conducteurs.  
• Mesure de la résistance d'isolement.  
• Mesure de la résistance de terre.  
• Vérification du déclenchement des dispositifs différentiels.  
• Essais de fonctionnement de tous les circuits.  
• La garantie de tous les équipements est de 12mois. 

Un procès-verbal des essais sera remis au maître d'ouvrage. 

C. INSTALLATION DU SYSTEME SOLAIRE DES BATIMENTS 

1. Consistance des travaux 

Il s’agit de la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service d'un système solaire photovoltaïque hybride 
destiné à assurer l'alimentation électrique d'un bâtiment. 

2. Composition du système 

L'installation comprendra notamment : 

• 01 Onduleur hybride sinusoïdal pure de 4000 VA / 24 VDC avec régulateur MPPT intégré d’au moins 80A. 

• 01 Batterie solaire Lithium 5 kWh /24 V avec système de gestion (BMS) intégré. 

• 04 Modules photovoltaïques monocristallins de 550 Wc, soit une puissance totale de 2200 Wc. 

• Coffret de protection courant continu (DC). 

• Coffret de protection courant alternatif (AC). 

• Disjoncteur de protection de la batterie solaire (MCCB) 

• Structure de fixation en aluminium galvanisé adaptée à une toiture. 

• Raccordement du système à la prise de terre du bâtiment devant abriter le système. 

• Câblage solaire, connecteurs MC4, accessoires de fixation et signalisation. 

3. Caractéristiques techniques minimales 
3.1 Onduleur Hybride 

L'onduleur devra présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

• Puissance nominale : 4000 VA pouvant supporter des pics. 

• Tension batterie : 24 VDC 

• Sortie : 230 VAC - 50 Hz 

• Onde sinusoïdale pure 

• Régulateur MPPT intégré 80A ou plus 

• Rendement ≥ 95 % 

• Protections contre les surtensions, surcharges, courts-circuits, inversion de polarité et surchauffe. 

• Fonctionnement avec panneaux solaires, batteries et réseau électrique (ou groupe électrogène). 

3.2 Batterie Lithium 

• Technologie Lithium (LiFePO₄ de préférence) 

• Capacité énergétique : 5 kWh 

• Tension nominale : 24 V 

• BMS intégré 

• Durée de vie ≥ 6000 cycles à 80 % de profondeur de décharge 

• Protection contre surcharge, décharge profonde et température excessive. 

3.3 Panneaux Solaires 
Chaque panneau devra avoir : 

• Puissance nominale : 550 Wc 

• Technologie monocristalline 

• Rendement ≥ 21 % 
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• Cadre aluminium anodisé 

• Verre trempé haute résistance 

• Connecteurs MC4 

• Panneaux solaires montés en série 

• Garantie produit : minimum 12 ans 

• Garantie de performance : minimum 25 ans. 
 

3.4 Protection électrique 
3.4.1 Protection DC 

Le circuit photovoltaïque sera équipé de : 

✓ Fusibles DC adaptés au courant des panneaux solaires et placés en amont de tout le système de 
protection DC. 

✓ Disjoncteur DC adapté au courant des panneaux 
✓ Parafoudre Type II DC 
✓ Coffret étanche IP65. 

3.4.2 Protection AC 
La sortie de l'onduleur sera protégée par : 

✓ Disjoncteur bipolaire adapté à la puissance 
✓ Interrupteur différentiel 300 mA 
✓ Parafoudre Type II AC 
✓ Ajusteur de tension à l’entrée AC et à la sortie de l’onduleur 
✓ Coffret de protection IP65. 

4. Mise à la terre 

Le système solaire devra être raccordé à une prise de terre respectant les caractéristiques ci-après : 

• Une prise de terre réalisée conformément aux normes en vigueur. 

• Câble de raccordement de section 16mm² vert jaune contenu dans un conduit. 

• Liaison équipotentielle des panneaux, de la structure métallique, des coffrets et de l'onduleur. 

• Résistance de terre inférieure ou égale à 10 Ω. 

5. Structure de fixation 

Les panneaux seront installés sur une structure métallique : 

• Aluminium ou acier galvanisé anticorrosion. 

• Résistante aux vents et aux intempéries. 

• Fixation adaptée au type de toiture. 

• Inclinaison optimisée selon le site d'installation. 

• Visserie inox. 

6. Câblage 

Les câbles devront être conformes aux normes IEC. 

6.1 Côté photovoltaïque 
✓ Câbles solaires cuivre double isolation UV. 
✓ Section minimale : 6 mm². 

6.2 Côté batterie 
✓ Câbles cuivre souples de 35 mm² minimum entre batterie et onduleur. 
✓ Longueur aussi courte que possible. 

6.3 Mise à la terre 
✓ Conducteur cuivre nu 25mm² 
✓ Conducteur isolé 16 mm² minimum. 
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7. Installation 
L’entreprise devra : 

• Fournir tout le matériel nécessaire. 

• Installer les équipements conformément aux règles de l'art. 

• Identifier tous les circuits. 

• Effectuer les essais électriques. 

• Vérifier les tensions, polarités et protections. 

• Procéder à la mise en service complète. 
 

D. INSTALLATION DU SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE DE TYPE HYBRIDE 
 

Il s’agit de la fourniture et installation de la pompe hybride et des accessoires nécessaires à son bon fonctionnement, y 
compris la tête du forage. 

1. Description des équipements à fournir  

La prestation comprend la fourniture et installation de la pompe hybride et des accessoires nécessaires à son bon 
fonctionnement à savoir : 

• Le système d’exhaure 

• La tête du forage 

• La pompe immergée hybride  

• Le système d’alimentation photovoltaïque 

• Le système d’alimentation électrique de réserve : le groupe électrogène  

1.1 Système d’exhaure : 

• La pompe immergée hybride (système photovoltaïque et/ou courant alternatif du réseau public de 
distribution d’électricité de l'aire géographique ou du groupe électrogène) avec capteur contre le 
fonctionnement à sec intégré ; 

• Le système d’arrêt et relance automatique du niveau plein du réservoir ; 

• Le champ de génération photovoltaïque ; 

• Les câbles d’alimentation avec protection ; 

• La corde de sécurité ; 

• La protection des câbles ; 

• La prise de terre et son raccordement aux éléments du système ; 

• La protection de boite de commande/contrôle, le régulateur, disjoncteur, dispositif pour le système 
hybride d’Energie ; 

• Toutes les pièces de raccordement et de fixation. 

1.2 Tête du forage  

La tête de forage sera construite en béton armé dosé à 350kg/m3. Une conduite de tête de forage de diamètre égal à 
celui de la conduite de refoulement sera installée et comprendra les éléments suivants : 

• La fermeture de l’ouvrage sera assurée par une plaque métallique de 2,5mm d’épaisseur de 
dimension 70cm x 70cm.  

• Un kit de sortie métallique de tête de forage sera installé au niveau du tuyau de forage, muni d’un 
clapet anti-retour, d’un trou/orifice pour le raccordement de la pompe et un orifice avec un manchon 
galvanisé pour le raccordement du tuyau.  

• Accessoires de raccordement : Coudes et embouts de diamètre égal à celui de la conduite de 
refoulement ; clapet anti-retour, vannes et autres accessoires de raccordement. 

1.3 Pompe immergée 

La pompe devrait répondre au standard technique avec une courbe ou un tableau de caractéristiques (débit en 
fonction de la hauteur) à minimum 3.8m3/heure avec une hauteur manométrique totale d'au moins 180m. Comme le 
forage n’est pas encore réalisé, et en tenant compte de la connaissance du milieu ; il est proposé la fourniture et 
installation de la pompe hybride de telle sorte que le débit journalier soit de 5 m3/jour à 10 m3/jour. 
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Les recommandations suivantes devraient être suivies : 

• La pompe sera de type hybride et centrifuge (contrôleur externe fonctionnant avec le courant alternatif d’un 
groupe électrogène et le courant continu d’un champ solaire photovoltaïque) ; 

• La proposition d’alternatives sur les caractéristiques de la pompe peut être présentée tant que celle-ci 
répond aux besoins de débit journalier, le débit horaire et la hauteur manométrique totale exigée et assure 
la bonne qualité fonctionnelle et structurelle de celle-ci. Cependant elle devra être aussi validée au préalable 
et le changement ne supposera une modification dans le prix proposé dans le devis quantitatif et estimatif. 
Ceci sera pris en charge par l’entreprise. 

• L’entreprise est tenue de fournir un équipement neuf.  
 

1.4 Le système d’alimentation photovoltaïque 
Le système photovoltaïque sera composé par : 

• Le champ de six (06) modules Photovoltaïques de puissance nominale minimale de 550Wc ; 

• Les structures de support des panneaux solaires galvanisées ; 

• Le coffret/boite électrique de commande ; boite de commande/contrôle, le régulateur, disjoncteurs, fusibles, 
dispositif pour le système hybride d’énergie ; 

• Le câblage et les protections nécessaires (disjoncteur DC et celui de réserve, disjoncteur AC du générateur, 
ajusteur de tension, disjoncteur AC différentiel 300mA, parafoudres DC et DC, coffret électrique) ; 

• Les conduits de protection des câbles ; 

• Les éléments de fixation et de raccordement. 

2. Panneaux solaires : 

Chaque panneau photovoltaïque doit être muni d'une plaque signalétique indiquant ses caractéristiques 
techniques et d’identification : 

• Le nom ou la marque du fabricant, et le pays de fabrication 

• Le numéro ou la référence du modèle, et le numéro de série 

• La puissance-crête (WC), le courant de court-circuit (A), la tension de circuit ouvert(V), le courant (Imp) 
et la tension (Vmp) au point de puissance max  

• La tension maximale admissible de fonctionnement du système  

• Des connecteurs de type MC4 sur les câbles d’attentes des panneaux solaires photovoltaïques ; 

• Il sera recommandé de raccorder tous les panneaux solaires photovoltaïques en série  

• Les panneaux seront de préférence monocristallins et de grade A dotés de diodes anti-retour. Les 
panneaux seront dotés de boîtiers étanches d'indice de protection IP55 abritant les bornes de 
connexion. Les boîtiers sont équipés de presse-étoupe permettant la traversée des câbles. La polarité 
des bornes doit être clairement indiquée à l'intérieur du boîtier. L’Entreprise doit fournir le certificat de 
garantie des panneaux. Tous les panneaux doivent avoir la même puissance, marque et modèle. 

• Une garantie de performance de 10 ans (voir sur la spécification technique des panneaux 
photovoltaïques) 

3. Le système de secours via groupe électrogène 

Le groupe électrogène devra être  

✓ D’une puissance de 5KVA,  
✓ D’une tension électrique comprise entre 220 et 240V,  
✓ Volume du réservoir d’au moins 15Litres,  
✓ Fréquence 50HZ  
✓ Consommant de l’essence 
✓ Équipé d’une fiche male de raccordement 
✓ Équipé de protection électrique  
✓ Être raccordé à la mise à la terre 
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4. Contrôleur de la pompe et flotteur électrique  

Le contrôleur de commande est hybride et installé à l'intérieur du coffret électrique étanche qui ne retient pas la 
chaleur et devra pouvoir fonctionner de façon à assurer un démarrage et un arrêt automatique et autonome du 
système. La boite de commande comprendra aussi un interrupteur manuel marche/arrêt, et devra disposer de 
protections automatiques contre les phénomènes suivants : 

• Inversion de la polarité à l’entrée ; 

• Surintensités à la sortie ; 

• Dénoyage de la pompe ; 

• Blocage du moteur de la pompe ; 

• Arrêt automatique en cas du niveau bas du forage. 

• Arrêt automatique en cas de niveau plein du réservoir. 

• Protection contre la foudre à l’aide d’un parafoudre DC (dans le boitier de protection) 

• Disjoncteurs DC et fusibles DC en protection sur le + et par chaine de panneaux Photovoltaïques : La 
valeur de du courant de protection doit être égale à 1,5 fois la valeur totale du courant de court-circuit 
additionné de la chaine de panneaux Photovoltaïques 

• Disjoncteur AC, parafoudre AC et ajusteur de tension placés en amont de l'entrée AC du contrôleur  

• Le contrôleur devra fonctionner de façon prioritaire avec le champ solaire et ne devra basculer 
automatiquement sur le groupe électrogène que lorsque la production du champ solaire est très 
insuffisante ou inexistante 

5. Prise de terre : 

Le système de pompage sera muni d'une prise de terre de résistance inférieure à 30 Ohms auquel seront 
connectés la structure métallique support des panneaux et les bornes de terre des boîtes de jonction des panneaux, 
de la boite de commande et de la pompe et le câble terre de la pompe. 

La prise de terre sera assurée par 01 piquet de terre (100% cuivre de longueur comprise entre 1,5 à 2 m), le câble 

de terre en cuivre nu de 25 mm² (contenu dans une gaine TPC rouge), le collier ou serre-câble pour piquet de terre, 

une barrette de coupure et un câble de raccordement en vert jaune qui devra être dans une gaine annelée de 20mm. 

6. Orientation, inclinaison et fixation des panneaux solaires photovoltaïques 

Les panneaux seront proprement orientés pour éviter les pertes d’efficience par orientation. La localisation 

des panneaux devra assurer l’absence absolue d’ombres causés par les autres éléments tels que les branches 

d’arbres ; les toits des immeubles avoisinants. L’inclinaison sera fixée en 5% sur l’horizontale géographique pour 

garantir un emploi annuel du système avec un pourcentage de pertes par apport à l'optimale de 0% sur surface fixe 

avec une orientation vers le sud. 

7. Structure et support des panneaux 

• Les modules seront fixés sur un support métallique en aluminium ou acier inoxydable ; 

• La hauteur de la structure devra assurer l’absence d’ombre des éléments proches, 

• Les supports des panneaux solaires devront être réalisés au-dessus du château d'eau. 

• Les panneaux solaires doivent être fixés à l’aide des clamps afin de permettre une maintenance facile. 

• Les supports de panneaux photovoltaïques (comme les cadres de panneaux) devront être reliés à la terre) 

• Une échelle métallique avec grille de protection devra être réalisée sur le château afin de faciliter l'accès aux 
panneaux solaires de façon sécurisée. 

• L’emplacement des panneaux et sa disposition sera validé par le maitre d’ouvrage 

8. Câblage et protections 

Les sections et types de câble ainsi que les capacités des accessoires du système électrique devront être choisis 
sur base des dimensionnements faits à partir des données partagées par la SODECAO (sections de câble choisies 
: moteur de minimum 4*4mm², au moins 2*1.5mm² pour le flotteur et 6mm² pour les panneaux solaires en série) 

• Chaque panneau doit être fixé à la structure inoxydable avec des clamps de façon à faciliter la maintenance ; 
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• Les connectiques devront être étanche et adapté au courant d’emploi, nous préconisons les connectiques 
de type MC4 ; 

• Le câblage reliant les composants électriques/électroniques du circuit seront distribués à travers des gaines 
ICTA de protection. 

• La distribution des câbles requerra une gaine à part pour les câbles reliant Le générateur photovoltaïque & 
électrique et la boite de commande, et une autre pour le câble reliant la boite de commande/contrôle et le 
flotteur. 

• Les gaines de distribution des câbles seront enterrées à une profondeur >0,50m 

NB : La section des câbles sera fixée de façon que la chute de tension entre extrémités du câblage soit inférieure à 2%. 
Des fusibles et des coupe-circuit seront installés pour protéger l’installation dans la boite de contrôle afin d’assurer la 
protection de l’installation et pour garantir la réalisation des travaux de maintenance en conditions de sécurité. 
 

 Les protections seront établies en accord aux normes établies pour la protection des systèmes électriques. La 
section de câble sera calculée en fonction de la distance aller et retour, de la chute de tension et du courant 
d’emploi du câble. Ce courant d’emploi devra être de 1,25 fois le courant de court-circuit théorique (en STC) de 
la chaine de panneaux. 

 

E. ECLAIRAGE EXTERIEUR PAR DES PROJECTEURS SOLAIRES 
 

Les travaux comprennent notamment : 
• la fourniture de trois (03) projecteurs solaires LED BCT 5.0 de 300 W chacun avec panneaux solaires y 

afférents et batteries intégrées ; 
• la fourniture et la pose de trois (03) poteaux métalliques de 5,80 m de hauteur minimum ; 
• la réalisation des massifs en béton armé et des systèmes d'ancrage des poteaux métalliques ; 
• le montage, les raccordements et les réglages ; 
• les essais de fonctionnement et la mise en service. 

1. Caractéristiques techniques minimales des projecteurs 
1.1 Projecteur solaire 

Chaque projecteur devra présenter au minimum les caractéristiques suivantes : 
• Modèle : BCT 5.0 ou équivalent approuvé ; 
• Technologie : LED haute efficacité ; 
• Puissance nominale : 300 W ; 
• Flux lumineux : 3 500 lumens minimum ; 
• Température de couleur : 6 000 à 6 500 K (blanc froid) ; 
• Indice de protection : IP66 minimum ; 
• Durée de vie des LED : supérieure ou égale à 50 000 heures ; 
• Allumage automatique par capteur crépusculaire ; 
• Télécommande de programmation fournie ; 
• Corps en aluminium anticorrosion. 

1.2 Batterie 
• Technologie : Lithium (LiFePO₄ de préférence) ; 
• Capacité : 60 Ah minimum ; 
• Protection contre la surcharge, la décharge profonde et les court-circuits ; 
• Autonomie minimale : 12 heures par nuit après charge complète ; 
• Durée de vie : au moins 2 000 cycles de charge. 

1.3 Panneau solaire 
• Type : Monocristallin ; 
• Puissance nominale : 90 W minimum ; 
• Rendement élevé ; 
• Cadre en aluminium anodisé ; 
• Verre trempé résistant aux intempéries ; 
• Support métallique galvanisé avec inclinaison optimisée. 

2. Poteaux métalliques 
• Quantité : 03 unités ; 
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• Hauteur : 5,80 m ; 
• Matériau : acier galvanisé à chaud ; 
• Épaisseur conforme aux normes de fabrication ; 
• Platine soudée avec boulons d'ancrage galvanisés ; 
• Traitement anticorrosion. 

3. Travaux de génie civil 
L'entreprise réalisera : 

• les fouilles nécessaires ; 
• les massifs en béton armé dosé à 350 kg/m³ minimum ; 
• la mise en place des tiges d'ancrage ; 
• le remblaiement et le compactage ; 
• la remise en état des lieux après travaux. 

4. Installation 
✓ Les équipements seront installés conformément aux règles de l'art. 
✓ Les panneaux solaires devront être orientés de manière à optimiser la captation de l'énergie solaire. 
✓ Les projecteurs devront être solidement fixés sur les poteaux avec tous les accessoires nécessaires. 
✓ L'ensemble des connexions électriques devra être étanche et protégé contre les intempéries. 

5. Essais et mise en service 
Avant la réception provisoire, l'entreprise procédera à : 

✓ la vérification mécanique des fixations ; 
✓ le contrôle des ancrages ; 
✓ le contrôle du fonctionnement des panneaux solaires ; 
✓ la vérification de la charge des batteries ; 
✓ l'essai d'allumage automatique et les essais d'autonomie. 

Les essais devront démontrer le parfait fonctionnement de l'ensemble des installations. 
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 
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PIECE N°6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

  

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

-------------------- 
COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

-------------------- 
PO. Box: 1651 Yaoundé – TEL: +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
website : www.sodecao.cm 

------------------- 
INTERNAL TENDER’S BOARD 

 

 

 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

-------------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO 

-------------------- 
BP : 1651 Yaoundé – TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
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CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

N° DESIGNATION U 
PRIX UNITAIRE 

Chiffre Lettre 

A TRAVAUX PREPARATOIRES 

A-101 
Installation de chantier, amené et repli du matériel et du 
personnel 

ff     

A-102 Projet d'exécution et plan de recollement ff     

          

B BATIMENT 1 - BLOC DE CHAMBRES 

B-100 FONDATION        

B-101 Implantation et terrassement ff     

B-102 Fouilles en rigoles et en puits m³     

B-103 Béton de propreté m³     

B-104 Béton armé pour semelles amorce de poteaux et longrines m³     

B-105 Dallage épaisseur 5cm m³     

B-106 Fourniture et pose de parpaings pleins de 20x20x40 m²     

B-107 Chape lisse m²     

          

B-200 ELEVATION       

B-201 Fourniture et pose d'agglomérés creux de 15X20X40 m²     

B-202 Béton armé pour poteaux / linteaux et chainage m³     

B-203 Enduit sur murs intérieurs m²     

B-204 Enduit sur murs extérieurs m²     

          

B-300 CHARPENTE ET COUVERTURE       

B-301 Bois de charpente pour ferme m³     

B-302 Bois de charpente pour panne m³     

B-303 Couverture en tôle bac aluminium m²     

B-304 
Fourniture et pose de planches de rive protégées à la tôle 
lisse 

ml     

B-305 
Fourniture et pose de faux plafond au contre plaquet 
+solivage 

m²     

B-306 Fourniture et pose de gouttière avec descente d'eau ml     

          

B-400 MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE       

B-401 
Fourniture et pose de porte complète en bois y compris 
serrurerie : Porte 90 X 220 

U     

B-402 
Fourniture et pose antivol métallique pour Fenêtre en bois 
1,20x1,20 

U     

B-403 Fourniture et pose de Fenêtre en bois 1,20x1,20 U     

          

B-500 REVETEMENT       

B-501 Peinture vinylique pour murs et plafond m²     

B-502 Peinture glycéro sur menuiserie bois et métallique m²     

B-503 Fourniture et pose antirouille sur menuiserie métallique m²     

          

B-600 EQUIPEMENTS       

B-601 
Fourniture et pose de lits à 2 niveaux avec matelas de 
1,20x2,00 

U     

  

C BATIMENT 2 - MAGASIN ET BUREAU 

C-100 FONDATION        

C-101 Implantation et terrassement ff     

C-102 Fouilles en rigoles et en puits m³     

C-103 Béton de propreté m³     

C-104 Béton armé pour semelles amorce de poteaux et longrines m³     

C-105 Dallage armé épaisseur 5cm m³     
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C-106 Fourniture et pose de parpaings pleins de 20x20x40 m²     

C-107 Chape lisse m²     

          

C-200 ELEVATION       

C-201 Fourniture et pose d'agglomérés creux de 15X20X40 m²     

C-202 Béton armé pour poteaux / linteaux et chainage m³     

C-203 Enduit sur murs intérieurs m²     

C-204 Enduit sur murs extérieurs m²     

          

C-300 CHARPENTE ET COUVERTURE       

C-301 Bois de charpente pour ferme m³     

C-302 Bois de charpente pour panne m³     

C-303 Couverture en tôle bac aluminium m²     

C-304 
Fourniture et pose de planches de rive protégées à la tôle 
lisse 

ml     

C-305 
Fourniture et pose de faux plafond au contre plaquet 
+solivage 

m²     

C-306 Fourniture et pose de gouttière avec descente d'eau ml     

          

C-400 MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE       

C-401 
Fourniture et pose de porte complète métallique y compris 
serrurerie : Porte 300 X 300 

u     

C-402 
Fourniture et pose antivol métallique pour Fenêtre en bois 
1,20x1,20 

u     

C-403 
Fourniture et pose de porte complète en bois y compris 
serrurerie : Porte 90 X 220 

u     

C-404 Fourniture et pose de Fenêtre en bois 1,20x1,20 u     

          

C-500 PEINTURE       

C-501 Peinture vinylique pour murs et plafond m²     

C-502 Peinture glycéro sur menuiserie bois et métallique m²     

C-503 Fourniture et pose antirouille sur menuiserie métallique m²     

  

D BATIMENT 3 - BLOC LATRINES 

D-100 FONDATION        

D-101 Implantation et terrassement ff     

D-102 Fouilles en rigoles et en puits m³     

D-103 Béton de propreté m³     

D-104 Béton armé pour semelles amorce de poteaux et longrines m³     

D-105 Dallage épaisseur 5cm m³     

D-106 Fourniture et pose de parpaings pleins de 20x20x40 m²     

D-107 Chape lisse m²     

          

D-200 ELEVATION       

D-201 Fourniture et pose d'agglomérés creux de 15X20X40 m²     

D-202 Béton armé pour poteaux / linteaux et chainage m³     

D-203 Enduit sur murs intérieurs m²     

D-204 Enduit sur murs extérieurs m²     

          

D-300 CHARPENTE ET COUVERTURE       

D-301 Bois de charpente pour ferme m³     

D-302 Bois de charpente pour panne m³     

D-303 Couverture en tôle bac aluminium m²     

D-304 
Fourniture et pose de planches de rive protégées à la tôle 
lisse 

ml     

D-305 
Fourniture et pose de faux plafond au contre plaquet 
+solivage 

m²     

D-306 Fourniture et pose de gouttière avec descente d'eau ml     

          

D-400 MENUISERIE BOIS       

D-401 
Fourniture et pose de porte complète en bois y compris 
serrurerie : Porte 70 X 220 

u     

D-402 Fourniture et pose de claustras m²     
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D-500 REVETEMENT       

D-501 Peinture vinylique pour murs et plafond m²     

D-502 Peinture glycéro sur menuiserie bois m²     

          

D-600 PLOMBERIE       

D-601 Fourniture et pose WC Turc y compris toutes sujétions u     

D-602 Fourniture et pose de siphon y compris toutes sujétions u     

D-603 
Fourniture et pose des points d'eau y compris toutes 
sujétions 

u     

D-604 
Fourniture et pose de la tuyauterie d'aération de la fosse y 
compris toutes sujétions 

ml     

D-605 
fourniture et pose colonne de douche y compris toutes 
sujétions 

u     

  

E CONSTRUCTION DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU CUBITAINER 

E-101 Implantation et terrassement ff     

E-102 Fouille en rigole et en puit m³     

E-103 Béton de propreté dosé à 150kg/m³  m³     

E-104 
Fourniture et pose d'éléments en béton armé dosé à 
350kg/m³ 

m³     

E-105 Fourniture et pose d'agglomérés de 15x20x40 m²     

E-106 
Fourniture et pose d'une porte métallique de 0,9m x 2,20m 
y compris toutes sujétions et serrurerie 

u     

E-107 Fourniture et pose d'enduit vertical (crépissage) m²     

E-108 Fourniture et pose du dallage en béton d'épaisseur 5cm m³     

E-109 Fourniture et pose de la chape lisse m²     

E-110 Fourniture et application peinture glycéro m²     

E-111 Fourniture et pose de claustras y compris toutes sujétions m²     

E-112 Etanchéité au-dessus des dalles pleines m²     

E-113 Essais géotechniques U     

E-114 
Fourniture et installation de point d'eau y compris carrelage 
et toutes sujétions  

U     

E-115 
Fourniture et pose d'un cubitainer de 5000 litres y compris 
toutes sujétions 

U     

E-116 
Fourniture et pose de la tuyauterie d'alimentation des 
latrines y compris toutes sujétions 

Ens     

E-117 Fourniture et installation d’une échelle u   

  

F MISE EN ŒUVRE DU FORAGE 

F-100 ETUDES       

F-101 Prospection hydrogéologique FF     

F-102 Etude hydrogéophysique FF     

F-103 Implantation de l'ouvrage FF     

          

F-200 FORATION       

F-201 Foration en terrain d'altération ml     

F-202 Pose et arrachage du tubage provisoire en PVC plein ml     

F-203 Foration du sol au Marteau Fond de Trou(MFT) ml     

          

F-300 EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT       

F-301 Fourniture et pose du tubage plein  provisoire  ml     

F-302 Fourniture et pose PVC crépine  ml     

F-303 
Fourniture et pose d'un massif filtrant de gravier calibré (1-
3) mm 

ml     

F-304 Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile ml     

F-305 
Mies en place d'une tète de forage (cimentation en tête du 
forage) 

ml     

          

F-400 DEVELOPPEMENT-ESSAI DE POMPAGE       

F-401 Nettoyage et développement a l'air lift U     

F-402 Essai de pompage  par palier U     
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F-500 ANALYSE ET TRAITEMENT       

F-501 
Prélèvement et analyse physico chimique et 
bactériologique de l'eau 

U     

F-502 Désinfection du forage au chlore U     

          

F-600 
REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE POUR TETE 
DE FORAGE 

      

F-601 Fouille pour fondation  m³     

F-602 Béton de propreté pour fond de fouille m³     

F-603 
Construction d’une tête de forage en béton armé avec 
couvercle métallique et kit de sortie y compris toutes 
sujétions (70x70cm) dosé à 350kg/m³ 

FF     

  

G ALIMENTATION EN ENERGIE DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU FORAGE AVEC POMPE SOLAIRE 

G-101 
Fourniture et pose d'un système solaire d'une puissance 
crete de 2200Wc, d'un onduleur de 4kw et 5wh d'énergie 

U     

G-102 
Fourniture et pose d'une prise de terre y compris toutes 
sujétions et accessoires 

U     

G-103 
Fourniture et pose de projecteur solaire avec poteau 
métallique y compris toutes sujétions et accessoires 

U     

G-104 
Fourniture et pose des équipements électriques BASSE 
TENSION y compris toutes sujétions et accessoires 

U     

G-105 
Fourniture et pose d'un système solaire de pompage d'au 
moins 5000L par jour à une HMT de 100m y compris 
toutes sujétions 

U     

G-106 
Fourniture d'un groupe électrogène de 5KVA, 220-240V, 
15Litres, 50Hz 

U     

 

Date et Signature 
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

 

 

FINANCEMENT : BIP MINADER EXERCICE 2026 

************* 

 

 

 

 

IMPUTATION BUDGETAIRE : LIGNE 23319 

************ 

 

 

 

 
 

PIECE N°7 : LE CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF 
 

  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

--------------- 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace-Work–Fatherland 

-------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

B.P. : 1651 YAOUNDE   Tél : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

---------------------------- 

P.O. Box. : 1651 YAOUNDE   TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Website: www.sodecao.cm 

---------------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES  INTERNAL TENDER’S BOARD 

mailto:sodecao.dg@gmail.com
mailto:sodecao.dg@gmail.com
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CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 

N° DESIGNATION U QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
PRIX TOTAL 

A TRAVAUX PREPARATOIRES 

A-101 
Installation de chantier, amené et repli du matériel et du 
personnel 

ff 1     

A-102 Projet d'exécution et plan de recollement ff 1     

  TOTAL Hors Taxes A   

            

B BATIMENT 1 - BLOC DE CHAMBRES 

B-100 FONDATION          

B-101 Implantation et terrassement ff 1     

B-102 Fouilles en rigoles et en puits m³ 35     

B-103 Béton de propreté m³ 2,9     

B-104 Béton armé pour semelles amorce de poteaux et longrines m³ 4.1     

B-105 Dallage epaisseur 5cm m³ 4,28     

B-106 Fourniture et pose de parpaings pleins de 20x20x40 m² 68     

B-107 Chape lisse m² 85,5     

  TOTAL B-100         

            

B-200 ELEVATION         

B-201 Fourniture et pose d'agglomérés creux de 15X20X40 m² 165.2     

B-202 Béton armé pour poteaux / linteaux et chainage m³ 3.8     

B-203 Enduit sur murs intérieurs m² 165.2     

B-204 Enduit sur murs extérieurs m² 165.2     

  TOTAL  B-200         

            

B-300 CHARPENTE ET COUVERTURE         

B-301 Bois de charpente pour ferme m³ 2,62     

B-302 Bois de charpente pour panne m³ 2,69     

B-303 Couverture en tôle bac aluminium m² 163,8     

B-304 Fourniture et pose de planches de rive protégées à la tôle lisse Ml 55     

B-305 Fourniture et pose de faux plafond au contre plaquet +solivage m² 143     

B-306 Fourniture et pose de gouttiere avec descente d'eau Ml 68     

  TOTAL  B-300         

            

B-400 MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE         

B-401 
Fourniture et pose de porte complète en bois y compris 
serrurerie : Porte 90 X 220 

U 6     

B-402 
Fourniture et pose antivol metallique pour Fenetre en bois 
1,20x1,20 

U 6     

B-403 Fourniture et pose de Fenêtre en bois 1,20x1,20 U 6     

  TOTAL  B-400         

            

B-500 REVETEMENT         

B-501 Peinture vinylique pour murs et plafond m² 490,2     

B-502 Peinture glycéro sur menuiserie bois et métallique m² 74,6     

B-503 Fourniture et pose antirouille sur menuiserie métallique m² 10,8     

  TOTAL  B-500         

            

B-600 EQUIPEMENTS         

B-601 Fourniture et pose de lits à 2 niveaux avec matelas de 1,20x2,00 U 6     

  TOTAL  B-600         

  TOTAL Hors Taxes B   

  

C BATIMENT 2 - MAGASIN ET BUREAU 
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C-100 FONDATION          

C-101 Implantation et terrassement ff 1     

C-102 Fouilles en rigoles et en puits m³ 3     

C-103 Béton de propreté m³ 2     

C-104 Béton armé pour semelles amorce de poteaux et longrines m³ 2     

C-105 Dallage armé epaisseur 5cm m³ 2     

C-106 Fourniture et pose de parpaings pleins de 20x20x40 m² 18     

C-107 Chape lisse m² 2     

  TOTAL C-100         

            

C-200 ELEVATION         

C-201 Fourniture et pose d'agglomérés creux de 15X20X40 m² 86     

C-202 Béton armé pour poteaux / linteaux et chainage m³ 3     

C-203 Enduit sur murs intérieurs m² 86     

C-204 Enduit sur murs extérieurs m² 119     

  TOTAL  C-200         

            

C-300 CHARPENTE ET COUVERTURE         

C-301 Bois de charpente pour ferme m³ 1,2     

C-302 Bois de charpente pour panne m³ 0.58     

C-303 Couverture en tôle bac aluminium m² 63     

C-304 Fourniture et pose de planches de rive protégées à la tôle lisse ml 32     

C-305 Fourniture et pose de faux plafond au contre plaquet +solivage m² 63     

C-306 Fourniture et pose de gouttiere avec descente d'eau ml 18     

  TOTAL  C-300         

            

C-400 MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE         

C-401 
Fourniture et pose de porte complète metallique y compris 
serrurerie : Porte 300 X 300 

u 1     

C-402 
Fourniture et pose antivol metallique pour Fenetre en bois 
1,20x1,20 

u 1     

C-403 
Fourniture et pose de porte complète en bois y compris 
serrurerie : Porte 90 X 220 

u 1     

C-404 Fourniture et pose de Fenetre en bois 1,20x1,20 u 2     

  TOTAL  C-400         

C-500 PEINTURE         

C-501 Peinture vinylique pour murs et plafond m² 235     

C-502 Peinture glycéro sur menuiserie bois et metallique m² 17.8     

C-503 Fourniture et pose antirouille sur menuiserie metallique m² 9.18     

  TOTAL  C-500         

  TOTAL Hors Taxes C   

  

D BATIMENT 3 - BLOC LATRINES 

D-100 FONDATION          

D-101 Implantation et terrassement ff 1     

D-102 Fouilles en rigoles et en puits m³ 9.4     

D-103 Béton de propreté m³ 0,5     

D-104 Béton armé pour semelles amorce de poteaux et longrines m³ 2     

D-105 Dallage epaisseur 5cm m³ 1.06     

D-106 Fourniture et pose de parpaings pleins de 20x20x40 m² 14.4     

D-107 Chape lisse m² 0.6     

  TOTAL D-100         

            

D-200 ELEVATION         

D-201 Fourniture et pose d'agglomérés creux de 15X20X40 m² 68     

D-202 Béton armé pour poteaux / linteaux et chainage m³ 1.4     

D-203 Enduit sur murs intérieurs m² 68     

D-204 Enduit sur murs extérieurs m² 68     

  TOTAL  D-200         

            

D-300 CHARPENTE ET COUVERTURE         

D-301 Bois de charpente pour ferme m³ 0,19     

D-302 Bois de charpente pour panne m³ 0,23     
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D-303 Couverture en tôle bac aluminium m² 21     

D-304 Fourniture et pose de planches de rive protégées à la tôle lisse ml 19     

D-305 Fourniture et pose de faux plafond au contre plaquet +solivage m² 27     

D-306 Fourniture et pose de gouttiere avec descente d'eau ml 18     

  TOTAL  D-300         

            

D-400 MENUISERIE BOIS         

D-401 
Fourniture et pose de porte complète en bois y compris 
serrurerie : Porte 70 X 220 

u 3     

D-402 Fourniture et pose de claustras m² 1,4     

  TOTAL  D-400         

            

D-500 REVETEMENT         

D-501 Peinture vinylique pour murs et plafond m² 163     

D-502 Peinture glycéro sur menuiserie bois m² 19,7     

  TOTAL  D-500         

            

D-600 PLOMBERIE         

D-601 Fourniture et pose WC Turc y compris toutes sujetions u 2     

D-602 Fourniture et pose de siphon y compris toutes sujetions u 1     

D-603 Fourniture et pose des points d'eau y compris toutes sujetions u 5     

D-604 
Fourniture et pose de la tuyauterie d'aération de la fosse y 
compris toutes sujetions 

ml 10     

D-605 Fourniture et pose colonne de douche y compris toutes sujetions u 1     

  TOTAL  D-600         

TOTAL Hors Taxes D   

  

E CONSTRUCTION DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU CUBITAINER 

E-101 Implantation et terrassement ff 1     

E-102 Fouille en rigole et en puit m³ 5.09     

E-103 Béton de propreté dosé à 150kg/m³  m³ 0,44     

E-104 Fourniture et pose d'éléments en béton armé dosé à 350kg/m³ m³ 5.92     

E-105 Fourniture et pose d'agglomérés de 15x20x40 m² 30     

E-106 
Fourniture et pose d'une porte métallique de 0,9m x 2,20m y 
compris toutes sujétions et serrurerie 

u 1     

E-107 Fourniture et pose d'enduit vertical (crépissage) m² 90     

E-108 Fourniture et pose du dallage en béton d'épaisseur 5cm m³ 0,31     

E-109 Fourniture et pose de la chape lisse m² 6,25     

E-110 Fourniture et application peinture glycéro m² 96     

E-111 Fourniture et pose de claustras y compris toutes sujétions m² 2,25     

E-112 Etanchéité au-dessus des dalles pleines m² 12,5     

E-113 Essais géotechniques U 1     

E-114 
Fourniture et installation de point d'eau y compris carrelage et 
toutes sujétions  

U 3     

E-115 
Fourniture et pose d'un cubitainer de 5000 litres y compris toutes 
sujétions 

U 1     

E-116 
Fourniture et pose de la tuyauterie d'alimentation des latrines y 
compris toutes sujetions 

Ens 1     

E-117 Fourniture et installation d’une échelle u 1  E-117 

TOTAL Hors Taxes E   

  

F MISE EN ŒUVRE DU FORAGE 

F-100 ETUDES         

F-101 Prospection hydrogéologique FF 1     

F-102 Etude hydrogéophysique FF 1     

F-103 Implantation de l'ouvrage FF 1     

  TOTAL  F-100         

            

F-200 FORATION         

F-201 Foration en terrain d'altération ml 50     

F-202 Pose et arrachage du tubage provisoire en PVC plein ml 100     

F-203 Foration du sol au Marteau Fond de Trou(MFT) ml 15     

  TOTAL F-200         
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F-300 EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT         

F-301 Fourniture et pose du tubage plein  provisoire  ml 120     

F-302 Fourniture et pose PVC crépine  ml 30     

F-303 Fourniture et pose d'un massif filtrant de gravier calibré (1-3) mm ml 150     

F-304 Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile ml 20     

F-305 
Mise en place d'une tête de forage (cimentation en tête du 
forage) 

ml 1     

  TOTAL  F-300         

            

F-400 DEVELOPPEMENT-ESSAI DE POMPAGE         

F-401 Nettoyage et développement a l'air lift U 1     

F-402 Essai de pompage  par palier U 4     

  TOTAL  F-400         

            

F-500 ANALYSE ET TRAITEMENT         

F-501 
Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de 
l'eau 

U 1     

F-502 Désinfection du forage au chlore U 1     

  TOTAL  F-500         

            

F-600 
REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE POUR TETE DE 
FORAGE 

        

F-601 Fouille pour fondation  m³ 2,5     

F-602 Béton de propreté pour fond de fouille m³ 0,5     

F-603 
Construction d’une tête de forage en béton armé avec couvercle 
métallique et kit de sortie y compris toutes sujétions (70x70cm) 
dosé à 350kg/m³ 

FF 1     

  TOTAL  F-600         

TOTAL Hors Taxes F   

  

G ALIMENTATION EN ENERGIE DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU FORAGE AVEC POMPE SOLAIRE 

G-101 
Fourniture et pose d'un système solaire d'une puissance crete 
de 2200Wc, d'un onduleur de 4kw et 5wh d'énergie 

U 1     

G-102 
Fourniture et pose d'une prise de terre y compris toutes 
sujétions et accessoires 

U 1     

G-103 
Fourniture et pose de projecteur solaire avec poteau métallique 
y compris toutes sujétions et accessoires 

U 3     

G-104 
Fourniture et pose des équipements électriques BASSE 
TENSION y compris toutes sujétions et accessoires 

U 1     

G-105 
Fourniture et pose d'un système solaire de pompage d'au 
moins 5000L par jour à  une HMT de 100m y compris toutes 
sujétions 

U 1     

G-106 
Fourniture d'un groupe électrogène de 5KVA, 220-240V, 
15Litres, 50Hz 

U 1     

TOTAL Hors Taxes G   

            

TOTAL GENERAL HORS TAXES   

TVA (19,25%)   

IR (….....%)   

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES   

MONTANT NET A PAYER  

 
Arrêté le présent détail quantitatif et estimatif à la somme de : (en lettre) …………………………………FCFATTC  
        
 

                                                  Date et Signature  
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

 

 

FINANCEMENT : BIP MINADER EXERCICE 2026 

************* 

 

 

 

 

IMPUTATION BUDGETAIRE : LIGNE 23319 

************ 

 

 

 

 

PIECE N°8: LE CADRE DU SOUS DETAILS DES PRIX UNITAIRES 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

-------------------- 
COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

-------------------- 
PO. Box: 1651 Yaoundé – TEL: +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
website : www.sodecao.cm 

------------------- 
INTERNAL TENDER’S BOARD 

 

 

 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

-------------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO 

-------------------- 
BP : 1651 Yaoundé – TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
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CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX 

   DESIGNATION   

N° prix  Rendement journalier  Quantité totale  Unité  Durée activité (jours)  

 
    

  

   CATEGORIE  Salaire journalier  jours facturés  Montant  

         

        

        

        

           

      TOTAL  A  
  

   TYPE  Taux journalier  Jours facturés  Montant  

 

           

        

        

       TOTAL B  
  

   TYPE  Prix unitaire  Consommation  Montant  

         

        

         

         TOTAL C  
  

D  TOTAL COUTS DIRECTS       
A+B+C  

  

E  Frais généraux de chantier (X%*D)       

F  Frais généraux de siège (Y%*D)       

G  Coût de revient  D+E+F    

H  Risque + Bénéfice (Z%*G)       

I  PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES  G+H    

J  PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES  I/Qté    

 

 

  



  83  

 
          

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

 

 

FINANCEMENT : BIP MINADER EXERCICE 2026 

************* 

 

 

 

 

IMPUTATION BUDGETAIRE : LIGNE 23319 

************ 

 

 

 

 

PIECE N°9: MODELE DU MARCHE 
 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

-------------------- 
COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

-------------------- 
PO. Box: 1651 Yaoundé – TEL: +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
website : www.sodecao.cm 

------------------- 
INTERNAL TENDER’S BOARD 

 

 

 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

-------------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO 

-------------------- 
BP : 1651 Yaoundé – TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
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MARCHE N°           /M/SODECAO/CIPM/2026 DU ……….PASSE APRES APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT 

N°………../AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU ……………. POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BASE VIE A LA 

PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE 

 
MAITRE D’OUVRAGE : Le Directeur Général de la SODECAO 
 
 
TITULAIRE :  
B.P: ........................, Tel ................................. Fax : .......................................  
N° R.C : N° Contribuable :  
RIB :  
 
 

OBJET : CONSTRUCTION D’UNE BASE VIE A BIKOUE 

LIEU : BIKOUE  

DELAI D’EXECUTION : DEUX (02) MOIS. 
 

MONTANT EN FCFA : 

 Montant en FCFA (en lettres) Montant FCFA (en chiffres) 

HTVA    

T.V.A (19,25 %)    

AIR (2,2%)    

Net à percevoir    

TTC   

 

FINANCEMENT : BIP MINADER Exercice 2026 
 
IMPUTATION : XXXXX  
 
SOUSCRIT, LE  
SIGNE, LE  
NOTIFIE, LE  
ENREGISTRE, LE 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

-------------------- 
COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

-------------------- 
PO. Box: 1651 Yaoundé – TEL: +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
website : www.sodecao.cm 

------------------- 
INTERNAL TENDER’S BOARD 

 

 

 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

-------------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO 

-------------------- 
BP : 1651 Yaoundé – TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
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Entre: 

L’administration camerounaise, représentée par ………………………………. 

Dénommée ci-après  

« SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO » 

 

D'une part, 

 

Et 

 

 La société………………………………………………………… 

B.P: ___________________Tel_____________ Fax: ___________________ 

N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________ 

 

Représenté par Monsieur / Madame ___________________, son Directeur Général ou son représentant,  

Ci-après désigné  

« le Cocontractant » 

 

D'autre part, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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SOMMAIRE 

T i t r e  I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires(BPU) 

Titre IV : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) 
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PAGE ........................ ET DERNIERE DU MARCHE N°           /M/SODECAO/CIPM/2026 DU ……….PASSE APRES APPEL D’OFFRE 

NATIONAL OUVERT N°………../AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU ……………. POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BASE VIE A LA 

PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE 

LIEU : BIKOUE  

DELAI D’EXECUTION : DEUX (02) MOIS. 
 

MONTANT EN FCFA : 

 Montant en FCFA (en lettres) Montant FCFA (en chiffres) 

HTVA    

T.V.A (19,25 %)    

AIR (2,2%)    

Net à percevoir    

TTC   
. 

Lu et accepté par le Cocontractant 
 
 
 
 
 
 
 

Yaoundé, le .......................................... 

Signé par l’Autorité Contractante 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaoundé, le .......................................... 

ENREGISTREMENT 
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

 

 

FINANCEMENT : BIP MINADER EXERCICE 2026 

************* 

 

 

 

 

IMPUTATION BUDGETAIRE : LIGNE 23319 

************ 

 

 

 

PIECE N°10 : FORMULAIRE ET FICHES MODELES 
 

  

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

-------------------- 
COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

-------------------- 
PO. Box: 1651 Yaoundé – TEL: +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
website : www.sodecao.cm 

------------------- 
INTERNAL TENDER’S BOARD 

 

 

 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

-------------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO 

-------------------- 
BP : 1651 Yaoundé – TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
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ANNEXE N° 1: MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER 
 
  
 
 

Je soussigné,   

Nationalité :   

Domicile :   

Fonction :  

  

  

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National 

n°[indiquer la nature de la prestation].  

  

  

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.  

  

  

                     Fait à  ________________le      

  

  

Signature, nom et cachet du soumissionnaire  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



  90  

ANNEXE N° 2 : MODELE DE SOUMISSION  
  

Je, soussigné …......................………………………….......................………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire] 
représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………………..............……   Dont le siège social est à 
………............................... Inscrite au registre du commerce de  
………...............……………………...  Sous le n° ………………..................................……  
  
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris les additifs,  
N°……..........................................……………………  [Rappeler l’objet de l’appel d’offres]  
  

- Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, 
moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir 
le montant de l'offre pour le lot n° …….................  À  

  

- ……………..................................................................................................…………………   [En chiffres et en lettres] 
francs CFA Hors TVA, et à  

  
………………........................................................………………………..  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres 
et en lettres]  
  

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de …...............………  Mois  

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……….............  Jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 
jours] à compter de la date limite de remise des offres.  

  

- Adhère entièrement à la charte d’intégrité et à la déclaration d’engagement environnemental et social jointes aux présents 
DAO.  

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………......................................................................................................................................................................................
..............……………………………………………………………………………………………………………………………………
………  
Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué  
 Se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° 
………..............……….    Ouvert au nom de ………...........................................……….    Auprès de la banque 
………...........................................……….  Agence de ………...........................................……….  
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.  
  
 
Fait à ……….......................................……….  Le ………..........................................……….  
Signature de   
En qualité de ………......................................…… Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de  
(9) ………...........................................……….  

(8) Supprimer la mention inutile  

(9) Annexer la lettre de pouvoirs  
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ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION 
  
Organisme financier :  
Référence de la Caution : N° ……………..................................……….  
  
Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage 
»  
  
Attendu que le Prestataire ……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du 
……………..........................……….    Pour [rappeler l’objet de l’appel d’offres], ci-dessous désignée  
« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] Francs CFA,  
  
Nous …………....................…..........................……….  [Nom et adresse de l’organisme financier], représentée par 

……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l’organisme financier », déclarons garantir le paiement au 
Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant]  
Francs CFA, que l’organisme financier s’engage à régler intégralement à au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-
même, ses successeurs et assignataires.  
Les conditions de cette obligation sont les suivantes :  
  
Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ; Où  
  
Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pendant la période de 
validité :  
  

- omet de signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;  
  

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci. Nous  nous  engageons  à  
payer  au  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué d’ un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  
réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, 
étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est 
dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.  
  
La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour 
la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître 
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avant la fin de cette période de validité.  
  
Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls 
compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.  

Signé et authentifié par l’organisme 
financier  

 À ……………..........................………, le ……….......................  
 [Signature de l’organisme financier]  
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ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF 
 
Organisme financier :  
Référence de la Caution : N° ……………..................................……….  

  
Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage 
»  

  
Attendu que …………….............................................................................……….   [Nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous 
désigné « le  
Fournisseur ou du prestataire », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser  
[indiquer la nature des fournitures et services connexes]  

  
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement 
définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme 
garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,  
  
Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,  

  
Nous,  
…………….................................................................................................................................................................... 
............………..  [nom et adresse de banque], représentée par  
……………..........................................................................................................................………..  [noms des signataires],  
ci-dessous désignée « l’organisme financier », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai 
maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire  n’a pas satisfait à ses 
engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, 
toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................  [en chiffres et en lettres].  
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque 
nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif 
ou changement.  

  
Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai 
(indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.  

  
Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.  

  
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie doit être 
faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.  

  
Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais 
seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.  

  
Signé et authentifié par l’Organisme financier  

  
…..........................……….., le   

[signature de la banque]  
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ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE 
  
  
Organisme financier : …………...........................……………………  
Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………  
Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]  
[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] ci-dessous désigné « 
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »  
  
  
Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :  
……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de   
  
Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué [Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] (« le bénéficiaire 
»)  
  
  
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que 
………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de 
démarrage selon les conditions du marché ………….................…….. du  
…………..................................…….. relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l’objet et les références de l’appel 
d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [quarante 40%  et trente 30% 
(respectivement pour les marchés de fournitures et de services connexes)  ]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° 
………….......................……..,  payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs 
CFA  
  
  
La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de 
…………..........................……..[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° 
…………....................  
  
  
Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le 
montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son 
remboursement.  
  
La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.  
  

Signé et authentifié par l’organisme financier  
  
  

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..  
  

[signature de l’organisme financier]  
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ANNEXE N°6 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE EXECUTION EN REMPLACEMENT DE LA 
RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE 

 
Organisme financier : …………...........................……………………  
Référence du Cautionnement : N° …………...........................……………………  
Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué]  
[Adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué] ci-dessous désigné « le Maître 
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué »  
  
Attendu que ………….................................................................nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le 
Fournisseur », s’est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer l’objet des prestations]  
  
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché 
peut être remplacée par une caution solidaire,  
  
Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,  
Nous, …........................... adresse organisme financier], représentée par …...........................noms des signataires], et ci-dessous désignée « 
organisme financier »,  
  
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage ou du Maître 
d’Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de …………....................... [en chiffres et en lettres], 
correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10)  
  
Et  nous nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué ,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) 
semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se 
trouve débiteur du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir 
différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque  motif  que  ce  soit,  toute  (s)  somme  (s)  dans  les  limites  du  montant  égal  
à  [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage 
ou le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.  
  
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous 
incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.  
  
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception 
définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.  
  
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être 
faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.  
  
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls 
compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par l’organisme financier 
à……………., le …………………  

  
.[signature de l’Organisme financier]  

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.  
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ANNEXE N°7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 
  

 
[Lieu, date]  

  
À : [Nom et adresse du maître d’ouvrage   

  
Madame/Monsieur,  

  
  

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre DAO N° …..du…..relatif à…….., de vous soumettre 
ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.  
Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé 
à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.  
Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve 
des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.  
  
Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-  

  
Signature du représentant habilité : Nom et titre 

du signataire :  
Nom du Candidat : Adresse  
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ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING  
 
Note sur la présentation des plannings  
Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront 
ressortir clairement des plannings.  
  
Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des 
décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et 
éventuellement la solution variante.  
  
[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]  
  
 CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)  
  

 

  [Mois ou semaines à compter du début de la mission]  
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ANNEXE N°9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER   
 
 
  

Nom  Fonction 
proposée   

Qualification 
minimale  

Années  
 
D’expérience  

Générale  

Années 
d’Expérience  

Spécifique  
En  

Terme de projets  
similaires  réalisés  

    Poste ou fonction   
Occupé (e) pour  
Chaque projet   
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ANNEXE N°10 : MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL 
  

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................ 
Nationalité : . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Principales qualifications :  
[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles à ses 
attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, 
en en précisant la date et le lieu.]  

  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Formation :  
[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les 
noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]  

  
Pièces Annexes :  

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier  

- Attestation de disponibilité  
  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  
Expérience professionnelle :  
[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique 
inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et 
lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients 
susceptibles de fournir des références.]  
  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  
Connaissances informatiques :  

[Indiquer, le niveau de connaissance]  
  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Langues :  
[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ 
parlée.]  



99 
 

  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Attestation :  
Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de 
mes qualifications et de mon expérience.  
  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]  
Jour/mois/année  

  
Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  
Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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ANNEXE N°11 : REFERENCES DU CANDIDAT  
 

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications  
À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre 
société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un 
groupement.  

Nom de la Mission :  
 

Pays :  

  
Lieu :  

 
Personnel spécialisé fourni par votre 
société/organisme (profils) :  

  
Nom du Client:  

 Nombre d’employés ayant participé à la Mission  
:  

  
Adresse :  

 

  
Nombre de mois de travail ; durée 
de la Mission :  

   

  
Date de démarrage :  

  Date d’achèvement :  

  
Valeur approximative des services  

  
Nom des prestataires associés/partenaires éventuels :  

  
Nombre de mois de travail de spécialistes fournis 
par les prestataires associés :  

  
Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) :  

  
Descriptif du projet :  

  
Description des services effectivement rendus par votre personnel :  

  
Nom du candidat :  
  
  
  
 
 
 
 
 



101 
 

ANNEXE N°12. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA 
MISSION  

  
La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est 
suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois 
chapitres :  
  

a) Conception technique et méthodologie,  

b) Plan de travail, et  

c) Organisation et personnel  
  

a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d’expliquer la manière dont vous 
envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les 
résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer 
la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez 
l’intention d’adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.  
  

b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et 
durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l’autorité contractante) et les 
dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la 
méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une 
liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans 
ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)   
  

d) Organisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous 
donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l’expert responsable et une liste du personnel clé 
et d’appui proposé.  
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ANNEXE N°13 : MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE VISITE DU SITE 
  

Je soussigné M.__________________________________________________________  
  
        Représentant l’Entreprise__________________________________________________  
  
        Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de ______________de l’année_______  
  
        En compagnie de M._______________________________________________________  
  
        Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
  
        Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.  
  
  M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………  
  
N.B : le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une déclaration de visite de site.  

  
Fait à ………………………., le …………………………  

  
Le soumissionnaire  

(Nom, prénom, signature et cachet)  
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°088/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

 

 

FINANCEMENT : BIP MINADER EXERCICE 2026 

************* 

 

 

 

 

IMPUTATION BUDGETAIRE : LIGNE 23319 

************ 

 

 

 

PIECE N°11 : CHARTE D’INTEGRITE 

 

 

 

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES : ______________________________________  

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

-------------------- 
COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

-------------------- 
PO. Box: 1651 Yaoundé – TEL: +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
website : www.sodecao.cm 

------------------- 
INTERNAL TENDER’S BOARD 

 

 

 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

-------------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO 

-------------------- 
BP : 1651 Yaoundé – TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
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________________________________________________________________________ 

 

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité 

                                                                                                            A     

                           MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE » 

 

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas dans l’un des cas suivants : 

1.1) être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de cessation d’activité ou 

être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ; 

1.2) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, 

le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;  

1.3) avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre du présent Appel d’Offres. 

2. Nous  attestons que nous ne sommes pas dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes : 

2.1) actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait 

été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ; 

2.2) avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de 

passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de 

l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ; 

2.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre 

soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement 

des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des 

contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos 

offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ; 

2.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du 

Maître d’Ouvrage ; 

2 .5) dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures : 

i) avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, 

calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ; 

ii) être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le 

Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché. 

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et 

financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage 

concerné, sauf autorisation exresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics. 

4. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout 

changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent. 
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5. Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché : 

5.1) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper 

délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire 

contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime. 

5.2) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos 

obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.  

5.3) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou 

indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle 

ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) 

toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui 

fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, 

pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice 

de ses fonctions officielles. 

5.4) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou 

indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que 

ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou 

s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles. 

5.5) Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux 

Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de l’Appel d’Offres, un avantage indu 

de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité. 

5.6) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux 

Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature 

susceptible d’influencer le processus de passation du Marché. 

5.7) Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour 

objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir 

artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à 

limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. 

6. Nous-mêmes autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs 

à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat. 

7. Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux 

sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. 

Nom              
         

Signature             

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :       

             En date du     
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 06 OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

 

FINANCEMENT : BIP MINADER EXERCICE 2026 

************* 

 

 

 

 

IMPUTATION BUDGETAIRE : LIGNE 23319 

************ 

 

 

 

PIECE N°12 : DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES SOCIALES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

 

 

 

D E C L A R A T I O N  D ’ E N G A G E M E N T  E N V I R O N N E M E N T A L  E T  S O C I A L  

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

-------------------- 
COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

-------------------- 
PO. Box: 1651 Yaoundé – TEL: +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
website : www.sodecao.cm 

------------------- 
INTERNAL TENDER’S BOARD 

 

 

 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

-------------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO 

-------------------- 
BP : 1651 Yaoundé – TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
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INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES : ______________________________________  

 

 

LE «  ….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement 

environnemental et social 

 

                                                                                                                                  A     

   

MONSIEUR LE « Maître d’Ouvrage » 

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché : 

 

1) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions 

internationales ratifiées, notamment (i) le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives 

(ii) l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans (iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux 

femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire (v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des 

conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail (viii) le port  obligatoire des équipements 

de protections individuelles. 

2) En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux. En tout état de cause, 

nous nous engageons à respecter et à faire respecter chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des 

appareils ayant un faible impact sur l’environnement. 

3) Nous autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la 

passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat. 

4) Faute pour nous de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions 

prévues par les lois et règlement en vigueur. 

Nom :             

Signature :               

 

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :        

     

     En date du   

  



108 
 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°008/AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU 60 OCTOBRE 2026 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 

BASE VIE A LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

 

 

FINANCEMENT : BIP MINADER EXERCICE 2026 

************* 

 

 

 

 

IMPUTATION BUDGETAIRE : LIGNE 23319 

************ 

 

 

 

 

PIECE N°13 : JUSTIFICATIF DES ETUDES PREALABLES 

 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

-------------------- 
COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

-------------------- 
PO. Box: 1651 Yaoundé – TEL: +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
website : www.sodecao.cm 

------------------- 
INTERNAL TENDER’S BOARD 

 

 

 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

-------------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO 

-------------------- 
BP : 1651 Yaoundé – TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
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1. Joindre l’étude préalable : 

2. Indiquer  

2.1. La date de la réalisation de l’étude ; 

2.2. Le nom du maître d’œuvre public ou privé l’ayant réalisé ; 

2.3. Les références du marché, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé ; 

              2.4 Si entretien   

2.5. Description des études : (pour  les projets de moindre envergure une note 

de présentation peut être rédigée sous forme d’études préalable à condition 

de bien ressortir la détermination des coûts et spécifications techniques). 

N.B 1/ Pour les prestations   de   moindre envergure, le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué peut fournir un calcul justificatif des 

quantités du DAO. 

 

2/ Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter l’avis d’un expert sur la qualité des études 

réalisées. 
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N°  /AONO/SODECAO/CIPM/2026 DU.………….. POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BASE VIE A 

LA PLANTATION DE PRODUCTION DE BIKOUE, EN PROCEDURE D’URGENCE. 

 

 

FINANCEMENT : BIP MINADER EXERCICE 2026 

************* 

 

 

 

IMPUTATION BUDGETAIRE : LIGNE 23319 

************ 

 

 

 

PIECE N°14 : LISTE DES ORGANISME HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE 

CADRE DES MARCHES PUBLIQUE 

 

  

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work – Fatherland 

-------------------- 
COCOA DEVELOPMENT CORPORATION 

-------------------- 
PO. Box: 1651 Yaoundé – TEL: +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
website : www.sodecao.cm 

------------------- 
INTERNAL TENDER’S BOARD 

 

 

 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix – Travail – Patrie 

-------------------- 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO 

-------------------- 
BP : 1651 Yaoundé – TEL : +237 222 30 71 00 

Email : sodecao.dg@gmail.com 
Site web : www.sodecao.cm 

------------------- 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
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I -  B A N Q U E S  

1. Afriland First Bank 

2. Banque Atlantique 

3. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK) 

4. Banque International du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit 

5. CITI Bank 

6. Commercial Bank of Cameroon 

7. Ecobank 

8. National Financial Credit Bank 

9. Société Camerounaise de Banque au Cameroun 

10. Société Générale de Banque au Cameroun 

11. Standard Chartered  Bank Cameroon 

12. Union Bank of Cameroon 

13. United Bank for Africa. 

14. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaoundé ;  

15. Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala 

16. BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR); 

17. Credit Communautaire d’Afrique – Bank (CCA – Bank), BP :30 388, Yaoundé ; 

18. La regionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé, Tél : (+237) 222 22 02 39 
 

I I -  C o m p a g n i e s  d ’ a s s u r a n c e s  

1. Chanas assurances; 

2. Activa Assurances 

3. Atlantique Assurances S .A., B.P. 2933 Douala ; 

4. Zénithe Insurance S.A. ; 

5. Pro-Assur S.A ; 

6. Aréa Assurances S.A, B.P . 1531 Douala ; 

7. Bénéficial General Insurance S .A., B.P. 2328 Douala ; 

8. CPA S.A., B.BP. 54Douala ; 

9.  NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala ; 

10. SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ; 

11. Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala  

 

 


