



DECISION N° 277/D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA2/IE1/OL/2026 DU 05 OCT 2026

PORTANT ATTRIBUTION DES MARCHES RELATIFS À L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°042/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2026 DU 09 JUIN 2026 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES TRONÇONS DE ROUTES REVETUES NKOLMELEN - OBALA - BATCHENGA - NDJORE (40 KM) ET ECHANGEUR TROMPETTE D'OBALA (INTN1) - EFOK -EZEZANG (CARREFOUR) - EMANA - EBEBDA (43,81 KM) DANS LA REGION DU CENTRE. FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP- LIGNE FONDS ROUTIER, Exercices 2026 et 2027.

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage,

- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi n°2025/013 du 17 Décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'Exercice 2026 ;
- Vu le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
- Vu le Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation Administrative de la République du Cameroun ;
- Vu le Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- Vu le Décret n° 2018/461 du 07 Août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté n°00000241/A/MINMAP du 18 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès du Ministère des Travaux Publics ;
- Vu l'Arrêté n° 0271/MINMAP/CAB du 27 Septembre 2018 instituant et organisant les modalités de rémunération et de paiement basés sur la performance de certains acteurs du système des Marchés Publics ;
- Vu la Décision n° 000785/CAB/MINMAP du 19 décembre 2023 portant désignation du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de d'Entretien et de Réfection des Infrastructures (CIPM-TERI), au Ministère des Travaux Publics ;
- Vu La Décision N°208/D/MINTP/CAB du 25 juillet 2024 modifiant et complétant les dispositions de la Décision N°129/D/MINTP/CAB du 15 Mai 2024 constatant la composition de la Commission Interne et Spéciale de Passation des Marchés placée auprès du MINTP ;
- Vu la Circulaire n°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant instructions relatives à l'exécution des Lois de Finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat et des autres entités publiques pour l'Exercice 2026 ;
- Vu le Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert N°042/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2026 du 09 juin 2026 en procédure d'urgence pour execution des travaux d'entretien des tronçons de routes revêtues NKOLMELEN - OBALA - BATCHENGA - NDJORE (40 KM) ET ECHANGEUR TROMPETTE D'OBALA (INTN1) - EFOK -EZEZANG (CARREFOUR) - EMANA - EBEBDA (43,81 KM) dans la région du Centre.
- Vu les offres des soumissionnaires ;
- Vu le Rapport d'analyse des dossiers administratifs, des offres techniques et financières y relatif ;
- Vu la lettre N°081/L/MINTP/CIPM-TERI/SEC/SEPT-2026 du 18 septembre 2026 portant notification de la proposition du marché.

DÉCIDE :

Article 1 : Le soumissionnaire dont le nom suit est retenu pour l'exécution travaux d'entretien des tronçons de routes revêtues NKOLMELEN - OBALA - BATCHENGA - NDJORE (40 KM) ET ECHANGEUR TROMPETTE D'OBALA (INTN1) - EFOK -EZEZANG (CARREFOUR) - EMANA - EBEEDA (43,81 KM) dans la région du Centre.

SOUSSIONNAIRE RETENU							
N° Lot	Région	Itinéraires	Linéaire (Km)	Soumissionnaire	Montant Prévisionnel (en FCFA)	Montant TTC corrigé (en FCFA)	Délai (mois)
01	Centre	Nkolmelen - Obala - Batchenga - Ndjoré	40	Groupement ETS TOUS TRAVAUX/ 2Z CONSTRUCTION	600 000 000	570 157 659	12
		Echangeur trompette d'Obala (IntN1) - EfoK - Ezezang (Carrefour) - Emana - Ebeeda	43.81				

SOUSSIONNAIRES NON RETENUS		
N°	Soumissionnaires	Motifs d'élimination
01	AGAPE LTD	Production d'un récépissé de consignation CDEC non authentique (faux) ; Non production de l'attestation de non faillite.
02	LAND SERVICE	Non justification de la possession en propre du matériel minimum demandé, notamment le deuxième camion-citerne à eau (Véhicule CE 147 BF) ; Fausse déclaration du Conducteur des travaux ; Non satisfaction de trois (03) critères essentiels exigés (critère matériel non valide).


Article 2 : le représentant de l'Entreprise attributaire est invité à se présenter dans un délai de quinze (15) jours à la Direction des Contrats du Ministère des Travaux publics, afin de procéder à la souscription de son projet de marché et la notification de sa décision d'attribution.

Article 3 : La présente décision qui tient lieu de main levée de caution de soumissionnaires entreprises non retenues, sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. -/-

Copie :

- ARMP
- MINMAP

YAOUNDE, LE 05 OCT 2026



Emmanuel NGANGOU



DECISION No. 277/D/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA2/TE1/OL/2026 OF 05 OCT 2026

TO AWARD THE CONTRACTS RELATING TO OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS No. 042/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2026 OF 09 JUNE 2026 IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS ON THE PAVED ROAD SECTIONS NKOLMELEN – OBALA – BATCHENGA – NDJORE (40 KM) AND THE OBALA TRUMPET INTERCHANGE (INT. RN1) – EFOK – EZEZANG (JUNCTION) – EMANA – EBEBDA (43.81 KM) IN THE CENTRE REGION. FINANCING: MINTP BUDGET-ROAD FUND LINE, Financial years 2026 et 2027.

The Minister of Public Works, Project Owner,

- Mindful of the Constitution;
- Mindful of Law No. 2025/013 of 17 December 2025 on the Finance Law of the Republic of Cameroon for the 2026 Financial Year;
- Mindful of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency (PCRA);
- Mindful of Decree No. 2008/376 of 12 November 2008 on the administrative organisation of the Republic of Cameroon;
- Mindful of Decree No. 2012/075 of 8 March 2012 to organise the Ministry of Public Contracts;
- Mindful of Decree No. 2012/076 of 8 March 2012 to amend and supplement certain provisions of Decree No. 2001/048 of 23 February 2001 on the establishment, organisation and functioning of the Public Contracts Regulatory Agency;
- Mindful of Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to institute the Public Contracts Code;
- Mindful of Decree No. 2018/461 of 07 August 2018 to organise the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decree No. 2019/002 of 4 January 2019 to reshuffle the Government;
- Mindful of Order No. 00000241/A/MINMAP of 18 July 2018 to establish Internal Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Order No. 0271/MINMAP/CAB of 27 September 2018 to establish and organise the terms and conditions for the remuneration and payment based on the performance of certain stakeholders in the Public Contracts System;
- Mindful of Decision No. 000785/CAB/MINMAP of 19 December 2023 to appoint the Chairperson of the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works (CIPM-TERI) at the Ministry of Public Works;
- Mindful of Decision No. 208/D/MINTP/CAB of 25 July 2024 to amend and supplement the provisions of Decision No. 129/D/MINTP/CAB of 15 May 2024 establishing the composition of Internal and Special Tenders Boards in the Ministry of Public Works;
- Mindful of Circular No. 0001877/C/MINFI of 31 December 2025 on instructions relating to the execution of finance laws, the follow-up and control of the execution of the budget of the State and other public entities for the financial year 2026;
- Mindful of The Open National Call for Tenders No. 042/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2026 of 09 June 2026 in emergency procedure for the execution of maintenance works on the paved road sections Nkolmelen – Obala – Batchenga – Ndjore (40 km) and the Obala trumpet interchange (Int. RN1) – Efok – Ezezang (junction) – Emana – Ebebdá (43.81 km) in the Centre Region.
- Mindful of the tenders submitted;
- Mindful of the evaluation report of administrative documents, technical and financial bids,
- Mindful of Letter No. 081/L/MINTP/CIPM-TERI/SEC/SEPT-2026 of 18 September 2026 to notify the contract award proposal.

HEREBY DECIDES AS FOLLOWS:

Article 1: The bidder whose name follows has been selected for the execution of maintenance works on the paved road sections Nkolmelen – Obala – Batchenga – Ndjoré (40 km) and the Obala trumpet interchange (Int. RN1) – Efok – Ezezang (junction) – Emana – Ebebda (43.81 km) in the Centre Region.

SUCCESSFUL TENDERER							
No. of Lot	Region	Routes	Length (Km)	Bidder	Estimated Amount (in FCFA)	Revised total Amount including taxes (in CFAF)	Time Frame (months)
unique	Centre	Nkolmelen - Obala - Batchenga - Ndjoré Obala trumpet interchange (Int.N1) - Efok - Ezezang (Carrefour) - Emana - Ebebda	40 43.81	Groupment ETS TOUS TRAVAUX/ 2Z CONSTRUCTION	600 000 000	570 157 659	12

UNSUCCESSFUL TENDERERS		
No.	Bidder	Reasons for elimination
01	AGAPE LTD	- Production of a non-authentic (falsified) CDEC deposit receipt; - Failure to produce a certificate of non-bankruptcy.
02	LAND SERVICES SARL	- Failure to demonstrate direct ownership of the minimum required equipment, specifically the second water tanker truck (Vehicle CE 447 BF); - False declaration by the Site Supervisor; - Failure to meet three (03) mandatory criteria (equipment criterion not validated).


Article 2: The representative of the awarding company is invited to come forward to the Department of Contracts of the Ministry of Public Works, within fifteen (15) days, to subscribe to their draft Contract and collect their notification of contract award decision.

Article 3: This decision, which serves as the release of the bid bond for the companies not selected, will be recorded, published, and communicated wherever necessary. -/-

YAOUNDE, LE 05 OCT 2026

Copy:

- PCRA;
- MINPC.



Emmanuel NGANOU D