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REPUBLIQUE DU CAMERQUN REPUBLIC OF CAMEROON ~ ¢
Paix-Travail-Patrie . Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET CU PATRIMOL,Q_E.\ DEPARTMENT OF FINANCIAL RESOURCES AND EQUIPMENT

SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DU FINANCEMENT | N I\) SUB-DEPARTMENT OF BUDGET AND FINANCING

, Avis d’Appel National d’Ouvert
N / en procédure d’urgence
N° [AONO/MINSANTE/CIPM/2026 du

Pour les travaux de rét{abilitation des batiments abritant les urgences les urgences N°2 de I'Hépital Régional de
Ngaoundéré

1. Objet:
Le présent appe! d'offres a pour objet I'exécution des travaux de réhabilitation des batiments abritant les urgences N°2 de
{'Hépital Régional de Ngaoundéré.
2. Consistance des travaux
Les travaux, objet de la présente consultation concerne les travaux suivant
« Travaux préparatoire ;
» Fondation - Magonnerie- éigvation ;
o Charpente - couverture ;
¢ Menuiserie bois — métallique ;
o Electricité ;
¢ Plomberie ;
o Peinture.

3. Tranches/Allotissement

Le présent appel d'offres n'est pas loti.

4, Coit prévisionnel
Le colt prévisionnel de l'opération a I'issue des études préalables est Toutes Taxes Comprises de quatre-vingt mitlion
(80 000 000} Francs CFA et sera financé par le BIP 2026.

5. Délai prévisionne! d'exécution
Le délai maximum prévu par le Maitre d'Quvrage pour Ia réalisation des travaux, objet du présent appel d'offres est de deux
{01) mois. Ce délai court & compter de la date de notification de I'ordre de service de commencer les prestations.

6. Participation et origine
La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant des compétences dans le

domaine des BTP et détentrice du certificat de catégorisation ou un récépissé de depdt de demande de la catégorisation en
cours de validité,

7. Financement:

Les travaux objet du présent appe! d'offres seront financés par le Budget MINSANTE, Exercice 2026 sur la ligne Imputation

budgétaire : 60 40 412 1 3300000 0731523316 pour un colt prévisionnel Toutes Taxes Comprises de Quatre-vingt million
(80 000 000) Francs CFA.

8. Mode de soumission
|.e mode de soumission retenu pour cette consuliation est en ligne.

9. Cautionnement de soumission
Chaque soumissicnnaire doit joindre & ses piéces admiristratives un cautionnement de soumission, datée et acquittée & la
main défivré par une institution financiére, agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans les
domaines des marchés publics accompagné du récépissé de dépdt a la CDEC. La liste desdits institution financiére figure dans
la piece 14 du DAO dont le montant s'éléve & un million six cent mille {1 600 000) FCFA et valable jusqu'a trente (30) jours
au-dela de la date initiale de validité des offres. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier
ordre ou un organisme financier de premiere catégorie autorisé par le Ministére charge des Finances a émettre des cautions
dans le cadre des marchés publics, entrainera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant
aucun rappont avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission presentée par un
soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable,

10. Consuitation du Dossier d’Appet d’Offres .
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Le dossier physique peut étre consulté gratuitement dans les services du MO aux heures ouvrables au Service des Marchés
Publics {Bureau des Appels d'Offres) du MINSANTE sise & « immeuble de fa Santé » abritant la Division des Etudes et des
Projets {DEP) non loin de 'immeuble siége de la Croix — Rouge Camerounaise & Yaoundé (Téléphone/fax 222 22 10 21), dés
publication du présent avis. Il peut également étre consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses
http:/iwww.marchespublics.cm et http:/www.publiccontracts.cm sur le site internet de FARMP {www.armp.cm) ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage (a préciser).
11. Acquisition du dossier d’appel d'offres :
La version physique du dossier d'appel d'offres peut étre obtenue au Service des Marchés Publics au Rez de chaussee de
Pimmeubie de fa Santé abritant la Division des Etudes et des Projets (DEP) situé a proximite de ia Croix Rouge (teléphone/fax
222 22 10 21), au RDC, premiere porte a droite, dés publication du présent avis, contre présentation d'une somme non
remboursable de Quatre-vingt miffe (80 000) Francs CFA.
Il est également possible d'obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS.
Toutefois, la soumission par voie électronique est conditionnée par ie paiement des frais d'achat du DAQ.
12. Remise des offres
Les Offres devront exclusivement étre transmi ,le\;fja iT' lateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespubiics.cm et
http://www publiccontracts.cm au plus tard le {E'T L{L ‘5&.3 11 heures, heure locale. Une copie de sauvegarde de ['offre
enregistrée sur clé USB devront étre transmige sous pli‘scellé avec 'indication claire et lisible (Copie de Sauvegarde) en plus
des références de I'Appel d'Offres dans les délais impartis.
13. Taille et format des fichiers
Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant F'offre du
soumissionnaire sont les suivantes :
+ 5 MO pour I'Offre Administrative ;
» 15 MO pour I'Offre Technique ;
+ 5 MO pour I'Offre Financiére.
Les formats acceptés sont les suivants :
« Format PDF pour les documents textuels ;
« JPEG pour les images.
Le candidat veillera & utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventueliement la taille des fichiers a transmettre.
14, Recevabilité des plis
Sous peine de rejet de l'offre, les piéces administratives requises devront éfre en cours de validite impérativement produites en
originaux et/ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou par 'autorité administrative, conformément 2 la
stipulation du reglement particulier de I'appel d'offres.
Elies devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépét des offres ou avoir été &tablies
posterieurement a la date de signature de I'Avis d’Appe! d'Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.
Notamment 'absence de de fa caution de soumission timbrée et acquittée a la main accompagnée du regu de fa CDEC d'un

montant d'un millien six cent mille {1 600 000) FCFA, délivrée par un organisme financier de premier ordre agréée par le
Ministére chargé des Finances.

15. Quverture des plis :

L'ouverture des plis (piécerﬁ ingstratives, offres techniques et financiéres) se fera en un temps via la plateforme
COLEPS et aura lieu fe At ¥/ Commission Interne de Passation des Marches du MINSANTE, sise a 'immeuble Ex-
PSFN situé a proximité{ du siége de la Croix Rouge camerounaise, a partir de 12 heures, heure locale, en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants diment mandatés,
16. Critéres d'évaluation
Les criteres d'évaluation fixent les conditions mirimales & remplir.
If s"agit notamment :
16.1. Critéres éliminatoires
a) Absence de la caution de soumission timbrée, daiée, signée et acquittée & la main, accompagnée du récépissé de dépdt a
la CDEC a l'ouverture des plis.
b} de la non-production au-defa du délai de 48 heures aprés fouverture des plis, d'une piéce du dossier administratif jugée non
conforme ou absente lors de fouverture des plis, {excepté le cautionnement de soumission) ;
c) des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses ou des piéces falsifiées
d) du non-respect d'au moins 75 % Critéres essentiels :
e} de 'absence de la déclaration sur 'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dermigéres années et ne figure
nas sur la fiste des entreprises défaillantes annuellement établie par 'ARMP ;
fy du non-respect du format de fichier des offres ;
g) I'absence d'un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;
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h) Capacité financiére d'au moins Cinquante pourcent {50%) du montant prévisionnel soit quarante mitlion (40 000 00C)
FCFA;
B Absence de la certification de catégorisation {c) sous-secteur Batiment et Equipement Collectif (BEC):
i) de I'absence d'un élément de ['offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;
k) de 'absence de ia charte d'integrité datée et signée ;
) de I'absence de ia déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée,
m) Absence de |a copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de |a plateforme COLEPS ;
NB : - La caution produite et n'ayant aucun rapport avec la consultation concemée est considérée comme absente ;
- Lacaution présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture est irrecevable.
16.2. Critéres essentiels
Les critéres assentiels & la qualification des soumissionnaires seront faits suivant le systéme binaire (Oui/Non) porterent a titre
indicatif sur
a) la présentation de l'offre ;
by Deux (02) références d'un montant cumulé d'au moins cinquante Millions (50 000 000) de Francs CFA au cours de
Trois (03) demiéres années (2025, 2024, 2023) ;
¢) laqualification et lexpérience du personnei technique de I'entreprise ;
d} les moyens logistiques
e) La méthodologie - Planning d'execution des travaux ;
f)  Condiions d'acceptation du marché (CCAP et CCTP paraphés, datés et signés avec la mention
« lu et approuvé ») ;
q) Présentation de 'offre,
h)  Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 75% de Oui seront admises a 'analyse financiere.
17. Attribution du marché :
Le Maitre d'Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critéres de qualification
technique et financiére requises et dont V'offre est évaluée ia moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.
18. Durée de validité des offres
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90} jours a partir de la date
d'ouverture des offres.
19. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics (Bureau
des Appels d'Offres) du MINSANTE sise & « I'lmmeuble de la Santé » abritant la Division des Etudes et des Projets (DEP)
non loin de limmeuble siége de la Croix ~ Rouge Camerounaise ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses .
hitp:/Awww marchespublics.cm et hitp:/Awww . publiccontracts.cm, dés publication du présent avis.
Les renseignements d'ordre technique peuvent étre obtenus aux heures ouvrables & la Division des Etudes et des Projets du
Ministere de la Santé Publique sis & c6té de tmmeuble siége de la Croix — Rouge.
20. Assistante technique
Pour obtenir une assistance fechnique, en cas de survenance d'un probléme lié a V'utilisation de la piateforme bien vouloir
appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 235 669 ou écrire a 'adresse email : dsi@minmap.cm.
21. Lutte contre |a corruption et les mauvaises pratiques
Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la
CONAC au numéro 1517, I'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéras : {#237) 673 20 57
25 et 699 37 07 48, I ARMP aux numéros : (+237) 222 201 803, (+237) 222 200 008, (+237) 222 200 009, (+237) 222 206 043.

Yaoundé, le + -

AMPLIATIONS :

- MINMAP

- ARMP {Journal des projets}
- Sce des Marchés/DRFP

- CIPMMINSANTE A
- SOPECAM o 417
- Archives ) l,“ :
- Affichage. I
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Paix-Trayail-Patrie Peace-Work-Fatherland

REPUBLIQUE DU CAMEROUN m\‘ REPUBLIC OF CAMEROON

7 r/' Notice of Open National Invitation to Tender 41
(;u/_ ),f | [n emergency procedure
i ] No. INONIT/MINSANTE/CIPM/2026 of

For the rehabilitation work of the buildings housing Emergency Room No.2 of the Ngaoundéré Regional
Hospital.

1. Purpose:
This Invitation to Tender concerns the execution of rehabilitation work of the buildings housing Emergency Room
No.2 of the Ngaoundéré Regional Hospital.
2. Consistency of the work
The work covered by this Invitation to Tender concern:
- Preparatory work;
- Foundation-Masonry-elevation;
- Roofing;
- Wood and metai joinery,
- Electricity,
- plumbing;
- Painting.
3. Phases/ Allotments
This Invitation to Tender includes a single lot.
4. Estimated cost
The estimated cost of the operation, following the preliminary studies, is eighty million {80,000,000) CFA francs,
inclusive of all taxes, and will be financed by the MINSANTE Public Investment Budget.
5. Estimated completion time
The maximum time allowed by the Project Owner for the completion of the work covered by this Invitation to Tender
is one {01} calendar months. This period runs from the date of notification of the service order to begin the services.
6. Participation and origin
Participation in this call for tenders is open to companies under Cameroonian law with skills in the field of
construction and hold a categorization certificate or a valid receipt of application for categorization.
7. Financing
The work covered by this call for tenders will be financed by the MINSANTE Public Investment Budget for Fiscal Year
2026 under the budget allocation line: 59 40 047 06 340050 523316 for an estimated cost, inclusive of all taxes, of
eighty million (80,000,000) CFA francs.
8. Submission Method
The submission method chosen for this consultation is ontine.
9. Bid Bond
Each bidder must attach to their administrative documents a bid bond, dated, signed, and hand-paid, issued by a
financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public procurement,
accompanied by the receipt of deposit with the CDEC. The list of said financial institutions appears in Exhibit 14 of
the DAQ, the amount of which amounts to one million six hundred thousand (1,600,000) FCFA and is valid for up
to thirty (30} days beyond the initial bid validity date. The absence of a bid bond issued by a first-rate bank or a first-
class financial institution authorized by the Ministry of Finance to issue bonds in the context of public procurement
will result in the outright rejection of the bid. A bid bond produced but having no connection with the cansultation in
question is considered absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session is ineligible.
10. Consultation of the Tender Documents:
The physical documents may be consulted free of charge in the Contracting Authority's offices during business hours
at the Public Procurement Department (Tender Office) of the Ministry of Health located at the "Heaith Building”
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housing the Studies and Projects Division (DEP) near the headquarters of the Cameroon Red Cross in Yaoundé
(Telephoneffax 222 22 10 21), upon publication of this notice. They may also be consulted online on the COLEPS
niatform at http:/Awww marchespublics.cm and http:/Awww.publiccontracts.cm on the ARMP website {(www armp om)
or via any other electronic means of communication indicated by the Contracting Authority (to be specified).
11, Acquisition of the tender documents
The physical version of the tender documents can be obtained from the Public Procurement Department on the
ground floor of the Health Building housing the Studies and Projects Division (DEP) located near the Red Cross
(telephoneffax 222 22 10 21), on the ground floor, first door on the right, upon publication of this notice, upon
presentation of a non-refundable sum of Eighty thousand (80,000,000) FCA Francs.
It is also possible to obtain the electronic version of the documents by free download from the COLEPS platform.
However, electronic submission is subject to payment of the DAO purchase fee.
12. Submission of Bids
Offers must be transmitted exclusively via the COLEPS platform at the addresses http://www.marchespublics.cm and
hitp://www.publiccontracts.cm. no later than/ﬂ-&k‘a X 1 a.m., local time. A backup copy of the offer recorded on a
USB key must be sent in a sealed envelope with the clear and iegibie indication {(backup copy) in addition to the
references of the Invitation to Tender within the time limits.
13. File Size and Format
For online submissions, the maximum file sizes for documents submitted on the platform and constituting the bidder's
offer are as follows:
- 5 MB for the Administrative Bid;
- 15 MB for the Technical Bid,
- 5 MB for the Financial Bid.
The following formats are accepted:
- PDF format for text documents,
- JPEG forimages.
The candidate must use compression software to reduce the size of the files to be submitted, if necessary.
14. Admissibility of Bids
Under penalty of rejection of the offer, the required administrative documents must be submitted in original form
and/for in copies certified by the issuing department or administrative authority, in accordance with the provisions of
the special requlations of the call for tenders. They must be dated less than three (03) months prior to the date of
submission of tenders or have been established after the date of signature of the Notice of Invitation to Tender.
Any bid that does not comply with the requirements of this notice and the Tender Documents will be declared
inadmissible. This includes the absence of a stamped, signed, dated and hand-paid bid bond accompanied by a
CDEC receipt in the amount of one million six hundred thousand {1,600,000) FCFA, issued by a leading financial
institution approved by the Ministry of Finance.
15. Opening of Bids
The opening of bids (administrative documents,technical and financial offers) will be done in one step via the
COLEPS platform and will take place on Ay (A _"“f by the Internal Procurement Commission of the MINSANTE,
located at the Ex-PSFN building near the héadquarters of the Cameroonian Red Cross, starting at :12 p.m. local
time, in the presence of the bidders or their duly authorized representatives.
16. Evaluation Criteria
16.1. Eliminatory criteria
The evaluation criteria set the minimum conditions to be met. These inciude:
a). Absence of a stamped, dated, signed, and hand-paid bid bond, accompanied by the recsipt of deposit with the
CDEC at the time of bid opening.
b). Failure to submit, beyond the 48-hour deadline after bid opening, an administrative file document deemed non-
compliant or missing at the time of bid opening (except the bid bond},
¢). False declarations, fraudulent practices, or falsified documents.
d}. Failure to comply with at least 75% of the Essential Criteria,
e). Failure to submit a sworn statement stating that the project has not been abandoned over the past three years
and does not appear on the list of defaulting companies established annually by the ARMP,
f). Failure to comply with the bid file format;
g). Absence of a quantified unit price in the Financial Offer;




h} Absence of the categorization certification (c) for the Building and Public Facilities (BEC) subsector;
I} Financial capacity of at least fifty percent (50%) of the estimated amount estimated amount of forty million
(40,000,000);
j). Absence of an element of the financial offer (the submission, the BPU, the DQE);
k) Absence of the dated and signed integrity charter;
) Absence of the dated and signed declaration of commitment to compliance with environmental and social clauses;
m} Absence of a backup copy in the event of a COLEPS platform malfunction;
NB: - Any deposit produced that is unrelated to the consultation in question is considered missing;

- Any deposit submitted by a bidder during the opening session is inadmissible.

16.2. Essential Criteria

The essential criteria for the qualification of bidders will be based on a binary system (Yes/No) and will include, for
information purposes only:
a) the presentation of the offer;
b) Two (02} references with a cumulative amount of at feast fifty million (50,000,000) CFA francs over the last three
(03} years {2025, 2024, 2023),
¢) the qualifications and experience of the company's technical staff;
d} logistical resources
e) Methodology — Work execution schedule;
f} Conditions of acceptance of the contract (CCAP and CCTP initialed, dated, and signed with the words "read and
approved");
g) Presentation of the offer.
h) Only bids that obtain at least 756% of "Yes" votes will be admitted to the financiai analysis.

17. Award of Contract
The Contracting Authority awards the contract to the bidder who has submitied a bid thal meets the required
technical and financial qualification criteria and whose bid is evaluated as the lowest, including any proposed
discounts, where applicable.

18. Validity of Bids
Bidders remain bound by their bid for a period of ninety (90) days from the date of bid opening.

19. Additional Information
Additional information may be obtained during business hours from the Public Procurement Department (Tenders
Office) of the Ministry of Health located in the "Health Building” housing the Studies and Projects Division (DEP) near
the headquarters building of the Cameroon Red Cross, or onling on the COLEPS platform at the foliowing addresses:
hitp:/fwww.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm, upon publication of this notice.
Technical information may be obtained during business hours from the Studies and Projects Division of the Ministry
of Public Health located next to the Red Cross headquarters building.

20. Technical Assistance

For technical assistance, should you encounter any issues related to the use of the platform, please call (+237) 222
238 155 1222 235 669 or write to the following email address: dsi@minmap.cm.
21, Fight against corruption and malpractices

To report practices, facts, or acts of corruption or malpractices, please call CONAC at 1517, the Public Procurement
Authority (MINMAP) (text message or call) at (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, and ARMP at (+237) 222 201
803, (+237) 222 200 008, (+237) 222 200 009, (+237) 222 206 043.

Yaounde; ~ + - N
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REGLEMENT GENERAL DE L ‘APPEL D 'OFFRES
A. GENERALITES

Article 1. Objet de la consultation

1.1. Le Maitre d’'Ouvrage, tel que précisé dans le Reglement Particufier de I'Appel d'Offres (RPAQ), lance un Appel
d'Offres pour la réalisation des travaux décrits dans le présent Dossier d’Appel d'Offres et brievement définis dans
le RPAQ.

1.2. Le nom, fe numéro d'identification et le nombre de lots faisant 'objet de I'appel d'offres figurent dans le RPAC.
1.3. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prévisionnel indiqué dans le
RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, a compter de la date de netification de f'ordre de service de
commencer les travaux.

1.4. Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme "jour” désigne un jour ouvrable, a l'exception des jours
calendaires expressément spécifiés dans le code des marchés publics.

Article 2. Financement

La source de financement des travaux, objet du présent Appel d'Offres est précisée dans le RPAQ.

Article 3. Principes éthiques

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marche, ainsi que toute
personne intervenant a quelque titre que ce soit dans la chaine de passation, d'exécution, de contrile et de
régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et réglements interdisant les actes de corruption, les
manceuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d'intéréts, les délits
d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d'intégrité dont le modéle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel
d'Offres (piece 10).

En vertu de ces principes, le Maitre d’ouvrage :

a) défini, aux fins de cetie clause, les expressions de la maniére suivante :
i. Est convaincu d'acte de "corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage
en vue d'influencer I'action d'un agent public au cours de I'attribution ou de ['exécution d'un marché ;
ii. Se fivre & des "manceuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin
D'influencer I'attribution ou I'exécution d'un marché ;

iii. Sont convaincus de « pratiques collusoires» deux ou plusieurs soumissionnaires qui s'entendent dans le
but de maintenir artificiellement les prix des offres a des niveaux ne correspondant pas & ceux qui
résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.Se livre & des « pratiques coercitives», quiconque porte atteinte aux personnes ou a leurs biens ou
profére des menaces a leur encontre de maniére directe ou indirecte, afin d'influencer leurs actions au
cours de I'attribution ou de l'exécution d'un marché ;

v. Le « conflit d'intérét » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’'un marché ou surveillant des
procédures de passation et/ou de l'exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’'un
marché conclu par le MaTtre d'ouvrage, d'une affectation ou toute situation dans laguelle il a des intéréts
financiers ou personnels suffisant pour comprometire son impartialité dans I'accomplissement de ses
fonctions ou de nature a affecter défavorablement son jugement ;

vi. La complicité s'entend de :

o L'omission ou la négligence d'effectuer les contréles ou de donner les avis techniques prescrits ;



o L'abstention volontaire de porter a la connaissance du Maitre d'ouvrage ou de l'autorite compétente,
o les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

vii. Se livie aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant a la destruction, la
falsification, I'aftération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquéte ou toutes
fausses déclarations faites aux enquéteurs ou bien toute menace, harcélement ou intimidation &
I'encontre d’'une personne aux fins de 'empécher de révéler des informations relatives a une enquéte, ou
bien de poursuivre celle-ci.

b) rejettera toute proposition d'attribution, s'il est prouvé que lattributaire proposé est directement ou par
lintermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d'intérét, de complicité ou s'est fivré a des
manceuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l'attribution de ce
marché.

3.2. L'Autorité chargée des marchés publics peut a titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de
soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, & l'encontre de tout scumissionnaire ou
cocontractant de I'‘Administration pour trafic d'influence, de conflits d'intéréts, de délit d'initiés, de complicité, de
fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des
poursuites pénales qui pourraient étre engagées contre lui.

3.3. .L’'Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre & 'encontre des acteurs publics reconnus coupables de
violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d'interdiction d'intervenir dans la passation et
le suivi de I'exécution des Marchés Publics pendant une période n'excédant pas deux (2) ans.

Article 4. Candidats admis a concourir

4.1. En dehors de I'appel d'offres restreint qui s'adresse a tous les candidats retenus a I'issue de la procedure de
pré qualification etfou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l'avis d'appel
d'offres et rappelé dans le RPAO, en régle générale, I'appel d'offres s'adresse & tous les soumissionnaires, sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité ci-aprés :

a. Un soumissionnaire {y compris tous les membres d'un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du
soumissionnaire doivent &tre d’un pays éligible, conformément a la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-fraitants du
soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérét sous peine de disqualification de toutes les
offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut étre jugé comme étant en situation de conflit d'interét
dans les conditions ci-apres .

i, Estassocié ou a été associé dans le passé, a une entreprise {ou a une filiale de cette entreprise) qui a fourni
des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilises
dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ;

i, estdans le cadre d'un méme appel d'offres, représentant légal d'un autre soumissionnaire ;

iii. Participe a plus d'une offre dans le cadre d’'un méme appel d'offres notammenf so1t a tl re ndmduei ou en
tant que membre d'un groupement d'entreprises, soit en tant que sous-trait dans ne offre tou{ en étant
soumissionnaire & titre individuel ou membre d'un groupement d' entrepr:ses U’ fogf $seur peut ﬁgurer en
tant que sous-traitant dans plusieurs offres, mais en cette qualité de sous- tradam seuiement .

Est affilié & un groupe ou entité que le Maitre d'Ouvrage a recruté ou envisage de recruter pau) ari 1per au controle

iv. Le Maitre d'Quvrage participe au capital du soumissionnaire de nature a compromettre fa transparence des
procédures de passation des marchés pubiics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu'elle est (i} juridiquement et financiérement autonome, (ii)
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geree selon les regles de fa comptabilité privee et (iii) n'est pas sous la tutelle du Maitre d'Ouvrage, sauf
autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics & condition que les prix proposés soient
concurrentiels, c'est-a-dire, qu'ils aient été déterminés(i} en prenant en compte I'ensembie des colts directs et
indirects concourant a fa formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii} qu'ils n'ont pas bénéficié, dans la
détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs
missions de service public.

4.2. L'appel d'offres est ouvert ou restreint selon les spécifications du RPAO a tous les candidats qui remplissent
fes conditions ci-aprés :

a. ne pas étre en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

b.ne pas étre frappé de I'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et réglements en vigueur, aussi
bien au plan national qu'international ;

¢. souscrire aux déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur,

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique
indiqué par le Maitre d'Quvrage, le candidat ou soumissionnaire doit étre enregistré sur ladite plateforme et
disposer d'un certificat électronigue valide.

4.4. Sil'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse a tous les candidats retenus a lissue de la procédure
de pré qualification et/ou a ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l'avis
d'appel d'offres et rappelée dans le RPAQ.

Article 5. Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les materiaux, les matériels de I'entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant étre fournis
dans le cadre du Marche ne doivent pas provenir le cas échéant, de pays figurant dans la liste prévue dans le
RPAD.

5.2. En vertu de article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu ou les biens et services poussent, sont
exlraits, cultives, produits ou fabriqués, transformeés, assemblés ou importés.

Article 6. Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission & engager le soumissionnaire ;

b. Fournir les documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire selon la présentation indiquée 2
larticle 13 du RGAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre a jour les
informations jointes & leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas ol les candidats ont fait
l'objet d’'un pré qualification) qui leur sont demandées dans le RPAQ.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. Laproduction de F'extrait des bilans faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

ii. I'accés & une ligne de crédit ou d'autres ressources financiéres :

iii. Les marchés exécutés ;

iv. {a liste du personnel clé ;

v. La disponibilite du matériel indispensable ;

vi. Le certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :

a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés a l'article 6.1 ¢i-
dessus. Le RPAQ devra préciser les informations a fournir par le groupement et celles & fournir par chaque
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membre du groupement ;

(=2

L'offre et le marché doivent étre signés de fagon a obliger tous les membres du groupement ;

La nature du groupement (conjoint ou solidaire tef que requis dans le RPAQ) doit &tre precisee et justifice
par la production d’une copie de |'accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis a vis
du Maitre d'Ouvrage pour I'exécution du marché ;

En cas de groupement solidaire, fes cotraitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maitre
d'Ouvrage dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les taches de chaque membre doivent
Btre précisées et chaque entreprise est payée par le Maitre d'Ouvrage dans son propre compte.

o

®

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer
quelles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'execution visés dans le RPAO.

6.4, Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice dune marge de préférence, doivent fournir tous les
renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critéres d'éligibilité décrits a l'article 33 du RGAOC.

Article 7. Visite du site des travaux

7.1. llest conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des fravaux et ses environs et d'obtenir par
lui-méme, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent étre nécessaires pour la
préparation de l'offre et Fexécution des travaux. Cefte visite lorsquelle est exigée dans le RPAO, doit etre
sanctionnée par une attestation de visite du site signée sur I'honneur par le soumissionnaire, faisant ressortir une
description du site ainsi que les observations sur les conditions d’execution des travaux. Les colts liés a la visite du
site sont a la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d'Ouvrage est tenu d'autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employes ou
agents, a pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement a la condition
expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maitre d'Ouvrage, de toute responsabilite
pouvant en résulter.

Le soumissionnaire demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels,
colts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maitre d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire a
I'établissement des offres mentionnées a l'article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D'OFFRES
Article 8. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant 'objet du marche, fixe les procédures de consultation
des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Oulre le(s) additif(s) publig(s -conformément  a
l'article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-aprég

e Piéce n® 1 : L'Avis d'Appel d'Offres rédigé en frangais et en anglais (AAQ} ;
e Piéce n° 2 Le Réglement Général de |'Appe! d'Offres (RGAQ) ;

« Piéce n°® 3 : Le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres (RPAQC) ;

o Piéce n°® 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) |
o Piéce n® 5 Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

o Pigce n° 6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires ;



» Piece n® 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

* Piéce n°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de la décomposition des prix, le cas
échéant ;

e Piece n®09: Le modele de marché ;

¢ Piece n® 10 :Les Modeles ou formulaires types & utiliser par les Soumissionnaires notamment :
o Annexe n° 1: Modéle de Déclaration d'infention de soumissionner
o Annexe n° 2: Modéle de soumission
o Annexe n° 3: Modeéle de caution de soumission
o Annexe n® 4: Modele de cautionnement définitif
o Annexe n® : Modéfe de caution d'avance de démarrage
o Annexe n°6 : Modele de caution de bonne exécution (reteniie de garantie)
o Annexe n® 7. Modéle de Leffre de soumission de fa proposition technique
o Annexe n” 8: Modéle de Cadre du planning
s Annexe n® 9: Modéle de fiste de personnels a mobiliser
c Annexe n° 10: Modéle de fiches de prestations susceptibles d'éfre sous traitées
o Annexe n° 11: Modele de CV de personnels & mobiliser

¢ Plece n® 11 : Le formulaire de la charte d'intégrité.

» Piece n® 12 Le formulaire de déclaration d’'engagement au respect des clauses sociales et
environnementales.

® Piece n® 13 : le visa de maturité ou les justificatifs des études préalables a remplir par le Maitre d'Cuvrage,
la disponibilité du financement ou linscription budgétaire.

¢ Piecen®14: La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en
charge des a émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics.

8.2 Le Soumissionnaire doit examiner I'ensemble des réglements, formulaires, conditions et spécifications

contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre
conforme & tous égards audit dossier.

Article 9. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et Recours

9.1. a) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la
demande a l'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) a l'adresse du Maitre
d'Ouvrage indiquée dans le RPAQ ou via COLEPS avec copie & l'organisme chargé de la regulation des marchés
publics. Cependant, I'Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur
tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAQ a toute demande d'éclaircissement regue au
moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépét des offres.

9.1.b}. Une copie de la réponse de I'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas

son auteur, est adressée & tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres dans un délai
maximal de cing (05) jours.

9.2. Tout soumissionnaire qui s'estime 1ésé peut introduire une requéte auprés du Maitre d'ouvrage.

En cas d'appel d'offres restreint, le recours doit :

a) ala phase de pré qualification, doit porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation,
de pre qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris et publiés par le Maitre



d'Ouvrage lors de ia procédure de pre qualification.

b) Les candidats disposent de cing (05) jours ouvrables avant la date de dep6t des candidatures et cing (05)
jours ouvrables aprés la publication des résultats du pré qualification pour introduire leur recours auprés du Maitre
d' Ouvrage, avec copie a l'Autorité chargée des marchés publics et a 'organisme charge de la régulation des
marchés publics.

c) Ce recours n'est pas suspensif.

9.3. Lorsque I'appel d'offres est la procédure retenue, le recours doit étre adressé, entre la publication de l'Avis

d'appel d'offres et I'ouverture des plis :

a) au Maitre d'ouvrage avec copie & I'Autorité chargée des Marchés Publics et a l'organisme charge de la
régulation des marchés publics ;

b) il doit parvenir au Maitre d'ouvrage au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d'ouverture
des offres ;

c)le Maitre d'Quvrage dispose de cing (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est
transmise a |'Autorité chargée des Marchés Publics et a 'Organisme Chargé de la Régulation des Marchés
Publics ;

d)en cas de désaccord entre le requérant et le Maitre d'ouvrage, fe recours est porté par le requérant au
Comité chargé de I'examen des recours.

e) ce recours n'est pas suspensif.

Article 10.  Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Malire d'Ouvrage peut, a tout moment avant la date fimite de dépét des offres et pour tout motif, que ce
soit & son initiative ou consecutivement & une saisine d’'un soumissionnaire, medifier le Dossier d'Appel d'Offres en
publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d'Offres conformément a [‘Article 8.1 du

RGAO et doit &tre communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite & tous les soumissionnaires
ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication electronique
indiqué par le Maitre d’Ouvrage dans ie DAQ.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la
préparation de leurs offres, le Maitre d'Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépbt des
offres, conformément aux dispositions de ['Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11.  Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents & la préparation et a la presentaﬂon de!s g ,_re Le Maltre
d'Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les regler, quel qiue ,smt e deroulement ou
lissue de la procédure d'Appel d'Offres. S




Article 12.  Langue de l'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maitre d’Ouvrage
seront rediges en francais ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le
soumissionnaire peuvent étre rédigés dans une autre langue & condition d'étre accompagnés d’une traduction
précise en frangais ou en anglais fait par un traducteur agrée : auquel cas et aux fins d'interprétation de I'offre, la
traduction fera foi.

Article 13.  Documents constituant 'offre

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAQ, diiment remplis et
regroupés en trois volumes ;
a. Yolume 1: Dossier administratif
Il comprend notamment :
a.1. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
- a souscrit les déclarations prévues par les lois et réglements en vigueur ;
- s'est acquitté des droits, taxes, impots, cotisations, contributions, redevances ou prélévements de
quelgue nature que ce soit ;
- n'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n'estpas frappé de I'une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et réglements en
vigueur, aussi bien au plan national qu'international.
a2 Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de I'article 17 du RGAQ ;
ad. L'acte écrit donnant pouvoir au signataire de l'offre d'engager la personne morale soumissionnaire, le cas
echéant, conformément aux dispositions de I'article 6.1 du RGAQ

b. Volume 2 : Offre technique

Il comprend notamment
b.A. Les renseignements sur la qualification

Le RPAQ précise la liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier les critéres de qualification
mentionnes a l'article 6.1 du RGAQ, notamment les références de I'antreprise, le matériel et Ia liste du personnel.

b.2. La Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumission naires, notamment : une note

méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le
soumissionnaire compte mettre en place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-
fraitance, approche HIMO le cas échéant, etc.).

b3, Les preuves d'acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées, renseignées et signées des documents & caractéres
administratif et technique régissant le marché, a savoir -

i. Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

ii. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

b4, Commentaires CCAP et CCTP (facultatifs)
Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d'éventuelles
propositions.

b.5. Ia charte d'intégrité

h.6. la déclaration o’engagement au respect des clauses sociales et environnementales
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¢. Volume 3 ; Offre financiere

Il comprend les éléments permettant de justifier le colt des travaux, & savoir

¢.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle ou le formutaire type joint, timbrée au tarif
en vigueur, signée et datée ;

¢.2. Le bordereau des prix unitaires dment rempli ;

c.3. Le détail quantitatif et estimatif diment rempli ;

c.4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires |

c.5. L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront & cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier
d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'article 17.2 du RGAQ concernant les autres formes possibles
de Cautionnement de Soumission.

13.2. Le RPAOQ indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides & compter de la date de
soumission. Pendant celte période, les soumissionnaires doivent garder a disposition le personnel speécialisé
proposé pour la mission. Le Maitre d'Ouvrage fait tout son possible pour mener a bien les négociations dans ces
délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas
sont en droit de refuser une telle prolongation.

Article 14. Montant de P'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marché couvrira I'ensemble
des travaux décrits a P'article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif
chiffrés, ainsi que du sous-détall des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentes par le
soumissionnaire le cas eéchéant.

14.2. Le soumissionnaire rempiira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail
quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, tous les droits, impdts, taxes et
assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou a tout autre titre, trente (30) jours avant la
date limite de dépot des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision etfou d'actualisation des prix sont prévues au marche, la date d'établissement des
prix initiaux, ainsi que les modalités de révision etfou d'actualisation desdits prix doivent étre précisées. Tout
Marché dont la durée d’exécution est au plus égale a un (1) an ne peut faire 'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent étre justifiés par des sous-détails établis conformément
au cadre proposé a la piece N° 8 du DAC.

14.6. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les
conditions d'application de ce rabais.

Article 15. Monnaies de soumission et de reglement

15.1. En cas d'Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre doivent suivrgf"l"es_.* ._gpb‘siﬁpqs ‘o“‘i; dg?,

L'Option A ou de I'Option B ci-dessous ; l'option applicable étant celle retenue dan;e';i"l‘e‘ RPAO

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entiérement en monnaie natic_‘i'n_.,

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et 1espr dudetaﬂ quantitatif et

estimatif sont libellés entiérement en francs CFA de la maniére suivante :



a. Les prix seront entiérement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager
des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe a la soumission
le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangéres,
sans exceder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Scumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront
spécifiés par le soumissionnaire en annexe & la soumission conformément aux précisions du RPAQ. lis
seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par
le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangére.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et
estimatif de la maniére suivante

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du
Maitre d’Cuvrage sera libeliés en francs CFA tels que spécifié au RPAQ et dénommée “monnaie nationale”

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du
pays du Maitre d'Ouvrage seront libeliés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays
membre é€ligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maitre d'Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'exprimer leurs besoins en monnaies nationale et
etrangere et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe 2 la
soumission, sont raisonnables ; a cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangéres sera fourni
par le soumissionnaire.

15.5. Durant 'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangéres restant a payer sur le montant du marché
peut étre révisee d'un commun accord par le Maitre d’Ouvrage et l'entreprise de fagon a tenir compte de
toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16. Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Réglement Particulier de I'Appel
d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maitre d'Ouvrage, en application de I'article 22 du
RGAOQ. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée par la Commission de passation des
marches comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce
cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une nouvelle lettre de
soumission.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maitre d'Ouvrage peut solliciter le consentement du
soumissionnaire a une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront
par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévue a l'article 17 du RGAO sera de
méme prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son
offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent a une prolongation ne se
verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé a Ie faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est
prorogée de plus de soixante (80) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par
application de la formule y refative figurant & la demande de prorogation que le Maitre d'Ouvrage adressera au(x)

soumissionnaire(s).

La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours 4 la date de notification du marché
ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. Leffet



de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de I'evaluation des offres.

Article 17. Cautionnement de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du
montant spécifié dans le Reglement Particulier de |'Appel d'Offres, et qui fera partie intégrante de son offre.

17.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modéle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres ;
d'autres modeles peuvent étre autorisés, par le Maitre d’Ouvrage. Le cautionnement de soumission demeurera
valide pendant trente (30) jours au-dela de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelie date
limite de validité demandée par le Maitre d'Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux

dispositions de I'article 16.2 du RGAC.

Pour les prestations relevant des lettres commandes, les chéques certifiés et les chéques-banques sont
admis au titre du cautionnement de soumission.

17.3. Toute offre non accompagnée d'un cautionnement de soumission acceptable sera rejetée par la Commission
de Passation des Marchés comme incomplete. Le cautionnement de soumission d’'un groupement d'entreprises
doit étre établi au nom du mandataire soumettant I'offre.

17.4. Les offres des soumissionnaires non retenues (a I'exception de I'exemplaire destiné a I'organisme chargé de
la régulation des marcheés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dés publication
des résuitats de attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent éire détruites, sans qu'il y ait lieu a
réclamation.

17.5. Le cautionnement de soumission des scumissionnaires non retenus sont restitués dés publication des
résultats d'attribution.

17.6. Le cautionnement de soumission de I'attributaire du Marché sera libéré dés que ce dernier aura fourni le
cautionnement définitif requis.

17.7. Le cautionnement de soumission peut étre saisi .

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;
b. Si, le scumissionnaire retenu :
i. Manque a scn obligation de souscrire le marché en application de I'article 38 du RGAO ;

ii. Manque & son cbligation de fournir le cauticnnement définitif en application de I'article 39 du RGAC ;
iii. Refuse de recevoir notification du marché.

Article 18. Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent étre exécutés dans des délais prévisionnels d'exécution variables, le RPAQC
précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour I'évaluation du délai d’achévement proposé par le
soumissionnaire a l'intérieur des délais prévus. Les offres proposant des délais au-dela de ceux spécifiés ne seront
pas considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné a I'Article 18.3 ci-dessous, les soum|ss1onna|res“““ouhaltan off "\.‘:des
variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base du Maitre d'Ouvrage; el "’,q danS\Je
Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maitre: dOuvrage 2 besoin: pour
procéder a I'évaluation compléte de la variante proposée, y compris les plans, notes de cal spécmcat ons
technigues, sous-details de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres, ifs. utiles. Le Maitre
d'Ouvrage n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont offré'conforme ala
solution de base a éte évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAQO, a soumetire directement des variantes
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techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent étre décrites dans les Spécifications
techniques. Le dossier d'appel d'offres doit préciser de maniére claire, la fagon dont les variantes doivent étre
prises en considération pour I'évaluation des offres.

Article 19. Réunion préparatoire a I'établissement des offres

19.1. A moins que [e RPAQ n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut étre invité a assister a une réunion
préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion preparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses a toute question qui
pourrait étre soulevée a ce stade,

19.3. Il est demandé au Scoumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de fagon
qu'elle parvienne au Maitre d’Quvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le
Maitre d’'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions regues trop tard. Dans ce cas, les
questions et réponses seront transmises selon les modaiités de [‘article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le proces-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées
et des réponses données, y compris les réponses préparées aprés la réunion, sera transmise sans délai a tous
ceux qui ont achete le Dossier d’Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés a
PArticle 8 du RGAQ qui pourrait s’avérer necessaire a l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maitre
d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de larticle 10 du RGAQ, le procés-verbal de la
réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu,

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas a la réunion préparatoire a |'etablissement des offres ne sera pas
un motif de disqualification.

Article 20. Forme, Format et signature de I'offre

Pour la scumission hors ligne,
20.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l'offre décrit a l'Article 13 du

RGAQ, portant clairement l'indication “ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le
nombre d'exemplaires requis dans les RPAQ, portant Findication “COPIE". En cas de divergence entre l'original et
les copies, Foriginal fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de I'offre devront étre écrits a 'encre indélébile (dans le cas des copies, des
photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les
personnes diment habilitées a signer au nom du Soumissionnaire, conformément a [‘article 6.1(a) ou 6.2(c) du
RGAOQ, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront
paraphées par le ou les signataires de I'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune madification, suppression ni surcharge, a moins que de telles
corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission par voie électronique.

20.4. L'offre devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de
communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l'offre
enregistrée sur clé USB doit &tre déposée dans les services du MO ou AC concemné sous pli scellé avec la mention
claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de I'appel d'offres dans les délais impartis.

20.5. Les offres, accompagnées des piéces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers

Electroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technigue et financiére. Toutefois, s'agissant des
piéces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.
20.6. Les formats de fichiers choisis pour le dépdt des offres via COLEPS doivent étre des formats courants dont

I'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’étre intéressés par la
consultation, pour une meilleure exploitation.



20.7. Les documents et piéces transmis dans la plateforme COLEPS sont revétus d'une signature électronique a
travers 'usage du certificat.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21. Cachetage et marquage des offres

21.1. La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des piéces administratives (Volume
1), de I'offre technique (Volume 2} et de I'offre financiere (Volume 3), toutes placées dans une enveloppe extérieure
qui ne devra donner aucune indication sur lidentité du Soumissionnaire. Les Soumissionnaires doivent placer
Foriginal et toutes les copies des piéces administratives énumerées dans le RPAD, dans une enveloppe portant la
mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l'original et toutes les copies de la proposition fechnique dans une
enveloppe portant clairement la mention “PROPOSITION TECHNIQUE", et I'original et toutes les copies de ia
Proposition financiére, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention * PROPOSITION FINANCIERE *
Les différentes piéces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du RPAO et séparées par un
Intercalaire de couleur autre que ie blanc.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures .
a. Seront adressées au Maitre d'Ouvrage a I'adresse indiquée dans le Réglement Particulier de I'Appel
d'Offres ;
b. Porteront ie nom du projet ainsi que I'objet et le numéro de I'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAC,
et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et 'adresse du Soumissionnaire de fagon a permettre
au Maitre d'Ouvrage de renvoyer ['offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des
articles 23 et 24 du RGAO.
21.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquee comme indique aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le
Maitre d’Ouvrage ne sera nullement responsable si ['offre est égaree ou ouverte prématurément.
91.5. Dans le cadre de la soumission en ligne, loffre & fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers
électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, techniques et financiers.
Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie a la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre
Technique, Offre Financiére).
Paraliélement a Penvoi &lectronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir a 'Autorité Contractante ou au MO
dans les mémes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique {Clé
USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par depdt chez I'Autorité Contractante ou le MO. Ce
oli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de maniere claire et lisible, ainsi que les références de la
consultation.
21.6. Les éléments constitutifs de I'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent étre les mémes pour
une consultation donnée.

Article 22. Date, heure limites de dépét des offres et Mode de soumission

22.1- Date et heure limites de dépot des offres . Y
a. Les offres doivent étre reques par le Maitre d'Ouvrage par l'entremise de leur: struoture mteme de ges lon
administrative des marchés publics a l'adresse spécifiée a 'article 21.2 du RPAO au pI tardia la: date ét a
Iheure spécifiées dans le Réglement Particulier de I'Appet d' Offres. : ﬁ - :
b.La date et lheure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement \'nregistrées par ia
plateforme de dématérialisation a travers un mécanisme d'horodatage. Seules la date &t Theure de COLEPS
ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Cuvrage font foi.




¢. Pour fhorodatage, le fuseau horaire de référence est 'heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible
sur ia page de soumission,

d. Le Maitre d’'Ouvrage peut, & son gré, reporter la date limite fixée pour le dépdt des offres en publiant un
additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAQ. Dans ce cas, tous les droits et obligations du
Maitre d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la
nouvelle date limite.

e. Les offres transmises par voie électronique donnent lieu & un accusé de reception mentionnant ia date et
I'heure de réception ainsi que les références de la consultation.

22.2 ; Mode de soumission
Trois modes de soumissions sont possibles ;
- En ligne (onfine} : seules ies soumissions en ligne sont acceptées pour cefte consultation par I'Autorité

Confractante et font foi.
- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consuitation par
I'Autorité Contractante et font foi,
- En ligne ou hors ligne (onfoffiine). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas

possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une méme consultation.
Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAQ.
NB : Au moment de la soumission en ligne, fes plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés
c'est-&-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 23.  Offres hors défai

Quel que soit le mode de soumission, toute offre parvenue dans les services du Maitre d'Ouvrage est irrecevable
apres |2 date et heure limites fixées pour le dépét des offres.

Article 24.  Modification, substitution et retrait des offres

» Pour les soumissions hors ligne,

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre apres l'avoir déposé, & condition que la
nofification écrite de la modification ou du retrait, soit recue par le Maitre d'Quvrage avant I'achévement du délai
prescrit pour le dépdt des offres. Ladite notification doit atre signée par un représentant habilité en application de
larticle 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit étre jointe a Ia notification
écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE
REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de I'offre par le Socumissionnaire sera préparée,
cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de I'article 21 du RGAOQ. Le retrait peut également
etre nofifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas étre confirmé par une notification écrite dament signée,
et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure a la date limite fixée pour le dépét des offres.
24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de larticle 24.1 leur seront
retournées sans avoir &té ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut étre retirée dans [lintervalle compris entre la date fimite de dépét des offres et
I'expiration de la période de validité de loffre specifiée par le modéle de soumission. Tout retrait par un
Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraing la confiscation du cautionnement de soumission
conformément aux dispositions de I'article 17.7 du RGAO.

~ Pour les soumissions en ligne,

24.5. Plusieurs offres peuvent valablement étre transmises par un méme soumissionnaire avant la date et I'heure
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limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la demiére arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le
cas échéant, sera prise en compte lors de 'évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant étre
retournées sans étre ouvertes.

24.6. La modification, le remplacement ou le refrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux
dispositions de I'article 24 alinéas 1 3 4.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25. Ouverture des plis et recours

25.1. Préalablement a l'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par I'autorité
contractante. Le déchiffrement consiste a rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la
Commission de passation des Marchés.

25.2. L'ouverture de tous les plis se fait en un temps, y compris pour les travaux de grande importance ou
complexes ayant fait I'objet d'une procédure de pre qualification.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera a f'ouverture des plis en un temps et en
présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse
indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une
feuille attestant leur présence.

Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé a haute
voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournee au
Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorise que si la
notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a demander le reirait et si cette notification
est lue a haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement ou ia copie de sauvegarde »
seront ouvertes et annoncées a haute voix et Ia nouvelle offre correspondante substituée a la précédente qui sera
retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ou de la copie de
sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a
demander le remplacement et est lue a haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront
ouvertes et leur contenu lu & haute voix avec |'offre correspondante. La modification d'offre ou de la copie de
sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire a
demander 1a modification et est lue a haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont eté
ouvertes et annoncées a haute voix lors de I'ouverture des plis seront ensuite évaluées

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes I'une aprés I'autre et le nom du soumissionnaire annoncé & haute voix
ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de I'offre, y compris tout rabais et toute variante le
cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que la commission de
passation des marchés compétente peut juger utile de mentionner. Tous les rabais et variantes de l'offre
annoncés lors de 'ouverture des plis seront soumis a valuation.

25.4. Etant donné qu'une offre ou une copie de sauvegarde qui n'a pas été ouverte et lue a haute voix durant la
séance d'ouverture des plis, ne peut pas étre soumise a évaluation, la comm|SS|on s'assurera
systématiquement que toutes les offres regues ont bel et bien été examinées. el

25.5. Il est établi, séance tenante un proces -verbal d'ouverture des plis qui mentionne la reoevabtm‘ esgf'fres
leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que 1a 9omposmon de- ia sous-
commission d'analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives a ladite’compasition: demeurent
internes a la commission. Un extrait du procés-verbal & laquelle est annexée la feuflle!ds p ¥sence 51gnee
par tous les participants est remis & chaque soumissionnaire a sa demande. ‘Enft I ge les Ies offres
financiéres des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sorit. ouvertese PF
des soumissionnaires concernés P

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la commission de passation des marches met
a la disposition du point focal désigné par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics un
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exemplaire de f'offre de chague soumissionnaire paraphé par ses soins.

25.7. £n cas de recours, le soumissionnaire doit adresser sa requéte au Comité d'examen des recours avec copie
au Maitre d’Quvrage le cas échéant, au président de la commission de passation des marchés concemé a
l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et a I'Autorité chargée des Marchés Publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables aprés l'ouverture des plis, sous la forme

d’une lettre dament signée par le requérant.

Ce recours qui ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures
et la régularité des piéces vérifiées, n'est pas suspensif.

Le cas echéant, 'Observateur Indépendant annexe a son rapport, le feuillet du registre de recours qui lui a
été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

25.8. L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de ia
méme séance. L'ouverture et 'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux régles
applicables au traitement des offres physiques.

Article 26.  Caracteére confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative a I'examen, a I'évaluation, & la comparaison des offres, 3 la vérification de la
qualification des soumissionnaires et & la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires
ni & toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que I'attribution du Marché n'aura pas été
rendue publique, sous peine de disquaiification de l'offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de
toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d'analyse dans 'évaluation
des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d'atiribution, ou le Maitre d'Ouvrage dans
la décision d'attribution, peut entrainer le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre Fouverture des plis et l'attribution du marché, si un
soumissionnaire souhaite entrer en contact avec fe Maitre d'Ouvrage pour des motifs ayant trait & son offre, il devra
le faire par écrit.

Article 27. Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage

Pour faciliter 'examen, I'évaluation et fa comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés
peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes
competents de donner des éclaircissements sur les offres.

27.1. La demande d'éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou sur tout autre
moyen de communication électronique indiqué par le Matre d'ouvrage dans le DAQ, avec copie a l'organisme en
charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de {a soumission en vue de la rendre
plus compétitive n'est recherché, offert ou autorisé. La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment
de retrouver une information contenue dans l'offre ,de vérifier l'exactitude des informations fournies par un
candidat, e cas échéant, auprés des administrations émettrices, de demander a un soumissionnaire de confirmer
la correction d'erreur de calcul ou d'omission découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques non
compris par [a sous-commission d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des
offres jugées anormalement basses.

21.3. Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

27.4 Sous reserve des dispositions de I'alinéa 1 susvise, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de
la Commission passation des marchés et de la sous-commission d'analyse pour des questions ayant trait a leurs
offres, entre l'ouverture des plis et I'attribution du marché.

Article 28.  Détermination de la conformité des offres et évaluation au plan technique

28.1. La Sous-commission d'analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés au préalable
procedera & la vérification de ['éligibilité des soumissionnaires et & un examen détaillé des offres pour déterminer si
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elles sont completes, si les garanties exigées ont &té fournies, si les documents ont été correctement signés, et si
les offres sont d’une fagon genérale en bon ordre,
28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera ensuite si 'offre est conforme pour I'essentiel aux dispositions du
Daossier d'Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours a des éléments de preuve extrinséques.
A ce titre, la Sous-commission d'Analyse :
examinera |'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAQ et le CCAP ont été
acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;
évaluera les aspects technigues de I'offre présentée conformément a la clause 13.1.b du RGAQ afin de
s'assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, la note méthodologique portant sur une
analyse des travaux et précisant I'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en
place ou en ceuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du
site le cas échéant, etc.) sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.
28.3. Une offre conforme pour I'essentiel au Dossier d'Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes,
conditions, et specifications du Dossier d'Appel d'Cffres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou
reserve importante est celle qui
i Affecte sensiblement 'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;
ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d'Offres, les droits du Maitre d'Ouvrage ses
obligations au titre du Marché ;
iii. Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres
soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour I'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres,
28.4. Si une offre n'est pas conforme pour lessentiel au Dossier d'Appel d'Offres, elle sera écartée par la
Commission des Marchés Compétente et ne pourra étre par la suite rendue conforme.
28.5. Le Maitre d' se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve, Les
modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d’Offres ne
doivent pas étre prises en compte lors de {'évaluation des offres.

Article 29. Critéres d'évaluation et de qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement
conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, satisfait aux critéres d'évaluation et de qualification stipulés
dans fe RPAOQ. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la fixation de ces criteres.

Article 30. Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel
d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de
la fagon suivante :

a. Sil y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantites, le
prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, @ moins que, de 'avis de la Sous-commission d'analyse, |a virgule
des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total mdique prevaudra et le prix
unitaire sera corrige ; o
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, Ies sous totaux fe‘ront~ ’
foi et le total sera corrigé ; : 4
¢. En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettres, le prix en letires fa|t foi /\

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d analyse
procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumsswn ajr k ed1f montant sera
réputé l'engager. S

30.3. Sile Soumissionnaire ayant présenté ['offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les corrections
Apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission saisie.
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Article 31. Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter ['évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des
offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquellies le montant de ['offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC),
dans fes conditions définies par le RPAQ,

Article 32. Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 28, 29 du RGAO, seront évaluées
et comparées par la Sous- commissicn d’analyse.

32.2. Enévaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de I'offre en
rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelie conformément aux dispositions de V'article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le
Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en réegie, lorsqu'ils sont
chiffrés de fagon compétitive comme spécifie dans le RPAQ ;

¢. En convertissant en une seule monnaie ke montant résultant des rectifications (a) et (b} ci-dessus,

Conformément aux dispositions de I'article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de fagon appropriée, sur des bases techniques ou financieres, toute autre modification,
divergence ou réserve guantifiable ;

e. En prenant en considération les differents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont
autorisés par le RPAQ ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAQ et du RPAQ, en appliquant les
remises offertes par le Soumissionnaire pour [attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est tancé
simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de I'article 18.3 du RPAQ et aux spécifications techniques,
les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant feur mérite propre et
independamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique
spécifiée par le Maitre d'Ouvrage dans le RPAO.

32.3. U'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la
période d'execution du Marche, ne sera pas pris en considération ors de I'evaluation des offres.

32.4. Sil'offre financiére évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée
par rapport a 'estimation faite par le Maitre d'Ouvrage des travaux a exécuter dans le cadre du Marché, la sous-
commission peut a partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour
tous les éiéments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de
construction et le calendrier proposé.

32.5. Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés
peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur
les offres.

32.6. Dans le cas ol une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose
au Maitre d'Ouvrage, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné. Au cas ol ils sont jugés
inacceptables, ils sont transmis par le MO a l'organisme chargé de la réguiation des marchés publics, pour avis, en
méme temps que la demande d'éclaircissement.

Le Maitre d'Quvrage tient compte de 'avis 'organisme chargé de la regulation des marchés publics pour se
prononcer.

Article 33. Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

33.1 Lors de la passation d’un marché dans le cadre d'une consultation internationale, une marge de préférence
est accordee, a offres équivalentes et dans {'ordre de priorite, aux soumissions présentées par

a} Une personne physique de nationalité camerounaise ou une persenne morale de droit camerounais ;
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k) Une entreprise dont le capitaf est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de
nationalité camerounaise ;

¢) Une personne physique ou une personne merale justifiant d'une activité économique sur le territoire du
Cameroun ;

d) Un groupement d'entreprises associant des entreprises camerounaises.
33.2 Les offres sont considerées équivalentes lorsqu'elies ont rempli les conditions techniques requises.

33.3 Pour les marches de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent (10%).
33.4 La préférence nationale ne peut étre appliquée que lorsque le dossier d'appel d'offres le prévoit.
F. ATTRIBUTION

Article 34. Attribution

34.1. Le Maitre d'Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire ayant présenté une offre conforme pour
I'essentiel au Dossier d'Appel d'offres, {disposant des capacités techniques et financiéres requises pour exécuter fe
marche de fagon satisfaisante) et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en considérant le cas échéant les
remises proposées.

34 2. SiI'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, 'attribution se fera selon les prescriptions du RPAO.

34.3-Dans tous les cas, toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maftre d'Ouvrage et
notifiee a I'attributaire dans un délai maximum de soixante -douze (72) heures a compter de sa signature.

Toute decision d'attribution d'un marché public par le Maitre d’'Ouvrage est insérée, avec indication de prix et de
delai, dans le journal des marchés publics édite par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ou
dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS ou sur tout autre moyen de communication
gélectronique indiqué par le MO.

Article 35. Droit du Maitre d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une
procédure

35.1 Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler un Appel d'Offres ou de déclarer un appel d'offres
infructueux aprés avis de la commission des marchés compétente sans qu'il y'ait lieu & réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déja &té ouvertes, I'annulation est subordonnée a I'accord de 'Autorité chargée
des Marchés Publics.

35.2 Le Maitre d'Ouvrage notifie la décision d'annulation ou celle déclarant I'appel d'offres infructueux, au Président
de la Commission de Passation des Marchés, avec copie & l'organisme chargé de la régulation des marchés
publics.

35.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables 4 chacun des lots.

Article 36. Notification de ['attribution du marché

36.1 Toute attribution d'un marché est matérialisée par une décision du Maitre d'Ouvrage et notifiée a I'attributaire
dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures a compter de sa signature.

36.2 Avant 'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAQO, le Maitre d'Ouvrage notifiera ‘a 'attributaire
du marche par telecopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que’ sa soum1ssm aéte
retenue. Cette letire indiguera le montant que le Maitre d’ouvrage paiera au cocontrac{an ‘de Iadm mstratmn au
titre de 'exécution des travaux et le délai d'exécution. E

37.1. Le Maitre d'Ouvrage dispose d'un délai de cing {05) jours ouvrables pour Ia sag ature de- Ia decmon
d'attribution et la publication des résultats & compter de la date de réception de la proposition d’attr:buﬂon finale de
la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de {a procédure.

37.2. Toute décision d'aftribution d'un marché public par le Maitre d'Cuvrage, est insérée avec indication du
montant de I'Offre de l'attributaire et du délai, dans le journal des marchés publics édité par I'organisme chargé de

Article 37, Publication des résultats d’attribution du marché et recours
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|la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.
37.3. Dés publication des résultats portant attribution, le Maitre d’Ouvrage adresse a chaque soumissionnaire qui
en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

37.4. Aprés |a publication du résuitat de {'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15)
jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu a réclamation, a I'exception de Fexemplaire destiné a 'organisme chargé
de la régulation des marchés publics si celle-ci n'a pas éteé collectée séance tenante.

37. 5. En cas de recours, il doit étre adressé, au Comité chargé de I'examen des recours avec copies au Maitre
d'Ouvrage, au Président de la Commission de passation des marchés concemée, a I' Organisme charge de Ia
Régulation des Marchés Publics, et a I'Autorité chargée des marchés publics.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cing (05) jours cuvrables aprés la publication des résuitats.

37.6 Ce recours peut donner lieu & la suspension de la procédure a 'appréciation de forganisme chargé de la
régulation des marchés publics.

Article 38. Signature du marché

38.1. Aprés publication des résultats, le Maitre d’Ouvrage dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour Ia
signature du marché a compter de la date de souscription du projet de marché par I'attributaire

38.2. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables & compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la lettre commande. Passé ce délai, le Maitre d'Quvrage se réserve le droit d'annuler la
décision d'attribution apres mise en demeure de ['attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de
soumission est saisi et le marché est atiribué au candidat classé en seconde position.

38.3. Le Maitre d’Ouvrage dispose d'un délai de cing (05) jours ouvrables pour la signature du marché, a compter
de la date de réception du projet de marché souscrit par I'atributaire ; ou pour les marchés de gré a gré, a compter
de la date de réception de l'avis de la Commission Centrale de Contréle des Marchés competente, aprés leur
souscription par |'attributaire.

38.4. Le Maitre d'Ouvrage notifie le marché a son titufaire dans les cing (5} jours ouvrables qui suivent la date de
sa signature.

38.4. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze {15) jours ouvrables & compter de sa réception pour
souscrire le marché ou la letire-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le
Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler la décision d'attribution aprés mise en demeure de I'attributaire

restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat
classe en seconde position.

Article 39. Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant fa notification du marché par le Maitre d'Ouvrage, le
cocontractant fournira au Maitre d'Ouvrage un cautionnement garantissant 'exécution intégrale des travaux, sous
la forme stipulee dans le RPAQ, conformément au modele fourni dans le Dossier d’Appel d'Offres.

39.2. Le cautionnement définitif dont le taux, fixé dans le RPAQO, varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché,
augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut étre remplacé par la garantie d'une caution dun
établissement bancaire agréé conformeément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d'ouvrage ou par
une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de
la société civile peuvent produire a la place du cautionnement, soit un cheque certifié, soit un chégue de banque,
soit une hypotheque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agreé
conformément aux textes en vigueur.

39.4. L absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu 4 la résiliation du marché
dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maitre d ouvrage.

39.5. Les titulaires d'une lettre-commande peuvent ire dispensés de |'obligation de fournir le cautionnement définitif,
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Piece N° 3:
Reglement Particulier de I'Appel d'Offres
(RPAO)




REGLEMENTPARTICULIER DE L’APPEL D'OFFRES

Cette piéce doit tre remplie par le Maftre d'Ouvrage avant le lancement de la consultation. Les dispositions ci-apres, qui sont
spécifiques aux prestations faisant lobjet de Appel d'Offres, complétent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAOQ.
En cas de conflit, les dispositions ci-aprés prévalent sur celles du RGAQ

Les numéros de la premiére colonne se référent a article correspondant du RGAO.

© Réferences
du RGAO

Description de la Disposition du RPAQ

A GENERALITES

1.1

- Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage : Ministere de la Santé Publique
- Reférence de I'Appel d'Offres : Dossier d'Appel d'Cffres National Ouvert
N° IAONO/MINSANTE(MO)/CIPM/2026 du

- Nombre de fots : lot unique
Définition des Travaux ;
Le présent Appel d'Offres National Ouvert a pour objet I'exécution des travaux de réhabilitation des batiments

abritant les urgences N°2 de 'Hdpital Régional de Ngaounderé
Les prestations & exécuter comprennent dans I'ensemble les travaux de réhabilitation des batiments abritant les
urgences N°2 de I'Hépital Régional de Ngaoundéré :
- Travaux préparatoire ;
- Fondation - Magonnerie- élévation ;
- Charpente - couverture ;
- Menuiserie bois — metallique ;
- Electricité ;
- Plomberie ;
- Peinture.

Nom et adresse du Maitre d'Ouvrage : le Minisire de la Santé Publique
Référence de I'Appel d'Offres
« Avis Appel d'Offres National Quvert
N° [AQONO/MINSANTE/CIPM/2026
Pour les travaux de réhabilitation des batiments abritant les urgences N°2 de Hopital Régional de Ngaoundére
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

12,

Délai d’exécution Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de : Le délai d'exécution prévue par le
Matre d'ouvrage pour |a réalisation des travaux est de deux (02) mois. Ce délai, court a compter de la date de
notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

14

Nom, Object des travaux  les travaux de réhabilitation des béatiments abritant les urgences N°2 de ['Hépital Régicnal
de Ngaounderé.

Les travaux comportent plusieurs phases  Non

Conférence préalable a I'établissement des propositions :Non

Source(s} de financement : BIP 2026

42

L'appel d offres est ouvert

5.1

Provenance des matériaux, matérieis et fournitures d’équipement et services. Le soumissionnaire doit ici
mentionner les lieux d'approvisionnement en principaux matériaux (bois de coffrage, sables, graviers, ciment,
armatures, bois d'ceuvre, 'eau) et les difficuités d'approvisionnement identifiees.

En cas de groupement d'entreprises, chague membre du groupement doit présenter un dossier administratif
i complet. ies piéces * L'attestation de domiciliation bancaire (sauf cas de cotraitance conjointe), La quittance d'achat
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du DAQ et le cautionnement de soumission" prévues au point 13.1 du RPAO étant uniguement présentés parﬂ
mandataire du groupement.

64

Renseignements nécessaires & produire pour justifier la satisfaction aux criteres d'eligibilité & la préférence
nationale : [a insérer]

7.3.

Aux fins de la visite du site des travaux a organiser au plus [date a insérer. e cas echéant] aprés la publication de
I'Avis d'Appel d'Offres, le service du Maitre d'Quvrage & contacter est le suivant (4 indiquer} :

Il est conseillé & chaque soumissionnaire de visiter et diinspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par
lui-méme. et sous sa propre responsabilité, tous les rensgignements qui peuvent étre nécessaires pour la

préparation de I'offre et l'exécution des études et des travaux. Les collts liés & la visite du site sont a Ia charge du
Soumissionnaire.

Les renseignements complémentaires peuvent étre obtenus aux heures ouvrables au Service des Marches Publics
(Bureau des Appels d'Offres) du MINSANTE sise & « Fimmeuble de la Santé » abritant la Division des Etudes et
des Projets (DEP) non loin de I'immeuble siége de la Croix - Rouge Camerounaise ou en ligne sur la plateforme .
COLEPS aux adresses : http://www.marchespublics.cm et http:/Awww.publiccontracts.cm, ou tout autres moyens de
communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage. dés publication du présent avis.

Les renseignements d'ordre technique peuvent étre obtenus aux heures ouvrables a la Division des Etudes
et des Projets du Ministére de la Santé Publique sis & ¢oté de I'mmeuble siege de ia Croix — Rouge.
Des éclaircissements peuvent étre demandés au plus tard quatorze (14) jours avant la date limite de dépdt des
offres. jours avant la date de remise des offres.
Les demandes d'éclaircissement doivent mentionner e nom et I'adresse compléte du requérant et étre expéediées
al'adresse suivante
MINSANTE/DEP

B. PREPARATION DES OFFRES

12.

La langue de soumission est I'Anglais ou le Frangais »

Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit -
A-Volume [ : Pidces administratives
Pour les soumissionnaires instaliés au Cameroun. elles comprendront notamment -

a) La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire |
dument désigné :

b) Le cautionnement de soumission (suivant modéle joint) d'un montant de million six cent mille(1 600 000)
FCFA et d'une durée de validité de un mois, établi par une bangue de premier ordre ou un organisme financier de
premiére catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le
cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Chéque certifié, chéque
banque, hypothéque Iégale), sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement et relative a
lobjet de I'appel d'offres concemé. Le délai de validité du cautionnement de soumission doit excéder de trente (30)
jours celui des offres.

c) L'accord de groupement notarié et spécifiant le mandataire le cas échéant (le Maitre d'Ouvrage devra
privilégier ies groupements solidaires);

d) Le pouvoir de signature, le cas échéant -

e) Lattestation de non-redevance délivrée par I'administration fiscale ;

f) Régistre de commerce ;

g) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Premiére Instance ou tout-autre document étabii
par lnstitution compétente du pays de résidence du soumissionnaire etranger; .- @‘ix.j\

h) Liattestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par’ un. élablissement bancaire ou
organisme habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun sauf dispo :tiOr‘T‘s'é:p- ‘tes‘;pfév[{?s parla
convention de financement ; . R S

i) Laquittance d’achat du Dossier d’Appel d'Offres d'une somme non rembdursgble'de -
Quatre-vingt mille (80 000) Francs CFA ; pour les Administrations publiques:et. dans. i& Compte spécial
CAS- ARMP pour les autres Maitres d'Ouvrage sauf dérogation expresse. REOCEREI ;

J} Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par I'organisme chargé de la regulation des
marchés publics portant le numéro et I'objet de I'Appel d'Offres ;

k) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a |
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satisfalt a ses obligations sociales vis-a-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois & compter de la date de
signature de ladite attestation ;

1341

) L'attestation de catégorisation,
NB : En cas de catégorisation, le Maitre d'Ouvrage définit les exigences complémentaires 2 demander aux entreprises
catégorisées.
En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet, les pieces a,
b, g, h étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.
B-Yolume Il : Offre technigue
Elle comprend notamment :
b1, Les renseignements sur la qualification
La liste des documents a fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification notamment en ce qui
conceme les références, le matériel et le personnel comprend :

41 lalettre de soumission de la proposition technique
b1.2 Références du soumissionnaire

e Deux (02) marché cumulés d'au moins 50 000 000 au cours des trois demiéres années (2025, 2024, 2023).
Ces références devront étre accompagnées des piéces justificatives, en Foccurrence |
 Copies des premiére, deuxiéme et derniére pages du contrat ;
e PV de réception définitive ou provisoire, ou 'Aftestation de bonne fin |
Autres justificatifs le cas échéant et a preciser.
b.1.3. Personnel
e Une liste du personnel clé qualifié pour l'exécution des travaux selon le modéle annexé au DAQ
NB: Joindre, pour le personnel proposé, une copie du dip/éme et fes justificatifs de I'expérience & savoir ;
e copie certifiée conforme du dipléme datant de moins de trois {03) mois ;
e attestation d'inscription aux ordres nationaux le cas écheant ;
o curricuium vitae signé et daté de f'expert |
e attestation de disponibilité signée et datée de I'expert ;
e une attestation ou contrat de travail, ou journal de chantier justifiant l'expérience le cas échéant.

NB : Toutes les piéces citées ci-dessus devront étre conformes, signées et datées de moins de trois mois
pour compter de la date limite otiginelie de dépdt des offres

b.1.4 Matériels 2 mobiliser pour |'exécution des travaux

Une iste des matériels & mobiliser qui devra comprendre au moins : le camion benne, camion-citerne, , vibreur,

véhicule de liaison :(Pick up), tous autres équipements et outillages facilitant I'exécution des travaux

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour

les matériels roulants et les factures d’achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d'un engagement de

location de matériel signé.

b.2. Organisation et Méthodologie

Le soumissionnaire produira une note descriptive ou méthodologique présentant de maniére détaillée les éléments

constitutifs de sa proposition technique, notamment :

a) L'organisation ainsi que fordonnancement qulil envisage mettre en place pour exécuter efficacement les |

fravaux 2 laquelle est annexé 1€ rapport de visite des lieux ou |'attestation signée sur 'honneur, le cas échéant ; ’

b} le calendrier, e planning et le délai de livraison des travaux i

¢) les dispositions envisagées pour [utilisation de la main d'ceuvre locale {technique HIMO) ; |
|
|
|

d) les dispositions relatives au respect des mesures environnementales, le cas échéant;
e) les travaux que le soumissionnaire envisage de sous-traiter ;
f) Autres éléments [a preciser]
b.3. Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :
o fa charte d'Intégrité
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o La Déclaration d'engagement au respect des clauses sociales ef environnementales
h.4. Les preuves d'acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies diment paraphées sur chaque page et signée a la demiére précédée de Ia
mention « lu et approuvé »., des documents ci-apres :
9) Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
h) Les cahiers des clauses techniques Particuliéres,
NB : la non acceptation des clauses du marche entrainera I'élimination du soumissionnaire.
b.5.Commentaires CCAP ot CCTP |
Le soumissionnaire devra joindre la note d'observation sur les CCAP etou les CCTP, assortie d'éventuelles
propositions. |
b 6- La capacité financiére ;
Les Soumissionnaires devront jcindre a leur offre:
* L'attestation de capacité financiére d'un montant de correspondant & cinguante pourcent (50%) du montant

)

previsionnel en francs CFA soit 4 000 000 délivrée par une institution bancaire de premier ordre agree par le MINFI,

b-7- I'attestation de non abandon de chantier au cours des trois derniéres années
€. Volume 3 : Offre financiére
Cette enveloppe comprendra les documents ci-aprés -

¢.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modéle joint, timbré au tarif en vigueur,
signée et datée ;

¢.2. Le Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires diiment rempli ;

¢.3. Le Détail quantitatif et estimatif diment rempli ;

¢.4. Le Sous-détail des prix unitaires etiou la décomposition des prix forfaitaires :

Les soumissionnaires utiliseront 2 cet effet les piéces et modéles ou formulaires types prévus dans le Dossier
d’Appel d'Offres. _
NB : Les différentes parties d'un méme dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que fe blanc
aussi bien dans foriginal que dans les copies, de maniére a faciliter son examen Préciser le cas échéant, si fe
soumnissionnaire doit joindre fa version numérique de I'offre financiére fen trois exemplaires dont un gardé par fe |
Président de fa Commission, un & remettre & la sous-commission d'analyse et le troisiéme réservé a IARMP]. En
cas de divergence entre fes informations de Foffre physique et de l'offre numérique, celfes de Foffre physique font
foi.

14.3. Impots et taxes : Les prix proposés doivent éire fibeliés Toutes taxes Comprises
14.4. Les prix du marché ne seront pas révisables.
Dans le cadre de !a présente consultation, la(les) monnaie(s) de l'offre est (sont) définie(s) suivant I'option A
5.1 monnaie locale uniquement francs CFA
Le taux de change pour convertir I'offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs
152. décomptes en monnaie étrangére, sera celui de la BEAC trois jours ouvrables avant la date limite de dépot des
offres
181 Validjté. des offres - | ' ‘ o . o
o La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date limite de dép6t des offres.
171, Le Montant du cautiennement de soumission s'‘éléve & d'un million six cent mille (1 600-000) FCFA .
1831 Les variantes techniques sur fa ou les parties des travaux spécifies ci-dessous sont permises dans le. cadre des
Spécifications techniques : RAS ST
191, La réunion préparatoire a I'établissement des offres se tiendra - non appﬁcable,"; e
Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L'OFFRE '
Taille et format des fichiers : o
20. les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constitua

sont les suivantes :
* MO pour I'Cffre Administrative ;




e 15 MO pour I'Offre Technique ;

» 5 MO pour I'Offre Financiere.
Les formats acceptés sont les suivants :

» Format PDF pour ies documents textuels ;

o JPEG pour les images.
Le candidat veillera a utiliser des logiciels de compression afin de reduire éventuellement la taille des fichiers a
transmettre.
Pour la soumission par voie électronique, l'ofire devra étre transmise par le soumissionnaire sur la plateforme :
COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maitre d'Ouvrage dans le DAO. Une
copie de sauvegarde de ['offre enregistrée sur 03 cles USB devra étre déposée dans les services du MO ou AC
concemée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de 'appel
d'offres dans les délais impartis.
pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS disponible a
'adresse hitp:/iwww.marchespublics.cm ou_http:/www.publiccontracts.cm

La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Chaque soumissionnaire devra parvenir par voie
électronique  via la  platefome  COLEPS  aux  adresses hitp://www marchespublics.cm et
http://www publiccontracts.cm au plus tard le a 11 heures, heure locale.

Une copie de sauvegarde des offres, enregistrée sur trois (03) clés USB devra étre transmise au service des
marchés publics (bureau des appels d'offresjdu Ministere de la Santé Publique, situé a proximité de la Croix Rouge
(Teéléphoneffax 222 22 10 21), sous plis scellé {une clé USB doit contenir les offres administratives, technique
et financiére, une autre clé USB dans une petite enveloppe contenant uniguement Poffre financiére témoin)
avec indication claire et lisible « copie de sauvegarde » devra porter la mention .

« Avis Appe! d'Offres National Ouvert N° FAONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux travaux de
201 réhabiiitation des batiments abritant des urgences N°1 de I'Hapital Régionat de Ngaoundéré dans la Région de
' I Adamaoua. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

NB : Poriginal de la caution de soumission et récépissé CDEC doivent étre déposé au service des marchés en méme temps que les
¢lés de sauvegarde

C. DEPOT DES OFFRES

D. MODE DE SOUMISSION

i Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Louverture des plis en un temps (pigces administratives, offres techniques et financiéres) se fera en un temps et
aura lieu le 4 14.00 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés aupreés du
Maitre d'Ouvrage.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister a cette séance d'ouveriure ou s'y faire représenter par une seule
personne de leur choix diment mandatée méme en cas de groupement d'entreprises. ;
Sous peine de rejet, les piéces du dossier administratif requises doivent étre produites en originaux ou en copies certifiées ‘
251 conformes par e service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Reglement Particulier
de 'Appel ¢'Offres. Elles doivent &tre valide au moment du dépot de POffre dater de moins de trois {03} mois & compter de la date
limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement  la date de signature de I'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence d'une piéce du dossier administratif lors de fouverture des plis, un délai de quarante-huit heures |
est accordé aux soumissionnaires concemés pour produire ou remplacer la piece en question. !
Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés : |

» Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniguement en copies pour la soumission physique, i
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= Toute offre en noir sur blanc :

* les plis portant les indications sur l'dentité des soumissionnaires,

« fes plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépdt :

* les plis sans indication de I'identité de I'‘Appel d'Offres

¢ les plis non-conformes au mode de soumission ;

* Toute offre non conforme aux prescriptions du DAQ :
L'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financiére agréée par le
Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou ie non-
respect des modeéles des piéces du Dossier d'Appel d'Offres, entrainera le rejet pur et simple de [‘offre sans

est considerée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la
séance d’ouverture des plis est irrecevable. X

aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée

L'évaiuation des offres se fera sur la base des critéres ci-aprés

heures accordées par la Commission, 'offre sera rejetée.
29 Criteres d’évaluation

Les critéres d'évaluation fixent les conditions minimales a remplir.
il s’agit notamment :

29.1 Critéres éliminatoires

a) Absence de la caution de soumission timbrée, datée, signée et acquittée a la main, accompagnee du récépissé
de dépét a la CDEC a l'ouverture des plis.

b)de la non-production au-dela du délai de 48 heures aprés l'ouverture des plis, d'une piéce du dossier
administratif jugée non conforme ou absente lors de louverture des plis, (excepté le cautionnement de
soumission) ;

¢) des fausses déclarations, manceuvres frauduleuses oy des piéces falsifices
d) du non-respect d'au moins 75 % Critéres essentiels ;

e) de I'absence de la déclaration sur I'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois derniéres années
et ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par TARMP

f} du non-respect du format de fichier des offres ;
g) 'absence d'un prix unitaire quantifié dans I'Offre financiére ;

h} Capacité financiére d'au moins Cinquante pourcent (50%) du montant prévisionnel soit quarante million
(40 000 000) FCFA ;

f} Absence de la certification de catégorisation (c) sous-secteur Batiment et Equipement Collectif (BEC)

j) de 'absence d'un élément de l'offre financiére (la soumission, les BPU, le DQE) ;

k) de I'absence de la charte dintegrité datée et signée ;

I} de l'absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et
signee;

m) Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de Ia plateforme COLEPS :

NB: - La caution produite et N‘ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme
absente ;
- Lacaution présentée par un soumissicnnaire au cours de la séance douverture est irrecevable.
. t\:\

En cas d'absence d'une piéce du dossier administratif lors de louverture des plis, apres un délai de 48 :

29

29.2 Critéres essentiels e
Les criteres essentiels & la qualification des soumissionnaires seront faits sui
porteront & titre indicatif sur -

a)  la présentation de i'offre ; r

le $ysteme, binaire (Oui/Non)

b}  Deux (02) références d’un montant cumulé d'au moins cinguante Millions (50 dOG'—bOO) de Francs CFA au
cours de Trois (03) derniéres années {2025, 2024, 2023)

|
|

1
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[ c} laqualification et I'expérience du personnel technique de 'entreprise | —‘
' d) les moyens logistiques "
e} Laméthodologie - Planning d'exécution des travaux ;
fy  Conditions d'acceptation du marché (CCAP et CCTP paraphes, datés et signés avec la mention .
« lu et approuve ») ;
g) Présentation de l'offre.
h)  Seules les soumissions qui auront obtenues au moains 75% de Oui seront admises a 'analyse financiere.
La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnae est le franc CFA, la source du taux de change etant
la Banque des Etats de I'Afrique Centrale (BEAC).
La date du taux de change est : [Retenir une date qui ne sera pas antérieure de plus de vingt-huit (28) jours a la
312 date limite de dépdt des offres, ni postérieure & fa date in itiale dexpiration du délai de validité des offres.
le taux de change pour convertir Foffre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs
décomptes en monnaie étrangére, sera celui [a préciser par exemple celui de la BEAC trois jours ouvrables avant fa
date limite de dépdt des offres]
322.(b) ge mode d'évaluation des Itravaux en réghie a ghliffrer de fagon compétitive est défini comme suit : fa préciser fe cas
- échéant] et le pourcentage desdits fravaux devra étre précisé
22(e) | Le délai dexécution sera évalue comme suit ; est de trois mois
La méthode d'évaluation des variantes techniques est la suivante . Non applicable
32.29) [A insérer, le cas échéant, avec a référence aux dispositions des Spécifications techniques. ]
Les soumissionnaires nationaux bénéficient d'une marge de préférence
33.1. Nationale au cours de I'évaluation. les marchés de travaux, la marge de préférence nationale est de dix pour cent
| (10%).
F. ATTRIBUTION
Le Maitre o Ouvrage attribue fe marché au soumissionnaire dont foffre a été reconnue conforme pour fessentiel au Dossier d’Appef d'offres
341 ef qui dispose des capacités techniques et financiéres requises pour exécuter fe marché de fagon satisfaisante ef dont foffre a été évaluée fa

moins disante aprés application des remises proposées fe cas écheéant.

342

La combinaison & appliquer en cas datfribution simuftanée de plusieurs lots est fa suivante Je Maftre d'Ouvrage tiendra compte des rabais
proposés ef se basera sur la combinaison qui tul est fa plus avantageuse économiguement afin d'arréter Ja liste d'atfributaires par fot: dans fe cas
contraire, [oréciser e cas échéant, un autre mode que celuife plus économiquement avantageux pour fe Maitre d Ouvrage ]

382

Le taux du cautionnement définitif est de : 3% du montant toutes taxes comprises du marché

Dans un délai de vingt (20) jours & compter de fa date de notification du marché par e Maitre d'ouvrage, le
cocontractant foumnira un cautionnement définitif suivant le modéle joint au Dossier d'appel d'offres. La non |
production dudit cautionnement dans les délais et conditions de I'article 28 du CCAP expose le soumissionnaire aux
sanctions prévues par |'article 37 dudit CCAP

40

Principes Ethiques
Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent
observer en tout temps, les régles d'éthique professionnelle les plus strictes. lls doivent notamment s'interdire toute
corruption ou toute autre forme de manceuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions cl-dessus
sont définies de la fagon suivante :

est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un
quelconque avantage en vue d'influencer I'action d'un agent public au cours de ['attribution ou de 'exécution d'un
marché ou d'une lettre commande, et est coupable de “corruption” quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs
offres émises par le méme soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes etou sur des numéros
d'enregistrement différents.

se livre a des "manceuvres frauduleuses” quicongue déforme ou dénature des faits afin dinfluencer 'attribution |
ou Texécution d'un marché ou d'une lettre commande de maniére préjudiciable au Maitre d'Ouvrage. Les
“Manceuvres frauduleuses” comprennent notamment toute entente ou manceuvre collusoire des soumissionnaires
(avant ou aprés la remise de Toffre) visant 3 maintenir artificiellement les prix des cotations a des niveaux ng !
correspondant pas a ceux qui résulteraient du jeu d'une concurrence libre et ouverte, et a priver ainsi le Maitre |
d'Ouvrage des avantages de cette derniere. ]

p. 40
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GRILLE DE NOTATION
La grille compléte d'analyse est détaillée ainsi qu'il suit

.« Avis Appel d'Offres National Ouvert N° TAONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux travaux de réhabilitation des
‘ batiments abritant les urgences N°2 de I'Hopital Régional de Ngaoundéré
ENTREPRISE {
E’M EXAMEN DE L'QFFRE TECHNIQUE
"REFERENCES DE L'ENTREPRISE
EVALUATION
\ ous NON
1 | Capacité financiére
Capacité financiére au moins 50% du
montant prévisionnelle soit 40 000 000
1_1 |FCFA 1.
2 | Références dans le domaine des BTP des trois derniéres années
Reférences dans le domaine du batiment
Pour &tre prise en compte, chaque reférence citée devra avoir concomitamment un marché (1¢ page et page des
signatures) et un document de bonne fin d'exécution ou PV de réception provisoire ou définitive. Seuls les contrats
enregisirés pour les commandes publiques seront pris en compte.)
montant cumule
5 1 Projets d'un colt cumulé d'au moins 50 | Supérieur a 50 000 000 | Inférieur & 50 000 000
- 1000 000 millions millions pour un lot millions pour un lot 2.
MATERIEL DE L'ENTREPRISE
L'Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures certifiees
3 |par une autoritt  administrative  Cares  de grise  certifiée  par  lautoritt  émettrice.
Si | Entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la
liant & leur légitime propriétaire. |
3_1 | Camion bene 3.
3_2 | Camion-citerne 4,
3.3 { Au moins un Vibreur 5.
34 Un compacteur manuel (dame sauteuse
— | ou aufre) 6.
35 Au moins un véhicule de fiaison pick-up
-7 | 4x4 7.
3_6 | Petit Equipement de génie électrique 8.
3 7 | Petit Equipement de génie sanitaire 9.
3_8 | Equipement de protection individuelle 10,
4 |PERSONNELS
un  Ingéniewr  de Dipiémes ITGC 1.
Travaux de Génie Civil, Ex érieontr:\t%g s on 12
41 Conducteur des | justifiant de 06 ans P BTP 13
- travaux d'expérience minimum . :
dans le domaine des| Atta'es't'atllon d?
batiments - dlsponlplllte’ {datée et
signée) 14.
Dipléme 15.
Responsable Hygiéne Au moins deux (02)
Sécurité et projets executés comme 4
Un (01) Environnement (HSE) | responsable Hygiene |
responsable (BaC +5) ayant une Sécurité et :
4 2 {HSE expérience de quatre Environnement | 186.
ans (04 ans) dans le Expérience 04 ans en ! !
domaine des batiments BTP | 17. |
et deux (02) projets au | Atestation de : '
poste disponibilité {datée et l |
signée) 18. :
. Un Technicien Diplémes 19.
4.3 | Chefchantler Supérieur du Genie Expérience 06 ans en [ ZO.J




Civil, justifiant d'au
moins 06 ans
d'expérience dans le
domaine des batiments

BTP

Attestation de
disponibilité (datée et

signée) 21.
Technicien en Géni- Expérience 03 ans en 92
sanitaire option BTP o
Technicien en | installations sanitaire ou Attestation de
4 4 Instailation équivalent. ayant 03 disponibilité (datée et
' Sanitaire : ans d'expérience dans signée) 23,
diverses installations Expérience 03 ans en ;
sanitaire. BTP 24.
un technicien en Génie Expermn;?? e 25.
électrique ou équivalent Attestation de
Technicien en ayant 03 ans 4 N ;
4 5 électricité - d'ex:;én'ence dans d|spon|p|||tg (datée et 26. .
diverses installations Exoer S|gne0e?3 —
des circuits. xpenen;?rp aneen 27.
9 | METHODOLOGIE
Il est attendu du soumissionnaire dans cette partie qu'il produise une méthodologie de travail pertinente portant sur
les aspects suivants
5 1 Resume succinct de I'analyse du projet et des techniques de mises 28
~__[en ceuvre des ouvrages. j
9_2_| Organisation du travail en equipes ou ateliers 28.
9_3 [ Contréle de qualité {Organisation du contrdle de qualité interne) 30.
Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement ;
5_4 | Mesures d'hygiéne et de sécurité - {Hygiene, sécurité du chantier et 31.
Signalisation)
6 [APPROVISIONNEMENT
6_1 | Origine des matériaux/lieux d'approvisionnement, 32.
6_2 | Aire de stockage. 33.
7 | PLANNING D’EXECUTION/ORDONNANCEMENT
7_1 | Délai d'exécution 34,
7_2_| Planning conforme aux délais 35.
8 | PRESENTATION
Il est attendu du soumissionnaire dans cette partie gu'il produise
une offre conforme aux spécificités ci-aprés :
- Page de garde {Avec mention MINSANTE, Titre de I'AQ,
Financement et exercice) ;
- Intercalaires couleurs {avec sommaire de I3 partie} :
81| Pieces classées dans ['ordre annoncé dans le sommaire ; 36
~— |- Qualité des documents ’
- Clarté et lisibilité des offres
- Page de garde (Avec mention MINSANTE, Titre de 'AQ,
Financement et exercice) ;
- Intercalaires couleurs (avec sommaire de |a partie) ;
- Pieces classées dans |'ordre annoncé dans le sommaire ; L ‘
8_2 ; Qualité des documents Clanté et lisibilité des offres o 37

Seules les soumissions ayant obtenu au mains 75% de QU seront admis a I'anal

Total général

37
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CHAPITRZ | GENERALITES

Article 1 : Objet du Marché
Le présent marché a pour objet I'exécution des travaux de réhabilitation des batiments abritant les urgences N°2
de 'Hopital Régional de Ngaoundéré.

Article 2 : Procédure de passation du Marché

Le présent marché est passé Appel d'Offres National Quvert N° IAONO/MINSANTE/CIPM/2026 du
relatif aux travaux de réhabilitation des batiments abritant les urgences N°2 de 'Hépital Régional de Ngaounderé
Article 3 : Attributions et nantissement

Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que

3.1. Attributions (Cf. code des marchés publics)

Pour I'application des dispositions du présent marché, il est précisé que .

* Le Maitre d’Ouvrage est le Ministre de la Santé Publique : if signe ie marché, ordonne le paiement des
prestations, veille a la conservation des originaux des documents y relatifs et procede & la transmission des copies
a l'Autorité chargée des marchés publics et & Porganisme chargé de la régulation et au Ministére chargé des
Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent :

¢ Le Chef de Service du Marché estle Chef de Division des Etudes et des Projets (DEP). Il s'assure de la
bonne exécution des obligations contractuelles. il veille au respect des ciauses administratives, techniques et
financieres et des delais contractuels. Il est responsable de la direction générale de I'exécution des prestations, il
arréte toutes ies dispositions technico-financiéres et représente le Maitre d'Ouvrage auprés des instances
competentes d'arbifrage des litiges. || apporte au Maitre d'Quvrage, une assistance générale a caractére
administratif, financier et technique aux stades de la définition, de I'élaboration, de 'exécution et de la réception
des travaux objet du marché

e L'Ingénieur du Marché estle Sous-Directeur Régional du Patrimoine de I'Adamaoua ® il est accrédité par le
Maitre d' Ouvrage pour le suivi de I'exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché & qui il
rend compte

- L’organisme chargé du contréle externe des marchés publics est le Ministére en charge des marchés
publics. Le Ministére des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le controle de
conformité de I'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif ;

»Le cocontractant de I'Administration ou le titulaire du marché est: [A préciser]. il est chargé de

I'exécution des prestations prévues dans le marché :

3.2. Nantissement

Aux fins dapplication du régime de nantissement prévu a I'article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin
2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit -

» L'autorité chargée de 'ordonnancement des paiements est le Ministre de la Santé Publigue.;. 7

= L'organisme ou le responsable chargé du paiement est : le Payeur Spécialisé aup s~ du’ thstere de la
Santé Publique et du MINJUSTICE

» L 'autorité chargée de la liquidation des dépenses est

e Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de I'exécut |on du | pre

Chef de Division des Etudes et des Projets (DEP) du Ministére de la Santé Pubhque”“

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

t Marche estLe

4.1. La langue utilisée est le Frangais et/ou ' Anglafs.
4.2. Le Cocontractant ou titulaire du marché s'engage a observer les lois, réglements, ordonnances en vigueur



en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché. Si au
Cameroun, ces réglements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur a la date de signature du
présent marché venaient & étre medifiés aprés la signature du marche, les colts éventuels qui en déecouleraient
directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes
5.1 Les travaux en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Cahiers des

Clauses Techniques Particuliéres, et quand aucune norme applicable n'est mentionnée, & la norme faisant
autorité en la matiére et appiicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par
I'autorité compétente.

52 Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les travaux du présent marché en prenant en
considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6 : Piéces constitutives du marché
Les piéces contractuelles constitutives du présent Marche sont par ordre de priorité .

1. la soumission ou l'acte d'engagement ;

2 Loffre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des

Clauses Administratives particuligres (CCAP), aux Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres

(CCTP), ou aux clauses techniques des travaux, le cas echeant |

le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP} ;

les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ,

le devis ou le détail quantitatif estimatif (DQE) ;

le bordereau des prix unitaires (BPU} ;

le sous-détail des prix (SDP) ;

le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti ;

Le projet/programme d’exécution, etc. [Insérer et indiquer, le cas échéant, les noms et références) ;

0. Tout autres documents utiles {les Procés-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les
Stratégies de gestion et Plans de mise en ceuvre Environnemental Social, Hygiene et Sécurité {(ESHS),
le Code de Conduite ESHS, I'analyse de la valeur du projet le cas échéant, le projet/programme
d'exécution etc.).

11. Lacharte d'intégrite ;

12. La déclaration d'engagement social et environnemental

= OO N0 W

Article 7 : Les Textes généraux applicables

le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-apres

- La Loi n°2018/011 du 11 Aolt 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvemance dans la gestion des Finances
Publique au Cameroun ;

- La Loi n°2018/012 du 11 Aot 2018 portant Régime Financier de I Etat et des autres Entités Publiques ;

- La Loi n°2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2026 ;

- Le Décret n°77/41 du 03 février 1977 fixant les attributions et l'organisation des contréles financiers, modifié et complété par
le Décret n°2013/066 du 28 février 2013 portant organisation du Ministére des Finances ;

- Le Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de I'Agence de Régulation des Marchés
Publics ;

- Le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048

du 23 février 2001, portant création, organisation et fonctionnement de I'Agence de Régulation des Marchés Pubfics ;

- Le Décret n® 2013/093 du 03 avrii 2013 portant organisation du Ministére de la Santé Publique ;

- Le Décret n°2013/159 du 15 Mai 2013 fixant le régime particulier du contrdle administratif des finances publiques

- Le Décret n°® 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics :



- Le Décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

- Le Décret n°2019/002 du 04 janvier 2019 portant Réaménagement du Gouvernement :

- L'Arrété n°033/CAB/PM du 13 février 2007, mettant en vigueur le cahier des clauses administratives générales, applicables
aux marchés publics ;

- L'Arrété n°333/A/IMINMAP/CAB du 27 décembre 2024 fixant le calendrier de migration vers la passation exclusive des
marchés publics par voie électronique ;

- La Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative 2 I'application du Code des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°00007/LC/MINMAP du 20 mars 2024 portant instruction relatives & la mise en vigueur des Dossiers Types
d'Appel d'Offres (DTAQ), des Manuels, Guides et Outils de Facilitation de Passation, de I'Exécution, du Suivi et du Contrdle
et de la Regulation des Marchés Publics, induits par les réformes du systéme des marchés publics ;

- La Circulzire n°000014/LC/MINMAP du 23 juillet 2025 relative aux modalités de constitution, de consignation, de
conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics ;

- La Circulaire n°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions relatives a 'Exécution des Lois de Finances, au
Suivi et au Controle de 'Exécution du Budget de I'Etat et des Autres Entités Publiques pour 'Exercice 2026 ;

- La Lettre-Circulaire n°000003/LC/PRC/MINMAP/CAB du 17 mars 2026 relative a la mobilisation par tes Entreprise de leur
Capacité Financiére dans le cadre des Marchés Publics :

- La Lettre n°000004/LMINMAP/CAB du 29 juillet 2022 relative 4 la prise en compte des rabais consentis par les
soumissionnaires ;

- La Decision n°® 000116/CAB/MINMAP du 15 mars 2024 portant désignation de présidents des Commissions Intemes de
Passation des Marchés Publics auprés certains Départements Ministériels ;

- Les textes régissant les corps de métiers ;

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

- D'autres textes spécifiques au domaine concemé par le Marché.

Article 8: Communication
8.1. Toutes les nofifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront étre
faites aux adresses suivantes :
a. Dans le cas ol cocontractant est le destinataire : les correspondances seront valablement deposées au siege

social du cocontractant ou a défaut a la Commune d'attachement de |a ville correspondante.

+ BP
+  Téléphane :
« Fax:

b. Dans ke cas ou ke Malre d'Ouvrage en est ke destinataire
Monsieur le Ministre de la Santé Publique avec copie adressée dans les mémes délais, au Chef de service,
au L'Ingénieur du Marché le cas échéant.
« BP
+  Téléphone :
« Fax:
8.2. Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances a L’ Ingemeur du marche avec
copie au Chef de service.

CHARITRE . EXECLTION DES TRAVAUX

Article 9 Consistance des prestations

Les travaux, objet de la présente consultation sont en un (01) lot unique et concernent les travaux de réhabifitaﬁbﬁ-du___b‘é_nmént abritant :

Urgences N°2



o Travaux préparatoire ;

» Fondation - Magonnerie- élévation ;
Charpente - couverture ;
Menuiserie bois — métallique !
Electricité :

Plomberie ;

Peinture.

. & o

Article 10- Délais d’exécution du marché

10.1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de : deux (02) mois

10.2. Ce délai court a compter de la date de notification de F'ordre de service de commencer les travaux.
10.3 Le marché comparte une tranche ferme

Article 11- Obligations du Maitre d'Cuvrage
11.1. Le Maftre d'ouvrage est responsable de I'acquisition et de la mise & disposition du site ainsi que son accés, de la possession, de
[utiisation et de 'accés a toutes les autres zones raisonnablement nécessaires & la bonne exécution du Marché, Il doit fournir au
Cocontractant les facilités pour l'accés aux sites des projets. Pour les sites éloignés du siége du Maftre d'Ouvrage, les frais de
transports pour leur accés sont & la charge du Cocontractant.
11.2. Le Maitre d'ouvrage devra obtenir & ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprés des autorites locales,
régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires a 'exécution du Marché, et qui relévent de ses obligations.
11.3. Sile cocontractant de Fadministration en fait |2 demande, le Maitre d’ouvrage fera tout son possible pour ['aider a obtenir a temps
et avec toute la diligence requise auprés des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations
et licences nécessaires a |'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou fe personnel du
cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.
11.4. 114 Le Maitre ¢'Ouvrage assure au cocontractant la protection contre les menaces, cutrages, violences, voies de fait, injures ou
diffamations dont il peut étre victime en raison ou a 'occasion de |'exercice de sa mission.

Article 12 : Ordres de service
Les différents ordres de service seront &tablis et notifies dans les conditions suivantes :

121 Dés notification du marché au titulaire, le Maitre d'Quvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer
l'ordre de service de démarrage des travaux. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un
déiai de sept {7) jours calendaires Une copie dudit ordre de service est fransmise au Ministére chargé des Marchés Publics ou son
démembrement déconcentré compétent, a 'Organisme chargé de la Réguiation, au Chef de service du marché,  f'ingenieur du marché,
& ’Organisme Payeur et au Maftre d'ceuvre le cas échéant.

12.2 Les ordres de services ayant une incidence sur le montant etfou sur le délai du marché. sont signés par le Maitre d'Cuvrage
dans les conditions suivantes :
a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entrainer le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée

aux justificatifs du financement par le Maitre d'Cuvrage ;

b) en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d'avenant et les prestations
supplémentaires ne peuvent étre payées qu'apres signature de ce dernier par le Maitre d'Ouvrage ;

C) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent &tre signés par le Maitre d’'Quvrage et régularisés plus tard
par voie d'avenant, tant que leur incidence financiére est inférieure a dix pour cent (10) du montant du marche.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marche, a I'lngénieur du marche, a I'Organisme
Payeur et au Maitre d'csuvre le cas échéant.

d) Le visa préalable de 'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le
montant.

e) En tout état de cause. toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particuliéres doit faire
I'objet d'une étude préalable sur I'étendue, le colt et les délais du marché.

123 Les ordres de service a caractére technigue liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de
service des Marchés et notifiés au Cocontractant par fingénieur ou ie Maitre d'ceuvre (le cas échéant) avec copie au Ministre en charge
des Marches Publics, & I'Organisme charge de la Régulation et a I'Qrganisme Payeur.

124 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d'Ouvrage, et notifiés au Cocontractant par te Chef
de service, avec copie au Ministre en charge des Marchés Publics, 4 'Organisme chargé de la Régulation, a I'Ingénieur du marche et au
Maitre d'ceuvre le cas échéant.

125 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure,
seront signés par le Maitre d'Quvrage et notifiés par le Chef de service au cocontractant, avec copie au Ministére charge des Marchés
Publics ou son démembrement déconcentré compétent, a I'Organisme chargé de 1a Régulation, & Fingénieur du marché et au Maitre
d'ceuvre le ¢as échéant.




12.8 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux desordres ne relevant pas d'une utilisation

normale qui apparaitraient dans les ouvrages pendant la période de garanlie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de
I'Ingénieur et notifiés au Cocontractant par I'Ingénieur.

12.7 Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émetire des réserves sur tout ordre de service regu. Le fait
d'émettre des réserves ne dispense pas fe Cocontractant d'exécuter les ordres de service regus.
12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter

des réserves au nom du groupement qu'il représente.

12.8 Le marche peut comporter des tranches conditionnelles dont I'exécution est subordomnee, pour chacune d'entre elles, a fa
levée éventuelle de la clause de dénonciation et 4 fa notification au Cocontractant, par ordre de service, de la décision du Maitre
d'Ouvrage de poursuivre f'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans ie délai imparti

défini a I'article 14 du présent marché, le Maitre d'Ouvrage et le Cocontractant sont, a l'expiration de ce délai, déliés de cette obligation
pour cette franche conditionnelle.

12.10 L'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche conditionnelle ne peut éire notifié quaprés achévement et
réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas od la condition suspensive de Fexécution de la tranche conditionnelle
tient & ia disponibilité de financement, la notification de fordre de service de démarrage est donnée dés lors que la preuve de
disponibilité de financement est établie.

Article 13-Rbles et responsabilités du cocontractant de 'administration

13.1 Le cocontractant a pour mission d'assurer fexécution des travaux sous le contrale de [Ingénieur ou du maitre d'ceuvre (a préciser
le cas écheant) et de remplir ses obligations de fagon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications
techniques ou les clauses techniques, sous le contrdle de I'ngénieur et ce conformément au présent marché aux régles et normes en
vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d'activité concerng par le marché. Il est
tenu notamment d'effectuer (s'il y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'acheter, et appravisionner tous les
outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour fexécution des travaux. |l est tenu d'engager tout le personnel utile spécialisé ou
non.

13.2 Le cocontractant est responsable vis-a-vis du Maitre d'Quvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisées, de leur
parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des prestations t interventions effectuees par {es sous-
traitants agreés. Il a Fobligation de se conformer a la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de 'environnement. Il
devra exécuter toutes les travaux spécifiés dans le CCTP et aux textes et directives mentionnés dans ladite piéce. If aura notamment
Fobligation de produire une plague de chantier conformément a la réglementation et d'afficher un reglement intérieur & 'entreprise en
prenant en compte les problémes environnementaux et sociaux.

13.3 Pendant la durée du marché, le cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles
ou contractuelles susceptibles de comprometire son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

13.4 En cas de conflit dintérét du fait d'un membre de I'équipe de la mission, le cocontractant doit fe signaler par écrit au Maltre
d'Ouvrage et doit remplacer 'expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d'intérét s’entend de toute situation dans laquelle le cocontractant pourrait tirer des profits directs ou indirects d'un
march¢ passe par le Maitre d'Ouvrage aupres de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intéréts personnels ou

financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions ou de nature a affecter
defavorablement son jugement.

13.5 Le cocontractant est tenu au secret professionnel vis-a-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis
ou portés & sa connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

A ce titre, les documents établis par le cocontractant au cours de 'exécution du marché ne peuvent étre publiés ou communiques
qu'avec 'accord ecrit du Maitre d'Ouvrage. Le cocontractant est tenu lors du dépét du rapport final, de restituer tous les documents
empruntés au Maitre d'Ouvrage.

13.6 Le cocontractant ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s'interdisent pendant la durée du marché, et a son issue pendant
[six (8) mois), de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maitre d'Ouvrage découlant des prestations ou ayant un rapport
etroit avec elles (a I'exception de 'exécution des prestations ou de leur continuation).

Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie etdac
cadre de sa mission.
Le cocontractant ne peut pas modifier la composition de I'équipe proposée dans son offre technique sarls |
d'Ouvrage. ‘
Pour les entreprises étrangéres et a défaut de résider, le Cocontractant aura a maintenir en Republique du;:
Cameroun pendant la période d'exécution du contrat, un représentant permanent dument mandaté ‘

ident-dans le

Article 14 Marchés a tranches conditionnelles ‘
14.7. [Préciser si le marché comporte une ou plusiewrs tranches ef les conditions de notification de chacune des tranches]. Sans objet: = 1 v
A la fin d'une tranche. le Maitre d'Quvrage procédera a la réception des presltations de |a tranche considérée et délivrera. une attestation

de bonne exécution au Cocontractant & l'année d'exécution du contral. Cette réception conditionnera le début de la trenche
conditionnelle suivante.



14.2. Le délai a compter de la date de réception provisoire de la tranche précédente pour la signature et la notification par le Maitre
d'Ouvrage de 'ordre de service de commencer une tranche conditionnelle est de : [nombre de jours & préciser le cas échéant].

14.3. Le delai de notification de cet ordre de service par le Chef de service du marché est de quinze (15) jours maximums. Ce délai est
le méme que celui de la tranche ferme.

Article 15- Personnet et Matériel du cocontractant

15.1. Personnel de I'entreprise

L'entreprise est tenue d'utiliser le personnel proposé dans f'offre, dont I'équipe se compose comme suit : [A préciser]
Personnel clé pour f'exécution des travaux

ChefdeProjet .....................o... [indiquer le nom]...........
Conducteur des travaux “eveereeooo[indiquer le nom]...
Autres persennels cles ©........... findiquer les noms]...........

Indiquer par ailleurs le personnel & recruter dans le cas de I'approche HIMO e cas échéant, ainsi que le mode de leur rémunération.

15.2. Remplacement du personnel clé

Toute modification, méme partielle, apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'aprés agrément écrit du Maitre
d'Ouvrage au Chef de service du marché. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence
(qualifications et expérience) au moins égale ou par un matérie! de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement & mettre en place seront préalablement soumises & Fagrément écrit
du Maitre d'CEuvre ou de Fingénieur le cas échéant dans les jours X {jours & préciser) qui suivent la notification de ['ordre de
service de commencer les fravaux. Passé ce délai. les listes seront considérées comme approuvees.

Le Maitre d'CEuvre ou lingénieur le cas échéant disposera de 7 jours (& préciser) pour notifier par ecrit son avis au Chef de
service du Marché. Le Maitre d'Cuvrage se réserve la possibilite de refuser son agrément & une personne proposée par le cocentractant
dont la qualification serait insuffisante.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les
fravaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé a Tarticle 41 ci-dessous ou d'application de pénalités [A préciser].

Toute modification apportée sera nofifiée au Maitre d'Quvrage pour apprebation préalable.

15.3. Retrait du personnei {le cas échéant)

Aprés agrément écrit du Maitre ¢’Ouvrage, le Chef de service du marché, peut sur proposition de Fingénieur du Marché ou du
Maitre d'ceuvre le cas échéant, demander au cacontractant, aprés mise en demeure, de retirer un personnel faisant partie de ses
effectifs pour faute grave diment constatée ou pour incompétence, en donnant les motifs de sa requéte, le cocontractant veillera a ce

que cette personne quitte le Site dans les quinze (15) jours et quelle n'ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marche.
Dans ce cas, son remplacement est effectué conformément aux dispositions de l'article 13.2 ci-dessus.

15.4. Représentant du cocontractant

Dés notification du marché, le cocontractant désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis de I'Administration pour tout ce
qui concerne I'exécution du projet.

Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit disposer de pouvoirs suffisants pour prendre sans délai les décisions
nécessaires a la bonne marche du projet.

15.5. Législation du travail

Le Cocontractant devra se conformer a la législation du travail en vigueur au Cameroun incluant la légisiation relative a
I'embauche, la santé, la sécurité, la protection sociale, a 'HIMO, au quota de ressources locales & mobiliser.

Le cocontractant devra fournir fe logement, 'assistance médicale, la nourriture et fes instalfations sanitaires au personne! vivant
dans les bases vie du cocontractant. en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et
sanitaires de la main d'ceuvre.

Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants. qui seront employés ou participeront a 'execution
du Marché. le cocontractant devra respecter les fates nationales, jours fériés legaux, fétes religieuses ou autres coutumes, ainsi que
toutes les lois ef toutes les réglementations locales applicables en matiére de droit du travail.

Sauf disposition contraire du Marché, si le cocontractant estime nécessaire d'effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours
feriés afin de respecter les Niveaux de service et le Délai d'achévement contractuel, et sl demande son consentement au Maitre
d'ouvrage & cet effet (si un tel consentement est requis), e Maitre douvrage ne devra pas Iui refuser ce consentement sans motif
valable.



Le cocontractant aura la responsabilité d'obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes,
afin que toute la main-d'ceuvre et tout le personnel devant étre employes sur le Site puissent entrer et séjourner en situation réguliere au
Cameroun.

Le cocontractant devra fournir & ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du
personnel de ses sous-traitants travaillant sur fe Site, dans les pays ol ils ont été respectivement recrutés pour I'exécution du Marché - il

devra également pourvoir, a ses propres frais. a leur sejour temporaire sur place, entre la date & laquelle its cesseront d'étre empioyes &
I'exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement.

15.6. Matérie! praposé dans I'offre

Le cocontractant utiisera le matériel approprié de niveau comparable aux prescriptions du DAQ, dans Ie projet d'exécution pour la
bonne exécution des prestations selon les régles de Fart
Toute modification apportée sera notifiee au Maitre d'Ouvrage pour approbation préalable.

Article 16- Pieces a fournir par le cocontractant

[Préciser les défais de transmission des documents ainsi que ceux o approbation par fes personnes & designer]
16.1. Programme des travaux, Plan d'assurance qualité et autres [A préciser]

a}  Dans un délai maximum de trente (30) jours a compter de la nofification de l'ordre de service de commencer les travaux, Le
cocontractant de F'administration soumettra, en six {06) exemplaires, a I'approbation [du Chef de service aprés avis du Maitre d'CEuvre
(ou de Flngénieur)] le programme d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance
Quafite (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modéles fournis et comprenant notamment,

= Le PV de definition des taches a exécuter, le cas échéant ;

- Laliste des travaux & sous-traiter :

= Ladescription des modalités de maintien de la circulation le cas échéant

- Ete

Deux (2) exemplaires de ces piéces lui seront retournés dans un délai de [A préciser] & partir de leur réception avec :
= Soitla mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION” ;
= Soitla mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant de I'administration disposera alors de [A préciser] pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitre
d'Ceuvre disposera alors d'un délai de [A préciser] pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Les délais
d'approbation du projet d'exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Ghef de Service ou le Maitre d'CEuvre n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les
travaux exccutés avant I'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf sils ont été expressément ordonnés. Le
planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant de I'administration tiendra constamment a jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de
l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront étre apportées au programme contractuel qu'apres avoir regu
'accord du Chef service du Marché. Aprés approbation du programme d'exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra
dans un délai de {A préciser] au Maitre d'Ouvrage sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, 'l est constaté des modifications
importantes dénaturant |'objectif du marché ou la consistance des travaux, le Maitre d'Ouvrage retournera le programme d'exécution
accompagne des réserves & lever dans un délai de quinze (15) jours a compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental et Social fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techn@g_es-etdg ase vie, les
conditions d'emprunt de sites d'extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et dinstallation.”. ‘ .

¢. Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'it compte utiliser ainsi que |

compte employer.

16.2. Projet d’exécution

1
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es fravaux, le
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a.dans un délai maximum de quinze (15) jours, & compter de la date de nofification de Fordre de servige de
Cocontractant soumettra & I'approbation de Fingénieur ou du Maitre d'ceuvre le cas échéant. un projet’
exemplaires comprenant notamment ; '

= le procés-verbal de définition des taches & exacuter :
= lerelevé des dégradations le cas échéant ;
- le schéma itinéraire ou e lingaire des travaux 4 exécuter, le cas échéant X




- |a description des procédes et des méthades d'exécution des travaux envisagés avec les prévisions d'empioi du
personnel, du matériel et des matériaux :

- les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul y afférentes |

- les plans d'approvisionnement.

le planning graphique des travaux ;

- laliste des travaux que le cocontractant fera le cas échéant, executer par des sous-traitants.
Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. I doit faire apparaitre les taches critiques. Le cocontractant tiendra
constamment a jour sur ke chantier, un planning actualisé des travaux qui tiendra compte de I'avancement réel du chantier.
En cas dinobservation des délais d"approbation des documents ci -dessus par FAdministration, ceux-ci sont réputés approuves.

Article 17- Mise a disposition des documents et du site

Le Maitre d'Ouvrage mettra le site des travaux et ses voies d'acces a la disposition du Cocontractant en temps utile et au fur et &
mesure de I'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution.
L'exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres sera remis par : le Chef de service ou le Maftre d'CEuvre

Article 18- transport, Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

184, Embaliage pour le transport des équipements et matériaux

Le fournisseur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les équipements ou les matériaux soient protégees par un
emballage scigné et approprié au transport maritime, agrien, ferroviaire ou routier. Le fournisseur doit faire toute diligence pour réparer
tous les dégats éventuellement occasionneés pendant le transport jusqu'au tieu de livraison.

18.2. Assurances

a) Le titulaire d'un marché est tenu de souscrire aupres d'une ou plusieurs sociétés d'assurances agréées, et dés notification du
marché, une police d'assurance couvrant les risques lies a I'exécution des prestations, objets de son marche.

b) Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minima, Jes franchises et les
autres conditions minimales dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché (A préciser selon |a liste
ci-apres).

- Assurance responsabifité civile vis-a-vis des tiers couvrant les risques de dommages corporels causes & des tiers ou des
risques de décés de tiers {y compris le personnel du Maitre d'ouvrage). les risques de perte ou des dommages
survenant dans le cadre de l'exécution des fravaux a des biens pendant fa fourniture ou le montage ou les installations;
le cas échéant,

- Assurance ‘Tous risques chantier couvrant la perte ou les dommages causes aux [nstallations sur le site, survenant
avant ['achévement des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre
de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera
sur le site pour exéouter ses obligations pendant la période de garantie.

- Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.
- Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront étre spécifiquement convenues entre les parties au marche.

¢} En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux
ouvrages du lendemain de sa souscription, & la réception définitive des prestations ou décennale, le ¢cas échéant.

d) Sile cocontractant s'abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maiire d'ouvrage pourra
contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps a autres, de toute somme due au cocontractant en
vertu du marché, toute prime que le maitre d'ouvrage aura payée & 'assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime
ainsi payée sera consideré comme si ¢'était une dette due parle cocontractant.

e} Le cocontractant devra veiler & ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure
nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux
en vertu du marché. & moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

Article 19- Sous-traitance

Le présent marché peut donner lieu & des sous-commandes ou de faire exécuter une partie des travaux par des sous-traitants
suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des Clauses Administratives Genérales applicable aux travaux aprés autorisation
préalable du Maitre d'Ouvrage.

Nonobstant tout recours a une sous-commande. I'entreprise principale demeure responsable de Vexécution de toutes les
obligations résultant du marché. Le contrat de sous-traitance doit &tre canforme aux engagements de l'entreprise principale. s
exécuteront leur partie des travaux sous 'a seule et pleine responsabilité du cocontractant.



Le montant des travaux pouvant étre sous-traités est limité & trente pour cent (30%) du montant du marché et de ses avenants,
le cas écheant.

Les prestations objet de sous-commande doivent prioritairement étre accordées aux Petites et Moyennes entreprises nationales

dont cinquante-un (51%) au moins du capital est détenu par fes nationaux, et en cas dinsuffisance ou de carence. aux PME et Grandes
entreprises dont trente-trois pourcent (33%) au moins du capital est détenu par les nationaux.

Le paiement du sous-traitant peut étre effectué par le Maitre d'Ouvrage lorsque le montant de la prestation sous-traitée par une
seule entreprise est supérieur ou égal & dix pour cent {10%) du montant total du marché et ses éventuels avenants ou lorsqu'il est étabi
que l'entreprise principale se livie a des manceuvres dolosives vis-a-vis du sous-traitant. Lorsque le sous-traitant doit étre payé
directement, I'entreprise principale est tenue lors de la demande d'autorisation, d'établir que la cession ou le nantissement de creéances
résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Article 20- Laboratoire de chantier et essais

Le cocontractant est tenu d'avoir sur le chantier son propre laboratoire permettant d'exécuter tous les essais d'identification etiou
d'étude des matériaux définis dans le CCTP. Le personnet et le matériel de ce laboratoire doivent recevoir I'agrément du Maitre d'ceuvre
du marché ou de I'lngénieur dans un délai de [a préciser]

20.1. Les essais le cas échéant, prévus dans le cadre du présent marché comprennent - [A préciser].
20.2. Les équipements et matériels de laboratoire nécessaires sont : [4 préciser)

20.3. Les modalités de mise en ceuvre de ces essais sont : [a préciser]
Les frais inhérents a ces essais et contréles sont & la charge du Cocontractant.

Article 21- Journal et Réunions de chantier

21.1. Journal de chantier.

Le cocontractant est tenu d'ouvrir avant tout démarrage des travaux, un journal de chantier. C'est un document contradictoire

unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit &tre enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en
marge pour validation Y sont consignés chaque jour :

- Les opérations administratives, relatives a 'exécution et au réglement du marché {nofification, résultats d'essais, attachement)
- Les conditions atmosphériques ;

]

- Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- Les incidents ou détails de toutes natures présentant quelques intéréts du point de vue de |2 tenue ultérieure des ouvrages ou
de la durée réelle des travaux

- B
Le cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu a une réclamation de sa part.
Ce journal sera signe contradictoirement par le Maitre d'ceuvre et le représentant du cocontractant & chaque visite de chantier.
Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra étre fait état outre les autres pieces du marché, gue des
événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

21.2. Réunions de chantier
Qutre les réunions reguliéres de chantier a linitiative du maitre d'ceuvre, des réunions périodiques devront étre tenues en
presence du Chef de service du marché et de F'Ingénieur du marché ou leur représentant. [Préciser la fréquence].
Les réunions de chantier feront 'objet d'un procés-verbal signé par tous les participants.

Article 22- Utilisation des explosifs
L'usage des explosifs dans le cadre du présent marche n'est pas requis

A immm- = mEmam— A,

Article 23 : Documents a fournir avant la réception technique
Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire du marché subséguant tﬁa‘ﬁsmémg\au Maitre
d'Quvrage les documents suivants :
< Apreés la visite de pré réception fechnique, L
= le Cocontractant est tenu de déposer auprés du L'Ingénieur du Marché le dossier de recoliem nt pour approbétéo‘ij;pe dossier
de recollement doit &tre corrigé dans un délai de trente (30} jours aprés la réception provisaire, . A ; 2L
: o

Article 24- Réception provisoire

24.1. Opérations préalables 3 la réception




Avant la réception proviscire, le cocontractant demande par écrit au Maitre d'Ouvrage. avec copie a l'ingénieur, l'organisation d'une
visite technique préalable & la réception.

Cette visite comprend entre autres opérations : [Lister les opératians]

a) La commission de réception ou un technicien désigné a cet effet. procede aux vérifications en qualité et en quantités, (& préciser
pour les marchés avec les équipements inclus le cas échéant, soit dans les usines de fabrication et les modalités. ateliers
d'essais, magasins ou lieux d'exécution des prestations du cocontractant, ateliers d'essais des structures publics de I'Etat, soit
dans les sites des Maitre d'Ouvrage).

Ces opérations font objet d'un procés-verbal dressé sur le champ et signé par le Maitre d'ceuvre le cas échéant, I'Ingénieur et fe Cocontractant,

b} Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un pracés-verbal portant proposition d'acceptation, de mise a
réparer. & bonifier ou de rejet. qui est transmis & 1a commission pour décision.

¢} La commission de réception technique ou le technicien commis a cetfte tache, doit vérifier 1a conformité qualitative,

technique et quantitative des travaux.
En matiére de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :

- Elle accepte en qualité et en quantité les travaux et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;

- Elle constate que les fravaux ne sont pas conformes et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothese, elle peut
admettre soit que |a prestation soit mise en conformité, soit qu'elle fasse Yobjet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au
Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procés-verbal concluant a cette decision.

24.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaitre au Chef de service du marché au plus tard [A préciser] jours avant I'expiration du délai
contractuel, la date & laquelle il souhaite que soit réceptionnés les travaux.

La réception provisoire sera prononcée aussitét & la fin de 'exécution des travaux objet du présent marché et apres les Opérations
préalables & |a réception. La Commission aprés visite du chantier examine le proces- verbal des opérations préalables a la réception et
procéde a la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

Pour les marches comportant plusieurs tranches, le Maitre d'Ouvrage procédera a la réception proviscire des iravaux de la tranche
considérée. Cette réception conditionnera le début de la tranche conditionneile suivante.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante par tous les participants, d'un procés- verbal de réception
mentionnant si elle est prononcée ou non et fe cas échéant, les réserves 2 lever, assorties de deéiais, avant de prononcer ladite
réception. Au cas ol la réception n'est pas prononcée le procés-verbal de réception précise les réserves & lever assorties des délais,
avant a prononciation de iadite réception.

Pour étre valable, le procés-verbal de réception doit étre signé par les deux tiers (2/3) at moins des membres dont le Président.

24.3. Composition de la commission de réception
La Commission de réception sera composée des membres suivants :
¢ Président : Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant ;
s Rapporteur : ['Ingénieur du marché ;
* Membres :
«  Le Chef de Service du Marché ;
- Le chef services des marchés du MINSANTE
- Autres membres [a préciser];
e Observateur: Le représentant du MINMAP ;
e Invité : Le Cocontractant ;
Les membres de la commission de réception sont convogués au moins dix {10) jours avant la date de réception. Le cocontractant
ou le prestataire est convogué & Ya réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister {ou
de s'y faire représenter). Son absence équivaut a 'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

24.4, Réceptions partielles

Le cocontractant pourra, selon que la nature des prestations l'exige ou pour cas de force majeure, demander des réceptions
partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la méme que celle devant effectuer Ia réception provisoire.
Un procés-verbal de réception partielle sera rédige et signé par toutes les parties. La réception partielle n'est pas prévue pour ce marché
24,5, Début de 1a période de garantie
Eile court & compter de la date de réception provisoire partielle

24.6. Prise de possession des ouvrages




Toute prise de possession des ouvrages doit &tre précédée d'une réception partielle ou provisoire. Toutefois, sl y a urgence. la
prise de possession peut intervenir antérieurement 2 la réception, sous-réserve de |'établissement d'un état des lieux contradictoire.
24.7. Rejet

Lorsque la Commission juge que les travaux appellent les réserves telles qu'il ne Iui apparait possible d'en prononcer ni la
réception partielle nita réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations : Passé ce délai. il est réputé avoir accepté la décision
du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, le Chef de service du marché dispose ensuite de quinze
{15} jours pour notifier une nouvelle décision, aprés avis de la Commission de reception, le cas échéant ; a défaut d'une telle notification,
le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant,

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déja pergus

Article 25- Documents a fournir aprés exécution

Le Cocontractant remettra au Maitre d'ceuvre le cas échéant ou a Fingénieur du marché dans les trente jours suivant ta date de
réception provisoire de 'ensemble des travaux, le plan de récolement.

25.1. Aprés la réception provisoire, le Cocontractant est tenu de déposer auprés du L'Ingénieur du Marché le dossier de recollement
pour approbation. Ce dosster de recollement doit &tre corrigé dans un délai de trente (30) jours aprés la réception provisoire

Article 26- Garantie contractuelle / Entretien pendant {a période de garantie

26.1. Délai de garantie
La durée de garantie est de un an a compter de la dale de réception provisoire des travaux ou de la réception partielle le cas échéant (a
préciser).

Le Cocontractant garantit que les équipements livrés (ie cas échéant) en exécution du marché sont neufs et que les travaux sont
executés dans les régles de |'art et les normes requises.

26.2. .26.2. Entretien pendant la période de garantie

Pendant le délai de garantie, le cocontractant exécutera a ses frais et en temps utile, tous les travaux et réparations nécessaires pour
maintenir en bon état l'ouvrage c'est-a-dire assurer dans les dix (10) jours de fa notification du défaut par |'Administration et sur le fieu
d'emploi, la remise en état de I'ouvrage pour tous les défauts ou réparations consécutifs pour remédier a tous les désordres du fait de

malfagons qui apparaftraient dans les ouvrages et les équipements le cas échéant. et signalées par le Chef de service du marché ou le
Maitre d'ceuvre le cas échéant.

Si apres réception provisoire, le cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15} jours aux prescriptions d’un ordre de
service concernant les reparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses
Propres ouvriers ou par un autre enfrepreneur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes
sommes dues ou garanties émises dans le cadre du marcheé,

Article 27- Réception définitive

27.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours a compter de l'expiration du délai de garantie.
27.2. La composition et la procédure de réception définitive sont la méme que celles de Ia réception provisoire.

27.3. Le marché est clbture définitivement dans les conditions fixges a. ['article 38 alinéa 4 du présent CCAP concernant le Décompte
general et définitif

- Garantie légale
Non applicable

SHABITRE Y CLALSIS SNANCERES

Article 29- Montant du marché
Le montant du présent marché. tel quiil ressort du [détail ou devis estimatif] estde:  (en chiffres)

(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC): soit:

= Montant HTVA ( )francs CFA; i

= Montant de la TVA : ( )francs CFA

- Montant de 'AIR : { ) francs CFA . e

= Montant de fa TSR, le cas échéant  { ) francs CFA {n'est applicable que pour les marchés passés avec les cocontractants dont

le siege est basé a {'étranger] ;
- Net 2 percevoir = Montant net déduit de tous les impéts et taxes - ( ) francs CFA.



Article 30- Lieu et mode de paiement

Tout réglement relatif a un marche public intervient par transfert sur un compte domiciiié dans un établissement de crédit de droit
camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maitre ¢ Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de ta maniére suivante .
[La domiciliation bancaire devra étre la méme que celie du cautionnement définitif]

b) Pour les réglements en francs CFA, soit (montant net & mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n® ouvert  au
nom du co-contractant a la banque

c) Pour les réglements en devises, (le cas échéant) soit (montant net a mandater en chiffres et en lettres), par crédit au compte n®
ouvert au nom du cocontractant & la banque

Article 31 Garanties et cautions

Le cacontractant devra fournir les garanties émanant des banques ou organismes financiers agréés par e Ministre charge des finances
ou ayant un correspondant local agrée.

Les garanties décrites ci-aprés en faveur du Maitre d'Ouvrage sont exigées dans les délais, pour le montant, selon la maniére et sous la
forme indiquée ci-apres

31.1. Cautionnement définitif
a) |l est constitug par le titulaire du Marché et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20}
jours calendaires a compter de la date de nofification du marche et en tout cas avant le premier paiement.
b) Sonmontantestfix¢ a: 3 % [A préciser. 1l est compris entre 2 et 5% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant
du montant des avenants]

¢) La garantie sera libellée dans fa ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le
Maitre d'ouvrage , et devra suivre 'un des modeles fournis dans le Dossier d'appel d'offres, comme indiqué par le Maitre
d'ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maitre d'ouvrage .

d) Les modes de substitution du cautionnement sont prévus a 'article 140 du code des marches publics.

¢} Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maitre d'Quvrage dans un délai d'un mois suivant la date
de réception provisoire des travaux, a la suite d'une mainlevee délivrée par le Maitre d’Quvrage aprés demande du
cocontractant.

i Les petites et moyennes entreprises a capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile
peuvent produire, 4 la place du cautionnement, soit un chégue certifié, soit un cheque banque, soit une hypothéque
légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformément aux textes en
vigueur,

31.2. Cautionnement d'avance de démarage

Préciser le cas échéant les taux (20% maximum du montant TTC du marché cautionné & 100% par un établissement bancaire de drait
camerounais ou un organisme financier agrée de premier rang conformément & la réglementation en vigueur) et les modalités de
restitution de la caution.

31.3. Cautionnement de honne exécution (en remplacement de fa refenue de garantie}
[Lorsque le marché est assorti d'une période de garantie ou d’entretien, la retenue de garantie est fixée a
[10%maximum] du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants].

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée & compter de fa réception définitive des
fravaux sur mainlevée délivrée par le Maitre d'Ouvrage aprés expiration du délai de garantie.

A fexpiration d'un deélai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent davoir effet : l'organisme compétent est tenu de restituer
ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant
de 'administration : sauf si le Maitre d'Ouvrage a diiment signifié a la caution du cocontractant quil n'a pas honoré toutes ses
obligations.

Dans ce cas, I ne peut étre mis fin & 'engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maitre d'Ouvrage.

Article 32 Variation des prix
32.1. Les prix sont fermes et non révisable [retenir fune des deux opiions a préciser sefon les modafités du Codef

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

32.2. Modalités d'actuatisation des prix {le cas échéant).
Les modalités d'actualisation ou de révision des prix sont celles prévues dans le Code des Marches Publics.



[La révision de prix ou Jeur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu & fa conclusion o'un avenant],

Article 33 Formules de révision des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables ou non par application de la formule suivante [, A préciser...]. : [ si oui insérer la
formule et définir les paramétres et indices a appliquer le cas échéant]

Pour chacun des parametres, lindice «0 » indique Ia « valeur de base » & la date du mois précédent celui du dépouillement des piis.[Se
conformer au Code des marchés publics]

Atticle 34 Formules d’actualisation des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de ia formule suivante - [Insérer, le cas échéant, la formule et
définir les paramétres et indices a appliquer fe cas échéant]. Sans objet

Les indices sont, le cas écheant, ceux définis pour les formules de révision des prix..
Article 35 Travaux en régie

35.1. Le cocontractant sera tenu de mettre 3 la disposition du Maitre d'Ouvrage . la main d'ceuvre, les matériaux, ainsi que I'outillage
et tous les moyens nécessaires quil pourra étre ameneé a lui demander pour exécuter en régie certains fravaux, & condition que la
demande |ui en soit faite au moins huit (8} jours & I'avance et qu'elle soit en rapport avec l'objet du marché.

Le montant des travaux en regie visés a l'alinéa 1 ci-dessus ne peut &tre Supérieur & deux pour cent (2%) du montant toutes taxes
comprises (TTC) du marché.

35.2. En cas de défaillance diment constatée du co-contractant de I'Administration. le Maitre d'Ouvrage peut, & défaut de prononcer
la résiliation du marché, et apres 'autorisation expresse de I'Autorité chargée des marchés publics, prescrire une régie totale ou
partielie aux frais et risques dudit cocontractant, [Se référer au texte particulier de I'Autorite chargée des marchés publics définissant
les conditions d'exercice des travaux en régie]

35.3. Les travaux en régie ainsi exécutés seront rémunérés sur la base des prix unitaires de régie prévus par le marché, ou, a
defaut, des salaires, indemnités, charges sociales, sommes dépensées pour les fournitures et le matériel, majorés dans les conditions
fixées par le texte particulier de I'Autorité chargée des marchés publics définissant les conditions d'exercice des travaux en régie pour
couvrir les frais généraux, impéts, taxes et bénéfices.

Article 36 Valorisation des approvisionnements

36.1. Des acomptes pour approvisionnement peuvent étre accordés en raison des dépenses engagées en vue de l'exécution des
travaux, fournitures ou services qui font F'objet d'un marche. Les modalités de palement desdites avances sont fixées dans le code des
marcheés publics.

36.2. lIn‘est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

36.3. Dans tous les cas. le cocontractant de Iadministration est responsable du gardiennage des matériaux ayant donnés lieu a une
avance pour approvisionnement jusqu'a la réception des travaux.

Article 37 Avances

37.1. Le Maitre d'Ouvrage accordera une avance de démarrage n'excédant pas 20% du montant TTC du marché

37.2 L'avance de démarrage peut étre obtenue par le co-contractant de l'administration sur simple demande adressée au Maitre
d'ouvrage sans justificatif. Cette avance commence a étre remboursée par déduction d'un pourcentage : [A préciser] sur chaque
décompte dés lors que le cumul des travaux atteint 40% du montant du marché. Le versement de 'avance de démarrage intervient
postérieurement a la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code dess marchés publics.

37.3 La totalité de I'avance doit &tre remboursée au plus tard des le moment oit la valeur en prix de base. des prestations réalisées
atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marche.

374 Au fur et a mesure du remboursement des avances, le Maitre d'Ouvrage donnera la majnievée.de 1a par
correspondante., sur demande expresse du cocontractant de I'administration N A S

uisitions de Matériels.
exécution du Marché

.‘.", “‘.',‘"1
37.5  Le cocontractant de Iadministration ulifisera exclusivement lavance de démarrage polirJes
dequipements, de matériaux et les dépenses de mobiiisation specialement nécessaires pour les besait

spécifiés dans sa demande.

C

Article 38 Réglement des travaux

38.1. Constatation des travaux exécutés



Avant 1a fin de chaque mois, le cocontractant de Fadministration et Vingénieur fou le Maltre d'CEuvre le cas échéant), établissent un
attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chague poste du bordereau au cours du mois
et pouvant donner droit au paiement.

38.2. Décomptes provisoires

Les décomptes provisoires doivent étre établis en sept exemplaires & une fréquence de : [A preciser comprise entre un (01) et trois (3)
mois).

Le Maitre d'ceuvre ou IIngénieur dispose d'un délai de a sept (7) jours ouvrables maxi) pour transmettre au Chef de service du marché,
le projet de décompte qu'il a approuve.

Le chef de service quant a lui dispose d'un délai de vingt-un {21) jours ouvrables maxi pour procéder a la liquidation et sa transmission
au comptable chargé du paiement avec copie a Forganisme chargé du contréle externe.

Les copies des décomptes provisoires doivent étre wansmises au Ministére en charge des marchés publics et & l'organisme chargé de
la régulation des marcheés publics.

Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le reglement des acomptes est fixé & quatre-vingt-dix (30} jours & compter
de |a date de réception des décomptes transmis par le chef de service du marche.
Le montant HTVA de Facompte & payer au cocontractant de I'administration sera mandaté comme suit :

- HTVA- AR ou TSR versé directement au compte du cocontractant de I'administration ;

= TVA au taux en vigueur ;

- AR ou TSR verse au Trésor public au titre de I'AIR ou de la TSR di par fe cocontractant ;

38.3. Décompte final

Indiquer le délai dont dispose le cocontractant de I'administration pour transmettre le projet au Maitre d'CEuvre ou a lingénieur, apres fa
date de réception provisoire des travaux (1 mois maxi)

Aprés achévement des travaux et dans un délai maximum de [A préciser] jours aprés la date de réception provisoire, le cocontractant
étabiira a partir des constats contradictoires, e projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total
des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par le Maitre d'ceuvre ou lingénieur et accepté par le Chef de service du marche devient
final. Il sert a I'établissement de l'acompte pour solde du marché, établi dans les mémes conditions que celles définies pour
['établissement des décomptes mensuels.

38.3.2. le Chef de service pour notifier le projet rectifié et accepté au Maitre d'CEuvre, dispose de quinze jours.

1834, Le cocontractant de I'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le
décompte final revétu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles i refuse de signer.

Dans le cas ou e cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final. les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent
étre exposes par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné
des justificatifs nécessaires, et transmis au Maitre d'ceuvre dans le méme délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le regiement du différend intervient alors seion les dispositions du code des marchés publics en vigueur et du CCAG applicable.

38.4. Decompte général et définitif
le délai dont dispose le Chef de service ou le Maitre d'CEuvre pour gtablir le décompte général et définitif au cocontractant de
administration aprés la réception définitive est de quinze jours.
A la fin de la périade de garantie qui donne lieu & la reception definitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et
definitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maitre d'Quvrage. Ce décompte comprend :
= e décompte final,
» Lesolde,
» Larécapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et deéfinitif sans reserve par e cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, et libére
le cocontractant et le maitre d'ouvrage de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intéréts moratoires
28.4.1. le délai dont dispose le cocontractant pour renvoyer le décomple général et définitif revétu de sa signature estde 15 jours

38.4.2. La transmission du décompte général et définitif a FOrganisme payeur en vue du paiement est subordonnee au visa préalable
du MINMAP, Pour cela, une copie de Vattachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui étre antérieurement
transmis ou remis a son représentant sur le site le cas écheant

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mémes que ceux du décompte final.

Article 39 Intéréts moratoires
Les intéréts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles
166 et 167 du décret n® 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et par application de la formule

L =M x (n/360) x (i} dans laquelie :
M = Montant TTC des sommes dues au titulaire ; N = Nombre de jours calendaires de retard ;




i = Teux débiteurs des entreprises & la BEAC majoré d'un (01) point ou taux d'escompte pratiqué par fa Banque d'émission de la
monnaie considérée majoré au plus d'un {01} point, selon le cas.

Article 40 Pénalités

A. Pénalités de retard

40.1 En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué aprés mise en demeure préalable,
une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit ;
a. Un deux milliéme (1/2000éme) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentiéme jour au-
dela du délai contractuel fixé par le marché ;
b. Un miliéme (1/1000eme} du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-dela du trentieme jour,
40.2- Pour les marchés a tranche conditionnelle, les défais et montants a prendre en compte sont ceux de |a tranche considérée.

B. Pénalités particuliéres [montant et mode de calcul 3 préciser]

403 Indépendamment des pénaliités pour dépassement du délai contractuel. le cocontractant est passibie des pénaiités particuliéres
suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :
- Remise tardive du cautionnement définitif (montant ou modalités a définir) ;
= Remise tardive des assurances {(montant ou modalités & définir) ;
- Remise tardive du projet d'exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant de I'administration (montant ou
modalites a définir) ;
- Autres a préciser par le Maitre d ouvrage (montant ou modalités & définir) ;

40.4. En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de
base et de ses avenants le cas échéant, sous peine de résiliation.

Toute remise de pénaiités ne peut intervenir qu'aprés avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés pubiics requis par le
Maitre d’Cuvrage.

Article 41 Réglement en cas de groupement d’entreprises et de sous-traitance
41.1. En cas de groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au
nom du groupement, soit au nom du mandataire [a préciser le cas échéant).
En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans ies différents comptes des cotraitants de la maniére sulvante - [a
préciser le cas échéant].
41.2. Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné a l'exécution des prestations
prevues dans le marche, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le co-contractant de I'Administration aux sous-
traitants.
L'Entreprise principale dispose d'un défai maximal de trente (30) jours ouvrables a compter de ta date de rémunération de a
facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le palement du sous- traitant.
En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déja rémunérées par le Maitre d'Ouvrage, ce dernier peut
prendre a l'encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.
Afticle 42 Regime fiscal et douanier
Le marche est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en Répubiique du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises,
conformémentalaloin®..................... du .... Portant [oi de finances de fa République du Cameroun pour l'exercice ...... et au

Code Gengral des Impdts qui définissent les modalités de mise en ceuvre du régime fiscal des Marchés Publics
La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-Des impdts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris 'AIR qui constitue un précompte sur I'impdt des
SOCIEtEs ;
-Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impots :
-Des droits et taxes attachés a la réalisation des prestations prévues par le marché -
-Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);
¢ Des droits et taxes communaux,
s Des droits et taxes relatifs aux prelévements des matériaux et d’eau.
Ces éféments doivent étre intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses codts d'ie tig
eléments des sous-détails des prix hors taxes. qoo A
Le prix TTC s'entend TVA incluse. R B

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous drp.it‘s" taxes
incombant ainsi qu'a ses sous-traitants. :

. impots et charges fui

Article 43 Timbres et enregistrement des marchés

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant de I administration.
conformément & la réglementation en vigueur.
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Article 44-Résiliation du marché

441 Lemarché est résilié de plein droit dans fun des cas suivants

a) Déces du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut, sl y a liew, autoriser que soient acceptées les propositions
présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations |

b) Failite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maitre d'Ouvrage peut accepter s'il y alieu, des
C) Propositions qui peuvent étre présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;

d) Liquidation judiciaire, si le co-contractant de I'Administration n'est pas autorisé par le tribunal & continuer I'exploitation de son
entreprise ;

e} En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maitre d'Ouvrage ;

f) Défaillance du cocontractant de I Administration ddment notifiée a ce dernier par ie Maire d'Quvrage par ordre de service valant
mise en demeure et aprés évaluation et constat de la carence :

g) Non-respect de la legislation ou de la réglementation du travail ;

h) variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite a la
modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marche |

i) Manceuvres frauduleuses et corruption dament constatées.

442 Le marché peut également étre résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans ['un des cas suivant :

- Retard dans les travaux entrainant des pénalités au-deia de 10% du montant du marché TTC
- Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maitre d'Ouvrage |
- Refus de |a reprise des travaux mat exécutés ;
443 Le marché peut également &lre résilié sans tort des titulaires, notamment dans ['un des cas suivant :

- Force majeure et aprés avis de I'Autorité chargée des marchés publics en I'absence de toute responsabilité du cocontractant de
I'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre |

- Motif d'intérét général.

Article 45 Cas de force majeure
Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables & un cas de force majeure. Dans un tel cas, le
fitulaire du marché avertira le Maitre d'ouvrage par écrit, dans les {préciser nombre de jours] suivant I'apparition du cas de force majeure
et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu'un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marche
aura droit, si le Maitre d'ouvrage le juge réel, & une prorogation des délais.
Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne [Préciser les dispositions du CCAG et certaines situations particuliéres
le cas échéant].
Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maitre d'Quvrage
d'apprécier le caractére de force majeure et les justificatifs fournis.
Dans le cas ol le cocontractant invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en dega
desquels aucune réclamation ne sera admise sont :
- Pluie : 200 millimétres en 24 heures ;
- Vent: 40 métres par seconde ;
- Crue : la crue de fréguence décennale.

Article 46- Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de I'exécution du présent marché peuvent faire 'objet d'un réglement a lamiable.

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut étre apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise
compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas échéant]

Article 47- Edition et diffusion du présent marché

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maitre d'Ouvrage. La repraduction
de [Vingt (20)] exemplaires du présent marché a faire souscrire par le cocontractant est a la charge du Maitre d'Ouvrage.
Article 48- et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu'aprés sa signature par le Matre d'Quvrage. |l entrera en vigueur dés sa notification
au cocontractant de t'administration.
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Note relative  la préparation du Cahier des Clauses Techniques Particulieres
Principes a suivre

1. Pour que les soumissionnaires puissent répondre d'une fagon réaliste et compétitive aux conditions posées
par le Maitre d'Ouvrage, et sans avoir a assortir leurs soumissions de réserves ou de conditions particuliéres, it faut
un ensemble des Clauses Techniques Particuliéres et de plans & la fois clairs et précis. Dans le cas d'un Appel
d'Offres International, ces spécifications et plans doivent étre établis de fagon a permettre une concurrence aussi
large que possible, tout en énongant clairement les criteres auxquels devront répondre les travaux, ouvrages,
matériaux et services faisant l'objet du Marché. C'est a cette condition seulement que les objectifs d'économie,
d'efficacité et d'équité dans la passation du marché pourront étre atieints, que la conformité des soumissions sera
assurée et que le travall ultérieur d'évaluation des soumissions sera facilité. Les Clauses Techniques Particuliéres
devront exiger que I'ensemble des fournitures et matériaux nécessaires a l'exécution des Travaux soient neufs, non
usagés et du modéle le plus récent ou courant et, & moins que le Marché n'en dispose autrement, quiils englobent
foutes les derniéres améliorations apportées a la conception ou aux matériaux.

2. En principe, la plupart des Clauses Techniques Particuliéres sont choisies et définies par le Maitre
d'Ouvrage en fonction des travaux prévus dans le Marché en question. Il n'y a donc pas de modeéle type de
spécifications techniques applicables dans tous les cas, quel que soit le secteur considéré, mais il existe des
principes et pratiques bien établis, et ces documents en sont le refiet. C'est ainsi que le Maitre d'Quvrage doit veiller
a ce que les spécifications ne soient pas limitatives. En specifiant les critéres auxquels devront répondre les travaux,
ouvrages, matériaux et services faisant l'objet du Marche, il convient d'utiliser, dans toute la mesure du possible, des
critéres reconnus au plan international. Si I'on utilise d'autres critéres particuliers, les spécifications devront préciser
que des types de fournitures, matériaux et travaux répondant 3 d'autres critéres généralement admis et permettant
d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur a celui visé par les criteres mentionnés seront également
acceptables.

Les Clauses Techniques Particuliéres comprendront en particulier les informations détailiées concernant les
facteurs suivants :

i. Description et consistance des travaux et des ouvrages ;

ii, Organisation du chantier et travaux préparatoires ;

iii. Provenance, qualité et préparation des matériaux ;

iv. Mode d’'execution des travaux.

Variantes techniques
3. En accord avec le Reglement Général de 'Appel d'Offres, le Maitre d'Ouvrage décidera, le cas échéant, s'll
permet aux soumissionnaires d'inclure dans leur offre des variantes techniques. Celles-ci sont justifiées dans les
cas ol il est concevable d’envisager des options qui pourraient s'avérer moins codteuses que les solutions
techniques indiquées dans le Dossier d'Appel d'offres. Le Maitre d'Ouvrage indiquera normalement les types
et/ou sections de travaux pour lesquels des variantes pourraient présenter un avantage comparatif du fait des
compétences particuliéres des soumissionnaires. Il s'agit, par exemple, des types de travaux suivants :
- Fondations {utilisation de procédés brevetés et matériaux speciaux ; type, diamétre, longueur et densité des
pieux ; détails constructifs ; etc.);
- Piliers, poutres, planchers (béton arme, précontraints, etc.);
- Procedés brevetés demis sous tension des structures bétonnées |
- Couverture de surface des ouvrages ;
- Matériaux hydrauliques, couvertures et joints des tuyauteries et conduites, forage, puits ;
- Structures et matériaux des chaussées (grave-bitume, grave-ciment, asphalte, béton, etc } .
- Configuration et montage des pylénes des lignes de transmission electrique, barrages hydroélectrigque ;
- Eclairage des chaussées...
Le Dossier contiendra une description des travaux pour lesquels des variantes sont permises avec les
références nécessaires a des plans, spécifications, bordereaux de prix et colts unitaires, et critéres de conception,

d'essais et contrdle. | sera également précisé que les variantes seront au moins équivalentes, dans leur structure et
fonctionnement, aux parametres de conception et aux spécifications indiquees dans le Dossier. Enfin, il sera requis




que les variantes soient accompagnées de toutes les informations nécessaires pour permettre au Maitre d'Ouvrage
d'en faire I'évaluation.

Le Soumissionnaire devra par conséquent &tre invité a inclure dans son offre, les plans, notes de calculs,
specifications techniques, détails des prix, méthodes et procedés de construction et tout autre détail approprié.
Comme spécifig, le cas échéant, dans le Réglement Général de IAppel d'Offres, les variantes techniques soumises
de cefte maniére seront considérées et évaluées par le Maitre d'Ouvrage suivant leur propre mérite, et
indépendamment du fait que le Soumissionnaire a offert ou non un prix pour la soluticn de base définie dans le
Dossier d'Appel d'Offres.

Pians et dossiers

4. Le Dossier d'Appel d'Offres inclura normalement une série de plans et dossiers comprenant, entre autres, un
plan de situation indiquant I'emplacement du site en relation avec la géographie locale. Une indication des
principales routes, aéroports, chemins de fer et réseaux electriques est également utile. Les plans de construction,
méme s'lls ne sont pas détaillés, doivent fournir suffisamment d'information pour permettre aux scumissionnaires de
comprendre fe type et la complexité des travaux envisages, et de pouvoir chiffrer les prix demandés au Bordereau
des prix et Détail quantitatif et estimatif,

5. De maniére générale, les plans et dossiers seront rassemblés dans une section spécifique du Dossier
d’Appel d'Offres et sous forme d'un volume sépare, d'un format pouvant étre différent des autres documents du
dossier. Ce format sera dicté par I'échelle des cartes et plans, qui ne doivent pas étre réduits au point de rendre les
détails iilisibles




LOT 0. SPECIFICATIONS GENERALES
01  GENERALITES
0.1.1. - PREAMBULE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) se rapporté aux travaux de réhabilitation des batiments abritant les urgences
N°2 [HOpitat Regional de Ngaoundére dans la Région de Adamacua.
Il a pour objet de rappeler. les textes de référence et la Réglementation, |a qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la
construction des ouvrages et feur mise en ceuvie.
Sur la base du dossier congu fourni par le Maitre d'Ouvrage, IEntrepreneur soumetira a l'acceptation de ce dernier le dossier complet des études pour
I'exécution des ouvrages projetés. diment approuvé par le L'ingénieur du marche.
Les travaux comportent la mise en ceuvre de prestations du commerce et ¢'ouvrage fagonnés pour oblenir des ouvrages « complets ».
Les normes applicables sont celles reconnues sur le plan international par exemple, DIN. I1SO ou éguivalente.
Tous les matériaux nuisitles pour I'environnement sont interdits (amiante, gaz CFC etc. ..}
0.1.2. - Consistance du projet
Les travaux, objet de la présente consultation sont en un (01} lot unique et congernent les travaux de réhabilitation du batiment abritant :
Urgences N°2
« Travaux préparatoire ;

» Fondation - Magonnerie- élévation ;
¢ Charpente - couverture ;

« Menuiserie bois — métallique ;

» Electricité ;

¢ Plomberie ;

e Peinlure.

0.1.3. Contenu Du Dassier Du Maitre D'ouvrage
Le dossier congu fourni par le Maitre d'Ouvrage comprend :
« Pidcen® 1:LAvis d'Appel d'Offres rédigeé en francais et en anglais (AAO) ;
e Picen® 2: Le Réglement Général de I'Appel d'Offres (RGAQ) |
o Piécen® 3: Le Réglement Particulier de I'Appel d'Offres {(RPAO) ;
e Piécen® 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) :
o Piéce n® 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particuligres (CCTP) |
e Piéce n® B Le Cadre du Sordereau des prix unitaires |
¢ Piécen® 7 : Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
s Pigcen°8 : Le Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires ou de 1a décomposition des prix, le cas échéant;
e Pigcen°09 : Le modele de marché
« Piéce n® 10 ‘Les Modéles ou formutaires types a utiliser par les Socumissionnaires notamment
= Annexa n® 1; Modgle de Déciaration dinfenficn de soumissionner
Annexe n° 2 Moogle de soumission
Annexe n° 3: Modele de caution de soumission
Annexe n° 4: Modéle de cautionnement définitil
Annexe n° 5 Modéie de caution d'avance de démamags
Annexe n°6 : Modele de caulion de honne exécution (retenug de Garantie]
Annexe n° 7: Mcdéle de Letire de soumission de fa proposifion fechnique
Annexe n° 8: Modaie de Cadre du planning
Annexe n° 9: Modéle de liste de personnels & mobiliser
Annexa n° 11 Modéle de fiches de prestations susceptibles d'élr sous iraitées
- Aanexe n® 11: Madgle de CV de persannels 2 mobuiser
e Pigcen® 11: Le formulaire de la charte d'integrité.
« Piécen® 12 - Le fornulaire de déclaration d'engagement au respect des clauses scciales et enviconnernentales.
e Pidce n® 13+ le visa de maturite ou les justificatifs des études préalables a remplir par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d Quvrage Delégué. la
disponibilité du financement ou 'inscription budgétaire.
» Piecen® 14: La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités par le Ministre en charge des & emettre des
cautions, dans le cadre des marchés publics.
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NB : Les plans de détail nécessaires & la bonne exécution des ouvrages, seront élaborés par I Entrepreneur, conformément aux dispositions prevues.
0.2 Textes de références - Rappel de la réglementation

La réalisation des ouvrages est astreinte au respect des texies legisiatifs, administratifs, réglementaires, techniques et technologiGues. en vigueur en

Republique du Cameroun ainsi qu'a ceux publie en France et en Union Eurapéenne. rendus applicables au Cameroun.

Pour ceux publiés en France, ils sont essentiellement recueillis au Journal Officiel et au REEF, &diiés par le CSTB - 4 avenue du Recteur Poincaré - 79782

Paris - France et aux éditions Eyrotles - 81 boulevard Saint-Germain - 75005 Paris.



L'ensemble de ces documents n'est pas joint au marché. mais réputé connu et suivi par [Entrepreneur pour I'exécution des iravaux. La date de référence
de ces documents sera celle de | offre.

0.3 Provenance, qualité et préparation des matériaux, matériels et fournitures

0.31 Conformité aux normes

La provenance, la quatité, les caractéristiques, les procedeés de fabrication ainsi que les essais de contrle st de réception des matérisls et
produits fabriqués devront satisfaire aux normes fixées par le présent Cahier des Prestations Techniques Particuliéres et en tout état de cause aux normes
frangaises homolaguées ou réglementairement en vigueur au moment de Ia signature du marché, que I'Entrepreneur est répute connaitre.

Toutefois, sous réserve de 'agrément du L Ingénieur du marché, pourront &tre également utilisés des matériaux et matériels correspondants 3
qualité équivalente, ou supérieure & celle des normes fixées par le présent CPTP. L'Entrepreneur joindra & sa proposition un recueil integral des normes
proposées et traduites en frangais s'il y a lieu.

L' Entrepreneur produira pour chague fourniture le certificat d'homologation et il indiquera pour chaque produit proposé les spécifications
technigues, les modes d'emploi ainsi que les contre-indications éventuelles. LEntrepreneur reste seuf responsable vis-a-vis du L'Ingénieur du marché de la
qualité des maériaux et matériels fivres.

03.2 Provenance

Les fournitures et matériaux faisant I'objet d'une importation au Cameroun devront obligatoirement comporter les documents justifiant de leur

praduction dans le pays concerné.
Toutes les foumitures et tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront étre agréés par le L'Ingénieur du marché.

Pour obtenir cet agrément, I'Entrepreneur présentera a I'acceptation du L'lngénieur du marché un dossier technique d'agrément des matériaux,
matériel et fournitures entrant dans la composition des ouvrages.
Ce dossier devra comprendre tous documents permettant de justifier [origine et la qualité des matériaux ou produits fabriqués ainsi qu'un descriptif détaille
des matériels comportant entre autre les plans schématiques diinstaliation et les courbes caractéristiques de fonctionnement.
Les materiaux ou matériels non courants pourront étre admis dans les conditions suivantes -

L'Entrepreneur devra remettre au L'Ingénieur du marche un mémorandum des essais de toute nature, auxquels ces matériaux ou matériels ont été soumis
dans les laboratoires officiels et selon les méthodes couramment utilisées pour les matériaux connus. Au vu des résultats d'essais et calculs justificatifs, le
L'Ingénieur du marché acceptera ou refusera ['utilisation du matériau nouveau considére.

Remarques importantes : les références de praduits indiqués dans ies documents du présent dossier, sous forme d'appellation commerciale, est faite
uniguement a titre descriptif sans aucune exigence de fourniture dans les types ou la marque mentionnés.

0.3.3 Qualité, controle et essais
Le L'Ingénieur du marché se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer, aux frais de l'entrepreneur, en tout point et & toute épogue qu'il jugera utile, le
contréle de la qualité des matériaux utilisés, de leur lieu et mode stockage. de leur provenance et conditions de transport. L'Entrepreneur devra donner
toute facilité aux représentants du L Ingénieur du marché et du bureau de contrdle pour effectuer ces vérifications.
Tous les matériaux approvisionnés reconaus défectueux aprés essais devront étre transportés hors du chantier par Entrepreneur et & ses frais dans un
délai fixé par le L'Ingénieur du marché.
L Entrepreneur aura 4 sa charge tous les essais supplémentaires effectués en yue de vérifier §'i a bien porté les corrections aux fournitures non conformes.
0.4 Réceptions des travaux
0.4.1 Reception provisoire
Immédiatement aprés I'achévement des fravaux, I'Entrepreneur le signalera par écrit 4 Lingenieur du marché. Ce dermier procédera a Ia reception
provisaire, en presence du Maitre d'Ouvrage et de I'Entrepreneur.
Cette réception donnera lieu a un proces-verbal signé par toutes les parties.
L'Entrepreneur sera tenu de remplacer immédiatement, 3 ses frais, toute piéce ou ouvrage non conforme aux prescriptions ou réglements en vigueur et
prendre & sa charge toutes les remises en état résultant de ces remplacements.
0.4.2 Réception définitive
La réception définitive sera prononcée sans réserve un an a dater de |a réception pravisoire en présence du Maitre d Ouvrage et de ['Entrepreneur &
condition que celui-ci ait satisfat & I'ensemble des obligations du marché.

LOT1. Gros-CEuvre
2.1 Specifications générales
Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Particuliéres (CPTP) a pour objet de rappeler pour le présent lof, les textes de référence et la
Réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en ceuvre.
Les travaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce ot d'ouvrages faconnés de la arofession. en fourniture et pase, y comoris toutes
sujétions pour obtenir des ouvrages « complets ». o
2.2 Textes de référence - Rappel de la réglementation
2.21 Généralités concernant les textes de référence JEANIERS
La réaiisation des ouvrages est astreinte au respect des textes, législatifs, administratifs. régiementaires. lechniqlies ef-techn
République du Cameroun. ainsi qua ceux publiés en FRANCE rendus applicables au Cameroun. oo £
Les textes publiés en FRANCE. sont pour I'essentiel recueillis au journal officiel et au REEF édités - 4 b
- par le CSTB {4 avenue du Recteur POINCARE - 75782 PARIS)
- et aux editions EYROLLES (81 boulevard St Germain - 75005 PARIS).

- ensemble de ces documents ne sont pas joints au marché. mais répulés connus et suivis par I'Entrepreneur pour 'exécution des travaux. Les decuments
les pius couramment appliqués sont sormmairement stipulés. sans limitation aux articles 2.21. 4 2.24. du présent chapitre.
La date de référence de ces documents sera celle de {'offre.




3.2.2 Textes législatifs, Administratifs - Réglements officiels

Seront applicables

-lois. décrets. arrétés, réglements généraux. particuliers et locaux concernant la réalisation d'immeubles recevant du public.
£n sécurité incendie, la réglementation appliquée sera

- réglements de sécurité incendie. recueils n° 1011 (imprimerie du Journal Officiel R.F).

3.2.3 Documents techniques Unifiés

a - DTU de hase

L'Entrepreneur est tenu au respect et a I'application des DTU suivants .

-DTU.N*12 Terrassement pour le batiment

-D.T.U. N® 131 Fondations superficielles

-D.T.U.N°13.2 Fondations profondes

-DTU N 20 Maconnerie, béton armé, platrerie

-D.T.U N 2011 Parois et murs en magonnerie

-D.TU.N" 25 Enduits, liants hydrautiques

-DT.U.N°811 Ravalement magonnerie

-D.T.U.N°521 Travaux de revétements de sols scellés

-D.T.U.N° 55 Travaux de revétements muraux scellés et des prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.

-DTUN213 Dalles et volées d'escalier préfabriqués, en béton armé, simplement osees sur appuis sensiblement horizontaux

SDTU N 214 L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chiorures dans |a confection des coulis, mortiers et
bétons.

b - D.T.U. en connaissance
L Entrepreneur pour la réal.sation de ses ouvrages doit avoir la connaissance des D.T.U. et des autres corps d'état et notamment

-D.T.U N°36 Menuiseries

-D.T.U. N® 331 Menuiseries en bois

-DTU N 371 Menuiseries métaltiques

-D.TU. N°43 Etanchéité des toitures et des toitures inclinées
-D.T.U. N°53 Revétements de sl coliés

-D.T.U. N° 58 Plafands suspendus

-D.T.U.N°30 Charpentes et escaliers en bais

-D.T.U. N°52.1 Revétements de sof collés

-D.T.U. N°55 Revétements muraux scellés

-D.T.U.N° 58 Peinture

¢ - Régles de calcul

Les ouvrages doivent &tre calculés conformément aux régies de calcul suivantes :

. Béton arme - magonnerie

- régles techniques de conception et de calcu! des ouvrages et constructions en béton armé (régles CCBA 68),

- régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en heéton armé suivant la méthode des états limites {régles BAEL 80).
. Béton divers

-D.T.U. 20.11Régles de calcul simplifiées pour les parois &t murs en magonnerie {CSTB 1530-193. Octobre 1978}

- Erratum {CSTB 1549-194, Décembre 1578}

- Erratum n® 2 (CSTB 1563-199, Mai 197¢)

-D.T.U. 23-1/Régles de calcul des parois et murs en béton banché (CSTB 1359-166, FEVRIER 1975}

. Planchers

- Cahier des Prescriptions communes aux procedés de planchers {CPTP « planchers »)

Titre | : planchers nervurés & poutrelles prefabriquées.

Titre It : dalles pleines confectionnées a partir de prédalles préfabriquées at de béton en ceuvre.

-D.T.U. 14.1/Regles de caloul applicables de batiments en béton armé ou précontraint recevant un cuvelage.

. Constructions

Régles générales de construction des batiments d'habitation {décret n® 69-595 du 14 juin 1969) ainsi que les arrétés et circulaires d'applications.
.Feu

Régles FB/Méthodes de prévisians par te calcu! du comportement au feu des structures en bétcn {CST3. avril 15801.

. Fondations

D.T.U. 13.1/Regles pour le caloul des fondations superficielles (CSTB 784.90, février 1968).

. Vent

Régles Nv 65/ Régles définissant les effets du vent sur les constructions et annexes (Eyrolles et CSTB. décemore 1978).

d - Spécifications

Les prescriptions de ces cahiers sont applicables mais seront remplacees ou complétées par les dispositions générales et particufieres prévues par ies
réglements administratifs concernart les immeubles recevant du public et la légistation du travail.

3.2.4 Normes générales et particulieres



Les matiéres. matériaux et ouvrages doivent &tre conformes aux prescriptions des normes frangaises suivantes. 2ditées par AFNCR (T our Europe - 92400
COURBEVOIE FRANCES}. recueillies principalement au REEF du CSTB (4, Avenue du Recteur POINCARE 75782 PARIS).

- N.F.8 35.015 et 013 Ronds et barres pour B.A.

-NFB10et12..  Produits des carrigres

-N.F.BO1, et 02. 08, 08, 14,15, 18. P81, P 72. P 85 {dimensions. hypothéses. méthodes de calcul. méthodes d essais et matériaux)

3.2.5 Meémentos - Recommandations d'organismes professionnels

Les spécifications et recommandations des organismes professionnels seront suivies par I'Entrepreneur. tant pour la qualité des matériaux, que pour les
mises en ceuvre {I'énumération ci-aprés n'est pas limitative).

- Cahier Techniques, Fascicules, recommandations, mémentos et avis techniques du CSTB

{Centre Scientifique et Technique du Batiment).

- Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics.

- Recommandations concernant les revétements de facades extérieures (pour adaplation et recommandations).

- Catalogues. fiches techniques et recommandations des fabricants

- Mémentos n® 1, 2, 3 - Recommandations professionnelles concernant les choix la conception et I'exécution des blocs en beton manufaciurent fascicules
gris 1971 - 1972,

- Recommandations pour I'exécution des murs de fagades {Sécurités et UNM) - FascicLle vert 1972,

- Recommandations et mémentas publiés par la Fédération Nationale du Batiment {ravalement et revétements sceliés, etc....}.

326 Textes réglementaires - Sécurité incendie

La réglementation applicable & ce projet en matiére de securité incendie comprendsa ;

- les textes officiels Camerounais en vigueur  1a date du marché

- les régiementations frangaises en vigueur en France 2 la méme date a savoir -

- le décret n® 73.1007 au 31 octobre 1973 relatif 3 la protection contre les risques d'incendie &t de panique dans les établissements recevant du public.

- larrété du 25 juin 1980 dispositions générales a tous les types d'établissements,

-1a circuiaire du 3 mars 1982 - instructions techniques n® 245-247.248.

- l'arrété du 10 septembre 1970 relatif 4 la protection incendie des batiments d'habitation.

- tous les autres textes (réglements, normes, DTU etc....} auxquels la réglementation fait appel.

Dautre part, on se conformera aux exigences particuliéres de I'administration camerounaise.

3.26.1 Classement du projet

Les batiments repartis en types selon la nature de leur exploitation sont soumis aux dispositions génerales communes et aux dispositions particuliéres qui
leur sont propres. Les batiments sont en outre quel que soit leur type. classeés en catégorie d'aprés f'effectif du public et du personnel.

L'effectif du public et du personnet admis dans les différents batiments est géterminé par la destination des locaux et le programme.

3.2.6.2 Résistance au feu des structures et planchers

Pour le dimensionnement des éléments porteurs (pifiers, poutres, voiles etc....) des planchers et des cloisonnements, il sera tenu compte des degrés de
tésistance au feu réglementaires.

3.3 Charges d'exploitation

Les valeurs des charges d'exploitation définies ci-aprés ont le caractére des valeurs nominales conformément 3 Ia norme NFP 06 001. Elles sont
considérées comme des valeurs caractéristiques pour I'application des régles de caloul. Elles définissent les obligations contractuelles du constructeur et
tes limites d'un usage normal de fa construction. Les valeurs sont données en KN/m?2.

En plus des charges permanentes {poids propre des planchers, de ossature. des cloisonnements. des revétements, des étanchéités. des sacles. etc...) la
structure des batiments sera dimensionnés et calculée en fonction des charges d'exploitation suivantes :

- Bureaux proprement dits 2.5 KN/m?

- Hall de réception 25

- Toiture couverture bacs (pluie) 0.15

- Ateliers. laboratoires ie matériel 4 prendre en sus 25

- Circulations, escaliers 40

3.4 Etudes et plans
Pour les prestations d'ouvrages fabriqués dans le commerce. le Cocontractant devra fournir les fiches techniques du fabricant et tes avis technigues du
C37B. L ”'..
Le nombre d'exemplaires des documents produits doit permetire les transmissions, a titre provisoire et définitif. dinsi quef s-_archurfe" !

3.5 Mise en couvre /

3.51 Conception des ouvrages R
Les ouvrages du présent iot sont congus & partir des documents visés [ article Textes de reférence pour répondrejémﬁnorn'i‘es;
feu et d'isolation thermique, ainsi que "aspect &t le fini requis egalement par les régles de Fart. i

352 Transport - Stockage - Conservation

Pour tous Jes ouvrages de son lot. [ Entrepreneur doit -

- les transports & pied d'csuvre des matériels ef des matériaux

- les manutentions 2t le montage des matériaux. campris atériels de manutention et de tevage




- les stockages avec aménagement des magasing des Zones affectées, compris démontage et enlévement des aménagements des zones de stockage a
['achévement de ses travaux

- la conservation des matériaux avec précautions et protections contre Ihumidité, les intempéries, contre l'incendie et le vol

-les préservations des ouvrages des autres corps d état

353 Essais des ouvrages

Les essais porteront sur fa stabilité, la solidite, fusure, e fonctionngment, le degré pare-flamme et le degré coupe-feu des ouvrages. lls seront réalisés
suivant les prescriptions des DTU des narmes frangaises, des régle, fascicules et mémentos publies par le CSTB {documents stipulés a l'article Textes de
référence).

Il peut &tre prescrit lors de I'execution. que certains ouvrages fassent I'objet d'essais a fa demande du Bureau de Controle. Un procés-verbal est adresse
chaque fois quiil y aura essais, controles ou analyses.

Tous ies frais d'essais sont & Ya charge de ['Entrepreneur.

35.4 Prescriptions particuliéres - Généralités

a - Consistance des ouvrages

Les ouvrages du présent lot comportent les fournitures et feur mise en ceuvre, compris toutes sujétions.

b - Moyens de I'Entrepreneur

L'Zntrepreneur doit tous les moyens nécessaires a 'approvisionnement de ses matériaux, 2 |a réalisation de ses ouvrages et nolamment les échafaudages,
les appareils et matériels de levage, les transports d'amenée a pied d'ceuvre des matériaux, leurs manipulations ainsi que la production, le transport et la
consommation des énergies et d'eau nécessaires au présent lot. |l doit egalement linstallation des formes, aires, platelages, plates-formes, rampes,
chemins nécessaires 3 la réalisat'on de ses ouvrages.

¢ - Réservations, percements, scellements, raccord d’enduits

L Entrepreneur du lot Gros (Euvre aura a exécuter a partir de plans détaillés fournis par les autres corps d'état :

- la réservalion dans ses ouvrages de tous les traus nécessaires aux Entrepreneurs des autres corps détat,

- lincorporation dans ses ouvrages de tous les systémes de fixation (rails, douilles, taquets, elc.) nécessaires aux autres Entreprensurs qui fourniront les
piéces a pied d' ceuvre.

d - Nettoyages

- Nettoyages courants au présent fot :

L'Entrepreneur doit laisser e chantier propre et libre de tous gravois, déchets et détritus pendant et aprés exécution de ses travaux, il en devra également
lenlévement et Févacuation aux décharges. a ses frais. Le nettoyage est réalise, focal par local, et au fur et & mesure de I'exécution. Le nettoyage
d'ensemble sera réalisé une fois par semaing  avant le jour fixé pour la réunion de chantier.

- Nettayages de livraison :

En dehors des nettoyages courants précités et de ceux prevus 2 la charge de lentreprise de peinture, Entrepreneur devra proceder 4 un nettoyage de
livraison pour débarrasser les supports des projections, éclaboussures et salissures provoquées par ses ouvrages, compris enlevement et évacuation aux
décharges des gravois, déchets et détritus.

- Nettoyages spéciaux

Le L'Ingénieur du marché se réserve la faculté de faire exécuter en fonction de I'état du chantier et au moment qu'il jugera opportun, un ou des nettoyages
afond, trés soigne.

Ces nettoyages spéciaux seront obligatoirement confiés a une entreprise dont la facture sera régiée dans les conditions suivantes :

- 50it @ une ou plusieurs entreprises reconnues responsables

- soit au Maitre 6 Quvrage dans le cas d'un nettoyage necessite par ses besains.

3.6 Terrassements

3.6.1 Géneéralites

Les travaux sercnt exécutés conformément aux exigences du DTU 12, ainsi qu'aux indicaiions du présent CPTP, chapitre 1.23. L'entreprise titulaire du lot a
pour tache Ya réalisation des plates-formes de construction ainsi que 'aménagement des abords des batiments.

Les travaux comprendront :

-implantation des batiments,

- fouilles en rigoles ou en puits pour les fondations,

- fouilles pour regards enterrés sous dallages, y compris pentes.

- remblai des fouilles aprés exécution des ouvrages,

- Temblai des terre-pleins sous dallage, compaclage et nivellement des plates-formes,

- nivellement des abords aprés exécution.

L'Entrepreneur restera entiérement responsatle de toutes perturbations ou tous mouvements de terrain. Aucun supplément ne sera admis du fait de
orésence éventuelle d'eau provenant de nappes. suintement ou toutes autres causes liges a ta nature du terrain.

3.6.2 Implantations de la cldture.

L'entreprise titulaire du présent lot a obligation d'assurer Fimplantation de toutes les parties du mur de cldture 4 construire conformément aux plans du
L'ingénieur du marché et & ceux des bureaux d'études. It fera établir & ses frais par un géomrétre agréé, le piquetage de base.

Les piquets sont rattachés en plan et en altitude a des repéres fixes. L Entrepreneur est tenu de veilter & leur conservation. ainsi qu'a leur déplacement s
les besoins des travaux |'exigent.

LLorsqu'un tracé est éventuellement réalisé pour un autre corps d'état par IEntrepreneur du lot Gros ceuvre, le titulaire du présent lot demande « |'assistance
» et le « contrdle » de ce corps d'état. |l est stiputé que le trait de niveau est trace par I'entreprise du lot Gros-ceuvre.

Tous les travaux dimplantation et de piquetage feront 'objet d'une reception.

3.6.3 Fouilles

3.6.3.1 Fouilles en trous ou en rigoles




L Eatrepreneur est tenu de prendre :cutes précautions indispensables 4 la tenue des parois. Il doit également maintenir le fond de fouille hors d'eau afin
deviter tout affouillement.

3.6.3.3 Epuisements

Pour les travaux hors de la nappe phréatique, | Entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour éviter I'érosion des talus par les eaux de ruissellement et
la dégradation des pieds de parois risquant d entrainer des désordres {protection par palyane, création de caniveaux, pentes, puisards...)

Dans le cas ol il se confirmerait que le terrassement est & réaliser dans la nappe phréatique, !'Entrepreneur doit présenter au L'lngénieur du marché lg
solution la mieux adaptéa pour terrasser et les dispasitions & prendre pendant et apiés le terrassement.

3.6.3.4 Evacuation des terres excédentaires

Les terres ne pouvant étre réemployées seront évacuges aux décharges publiques.

Dans le cas ou le site ne permet pas l'installation d'une rampe d'accés aux camions, il appartient a I'Entrepreneur de proposer tout moyen mécanique
différente d'évacuation des terres (maonte-charge, sauterelle} au L'ingénieur du marché. Le moyen retenu doit respecter les possibilités de stationnement et
circulation des voies limitrophes.

3.6.3.5 Mise en dépot des terres provenant des déblais

Dans le cas oU les déblais sont utilisés en remblais, les terres peuvent étre stockées sur le site. L'Entrepreneur doit veiller  ce que ce stockage ne
provogue pas de poussees ou mouvements sur des parties existantes, et que cet emplacement ne serve pas de dépdt de détritus ou de matériaux divers.
3.8.4 Remblais

Les remblais seront constitués soit par les déblais mis en dépot en vue de leur réemploi

(si leur qualité le permet), soit par des terres venant de I'extérieur. It sera demandé un compactage de 90 % pour travaux de dallage des batiments.
L'Entrepreneur doit livrer, en fin de terrassement. une excavation stable avec des plates-formes ou fond de fouille dont les niveaux sont définis sur les plans
{sous dallages coulés sur terre-plein). La tolérance d'altitude est de + ou - 5 cm.

3.6.5 Réception des fouilles

A la fin qu terrassement, Entrepreneur fait constater par le Llngenieur du marché la bonne exécution de ses travaux. Cette reception peut se faire par
parties dans le cas d'un terrassement par tranches.

3.7 Canalisations intérieures enterrées

3.7.0 Définition des prestations

A lintérieur des batiments. les principaux collecteurs des eaux usées et eaux vannes, ainsj que les trongons principaux d'adduction en eau potable seront
enterreés sous le daflage.

Les regards au boites de branchement du type «secr» sont disposés a tous les changements de direction. lis comprennent le regard en béton proprement
dit, des réservations pour les arrivées et départs des tuyauteries selon leur nombre, le fagonnage des cunettes en béton maigre.

Ces regards ne sont pas visitables. Les réseaux doivent étre congus clairement. de maniére 3 éviter les engorgements des tuyauteries en respectant les
pentes admissibles et en choisissant les chemins les plus courts pour assurer I fapidité d'écoulement des effluents.

Suivant leurs positions, les regards sont fermés par des couvertures fixes en béton ou directement par le corps du dallage. Leurs dimensions sont de 40 cm

x 40 cm pour une profondeur moyenne de 40 ¢m.

La fourniture, le raccordement aux réseaux des canalisations, incombent au lot plombere et la pose incombe au présent lot. Le reglage définitif s'il y a lieu,

est assuré par le lot revétements scellés.

372 Essais

Les essais d'étanchéité et de fonctionnement doivent étre réalisés avant que les canalisations ne soient rendues inaccessibles. lis sont a |a charge de

IEntrepreneur et doivent étre execules suivant recommandations figurant dans le DTU 60.1, article 4.312.3 {Essais 4 la pression d'eau)

3.7.3 Canalisations pve non plastifie pour assainissement

Jusqu'a diam. 250 mm

Norrme NFP 16.382 assemblage par coilage ou bague d'étanchéite.

3.74 Drain

Dans le tranché contigu a un ouvrage enterré, mise en place de tuyaux perforés PYC de grandes longueurs surmontées de matériaux drainant en caiilloux

20110 sur un métre de hauteur enrobé d'un feutre filtrant imputrescible au pourtour, raccordement au réseau EP avec pette minimum de 5 mm.

3.8 Ouvrages en béton et béton armé

3841 Composition du béton

Les matériaux entrant dans la composiiion des oétons seront conformes aux prescriplions des normes et en particulier acelies dé Tasére NF P 18 010 3

NF P18 880 ef des DTU 13, 20, 21, 26, 52.

a - Agrégats ) ;

Voir normes NF® 18 301 et 304, artices 2.1 et 3.3 du DTU 20. Les granufats devront atre propres. lavés exempts de ferre ef

une granulomelrie des agrégats et a des essais de béton sur cylindres st barrettes, afin de déterminer la comig'gsitifﬁn corfesp

exigées. L £

- Les sables seran de préférence de riviére et de granuloméirie 0.8/2.5. . . L

- Les agrégats seront de préférence roulés et de granulométrie 5/25. Un disposilif de tamisage sera installs 'én_rig‘r{pérﬁl’éntrepreneur

- Les dosages ciments seront définis en fonction du type de ciment wiilisé par IEntreprise adjudicataire dG-marchie”et soumis au choix du
L'Ingénieur du marche. T

b - Liants

poussiere.Ji setaiprocédé &




Voir narmes NFP 15.301 et suivanies. 15401 & 15.45. Avant son utifisation le ciment doit avoir un age suffisant pour quil soit compigtement refroidi. Les
dosages des liants seront &tablis en fonction des ciments employés et des qualités de résisiance requises. lls seront soumis & l'agrément du L'Ingénieur du
marche.

¢ - Adjuvants

Voir nofme AFNOR P 18.303 et circulaire 80.08 1980 - Moniteur du 8/12/1980 (accélérateurs, retardateurs, olastifiants, entraineurs d'air. hydrofuges). Les
adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions décrites ci-aprés

-ils doivent figurer sur la liste agréée par la COPLA {Commission Permanent des Liants hydraulique et des Adjuvants du bétan)

- ils sont mis en ceuvre conformément au Cahier des charges du fabricant.

d - Eau de gichage du béton

Doit étre conforme aux exigences de fa norme NFP 18.303 concernant les caractéristiques physiques et chimiques. Les sels dissous ne doivent pas risquer
de compromettre la qualité du béton, nila conservation du béton armé.

En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium ne peut &tre tolérée dans une propartion supérieure & celle qui est admise dans une
eau potable. Une analyse & la charge de I'Entrepreneur, peut étre demandee par le L'Ingénieur du marché.

38.2 Classification et dosage du beton

a - Classification du héten

La NF P 18.305 definit la classe du bétan en fonction de sa résistance moyenne ou contrainte admissibles 4 la compression :

Dénomination Béton N°1 Béton N°2 Béton N°3 Béton N°4 Béton N°5
Classe de résistance B 150 B 200 B 250 B 300 B 350
Resistance en bars 150 200 250 300 350

Le dosage des granulats doit étre ajusté en fonction de la résistance & obtenir, de la plasticité et de I'ouvrabitité du béton. Selon le rapport Gi$ (granulats
sur sable}. on obtient les résultats suivants :

c?::ﬂ?;;;;id Compacité Mise en ceuvre Dosage (350 kg CP)
14216 Trés mou Trés bonne ouvrabilité Pieux. parois moutée
16218 Mou Mise en ceuvre aisée Béton de fondation
Feraillage dense Béton pompé
194241 Plastique Bonne résistance Batiment courant
22a23 Ferme Vibration puissante Quvrages d'art

b - Dosage du béton armé et non armé

Dosage Observations
Désignation Ciment Grav. Sable Cailloux

(kg/m3) {m3) {m3) {m3}
Béton non_arme ou faiblement armé

180 0,90 0,60 Béton N°1
Formes de pente. petits massifs 200 0.85 0,55 Béton N°2

250 CP 35 0,80 0,50 (1) Béton N°3

{1) Sable gros

Travaux de dallage 300 CLK 45 (1} 0,50 {2) .80 Béton N°4

(1} dosage minimum
en présence d'eau
{2) sable tout-venant

Semelles filantes, massifs, puits 300 CP 45 0,95 0,351} Béton N°4
(1) sable tout-venant

béton banché en infrastructure 350 CLK 45 0.35 0.45 0.70 Béton N°4

béton banché en superstructure, caniveaux 350 CP 45 0,85 0,50 Béton N°5

Béton pour &léments moulés 400 CPA 55 (1} 0.80 0.50 (1) ou CSS, ciment blanc
Béton armé Béton N°5

béton armé en élévation 350 CP45(1) 0,80 0,40 {11 ou HRI

béton armé courant en infrastructure 350 CLK 45 0.80 0.40 Béton N°5

Béton pour voiles, chape flottante 300 CPA 45 0.80 0.40 Beton N°4

Béton pour éléments prefabriqués 400 CPA S5 (") {1) ciment blanc, fondu

5 £.50 Béton N°5

1

Bétan pour dalle pleine 350 CPA 45 G,




3.8.3 Fabrication et transport du béton

Yoir article 4.2 du DTU 20.

Le béton peut &tre fabriqué dans une centrzle extérieurs qui doit étre agréée par le L'lngénieur du marché paur les classes des bétons demandés. Le
transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des camions toupie

Apres fabrication, la mise en ceuvre du béton doit étre faite dans un détai maximurm fixé en début de chantier.

- Fabrication des bétons

La fabrication des bétons devra étre mécanique. Le type et Ia catégorie du matériel de gachage que IEntrepreneur se propose d'utifiser, devront tre
agréés par le L'Ingénieur du marché. quel que soit le type de matériel utilisé. le dosage des constituants devra étre pondéral. Le stockage des agrégats
pres de fa centrale a béton devra permettre disoler parfaitement chaque type d'agrégats. Lors des opérations de gachage, l'introduction des constituants se
fera dans l'ordre suivant -

- le sable

-le ciment

- les granulats.

Le malaxage s'effectuera & sec pendant une minute. L'eau sera introduite aussitdt apres, e: ['ensemble gache pendant une durée normalement prescrite
selon le matériel utilisé et qui ne peut &tre inférieur a quarante secondes.

3.9 Travaux de bétonnage

a - Conditions préalables a tout bétonnage

Le bétonnage d'un ouvrage ou d'une partie quelconque d'ouvrage ne sera autorisé que forsque :

- la composition du béton sera approuvée par le L'lngenieur du marche,

- Enirepreneur aura terminé tous les coffrages et disposé toutes les armatures pour cette partie de louyrage

- [Entrepreneur aura approvisionné sur le chantier les quantités de matériaux nécessaires au travail concemé, ainsi que l'équipement en état de
fonctionnement pour ta fabrication. la mise en ceuvre. la consolidation et la cure du béton,

- le Ungeénieur du marché aura vérifié les dimensions, cotes, alignements des coffrages et armatures.

b - Mise en piace des bétons

Avant de placer le béton dans les coftrages, I'Entrepreneur devra s'assurer de la prapreté de ceux-ci. Les coffrages doivent étre arrosés préalablement a la
mise en ceuvre du béton. Le béton sera depose dans le coffrage de fagon & ce quiil ne se produise aucune ségrégation, soit par rebondissement sur fes
armatures et les coffrages, soit par amaoncellement de béton en tas isolés, Le béton devra étre dépasé en couches horizantales les plus minces possitles,
dont I'épaisseur maximale n'excédera pas 30 ¢m. La hauteur de chute du béton dans les coffrages ne pourra dépasser 1,50 m.

Aprés  mise en place. le béton sera vibré  dans la masse  a laide  daiguilles vibrantes  de
3 500 pulsations & la minute au minimum. Les vibreurs devront &tre introduits verticalement dans le béton et retirés lentement. Leur durée d'emploi sera
adaptée de fagon 4 éviter des remontées locales de mortier.

La vibration des bétons devra seffectuer en profondeur afin d"assurer une bonne liaison entre deux couches superposées de béton frais. Cependant, il
faudra se limiter & la profondeur atteinte par fe vibreur, lorsquiil s'enfonce sous son propre poids. L'Entrepreneur devra disposer d'un nombre suffisant de
vibreurs et prévoir au moins deux vibreurs de rechange.

D'une maniére générale. les arréts de bétonnage doivent &tre évités. L emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interd:t.

Aucun arrét de bétonnage n'est admis dans les cas suivants :

- dans la hauteur d'un poteau, entre deux planchers successifs.

- dans la hauteur des acrotéres. garde-corps ou bandeaux

- dans la portée d'un ouvrage en porte 4 faux.

Dans les poutres. I'arrét de bétonnage, éventuellement nécessaire, doit &tre généralement incling a 30° et coffré comme indiqué ci-avant, le plan de reprise
étan{ perpendiculaire aux bielles de béton comprimé. Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire a cette prescription sera refuse, démoli et
reconstruit aux frais de I'entreprise sur Fordre du L'lngénieur du marché.

Les arétes des ouvrages bétonnés doivent &tre apres décoffrage. protégées les chocs pendant taute fa durée du chantier, Les surfaces de béton destinées
arester apparentes doivent étre protégées par une feville de polyéthylene contre les projections de mortier, de peinture, etc.

¢ - Cure du béton

L'Entrepreneur veillera particuliérement 3 maintenir le béton fraichement mis en place dans des conditions d'humidité et de température favorables &
Ihydratation du ciment et au durcissement du béton, Cette cure pourra étre assurée, soit par arrosage au jet d'eau trés fin, soit par protection a |'aide de
couvertures imbibées d'eau, soii par feuille plastique, soit par I'application de produits de cure.

La cure s'échelonnera sur au moins quatre (04} jours pour les ciments normaux et trois [03) jours pour les ciments 4 haute résistarics:
d - Correction des surfaces
Le décoffrage ne sera admis que 48 heures aprés sa mise er ceuvre pour les parois verticales et seot (071 jours pé ‘
assuré de l'obtention de résistances suffisantes. ‘
Toutes les reprises de bétonnage devrant &tre effectuées dans les 24 heures aprés ce décoffrage. i
Tous les parements seront censervés bruts de décoffrage. Les parements vus seront parfaitement réguliers et de t?iﬁ
devra élre apparent. Toute correction & apporter 4 fa surface sera 2 la charge de I'Entrepreneur.
¢ - Badigeonnage o vae s

Les parements non vus. des cuvrages terminés seront ragréés partout ou des nids de cailloux seront visibles. puis rsé:r‘grji ﬁa_di‘gebnnés de trois (03)
couches d'zn des procuits suivants : T

- goudron désacidifie

te-trifofmia

.




- bitume & chaud

- &mulsion non acide de bitume de PH supérieur 3 six (B

f- Les armatures

Les armatures seront fagonnées 4 froid aux dimensions strictement conformes aux plans d'exécution. Les soudures ne seront acceptées que si elles sont
indiquées sur les plans.

Les armatures seront disposées dans les coffrages exactement aux emplacements prévus sur plans. Elles seront arrimées ou fixées par ligatures. Des
cales en béton et en nombre suffisant seront placées et permettront le respect des bétons de recouvrement.

Les aciers de ligatures, d'écartement et de fixation des armatures sont inclus dans les prix unitaires d'armatures. It ne sera pas verse d'indemnité a
I'Entrepreneur pour tous les aciers ou auires matériaux utilisés dans I'arimage et la fixation ni pour les chutes et les recouvrements non-indiques sur les
plans.

3.10 Coffrages

3.10.1 Mise en ceuvre des coffrages

Yoir articte 3.3 du DTU 23.1.

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible. aux charges et pressians auxquelies ils sont soumis, ainst
quaux chocs accidentels pendant 'exécution des travaux. lls doivent étre suffisamment étanches, notamment aux arétes. pour éviter toute perte de
laitance.

L'etanchéité du coffrage doit étre tefle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non susceptibles daffecter les qualites
mécaniques, ni éventuellement les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la oaroi.

Les coffrages peuvent étre de différents types (suivant leur destination indiquée ci-apres) :

- coffrage en bois brut de sciage pour les parements en béton destinés a étre enduits

- coffrage en planches rabotées de 8 & 12 cm de largeur pour les parements de bétan destinés & rester apparents. ce caffrage étant & joints verticaux pour
les poteaux, et & joints horizontaux pour fes poutres. chainages, bandeaux, acroteres etc.

- coffrage en lattes de bois étroites pour les parements de béton a simple ou double courbure, destinés a étre enduits ou a rester apparents.

Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent élre débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyrene expanse, bais fils d'attache, etc....)

L'emploi de coffrages métalliques ne sera admis que s'ils sont protéges du rayonnement solaire.
Lorsque le béton est demandé brut de décoffrage, toutes dispositions doivent étre prises pour que les faces aprés décoffrage présentent une surface
parfatement finie.

3.40.2 Classification des coffrages
Le choix des matériaux de coffrage sera fait par [Entreprise adjudicataire en fonction de l'obligation de résultats ci-dessous définie. Les supports seront
livrés au cours d'une pré-réception.
En cas de non-respect des tolérances indiquées ci-apres pour chaque stat de surface, les travaux de reprise (affleurage, meulage, ragreage, chape de
nivellement...) incomberont & I Entreprise adjudicataire. Les coffrages sont classés suivant faspect de leurs surfaces. On distingue
a - Goffrage de type P.E. (parement élémentaire).
Aucune contrainte autre que celle définie par les narmes et réglements ne régit ce type de coffrage. I ne sera utitise que pour les ouvrages enterrés ne
recevant aucun traitement de surface. L'état de surface des éléments est le suivant :

aspect rugueux

balévres affieurées

repiquage grossier

arétes et cueilligs tirées grossiérement.
b - Coffrage de type P.C.E. {parement courant desting a étre enduit).
Le parement doit &ire du type courant. Lorsque |a surface est MINSE ou insuffisamment rugueuse, il est procédé a un piquage ou a un bauchardage suivi
dun nettoyage ou encore a 'application d'une couche adhésive & base de produits reconnus aptes a améliorer l'adhérence et compatibles avec 1a nature du
support.
L'état de surface des éléments est te suivant:

aspect MINSE

absence de nids de graviilon ou de zone sableuse.

balévres affleurées.
¢ - Coffrage de type P.S. (parement soigné).
Méme type de coffrage que le coffrage de type PCE. mais sans balévres cu nécessitant un ragréage au droit des balévres. Ce coffrage est utilisé pour les
ouvrages devant recevair un enduit ciment ou platre. A noter qu'it devra posséder la rugosité nécessare pour cela. L'état de surface des éléments est le
suivant:

aspect MINSE

absence de nids de gravillon ou de zone sableuse.

balévres affleurées sans meutage.

_ olérance de planéité générale définie par une fleche maximale de 5 mm sous la régle de 20 cm entre joints de cofirage ou de juxtaposition

d'éléements préfabriques.
3.103 Coffrage des joints de dilatation



Le coffrage des joints de dilatation sera constitué par un matériau léger et ductile {laine minérale comprimee] & l'exclusion de polystyréne expansé. L'lsorel
mou sera proscrit. Le caifeuirement des joints sera réalisé par :

- Soit un mastic élastomére d'une catégorie adaptée & la variation dimensionnelle du joint.

- Soit une garniture préfabriquée & base de caoutchouc spécial de chlorure de polyvinyle. de méfange de caoulchouc et résines sur accord du
L'lngénieur du marché.
3.10.4 Produits de démoulage
Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur feur parement au contact du béton. un produit destiné a eviter toute adhérente du béton au coffrage. Ce
produit ne doit pas tacher ni &tre incompatible avec les revéiements scellés, peints ou teintés. ni attaquer le beton. Ce produit doit faire l'objet d'essais aux
frais de I'entreprise et requérir I'avis du LIngénieur du marché et du Bureau de Contréle.

3.10.5 Décoffrage

Les coffrages doivent étre arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit &tre humide mais non mouillée.

Le décoffrage doit &tre entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour supporter les contraintes auxquelles i sera soumis
immédiatement aprés, sans déformation excessive et dans des conditions de sécurité suffisante.

3106 Echafaudages et étais

Les échataudages et étais doivent &tre caloulés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant,
ainsi qu aux effets du vent. lls doivent pouvoir étre réglables 4 tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.

fls doivent étre disposés de telle sorte quils ne donnent sur les surfaces d'appui inférieur que des efforts compatibles avec leur résistance, et quiils ne
provogquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher qui entraineraient. par vaie de conséquence. la déformation des coffrages.

Le systéme de réglage doit permetire |a dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages realisés.

3.11 Aciers pour béton arme

3.4 Genéralités

Les travaux seront exécutés conformément aux exigences des DTU 20, 20.11, 20.12, 23.1 0 23.6. Concernant les aciers pour béton arme, se référer aux
normes NFA 35.015 et A 35.015.

3112 Caractéristiques des aciers de construction
La marque et le type des aciers seront soumis & 'agrément du LIngénieur du marché. Il ne pourra en étre changé sans I'accord de celuici et il ne sera fait
usage que des aciers référencés ci-dessous ;

Treillis soudés Fe E 45

Acier & haute adhérence Fe E 40

Acier doux Fe E 24,
a - Caractéristiques des aciers doux (Adx)

limite élastique conventionnelle »= 2400 kgficm?.

limite de rupture comprise entre 4200 et 5000 kgfficm2.

allongement 25%

les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pliage a froid.
b - Caractéristique des aciers & haute adhérence (HA}

Limite élastique & 0.2 % d'allongement résiduel ; >= 4000 bars

Allongement de rupture »>= 14%.

Essais de pliage faits 2 froid sur éprouvette brute sur mandrin d'un diamétre égal a 5 fois celui de la barre. Un angle de 180° devra étre atteint
sans quil ne se produise de crique ou de déchirure.
3113 Mise en ceuvre des armatures pour béton arme
Les armatures, au moment de 'eur mise en ceuvre et du bétonnage doivent étre exemptes de trace de rouiile non adhérence, de peinture, de graisse ou de
bois.
Elles doivent étre dimensionnées (diamétre et longueur) et fagonnées conformément aux dessins. Le cointrage doit se faire mécaniquement a froid 4 ['aide
de matrices de fagon a obtenir les rayons de courbure prévus sur les dessins ou, a défaut, notifiés par les conditions d'empioi qui concernent chacune des
catégories d'acier.
Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes avec les longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec
les armatures posées ultérieurement. Dans ie cas ol les armatures en attente nécessiteraient un pliage. la nuance de I'acier utilisée est obligatoirement
celle de Facier Fe £ 24. Les armatures qui présenteraient une forme en baionnette entraineraient i refus de lou £ag¢. QUi 1es comporterait, donc sa
démolition sur ordre du L'Ingénieur du marche. ' : IR
Les recouvrements. liaisons et assemblages par soudure sont admis pour les aciers dont la soudabilite est
conformité avec la norme A 35.018. Y
Partout ol |a stabilité au feu demandée sera égale 4 1 heure. enrabage des aciers sera tel que U>2 cm. Pour le méme:cegi
il sera demandé a I'enteeprise des justifications par un calout au feu. corh N
L'enrabage des armatures est au moins égal & -
- 3 cm pour les parements non coffrés soumis a des actions agressives.
- 2.om pou les parements exposes aux intempeéries el condensation, ou au contact d'un liquide
- 1 cm pour fes parois situées dans des locaux couverts et ¢los, non exposees aux condensations
~enrobage des armatures est obtenu en utilisant des cales en bétor ou en plastique.

B
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Taute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera repiquée et reconstituée avec du beton sur ordre du L'lngénieur du marché. Ces valeurs
d'enrobage peuvent &tre aggravées pour tenir des distances minima aux parements pour ancrage des barres. pour la tenue au feu de |a structure ou pour
autre cause qui exigerait des valeurs supéreures a celles indiquées ci-dessus.

342 Travaux de dallage

3.12.1 Géneralités

L'exécution des dallages doit &tre conforme aux régles professiornelles provisoires « travaux de dallage» - Annales IT BTP n® 424 (mai 1984).

Ne sont concernés dans ce qui suit que les locaux a surcharge moyenne maximam répartie : 8 KN/m, roulante - 25 KNfessieu, a I'exclusion des dallages &
usage industriel.

3.12.2 Exécution du dallage sur terre-plein

Un dallage sur terre-plein est composé des éléments decrits ci-apres :

a - Forme ou sol d'assise

Dans le cas ol la forme est constituée par le terrain en place, le terrain sera dressé au niveau indiqué sur les plans.

Par contre, si le sol d'assise est formé dune certaine épaisseur de matériaux d'apport, cette couche sera constituée de matériaux puivérulents, non
plastiques, sablons, tout-venant de sable et graviers. Son épaisseur minimum sera de 20 cm. Elle sera compactée a l'aide d'engins mécaniques et dressée
selon le niveau indiqué suf les plans.

b - Corps du dallage

il est constitué :

- d'un film de polyane {200 microns) posé sur la forme,

- d'un béton de protection dosé & 150 kg de 3 cm d'épaisseur

- d'un béton de 8 & 12 cm d'épaisseur suivant pians, dosé 3 350 kg, compris formes et fagons de pente vers les siphons de sol. Le serrage mécanique doit
gire fait & la régle vibrante. Le béton aura un affaissement au cone d ABRAMS inférieur & 7 cm. Si la surface est exposée aux intempéries (ensoleillement,
vent...). il sera pulvérisé en surface un produit de cure pour éviter la dessiccation. Ce produit devra étre compatible avec la tenue du revétement de sol
yltérieur.

- d'une armature formée d'une nappe de treillis soudé de 3,5 mm2 de diamétre, située & mi- épaisseur du Corps du dallage. Des armatures de renforcement
(diam. 8) sont prévues a 45° dans les angles rentrants.

3.13 Magonneries

3.13.0 Géneralités

Les travaux seront exécutés conformément aux exigences des DTU 20 - 20.11 et des recommandations professionnelies de l'unign nationale de la
magonnerie.

3.13.1 Agglomérés de granulats lourds

Maconnerie de blocs agglomérés 20440 creux hourdés au mortier de ciment, conformes aux formes NFP 14,101, 15.201, 14.301, 14.401. Leur pose
s'exécute conventionnellement & joints croisés de mortier de ciment de 1,5 & 2.5¢cm d'épaisser. Les épaisseurs de ces magonneries sont variables, mais
les plus courantes sont de 7em, 10cm, 15cm et 20cm.

Il ne sera fait usage que de blocs creux en béton de classe B 60 ou B 80 et de blocs pleins de classes B 120 et B 160 conformément a la norme NF P 14
101 3 NF P 14 402 et obligatoirement de provenance locale.

fls ne comporteront aucunes défectuosités teiles que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces planes et rectilignes. Les faces destinges 3 étre
enduites seront rugueuses et presenteront une bonne adhérence.,

Ces matériaux seront des matériaux standards livrés sur le chantier en palettes, de fagon a ne pas étre détériorés, ou confectionnés in situ. Tout €lément
épaufré devra étre immédiatement rejeté au rebut.

Taux de travail des magonneries a la traction

Magonnerie hourdée au martier de chaux 1,00 bar

mortier de CP 35 1,50
mortier de CP 45 1,75
mortier de HRI 200

3.13.2 Mortiers de ciment

a - Mortiers courants

On entend par mortiers courants ceux entrant dans la confection des chapes et des enduits cimens, ou nécessaires aux divers scellements.

Les sables employés seront exclusivement des sables de riviére. Les grains seront durs, "criants’ & la main éventuellement lavée. Granulométrie 08/2.5
conforme aux prescriptions de la norme NF P 15010 & NFP 15510 et NF P 18 010 & NF P 18880,

Les ciments ulilisés seront conformes aux prescriptions du paragraphe 2.11 du cahier des charges du D.T.U 52.1. Aucun adjuvart ne sera incorporé.

b - Dosage des mortiers en Kg/m3 de sable

Maigre Moyen Gras
Chaux XA 10 200 300 450
Chaux X E H 60 250 350 450
- M 100, CLK 100 250 350 45)
| CN 160 - CM 160 300 350 45)
CPA 35 HRI 300 350 450
| CPF-CMM-CHF-CLK 35 300 350 500

| -d°-gras 150 175




¢ - Emploi des mortiers

DESIGNATION MORTIER OBSERVATIONS
, Gras Moyen Maigre Batard :
Enduit ordinaire . HRI. CLK. CMM pour enduits noyés ou eaux
agressives
Gobetis . 400 kg CP 35
Enduit étanche .
Jointoiement .
Maconnerie de remplissage . .
brigues creuses .
briques pleines porteuses .
Fbriques de parement . .
Moellons .
pierre de taille . ou platre
parpaings de pouzzolane chaux XEH : CPA 350 kg
chape ordinaire I
Dallage »
; chape etanche . + hydrofuge
. chape dusure . 900 kg CP +2 a6 kg/m* Carborundum
Teinte dans chape . 0.6 kg/m? de poudra
Chape sous lino ou sof plastique . 400 kg CPA
pose carrelage . 500 kg CP
&ulis pour carrelage . 900 kg CP

d - Mortiers spéciaux
On entend par mortiers spéciaux, les mortiers manufacturés recevant differents adjuvants soit de coloration. soit de durcissement, soit pour modifier
Iaspect. Les sables employés seront exclusivement des sables de riviere,
Les grains seront durs "criants™ & la main éventuellement lavée. Granulométre - 0.8/2.5 conformes aux prescriptions de la norme NF 18 304. Les ciments
utilisés seront conformes aux prescriptions du paragraphe 2.11 du cahier des charges du D.T.U 52.1 avec incorporation d'adjuvants.
Les tableaux ci-aprés définissent le dosage et l'emploi préconisé des mortiers couramment employés dans la construction.

LOT 2. Travaux de finition
41 Enduits
4.1.1 - Enduits au mortier de ciment
Préparation des surfaces
Les surfaces 3 enduire recevront la préparation ci-aprés :
- magonnerie de meelions. briques ou agglomeres.
Les joints devront &tre dégrades sur trais (3) cm de profondeur pour les moelions et un (1) cm pour les briques et agglomerés puis brossés ainsi que le
parement. La surface entiére sera lavée jusqu'a I'humidification et les joints seront regaris.
- magonnerie en béton
Le béton sera, s'il y a lieu, piqué de maniére 4 ne pas comporter aucune partie MINSE, puis brossé et lavé jusqu'a humidification.
Confection des enduits
- Enduits ordinaires ;
Les enduits seront réalisés en trois couches successives dont I'épaisseur totale est d'un centimétre et demi (0.015 m) pour les enduits intérieurs et deux
centimétres (0,02 m) pour les enduits extérieurs :
La premiére couche appelée gobetis aura pour but de ragréer la surface a enduire. Le mortier sera projeté violemmert aia truelle -
La deuxiéme couche constituera I'enduit proprement dit, le mortier gaché seré sera lancé avec force 4 la truelle. re‘oujé-3a taloche et dressé
réguliérement. - Do e
La troisiéme couche il s'agit d'un créoi. sera anpliquée au balai cu avec des appareils mus a la main o mécaniquement ' : A
Avant qu'une couche soit compiétement séche, elle sera recouverte avec la suivante. La derniére sera lissé 4 la taloche bois ol plagtique. .
Lorsque te mortier aura rejete son eau et pris une certaine consistance, le lissage sera renouvelé 4 plusieurs reprises. sans t’noﬂﬂle ,|,a';s'[j‘i‘f:§pé']'us

dua cé
que le retrait dd & la dessiccation ne donne plus liew & aucune gergure. Apras ['achévement, Ienduit devra étre homogéde, d'aspect réqulier, sans Gergures
ni soufflures. . T

- Enduits étanches au ciment : ;
Les enduis intérieurs des cuves & eau seront réalisés avec adcition de produit SIKA ou similaire © 'Entrepreneur sera ‘ténh‘,‘de"..s uré strictement les
directives du fabricant du produit. tant pour la préparation des surfaces & snduire que pour les scellements. passages des coiduites et Spaisseurs
minimales d'encuit (en moyenne au moins trois centimétres - 0.03 m).

- Enduits etanches au flinkoate




Un enduit d'atanchéité par badigeon au flirkoate sera appliqué en deux couches croisées sur les surfaces extérieures au contact du sol ces ouvrages
enterrés en béton arme.

LOT 3. Peinture
11.1 Spécifications générales
Le présent cahier des prescriptions techniques particulieres [CPTP) a pour objet de rappeler pour le présent Iot. les texies de référence et la
réglementat:on, les limites de prestations entre les différents corps d'état, la qualité et présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction
des ouvrages et eur mise en ceuvre.
Les travaux comportent |a mise en ceuvre des prestations du commerce et d'ouvrages fagannés de la profession, en fourniture et pose compris toutes
sujétions pour obtenir des ouvrages « complets ».
Les ouvrages, objet du présent marché, comprennent les travaux de peinture de I'ensembie immobilier, tels qu'ils figurent sur les documents graphigues et
gcrits.
11.2 Textes de référence - Rappef de !a régiementation
Les organismes de référence sont les suivants :
- prescriptions définies par le CSTB (DTU 9.1 Travaux de peinture]
- normes et en général tous documents officiels en vigueur a la date de signature des marchés
- décisions du groupe permanent des marchés de peinture.
Le présent document se référe uniquement au cahier des prescriptions techniques du CSTB, les normes AFNOR et les spécifications UNP, étant rappelées
dans les prescriptions de ces cahiers.
Par ailleurs, il sera tenu compte des régles et prestations techniques des manufactures.
11.3 Qualité et présentation des materiaux
Tous les produits doivent provenir d'usines notoirement connues par leur qualité de fabrication.
La composition des peintures traditionnelles ou des peintures ne portant pas de marque doit &tre conforme aux prescriptions du CSTB et faire Fabjet des
vérifications sur les prélévements en cours de chantier prévus dans ces mémes prescriptions.
Dans le cas de recouvrement d'une couche de peinture ou de vemis par application d'un produit de famille différente, ou livré par un autre fabricant, méme
si ce produit est considéré comme similaire, I'entreprise dait, avant den faire usage, remettre au L'lagenieur du marché I'attestation de chaque fabricant
garantissant la compatibilité de la couche de recouvrement par rapport 4 la couche recouverte et vice versa.
En tout état de cause, I Entrepreneur assure I'entigre responsabilité des incidents et des dommages résultant de incompatibilité des couches de peintures
et vernis.
Si une marque de fabrique est indiquée ci-aprés, elle F'est a titre indicatif, &t doit toujours étre considérée comme suivie du terme « équivalent ».
Si ['Entrepreneur se propose d'employer des produits qu'il considere comme équivalents, il est tenu de joindre  sa propositian les éléments didentification
permettant de déterminer, par I'Architecte que les produits proposés sont effectivement équivalents.
Les fiches techniques d'identification des produits devront comporter les renseignements suivants :
- le rattachement aux normes officielles AFNOR UNP
- les caractéristiques et les performances
a) type {ex. glycéro, acrylique, en solution, émulsion, dispersion)
b) prét ou non & 'emplai, diluant et produits d'ajustement pour 'emploi
G) densité
d) séchage hors poussiére et recouvrable
e} épaisseur du fuel sec en microns pour une surface cauverte précisée
f} concordance ou disparité de chacun des produits avec les performances concernant la susceptibilité aux salissures exposées dans le cahier n® 80 (cahier
695) du CSTB relatif aux essais
q} aspect et relief
Faute de ces précisions et de 'accord du L Ingénieur du marche, celui-ci peut toujours exiger I'usage des produits figurant au présent devis.
L'acceptation du systéme et produits propasés par I'Entrepreneur est toujours soumise & I'exécution de surfaces témoins prévus ci-apres :
- si les résultats n'étaient pas ceux oblenus avec les systémes et produits visés au présent devis, le LIngenieur du marché serait en droit d'exiger
Fexécution des prescriptions du présent document
- si ['Enirepreneur, en tant quhomme de métier, prévoit un résuitat douteux des techniques et produits préconisés par le LIngénieur du marché, il doit faire
des réserves par lettre, en motivant ses réserves.
L'acceptation, par le L'Ingénieur du marché d'une praposition, quelle comporte ka marque offerte en simitaire ou une marque donnée par I'Entrepreneur, ne
retire en rien la responsabilité de I Entrepreneur quant a la qualité du iravail a fournir.
Le ou les fabricants des produits refenus doivent donner, sur le chantier et en présence du Llagénieur du marché. ioutes indications utiles concernant les
conditions demploi, le mode d'application, les caractéristiques de séchage, des différents praduits a utiliser. et en réSUmeé. assurer une assistance
technique compléte, et ce a la charge de I'Entreprenaur de deinture.
Pour assurer de fagon parfaite cette assistance technique. le fabricant peut &tre convoqué, au méme titre que 'Entrepreneur. & plusieurs ou & tous les
rendez-vous concernant le chantier, a la demande du Llrgénieur du marché.
Les peintures. enduits et vernis désignés par leurs marques doivent &tre logés dans ces bidons scellés en usine. Les bidons doivent étre descellés au
moment e Yemplol & mesure des besoins du chantier.
11.3.1 Marques de peinture
Afin de donner aux Entrepreneurs un maximum de précisions sur la qualité des peintures exigées pour ce travail. le Llngénieur du marché demande en
soluticn de hase I'emploi de peinture de fa marque « MASTER ».
L'Entrepreneur aura la possibilité de proposer d'autres peintures de qualite au moins equivalente & la marque et au type de qualité référencée.



Toutefois. te L'Ingénieur du marché se réserve le drait de revenir 3 la marque et a la qualité référencée, dans le cas ol ii serait consicére que les peintures
proposées par [Entrepreneur ne seraient pas jugées au moins équivalentes.

11.4 Mise en ceuvre

Les travaux ne daivent &tre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

L'application des peintures, vernis. enduits et préparations assimilées ne doit étre effectuée que dans des conditions climatiques et hydrométriques
prescrites dans ies documents technigues contractuels.

Les peintures et vernis doivent étre, avant et en cours d'emploi, maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage.

Les peintures doivent pouvoir &tre appliguées. soit au rouleau, soit au pistolet, soit 2 la brosse. Le choix de I'outil incombe 3 I'Entrepreneur jsauf
spécification en cours de description) en fonction de la nature et de I'état de surface des matériaux et des possibilités de chantier. Toutefois. toutes les
cauches dimpression ou de fond sont toujours appliquées a la brosse.

Les travaux seront exécutés pour les praduits désignés par leur marque selon les instructions du fabricant qui devront étre précisées :

- dans les notices

- sur les etiquettes

- et pour les produits traditionnels selon les prescriptions du CSTB.

Le prix forfaitaire doit toujours englober les opérations suivantes contribuant au travail fini :

- les opérations préparatoires faites en fonction du degré de finition

- l'ensemble des couches

- la fourniture et la mise en ceuvre des produits. matériaux outils échafaudages

- les raccords aprés jeux des menuiseries

- les raccords aux plinthes aprés pose des sols

- les raccords aprés les nettoyages

- les raccords aprés les essais en cours de travaux et a la réception

- |a protection, par tous moyens appropriés, des surfaces qui peuvent étre attaquées ou rechampissages soignés nécessaires.

11.4.1 Reconnaissance des subjectifes

Les surfaces devant recevoir I'application des couches de peinture sont examinées aftentivement par le L'Ingénieur du marché, en présence des
Entrepreneurs.

Cette reconnaissance des différents subjectiles sera entreprise avant tout commencement d exécution des travaux de peinture, et ['Entreprensur du présent
lot doit, éventuellement, formuler Jes réserves quil considére comme indispensables & la bonne réalisation de ces ouvrages, faute de quoi, il sera
responsable de la tenue de ses matériaux ou de la mauvaise finition des surfaces peintes. Ces réserves doivent étre présentées par écrit au L'Ingénieur du
marché qui décide en dernier ressort, des responsabilités respectives des entreprises.

L'Entrepreneur du lot peinture ne pourra, par ta suite, formuler aucune réserve quant 4 Ia bonne tenue ou 4 I'aspect défectueux de ses ouvrages du fait des
subjectiles mis en ceuvre.

Les défauts, tels que fissures, dénivellations, faux aplomb, enduits grillés, platres morts, etc... Seront refaits ou rectifiés suivant la nature de Ia malfagon,
soit par I'Entrepreneur responsable, soit par le peintre.

Dans tous les cas, ces frais de réfection incombent & I'Entrepreneur défaillant.

Dans le cas ou les travaux de réfection sont effectues par le peintre, le montant de ces travaux est &tabii conjointement entre les entreprises intéressées et
fait 'objet d'un compte inter-entreprises.

En cas de désaccord, il sera requis I'arbitrage du L'ingénieur du marché.

Par le fait de soumissionner. les entreprises déclarent s'en remettre 3 sa décision.

Le montant des frais découlant des malfagons est alors déduit du compte de I'entreprise défaillante.

11.4.2 Travaux préparatoires

Tous les appréts nécessaires a une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite adhérence des peintures seront dues, les énumérations
d'appréts données dans le cours de Ia description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des minimas.

Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations préparatoires telles que : égrenage, brossage, poncage. rebouchage, masticage.
époussetage, lavage, dégraissage. déroulage, rebouchage parties poreuses, eic.. qui sont nécessaires a la bonne piésentation de I'ouvrage. Ces
opérations sont exécutées en conformité aveg les prescriptions techniques du CSTB.

Définition des principales opérations :

a) Brossage et égrenage

D'une fagon générale. | tntrepreneur doit un brossage soigné ou un égrenage & la brosse dure de touies les surfaces
Surle métal, il doit I'éventuel grattage a vif avec enlévement de rouille et de la calamine.

L'enlévement des grosses projections {ciment, platre, etc...) incombant & |'enduiseur.

b) Rebouchage

Il consiste a obturer, lacalement. les petites cavités qui restent en surface.

Ce travail de rebouchage comperte, obligatairement, I'enduisage de toutes les piéces et ferrures entaillées.
c) Pongage
Les opérations de ratissage, rebouchage des parties poreuses s accompagnent obligatairement d'un pongage oout.
nuisibles & I'état de surface. Les pongages seront execules de la fagon suivante :

- ala ponce Ou au papier abrasif @ I'eau dans le cas de travaux trés soignés

- au papier de verre et au papier abrasif & se¢ dans las autres cas.

d} Dégraissage




I} est effectué au trichioréthyléne avec essuyage a la serpilliére pour tous les bois exsudants et avec un dégraissant, de marque connue pour tous les
ouyrages métalliques 1a ol il s avére nécessaire.

e) Assainissement des surfaces de béton coulé

L'Entrepreneur est tenu de se reaseigner auprés de IEntrepreneur du lot Gros (Euvre et, éventuellement, auprés du fabricant du produit de décoffrage, sur
les moyens d'en dliminer les traces pour assurer 'adnérence de la peinture.

Le fabricant de |2 peinture doit &tre tenu au courant de cette consultation par I'Entrepreneur. pour pourvoir au besein formulé des objections.

Sur toutes les surfaces présentant une trop forte alcalinité PH 8, I'Entrepreneur doit prévoir application d'une solution neutralisante ne nécessitant pas le
ringage.

f) Impression antirouille

Limpression effectuée sur les cuvrages de serrurerie, huisseries métalliques, canalisations, exécutée par les fitulaires de chacun des lots ne constitue
qu'une protection antirouille provisoire destinée & protéger les ouvrages entre le moment de 1a pose et l'ntervention du peintre.

Ce dernier doit donc prévoir toutes les couches primaires sur la surface en plein et le brossage et grattage a vif des parties ecaillées, ainsi que les
dégraissages s'il y a lieu.

g) Enduits garnissant

Les murs plafonds & peindre seront fivrés par le lot Gros (Euvre, coulé dans les coffrages & parement fini.

l appartiendra a I'Entrepreneur de peinture d'exécuter les enduits gamissant nécessaires.

Le travail d"application comparte : égrenage du ciment, ou du béton, & I'aide de la pierre de Carborundum.




Piece N° 6 :

CADREDUBORDEREAUDES PRIX UNITAIRES




URGENCES N°2 (NOUVEAU BATIMENT)

P.Uen | P.T en

° Désignation Unités . :
. N SIg chiffre | lettre
LOT 000 : TRAVAUX PREPARATOIRES '
001 | Installation du chantier, amené et repli du matériel FF
| 002 | Nettoyage du site et remise en état de I'hdpital FF
003 | Abatage d'arbres sur le site des travaux FF
LOT 100 : FONDATIONS - MACONNERIE - ELEVATION ‘
101 Fourniture et pose des Agglos de 15 x 20 x 40 pour la . )
paillasse salle des urgences N°2
102 Enduit au mortier de ciment sur éléments verticaux de la m?
: paillasse salle des urgences N°2
Dallage du dessus de la paillasse (ep = 10 cm) dans la salle 3
103 ,  N© m
des urgences N°2
104 Fourniture et pose des carreaux au-dessus de la paillasse des m
urgences y compris toutes sujétions
105 Fourniture et pose d un Evier de cuisine en inox sur la U
paillasse de la salle des urgences y compris toutes sujétions
106 Fourniture et pose des Agglos de 15x20x40 en €lévation m’
pour complément des travaux inachevés
Enduit au mortier de ciment sur les murs du batiment des
107 . o FF
urgences N°2
108 Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour poteaux manguant, pour o
linteaux et chainage
109 | Béton armé dosé & 350 kg/m3 pour chainage m3
110 Béton armé dosé a 300 kg/m3 pour dallage du sol des 3
urgences N°2 (EP. 8 OU 10 CM)
111 |chape au sol -
112 Fourniture et Pose des carreaux gré c€rame au sol dans Ies m>
“ | bureaux et salles de soins
Fourniture et Pose des carreaux gré cérame au sol dans les 2
113 e m
bureaux et salles de soins
114 | Construction d'une rampe d'acces FF
LOT 200 : CHARPENTE - COUVERTURE
Fourniture et pose de bois de charpente assemblé pour \
201 |ferme + pointes y compris toutes sujétions de traitement €t m’
mise en place
Fourniture et pose de bois de charpente pour les pannes non \
202 | assemblé + pointes y compris toutes sujétions de traitement m’
et mise en place
203 Fourniture et Pose de couverture en tdle bacs alu 6/10° y .
=¥~ | compris toutes sujétions
204 Fourniture et Pose de Plafond en plafonnite de 4 mm y .
B compris solivage et toutes sujétions n
205 Fourniture et pose de Plafond extérieur en tole lisse de 0,33 -
=7 |y compris toutes sujétions
506 Fourniture et pose de planches de rive rabotée y compris ml
- toutes suiétions de protection en tdles Alu de 3/10éme
207 Fourniture et Pose de bardage en tdles bacs alu 7/10% y m
- compris toutes sujétions
i 208 | Fourniture et pose des faitieres y compris toutes sujétions | ml




LOT 300 : MENUISERIE BOIS-METALLIQUE
Fourniture et pose des portes métalliques semi-vitrée de U
1,50x2, 10m y COMPIIS SErrures A canons
302 Fourniture et pose des portes métalliques semi-vitrée au 2/5°
_1de 0,90x2. 10 m y compris serrures i canons et paumelles
303 Fourni_ture et pose des antivols pour fenétres en fer forgé y >
compris toutes sujétions

Fourniture et pose de porte ou fenétres alu coulissante 3 01 ?

304 | ou 02 vantaux avec une partie fixe et une partie mobile y m”
compris toutes sujétions

305 Fournitu're et Pose Eles portes isoplanes de 0,90 x 2,10 U
Y compiis serrures i canons

306 Fourniture et Pose des portes isoplanes de 0,70x 2.10 U

y compris serrures i canons |

LOT 400 : ELECTRICITE

Installation du systeme ¢lectrique des urgences avec les !
401 | gaines anneiées et protection de chaque circuit par les FF '
disjoncteurs ditférentiels y compris toutes sujétions
402 Fourniture de cﬁbIes V.G.V de 1.5 mm2 pour alimentation ml
en €nergie électrique
403 Fournitu;*e de cﬁples V.GV de 2,5 mm?2 pour alimentation ml
en €nergie électrique
404 Fourni'ture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 ¥ U
compris toutes sujétions
405 | Fourniture et pose de Climatiseur TCL 1,5 ¢cv
Fourniture et pose de SCIALITIQUE 4 REFLECTEURS .
406 U
L734-11
406 | Fourniture ¢t pose des projecteurs 500 w U
407 | Fourniture et pose Interrupteurs encastrés SA/VV U
408 | Fourniture et pose de prises de courants encastrés U
Fourniture et pose des Tableaux €lectrique de commande du
409 | circuit avec protection de chaque circuit par pigce avec les FF

disjoncteurs différentiels

LOT 500 : PPLOMBERIE

Révision général du systeme de plomberie en alimentation
501 | et évacuation + reprise des réservations dans les toilettes + U
révision/vidange de la fosse y compris toutes sujétions
_ Fourniture et pose de WC 2 chasse basse (complet) blanc
502 |(assemblé cuvette, réservoir mécanique super chasse, U
abattant double) y compris toutes sujétions
503 | Fourniture et pose de lave main SWEETHEART U
504 | Fourniture et pose de porte savon en inox U
305 | Fourniture et pose de porte serviette chromée fixe U
' 506 Fogrpiture et pose de robinet de puisage y compris toutes U
sujétions
507 ] Fourniture et pose de porte pupier hygiénique/inox U
LOT 600 : PEINTURE
601 Bicpuches de peinture acrylique de type pantex 800 pour \ . e |
i plafond j
L 602 | Bicouches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour | m- [ i




mur extérieur

Bicouches de peinture acrylique de type pantex 800 pout
mur intérieur

(293

Bicouches de peinture glycérophtalique de type émail A sur
menuiseries bois, métallique, plintes et mur {H=1,35m)

14

TOTAL HORS TAXES

TVA 19,25%

IR 5,5% ou 2.2

NET A PAYER

TOTAL TTC




Piece N° 7 :
CADREDUDETAIL QUANTITATIFET ESTIMATIF




URGENCES N°2 (NOUVEAU BATIMENT)

N° | Désignation [ Unités | Qté | P.U | P.T
LOT 000 : TRAVAUX PREPARATOIRES
001 |Installation du chantier, amené et repli du matériel FF 01
002 | Nettoyage du site et remise en tat de I'hopital FF 01
003 | Abatage d'arbres sur le site des travaux FF 01
Sous-total Lot 000 |

LOT 100 : FONDATIONS - MACONNERIE - ELEVATION

Fourniture et pose des Agglos de 135 x 20 x 40 pour la 2 <
101 paillasse salle des urgences N°2 m 50,5

102 Enduit au mortier de ciment sur éléments verticaux de la - 101
paillasse salle des urgences N°2

103 Dallage du dessus de la paillasse (ep = 10 cm) dans la salle m 19
2 | des urgences N°2 ’

104 Fourniture et pose des carreaux au-dessus de la paillasse des e 52 4
urgences y compris toutes sujétions ’

105 Fourniture et pose d'un Evier de cuisine en inox sur la U 05
paillasse de la salle des urgences y compris toutes sujétions

106 Fourniture et pose des Agglos de 15x20x40 en élévation m 458.6
pour complément des travaux inachevés o

107 Enduit au mortier de ciment sur les murs du batiment des

urgences N°2 FF 1664.4
Béton armé dosé a 350 kg/m3 pour poteaux manquant, pour 3

108 |1\, > & m 4.5
linteaux et chainage

109 | Béton armeé dosé a 350 kg/m3 pour chainage m3 6.6

110 Béton armé dosé & 300 kg/m3 pour dallage du sol des . 42 88
urgences N°2 (EP. 8 OU 10 CM) ’

111 |chape au sol m’ 525.5
Fourniture et Pose des carreaux gré cérame au sol dans les 2

U121 bureaux et salles de soins i m 5255
Fourniture ¢t Pose des carreaux gré cérame au sol dans les 2

113 . © m 112,3
bureaux et salles de soins

114 | Construction d'une rampe d'acces FF 01

Sous-total Lot 100

LOT 200 : CHARPENTE - COUVERTURE

Fourniture et pose de bois de charpente assemblé pour .
201 |ferme + pointes y compris toutes sujétions de traitement et m 5,5

mise en place
Fourniture et pose de bois de charpente pour les pannes non .
202 | assemblé + pointes y compris toutes sujétions de traitement m’ 4,5
et misc en place
203 Fourniture et Pose f:lfa couverture en tdle bacs alu 6/10° y m? 630.8
=7 | compris toutes sujetions S
204 Eoumi;ur;: e.t?‘Pose de Platjopgl en pl‘ufonnite de 4 mm y m 525.5
ompris solivage et toutes sujetions
205 Fourniture et pose de Plafond extérieur en tole lisse de 0.33 m? 70.5

y comptris toutes sujétions

206 Fourniture et pose de planches de rive rabotée y compris

|

|

PRl \ g X ml 55.5 I

toutes sijétions de protection en tdles Alu de 3/10&me |

27 | Fourniture ct Pose de bardage en toles bacs alu 7/10°y e 379 !
B COmMpri1s outes syjetions T |
208 | Fourniture et pose des faitieres y compris toutes sujétions ml 36,2 [

[ S I E



Sous-total Lot 200

|

|

LOT 300 : MENUISERIE BOIS-METALLIQUE

Fourniture et pose des portes métalliques semi-vitrée de
1,50x2, 10 m y compris serrures i canons

u

Fourniture et pose des portes métalliques semi-vitrée au 2/5°
de 0,90x2, 10 m y compris serrures A canons et paumelles

10

Fourniture et pose des antivols pour fenétres en fer forgé y

compris toutes sujétions

ta

42,8

Fourniture et pose de porte ou fenétres alu coulissante a 01
ou 02 vantaux avec une partie fixe et une partie mobile y
compris toutes sujétions

2
m

42,8

Fourniture et Pose des portes isoplanes de 0,90 x 2,10
Y COMIPriS SErrures 4 canons

U

07

Fourniture et Pose des portes isoplanes de 0,70 x 2,10
¥ compris serrures A canons

Sous-total Lot 300

LOT 400 : ELECTRICITE

Installation du systéme électrique des urgences avec les
gaines annel€cs et protection de chaque circuit par les
disjoncteurs différentiels y compris toutes sujétions

FF

01

Fourniture de cibles V.G.V de 1,5 mm2 pour alimentation
en ¢nergie €lectrique

m]|

650

403

Fourniture de cables V.G.V de 2,5 mm?2 pour alimentation
en €nergie électrique

mi

850

404

Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y
compris toutes sujétions

405

Fourniture et pose de Climatiseur TCL 1.5 cv

16

406

Fourniture et pose de SCIALITIQUE 4 REFLECTEURS
L734-11

04

406

Fourniture et pose des projecteurs 500 w

06

407

Fourniture et pose Interrupteurs encastrés SA/VV

20

408

Fourniture et pose de prises de courants encastrés

409

Fourniture ¢t pose des Tableaux €lectrique de commande du
circuit avec protection de chaque circuit par piéce avec les
disjoncteurs différentiels

0l

Sous-total Lot 400

LOT 500 : PPLOMBERIE

Révision général du systeme de plomberie en alimentation
et évacuation + reprise des réservations dans les toilettes +
révision/vidange de lu fosse v compris toutes sujétions

U

Fourniture et pose de WC a chasse basse (complet) blunc
(assemblé cuvette, réservoir mécanique super chasse.
abattant doublc) v compris toutes sujétions

Fourniture et pose de lave main SWEETHEART

Fourniture et pose de porte savon en inox

Fourniture et pose de porte serviette chromée fixe

Fourniture et pose de robinet de puisage y compris toutes
sujétions

Fourniture et pose de porte papier hygiénique/inox




| Sous-total Lot 500 I 1 |

LOT 600 : PEINTURE
601 ! Bicguches de peinture acrylique de type pantex 800 pour . 5755
plafond
602 Blcouchfas de peinture acrylique de type pantex 1300 pour . 260.5
mur extérieur
603 BICO}JCh’C'S de peinture acrylique de type pantex 800 pour . 750.1
mur mnterieur
604 Blcou'che's cje pg}ntuEe g!ycerophtahgue de type ematl A sur e 2888
menuiseries bois, métallique, plintes et mur (H=1,35m)
Sous-total Lot 600
TOTAL HORS TAXES
TVA 19,25%
IR 5,5%
NET A PAYER
TOTAL TTC
Arrété le présent détail quantitatif et estimatif & la somme de : (en lettre) .o FCFATTC

Date et Signature



Piece N° 8 :
Cadre du SOUS-DETAIL DES PRIX




CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

Poste:
‘ | Rendement journalier . Quantité total : Unité : Durée |
‘ N° Prix d'activité ’
I‘ Désignation Unité Quantité PU PT 4|
! g
‘ E
8
‘ -
=
<0
=
‘ TOTALI
Désignation Unité Quantité PU PT
¢
2
=
s -
L
®
2
:j;_'_;
(3]
=
TOTALN
£ 3 Désignation Unite |  Quantité PU PT
2 2
223
L EE
2]
=
TOTAL Il
v DEBOURSE SEC (total codit direct) = 1+1+1l
v FRAIS GENERAUX DE CHANTIER =V x %
| A FRAIS GENERAUX DE SIEGE =V x %
Vil COUT DE REVIENT =|V+V4V]
: Vit BENEFICE ET RISQUE =Vl x %
|, 1X PRIX TOTAL DE VENTE HORS TVA | =Vii+VII
f X PRIX UNITAIRE DE VENTE HORS TVA \ =X/ Qe




Piece N° 9 :
MODELE DE MARCHE




REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix — Travail - Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Marché N° M/MINSANTE/CIPM/2026 Passé avec

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

aprés Appel d'Offres National Quvert

N° JAONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux travaux de réhabilitation des batiments abritant des

urgences N°2 de I'Hopital Régional de Ngaoundéreé dans la Reégion de I'Adamaoua.
Maitre d'Quvrage : Le Ministre de la Santé Publique

Titulaire du marché ;

BP: ,

TEL Fax :
Email :
N°R.C:
N° Contribuable :
Compte bancaire n°®:

Objet : travaux de réhabilitation des batiments abritant des urgences N°2
Lieu d’exécution : I'Hopital Régionat de Ngaoundéré dans la Région de 'Adamaoua

Montant :
ATy Montant Montant
Libelle {En chiffre} {En lettre}
A | Montant Total Hors Taxes
B8 Montant TVA = (19,25% x A)
C |Montant ALR.= (2,2% x A)
D |Montant Total TTC = {A+B)
E |Montant Net a Mandater = (A-C)
Financement : Budget d’Investissement Public : Exercice 2026.
Imputation : 60 40 412 1 3300000 0731523316
Souscrit, Le
Signe, Le
Notifié, Le

Enregistré, Le



ENTRE :
L'Etat du Cameroun, représenté par le Ministre de la Santé Publique.

Ci-aprés dénommé « Maitre d’Ouvrage »,

D’une part

Et 'entreprise . Représentée par son Directeur Général, Monsieur/Madame

Ci-apres dénommé
« Le Cocontractant »,

D'autre part

Il a été convenu et arrété ce qui suit -
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Page N° et derniere au marché A° —— /M/MINSANTE/CIPM/2026 passé avec
Appel d'Offres National Quvert N° /AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux
travaux de réhabilitation des batiments abritant les urgences N°2 de 'Hopital Régional de Ngaoundére,

Titulaire du marché : : TEL : Fax : ; Email ;
N° RC ; N° Contribuable

; Compte bancaire n°:

Lieux d’exécution :
Montant (En francs CFA).

" Montant Montant (en lettre)
Libelle {en chiffre)

Montant Total Hors Taxes

Montant TVA = (19,25% x A)

Montant |.R.= (2.2% x A)

Montant Total TTC = (A+B)

m|iooO o x>

i Montant Net & Mandater = (A-C)

Délai d'exécution : deux (02) mois

| Lu et accepter par le Coconfractant

Yaoundé, le

Maitre d’Ouvrage

Yaounde, le

Enregistrement

=222 95f123







Note relative aux modéles des piéces 4 utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter dans son offre le Modéle de soumission en conformité avec les
dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

It doit fournir une caution de soumission en utilisant le modele presente dans cette pigce. Le projet de marché
doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées a l'offre retenue résultant des corrections des erreurs,
conformement a I'Article 30.2 du RGAOQ, de I'actualisation du prix en application, le cas échéant, de I'Article 14 du
RGAQ du fait de la durée de I'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de I'acceptation de variations
jugées acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptable et permise par le Dossier d'Appel d'Offres. tel
qu'un changement dans le personnel-clé, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Les modéles de Cautionnement définitif et de caution d'avance de démarrage ne doivent pas étre remplis au
moment de ia préparation des offres. Seul le Soumissionnaire retenu sera invité a fournir le Cautionnement définitif et
la caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité avec le modéle présenté dans cette piece. Tout
manquement par 'Entrepreneur & ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d'une cause de saisie du
cauticnnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par le Maitre d'CEuvre/Maltre d'Ouvrage. Dés
I'appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure,
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ANNEXE 1: DECLARATION D’ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné {(Non du Représentant habileté)

De nationalité

1

Faisant élection de domicile & ,BP , Tél :

Agissant au nom et pour le compte de : (Nom de I'Entreprise),
Inscrit au registre de commerce de

1

sous le numéro :

1

Apres avoir pris connaissance de toutes les pieces du « Avis Appel d’Offres National Ouvert N°
/AONO/MINSANTE/CIPM/2026 relatif aux travaux de réhabilitation des batiments abritant des
urgences N°2 de ’Hépital Régional de Ngaoundéré dans fa Reégion de 'Adamaoua. En procédure d ‘urgence

A n'ouvrir qu'en séance de dépouiliement ».
1-Me soumets et m'engage & exécuter ces prestations conformément au dossier de consultation et moyennant les

prix que j'ai dressé aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des
prestations.

2-Mengage 4 entreprendre dés réception de I'ordre de service de démarrer les prestations émis par le chef de
service, la mise en place du personnel et des moyens logistiques tel que prévu dans les termes du marché
3-Mengage a respecter les délais maxima prévus par le planning d’exécution que j'ai moi-méme établi.
4-M'engage a pré financer les travaux a hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de ma
soumission.

Date, Signature et cachet du Soumissionnaire




ANNEXE 2 : MODELE DE SOUMISSION

« Appel d'Offres National Quvert
' AONO/MINSANTE/CIPM/2026 refatif aux travaux de réhabilitation des batiments abritant les
urgences N°2 de I'Hépital Régional de Ngaoundéré, En procédure d’urgence
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
Je soussigné
Agissant en qualité de
Au nom et pour le compte de

N° Registre de commerce N° contribuable

en vertu des pouvoirs a moi conférés, faisant élection de domicile a

B.P. Ville : Teél. : Fax. :

Aprés avoir pris connaissance de toutes les pieces du dossier d'appel d'offres

N°® du et apprécié a mon peint de vue et sous ma responsabilité, la nature des prestations les
difficultes, me soumets, m'engage a exécuter

(préciser les prestations),
Conformément aux conditions de I'appel d'offres moyennant le prix hors TVA et TTC de:

MONTANT EN CHIFFRE EN LETTRES
Montant HTVA
Montant TVA
Montant AIR
Montant TTC

Délai : mois

Ce montant est calculé sur la base des prix unitaires du bordereau et des quantités indiquées aux détails estimatifs qui
sont joints & la présente soumission. En cas d'agrement de la présente soumission, la constitution du cautionnement
(éventuellement), ou lengagement de la caution solidaire en tenant fieu sera effectué dans les conditions et délais
prévus et les frais de timbre et d'enregistrement seront acquittés. Je demande que les sommes dues par le Maitre
d'Ouvrage me soient payées en F/CFA, au compte ouvert & la Banque , sous le n°

Sont annexés a la présente soumission, datées et signees les piéces prévues a l'article 3 du réglement
particulier de |'appel d'offres.

Fait 4 e

Le Soumissionnaire




ANNEXE N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier :

Reférence de la Caution : N°

Adressée a {indiquer le Maitre d'Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous designe « e Ma'tre d'Cuvrage »

Attendu que le Prestataire . Ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du Pour
[rappeler l'objet de I'appel d'offres], ci-dessous designée « L'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement
provisoire équivalant a [indiquer fe montant] Francs CFA,

NOUS .o [Nom et adresse de [lorganisme financier], représentée
Pa i [Noms des signataires], ci-dessous désignée « l'organisme financier », déclarons
garantir le paiement au Maitre d'Ouvrage de {a somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que 'organisme
financier s'engage a régler intégralement a au Maitre d'Ouvrage, s'obligeant efle-méme, ses successeurs et
assignataires.
Les conditions de cette obligation sont les suivantes -

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d'appel d'offres ; Ou

Sile soumissionnaire, s'étant vu notifié I'attribution du marché par le Maitre d'Ouvrage pendant ia période de validité -

- omet de signer ou refuse de signer le marche, alors qu'il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans
celui-ci. Nous nous engageons a payer au Maitre d'Ouvrage d' un montant allant jusqu'au maximum de Ia somme
stipuiée ci-dessus, dés réception de sa premiére demande ecrite, sans que le Maitre d'Ouvrage soit tenu de justifier sa
demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d'Ouvrage notera que le montant qu'il réclame lui est
dd parce que Iune ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'll spécifiera quelie(s)
condition(s) a (ont} joué.

La présente caution entre en vigueur dés sa signature et dés la date limite fixée par le Maitre d'Ouvrage pour la
remise des offres. Elie demeurera valable jusqu'au trentieme jour inclus suivant la fin du délai de validit des offres.
Toute demande du Maltre d'Quvrage tendant a la faire jouer devra parvenir a la banque, par lettre recommandée avec
accuseé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour sen interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du
Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par
forganisme financier

A e

[Signature de organisme financier)







ANNEXE 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier :

Référence de fa Caution 1 N® ... ... ...

A [nom du Maitre de I'Ouvrage)
[Adresse du Maitre de 'Quvrage)

ATTENDU QUE [nom et adresse du Cocontractant] (ci-aprés dénommé « le Cocontractant »} slest engagé,

conformément au Marché Ne en date du a exécuter [titre du Marché et bréve description des
Travaux] (ci-aprés dénommé « le Marché »):

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans ledit Marché que le Cocontractant vous remettra une Garantie Bancaire d'une

banque de renom pour le montant spécifié ici comme garantie de la réalisation de ses obligations conformément au
Marché ;

ATTENDU QUE nous avons convenu de donner au Cocontractant cette Garantie Bancaire;

EN CONSEQUENCE, nous affirmons par les présentes que nous nous portons Garants et responsables & votre égard,
au nom du Cocontractant, a concurrence d'un montant de [montant de la garantie] [en lettres], ledit montant étant
payable dans les types et selon les proportions de monnaies dans lesquelles le Montant du Marché est payable, et
NOUs nous engageons a vous payer, dés réception de votre premiére demande ecrite, et sans argutie ni discussion,
toute{s) somme(s), dans ies limites de [montant de /a garantie], ci-dessus stipulées, sans que vous ayez a prouver ou &
donner les raisons ni le motif de votre demande ou du montant indiqué ci-dessus.

Nous renongons formellement & ce que vous réclamiez ladite dette au Cocontractant avant de nous présenter la
demande.

Nous convenons également qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux modaiités du Marché ou
des Travaux devant étre effectués au titre de la présente ou & 'un des documents du Marché qui a été établi entre vous
et le Cocontractant ne nous libérera d'une obligation nous incombant au titre de Ia présente garantie et nous ne
sommes pas tenus par la présente a donner notification dudit changement, additif ou modification.

La présente garantie est valable jusqu'a la date de délivrance du Certificat de Fin du Délai de Garantie.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANT
Nom de la Banque

Adresse

Date




ANNEXE 5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme fInanCIer : ......... oo s

Reférence du Cautionnement 1 N® ...
A : [nom du Maitre de fOuvrage]

[Adresse du Maitre de I'Ouvrage]

[Nom du Marché]

Messieurs,

Conformément aux dispositions de ['Article 27 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres) du Marche
susmentionné [nom et adresse du Cocontractant] (ci-apres dénomme " le Cocontractant ") déposera auprés de [nom du
Maitre de 'Ouvrage) une garantie bancaire ayant pour objet de garantir une exécution correcte et loyale de ses
obligations, conformément aux dispositions dudit Aticle, et s'élevant a [montant de fa Garantie] [en leftres].

Nous, [banque ou institution financiere], conformement aux instructions du Cocontractant, convencns de fagon
inconditionnelle et irévocable de garantir, en tant qu'obligataire principal et pas seulement en tant que Garant, le
paiement a [nom du Maitre de Ouvrage) a premigre demande sans droit d'objection de notre part et sans sa premiére
réclamation préalable au Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas [montant de fa Garantie] [en lettres].

Nous convenons en outre qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions du Marché ou
des Travaux devant étre exécutés au titre dudit Marché, ou & f'un des documents du Marché qui peut étre établi entre
[nom du Maitre de Ouvrage] et le Cocontractant, neé nous libérera d'une obligation quelcongue nous incombant en
vertu de la présente garantie, et nous dérogeons par la presente 3 |a nofification de toute modification, additif ou
changement.

Cette garantie restera valable a partir de la date du Paiement Anticipé dans le cadre du Marché jusqu'a ce que [rom du
Maitre de I'Ouvrage] regoive 1a totalité du remboursement du méme montant du Cocontractant.

Veuillez agréer, Messieurs, I'assurance de nofre considération distinguee.

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION :
Nom de 1a Banque/lnstitution financiére
Adresse ;

Date :




ANNEXE 6 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE EXECUTION EN REMPLACEMENT DE LA
RETENUE DE RETENUE DE GARANTIE

Qrganisme financier : ...................
Réference du Cautionnement : N° ... ...
A : [nom et adresse du Maftre de I'Ouvrage]
[Titre du Marché]

Conformément aux dispositions de I'Article 29 du CCAP (Retenue de garantie) du Cahier des Clauses
administratives particuliére du Marché susmentionné, [nom et adresse du Cocontractant] (ci-aprés dénommé “e
Cocontractant”} déposera auprés de {nom du Maitre de 'Ouvrage] une garantie bancaire en remplacement de la
retenue de garantie, conformément aux dispositions dudit Article, et s'élevant a [montant de fa garantie en chiffres et
en lettres, fe montant représentera fe montant des sommes retenues en garantie apres libération de la moitié de fa
retenue effectuée a la réception provisoire et sera libelié soit dans la/les monnaie(s) dans la (les)quelle(s) fa retenue
a ete effectuée, comme stipulé dans le Marché, soit dans une monnaie librement convertible et jugée acceplable par
le Maitre de I'Ouvrage].

Nous, [banquej, conformément aux instructions du Cocontractant, convenons de fagon inconditionnelle et irrévocable
de garantir, en tant qu'obligataire principal et pas seulement en tant que Garant, le palement & [nom du Majtre de
I'Ouvrage] a premiére demande sans droit d'objection de notre part et sans sa premiére réclamation préalable au
Cocontractant, d'un montant ne dépassant pas fmontant de fa garantie en chiffres et en lettres].

Nous convenons en outre qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux conditions du Marché
ou des Travaux devant étre exécutés au titre dudit Marché, ou & l'un des documents du Marché qui peut étre établi
entre fnom du Maitre de I'Ouvrage] et le Cocontractant, ne nous libérera d'une obligation quelconque nous
incombant en vertu de la présente garantie, et nous renongons par la présente & fa notification de toute modification,
additif ou changement.

Cette garantie sera liberee sur présentation du certificat de réception définitive.

SIGNATURE et authentification du signataire -
Nom de la Bangue

Adresse

Date







ANNEXE N° 7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu. date]

A - [Nom et adresse du maitre douvrage

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre & préciser], avons 'honneur, conformément a votre DAO N° . du....relatif
de vous soumettre ci-joint, notre proposition technigue pour la fourniture objet dudit DAO,

1

Au cas ol cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entiérement disposés, sur la base du
personnel proposé a entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition
technique, sous réserve des modifications éventuelies qui résulteraient des négociations du contrat.,

Veuillez agréer, Madame/Monsiewr . | 'expression de notre parfaite considération.-

Signature du représentant habilité
: Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat ; Adresse




ANNEXE N° 8 : MODELE DE CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, |a durée d'execution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir
clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mols par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de
travaux par poste et cumulés, en tenant compte de lincidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la sofution variante.

[Les cadres des plannings & préparer ef insérer dans fe Dossier d'Appe! o Offres par le Maftre d Ouvrage]

CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL}

A. Préciser [a nature de ['activité

| [Mois ou semaines & compter du début de la mission]




B. Achévement et soumission des rapports

Rapports ‘ Date

1. Rapport initial

2. Rapports d'avancement a.
Premier rapport

d'avancement

b. Deuxiéme rapport

3. Projet de rapport final

4. Rapport final




Total
Personnel {sous forme de graphigue a barres)? ]
N personnelimois
° Nom 3
Rapparts 2 Sieg | Terr
fournir 1 30415678910 jM}12|n | Total
e | ain®
Personnel
Siege] s"&umgsﬂﬂ
1 e
[Terr.
1 I
i
2
- |
ll
AL
EE
n
Totai partiel
Total
Rapports a fournir :
Durée desactivitéss T

Signature : {Représentant habilité)

Nom:

Titre :

Adresse :



ANNEXE N° 9 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL A MOBILISER

el. Personnel technique clé /de gestion

Nom Fonction Qualification Années Annéses Fi'?f)_(périence Poste ou fonction
. . pécifique
proposee minimale D'expérience : Occupé  {8)  pour
n
Générafe Chaque projet
Terme de
projets similaires
réalisés
1. Personnel d'appui (siége et local)
Nom Spécialisation Poste Année Attributions

d'Expérience




ANNEXE N° 10 : MODELE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES
D 'ETRESOUS - TRAITEES COMMANDEES

N° Désignation des Fournitures Quantité (Nombre d'unités)
finsérer la désignation des Fournitures] finsérer la quantité des articles & fournir]
N° Service
Désignation du Service Unité de mesure
finsérer le numéro du finsérer fa désignation du service] [unité de mesure]

Service]




ANNEXE N° 1 1: MODELE DE CURRICULUMVITAE (C V) DU PERSONNEL SPECIALISE

PROPOSE

Poste
......................................................... Nomdu Candidat: ... ...
................... Nom de l'employé - .

oo Profession: ..
ceovooo o Diplomes: oo

Datede naissance:..... ......
101t Nombre d'années d'emploi par le Candidat
et Nationalité:..................... ... ... Affiliati on & des

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un apercu des aspects de fa formation ef de fexpérience de Temployé les plus utifes

a ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer fe niveau des responsabiftés exercées par luifefte fors de missions antérieures,
en en précisant la dafe et fe fieu.]




Formation :

[En un quart de page environ, resumer les &tudes universitaires et autres études spécialisées de lemployé, en indiquant les noms et

adresses des &coles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplomes obtenus.|

Piéces Annexes :
- Copie certifiée conforme du diplome le plus &levé et eventuellement une attestation de l'ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par [employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse,
en commengant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l'employeur, fitre du poste occupé et lieu de travail. Pour les
dix demidres années, préciser en outre le type dactivite exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des

reférences.|

Connaissances informatiques :

findiquer, le niveau de connaissance]

Langues :

[indiquer. pour chacune, le niveau de connaissance médiocre/moyen/ bon/excellent. en ce qui concerne fa
langue luefécrite/ parlée.|



Attestation :

Je, soussigne, certifie, en foute conscience. que les renseignements ci-dessus rendent fidélement compte de ma situation.,

de mes qualifications et de mon expérience.

[Signature de Temployé et du représentant habilité du consuftant]

Jour/mois/année

Nomdelemployé:.......... ... ...




ANNEXE N °12: REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiguer le nombre de 1 a 5] derniéres années qui illustrent le mieux vos

qualifications

A Vaide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente
que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l'un des

principaux partenaires d'un groupement.

INom de a Mission -

Pays :

Personnel spécialisé fourni par votre

sociétélorganisme (profils) :

Lieu:

| Nombre d'employés ayant participé a la Mission

i

INom du Client

Adresse Nombre de mois de travail ; durée dela
Mission .

Date de démarrage Date d'achévement Valeur approximalive des services

‘Nom des prestataires associés/partenaires eventuels .

Nombre de mois de travail de specialistes fournis par les

prestataires associés ;

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de Iéquipe) :

Descriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom du candidat :



ANNEXE N ° 13. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL
PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION
a) La conception technique. la methodologie et fe plan de travail sont les éléments essentiels de a proposition technique. If est

suggére de présenter fa proposttion technique (10 pages maximum. y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapifres :

a)  Conception technique ef méthodologie,
b} Plan de travail et

¢)  Organisation ef personnel

b) Conception technigue ef méthodologie. Dans ce chapitre. if vous est suggéré d'expliquer fa maniére dont vous envisagez les
objectifs de fa mission. la conception des prestations, fa méthodologie pour exécuter les activités et obteni les résuftats attendus et fe detail
de ceux-ci. Vous dewrez mettre en refief fes problemes & résoudre et leur importance et expliquer la conception technigue que vous

adopterez pour ce faire. Vous devrez en oulre expliquer la méthodologie que vous avez fintention d'adopler et sa compalibilité avec

la conception proposée.
c) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez fes principales activités que comprend la mission, leur nature ef durée,

échelonnement et inferrelations. fes jatons (y compris fes approbations infermédiaires de lautorité Contractante} ef fes dates de présentation
des rapports. Le plan de travail proposé doit étre compatible avec fa conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de
référence ont été compris ef peuvent éire traduits en un pian de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les
rapports. croquis et tableaux qui constituent le produtt final dofvent étre inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit étre

compatible avec le programme de Travail (4H)

d)  Orqanisation et personnel, Dans ce chapitre, vous proposerez fa structure ef fa composttion de volre équipe. Yous

donnerez fa liste des principales disciofines représentées. fe nom de | expert responsable et une fiste du personnel
clé et dappui proposé.




ANNEXE N ° 14 : MODELE DE FICHE D’ INFORMATION R ELATIVE AU

MATERIEL ESSENTIEL LE CAS ECHEANT

Age! | Nombre minima} Nombre Année [ Justificatif
, . Etat Requis disponible d'obtention
Désignation et . :
; ropriétaire
caractéristiques du {colonne & P
N matériel remplir par fe focation
MO)

1
-2
N

finsérer dans fe tableau ci-dessus : (i) la liste des matériels et outils requis pour fa réalisation des prestafions
(i) e nombre minimal requis de chaque type de matérie! (i) il peut étre envisagé. la mise & disposition de ces matériels par la focation,

auquef cas it faudrait présenter un engagement de focation de matériel signé et 1égalisé auprés des administrations compétentes.]

Note : Pour chaque matériel, joindre la copie certifiée de la facture ou de la carte grise, le cas écheant




ANNEXE N °15 MODELE DE DE CLARATIONSUR L'HONNEUR DE VISITE DU SITE

Je soussigné M,
Représentant Entreprise
Reconnais aveir visité ce jour le

du mois de
de l'année

En compagnie de M.

Agissant en lieu et place de I'utilisateur, le site du Projet de

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

Métant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

||||||||||||||||||||||||||||||

Le soumissionnaire

{Nom, prénom, signature et cachet)




PIECE N°11: CHARTE D'INTEGRITE

Intitule de I'Appel d’Offres :

Le « Soumissionnaire » s'engage i respecter les termes de la présente charte d'intégrité
A
Monsieur le « Maitre d’Ouvrage »
1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-
traitants n'est, dans 'un des cas suivants :
1.1) étre en état ou avoir fait Fobjet d'une procédure de faillite, de liquidation, judiciaire, de cessation d'activité ou étre dans toute
situation analogue résultat d'une procédure de méme nature ;
1.2) avoir fait 'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un jugement ayant force de chose jugée pour delit
commis dans le cadre de la passation ou de Fexécution d'un marche ou encore ou de 'Accord-cadre ;
1.3) en matiére professionnelle, avoir commis au cours des cing demiéres années une faute grave & l'occasion de la passation ou de
F'exécution d'un marché ou encore ou de I"Accord-cadre |
1.4) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations relatives au
paiement des impdts selon les dispositions legales ;
1.5) figurer sur les listes de sanctions financieres adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le
cadre de la passation ou de I'exécution d'un marché ou encore de 'Accord-cadre ;
1.6) s'étre rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de passation
du Marché.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants mest, dans |'une
des situations de conflit d'intérét suivantes :
2.1} actionnaire contrélant le Maitre d'Ouvrage ou filiale contrdlées par le Maitre d'Quvrage, & moins que le confiit en découlant ait été
porté & la connaissance de I'‘Autorité chargé des marchés publics et résolu sa satisfaction
2.2) avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maitre d'Cuvrage impliqué dans le processus de
sélection ou le contréle du marché en résultant, & moins que fe confliit en découlant ait éte porte & la connaissance de I'Autorite chargé
des marchés publics et résolu a sa satisfaction ;
2.3) contrdler ou étre contrdlé par un autre soumissionnaire, étre placé sous le contrdle de la méme entreprise qu'un autre
soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer a un autre soumissionnaire directement ou indirectement des
subventions, avoir ie méme représentant légal qu'un autre soumissionnaire. entretenir directement ou indirectement des contacts avec
un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner accés aux informations contenues dans nos offres respectives, de les
influencer, ou d'influencer les décisions du Maitre d'Ouvrage ;
2.4) étre engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte du
Maitre d'Ouvrage :
2 .5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché ou encore de ['‘Accord-cadre :
i avoir préparé nous-mémes Ou avoir été associés a un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres
documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée |
i 8tre nous-mémes ou lune des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant I'étre, par le Maitre d'Ouvrage
pour effectuer [a supervision ou le contréle des travaux dans le cadre du Marché ou encore de I'Accord-cadre.

3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons gue nous jouissons d'une autonomie juridique
et financiére et que nous sommes gérés selon les régles du droit commercial
4. Nous nous engageons & communiquer sans délai au Maitre d'Ouvrage, qui en informera |'Autorité chargé des Marchés Pubiics, tout
changement de situation au regard des points 1a 3 qui précedent.
5. Dans le cadre de Ia passation et de I'exécution du Marché ou de I'Accord-cadre :
5.1) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manceuvres déloyales {actions ou omission) destinée a tromper
délibérément autrui, & lui dissimuler intentionnellement des éléments, & surprendre ou vicier son consentement ou a lut faire
contourner des obligations iégales ou réglementaires etiou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
5.2) Nous n'avons pas commiis et nous ne commettrons pas de manceuvres deloyales (actions ou omission) contraires a nos
obligations légales ou réglementaires etou violer ses régles internes afin d'obtenir un bénéfice illegitime.
5.3) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, a
(Htoute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de {'Etat. qu'elle ait été nommée ou élue, &
titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (i} toute autre personne qui exerce
une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public. ou (if§) toute



autre personne définie comme agent public dans I'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une autre personne
ou entite, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans I'exercice de ses fonctions officielles.

9.4) Nous n'avons pas promis. offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, a
toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une felle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu
de toute nature, pour elle-méme ou pour une autre personne ou entité, afin quelle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de
violation de ses obligations iégales contractuelles ou professionnelies.

5.5) Nous n‘avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d'acte susceptible d'influencer le processus de passation
du Marche ou encore ou de I'Accord-cadre au détriment du Maitre d'Ouvrage et notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant
pour objet ou pour effet d'empécher, de restreindre ou de fausser le Jeu de la concurrence, notamment en tendant & limiter I'acces au
Marché ou de libre exercice de |a concurrence par d'autres entreprises.

6. Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d'ouvrage & examiner les documents et
pieces comptables relatifs & la passation et l'exécution du Marché ou de 'Accord-cadre et a les soumettre pour verification aux
auditeurs désignés par I'ARMP.

6. Faute pour Nous, de nous conformer aux régles régissant la présente charte, nous reconnaissons Que NoUS NOUS eXposons aux
sanctions prévues par les lois et réglements en vigueur.

Nom
Signature
Dament habilité a signer I'offre pour et au nom de :
En date du jour de




PIECE N°12 : DECLARATIN D’ENGAGEMENT AU RESPECT
DES CLAUSES SOCALES ETENVIRONNEMENTALE

INTITULE DE L’APPEL D'OFFRES :

[ & préciser lors du montage du DAO]

LE « ....SOUMISSIONNAIRE...... » s'engage & respecter les termes de la présente Déclaration d’engagement

environnemental et social

MONSIEUR LE « Maitre d'Ouvrage»

Dans le cadre de |a passation et de 'exécution du Marché
1) Nous nous engageons & respecter et a faire respecter par les membres de notre groupement, 'ensemble

de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales
ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions
collectives(ii)linterdiction d’employer les enfants agés de moins de 14 ansfiiijdu respect de la nature des
fravaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire
obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit{vi)les
conditions d'hygiéne et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port obligatoire des équipements de protections
individuelles.

2) En outre, nous nous engageons a metire en ceuvre les mesures d'atténuation des risques
environnementaux, dans la notice d'impact environnemental fournie le cas échéant par le Maitre d'Quvrage.
En tout état de cause, nous nous engageons a respecter et a faire respecter par les membres de notre
groupement, l'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant
Putilisation des appareils ayant un faible impact sur l'environnement.

3) Nous-mémes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maitre d'ouvrage,
les Commissions des marchés & examiner les documents et piéces comptables relatifs & la passation et
lexécution du Marché et a les soumettre pour vérification par "ARMP ou par tout autre corps de contrdle de
IEtat.

4) Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous confarmer aux
régles régissant la présente charte, nous reconnaissons gue NOUS €XpesoNs aux sanctions prévues par les
lois et réglement en vigueur.

__ N:Signature:

Dament habilité a signer I'offre pour et au nom de

En date du



PIECE N°13 : VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIFS DESETUDES
PREALABLES

Note relative au Visa de maturité ou aux études préalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maitre d'Ouvrage, doit, avant d'engager la procédure de
passation des marchés ou de saisine de la Commission de Passation des Marchés compétente, veiller & ce que
les projets de Dossiers d’Appel d'Offres se fassent a partir d’études préalabies.

Ces études doivent étre exigées lors de Yexamen du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) par les Commissions des
Marches.

Le Maitre d'Ouvrage est tenu de remplir le questionnaire en annexe 1 accompagné des justificatifs desdites
éludes.




VISA DE MATURITE OU JUSTIFICATIF D E S ETUDES PREALABLES

1. Joindre I'étude préalable

2. Indiquer :
2.1,
2.2,

2.3.

2.4,
2.5.

{ a date de la réalisation de ['étude ;
Le nom du maitre d'ceuvre public ou privé I'ayant réalise ;
Les références du marché, si maitrise d'ceuvre privée |'ayant réalisé ;

Si entretien

Description des études : (pour les projets de moindre envergure une note de
présentation peut étre rédigée sous forme d'études préalable a condition de bien
ressortir la détermination des cofits et spécifications techniques).

N.B 1/Pour les prestations de moindre envergure, le Maitre d'Ouvrage peut fournir un calcul justificatif

des quantités du DAO.

2/ Le président de la commission des marchés peut avant de se prononcer, solliciter I'avis d'un expert
sur la qualité des études réalisées.



PIECE N°14 :LISTE DES ORGANISMES HABILITES AEMETTRE DES CAUTIONS DANS LE
CADRE DESMARCHES PUBLICS

La liste des établissements de crédits de premier rang habilités par lettre du Ministre des Finances, a produire
des garanties et cautions dans le cadre des marchés publics se présente ainsi qu'il suit

I. BANQUES

. BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP. 1925

DOUALA,

2. SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC), BP 4 042, DOUALA,
3. SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN/CREDIT AGRICOLE (SCB- CAMEROUN), BP 300,

N O A

9.

10.
1.
12.
13.

14.
19.

DLA
STANDARD AND CHARTERED BANK OF CAMEROON (SCBC), BP. 1 784 DOUALA
AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK), BP 11 834 YAQUNDE
COMMERCIAL BANK OF CAMERQON (CBC), BP 4 004, DOUALA
UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC), BP. 15 589 DOUALA
ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK), BP, 582, DOUALA
NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK), BP. 6 578 YAOUNDE
BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM), YACUNDE 2 933 DOUALA,
UNITED BANK FOR AFRIKA (UBA), BP. 2 088, DOUALA
BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK), BP 600 DOUALA,
BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME), BP. 12962
YAOUNDE
BANGE BANK CAMEROON (BANGE CMR) BP: 34692 YAOUNDE;
CITI BANK CAMEROON (CIT! GROUP): BP 4571 DQUALA:

16.ACCES BANK;

17.
18.

REGIONAL BANK;
CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE (CCA) BANK

I1. COMPAGNIES D’ASSURANCES

19. ACTIVA ASSURANCES, BP. 12 970 DOUALA

20. CHANAS ASSURANCES, BP. 109 DOUALA

21. ZENITHE INSURANCE, BP. 1540 DOUALA ;

22. AFG ASSURANCES. BP : 3073 DOUALA ;

23. AREA ASSURANCE, BP : 15584 DOUALA |

24. LD ASSURANCES SA, BP. 2854 DOUALA :

25. BELIFE INSURANCE GENERAL SA, BP; 2328 DOUALA:
26. CPA SA, BP : 54 DOUALA

27. SAAR SA, BP : 1011 DOUALA ;

28. ROYAL ONYX INSURANCE Cie, BP : 12 230 DOUALA :
29. SANLAM ASSURANCES CAMEROUN, BP : 12 125 DOUALA :
30. NSIA ASSURANCES, BP : 2759 DOUALA.

31. PRO ASSUR BP : 5963 DOUALA :

32. AFRIINSSURANCE SA BP ; 5373 DOUALA




PIECE N°15 PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie

Peace - Work — Fatherfand

PRESIDENCE DE LA RE PUBLIQUE PRESIDENCY OF THE RE- PUBLIC
vee-meness MINISTERE ammnemee-- MINISTRY
DES MARCHES PUBLICS OF PUBLIC CONTRACTS

----------

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre etapes Ci-apres ;

Etape 1 Enregistrement de I Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter a COLEPS a partir de l'adresse https:iiwww.marchespublics.cm
ou https:{iwww.publicscontratcs.crm ,

- Allerdans longlet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement ke formulaire de demande ;
- Imprimer le formulaire de demande renseigné et géneré par le systeme ;
- Faire signer le formulaire de demande par le Chefde Structure et y apposer le cachet de I'entreprise |

- Déposer le formulaire ddment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des piéces suivantes
i)  Photocopie d'une Attestation de Non Faillite {datant de moins de 3 mois) ;
i) Photocopie du Registre de Commerce ;
iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;
iv) Photocopie de 'Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

Etape 2 : Acquisition du Certificat Electronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de FANTIC &
' adresse hitp iwwsy camgovea.cim: dans la rubrique « Demande de Certificats (Entreprise) » .

- Remplirle formulaire et le déposer au MINMAP accompagneé des piéces suivantes .
i) Regcu de paiementdes frais d'acquisition de Certificat Electronique d’'un montant de 50.000 FCFA a verser
dans le compte de 'ANTIC auprés de SCB Cameroun sous le numérc 10002 00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
- S'enrdler auprés de l'opérateur MINMAP et récupérer le récépisse de demande de Certificat ;

- Se connecter & 'adresse http:ifwww camgovca.crifrioperations-certicats.html et télécharger dans un support
amovible (vierge) le Certificat Electronique & partir des informations (Numéro de référence et Code
d'autorisation) contenues dans le récépisse
‘ (Bien conserver le mot de passe pour les connexions COLEPS).

Etape 3 : Enregistrement du Certificat Electronique dans COLEPS

- Se connecter 2 COLEPS a partir de l'adresse bips “winw m13:Chespubics.cm ou

Pitos www. publicsconirates om |
Aller dans  longlet « Enregistrement  des soumissionnaires », puis  fa
rubrique « Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » | identifier 'entreprise & partir du numéro de Registre
de Commerce, puis ajouter le Certificat aprés avoir minutieusement renseigné le formulaire.
Assistance technique
Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d'un probléme lie a futilisation de la plateforme bien
vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire & [adresse email
dsi@minmap.cm.




