

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REGION DE L'ADAMAOUA

DEPARTEMENT DE LA VINA

COMMUNE DE MBE

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

ADAMAWA REGION

VINA DIVISION

MBE COUNCIL

GENERAL SECRETARIAT

DECISION N° 02/D/CMBE/SG/ST/CIPM/2026 du 22/05/2026
PORTANT ATTRIBUTION DES LETTRES COMMANDES OBJET DE L'AVIS DE CONSULTATION
RESTREINTE

N°02/AC/R-AD/C-MBE/SG/ST/CIPM/MBE/2026 DU 24/04/2026,

Relatif aux travaux de construction de 05 boutiques en trois lots et d'un bloc de deux salles de classe : Construction de 05 boutiques au marché de Vourgné sanfou (Lot 1) ; Construction de 05 boutiques au marché de Vourgné Mamboum (Lot 2) ; Construction de 05 boutiques au Marché B de Mbé (Lot 3) ; Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Vourgné Sanfou (Lot 4) dans la commune de MBE département de la VINA. Région de l'Adamaoua.

SUIVANT L'AUTORISATION DE GRE A GRE N°02826-26/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/NC DU 14/04/2026
DU MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DES MARCHES PUBLICS

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DE L'EXERCICE 2026

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MBE, MAITRE D'OUVRAGE,

- Vu la Constitution ;
- Vu La Loi N° 2004/017 du 22 Juillet 2004 d'orientation de la décentralisation;
- Vu La Loi N° 2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes;
- Vu La Loi N° 20091011 du 10 Juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
- Vu Le Décret N° 74/23 du 05 Décembre 1974 portant organisation communale ;
- Vu Le Décret N°77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les Communes et Etablissements Communaux et les textes Modificatifs Subséquents ;
- Vu Le Décret N°78/485 du 09 Novembre 1978 fixant les applications des chefs de circonscriptions administratives et des organismes et personnels charges de les assister dans l'exercice de leurs fonctions modifié et complété par le Décret N°79/124 du 18 Janvier 1979 ;
- Vu Le Décret N°82/455 du 20 Septembre 1980 Portant création de la Commune de Mbé;
- Vu Le Décret N°20201758 du 18 Décembre 2020 portant nomination de Monsieur A WOUNFA ALIENOU YVES BERTRAND, aux fonctions de Préfet du Département de la vina ;
- Vu l'Arrêté N° 0000014/A1MINATD/DCTD du 03 Mars 2020, constatant l'élection de Monsieur BABA, en qualité de Maire et ses Adjoints;
- Vu Le décret le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des marchés Publics ;
- Vu La loi N°2025/012 DU 17 DECEMBRE 2025 portant loi de finance du Cameroun pour l'exercice 2026;

Considérant le rapport d'analyse N°02 portant sur le dépouillement des offres ; examen des dossiers et proposition d'attribution par la sous-commission en date du 12/05/2026 ;

Considérant: les nécessités de service

- D E C I D E -

Article 1^{er}: les lettres-commandes objet de l'avis de consultation restreinte **N°02/DC/R-AD/C, MBE/SG/ST/CIPM/MBE/2026 DU 24/04/2026**, Relatif aux travaux de construction de 05 boutiques en trois lots et d'un bloc de deux salles de classe : Construction de 05 boutiques au marché de Vourgné sanfou (Lot 1) ; Construction de 05 boutiques au marché de Vourgné Mamboum (Lot 2) ; Construction de 05 boutiques au

Marché B de Mbé (Lot 3) ; Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Vourgné Sanfou (Lot 4) dans la commune de MBE département de la VINA. Région de l'Adamaoua.

SUIVANT L'AUTORISATION DE GRE A GRE N°02826-26/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/NC DU 14/04/2026
du ministre délégué a la présidence de la république charge des marches publics, sont attribuées au soumissionnaire ci-après et suivant le tableau ci-dessous :

N° LOT	Maître d'ouvrage	DESIGNATION DU PROJET	Entreprise	Montant TTC en FCFA lu lors du dépouillement	Montant TTC en FCFA corrigé	Délai d'exécution	Observations
1	Maire de la Commune de Mbé	Construction de 05 boutiques au marché de Vourgné sanfou (Lot 1)	Ets LAFCO WELL WATER AND SYSTEM, B.P.: 05 BANYO, Tél.: +237 675 00 83 25,	25 000 000	25 000 000	TROIS (03) MOIS	Attributaire
2	Maire de la Commune de Mbé	Construction de 05 boutiques au marché de Vourgné Mamboum (Lot 2)		25 000 000	25 000 000	TROIS (03) MOIS	Attributaire
3	Maire de la Commune de Mbé	Construction de 05 boutiques au Marché B de Mbé (Lot 3)		25 000 000	25 000 000	TROIS (03) MOIS	Attributaire
4	Maire de la Commune de Mbé	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Vourgné Sanfou (Lot 4)		19 000 000	19 000 000	TROIS (03) MOIS	Attributaire

Article 2 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. /-

Ampliatiions

- MINMAP/YDE
- PREFET/Vina
- DDMINMAP/VINA
- DDDVEL/VINA
- ARMP/AD
- INTERESSE
- AFFICHAGE
- CHRONO/ARCHIVES

Mbé, le 22/05/2026
 Le Maire de la Commune de Mbé
(Maitre d'Ouvrage)





COMMUNIQUE

N° 02 /C/CMBE/SG/ST/CIPM/2026 du 22/05/2026 PORTANT PUBLICATION DE
RESULTATS DE L'AVIS DE CONSULTATION RESTREINTE
N°02/AC/R-AD/C-MBE/SG/ST/CIPM/MBE/2026 DU 24/04/2026,

Relatif aux travaux de construction de 05 boutiques en trois lots et d'un bloc de deux salles de classe : Construction de 05 boutiques au marché de Vourgné sanfou (Lot 1) ; Construction de 05 boutiques au marché de Vourgné Mamboum (Lot 2) ; Construction de 05 boutiques au Marché B de Mbé (Lot 3) ; Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Vourgné Sanfou (Lot 4) dans la commune de MBE département de la VINA. Région de l'Adamaoua.

SUIVANT L'AUTORISATION DE GRE A GRE N°02826-26/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/NC DU 14/04/2026
DU MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DES MARCHES PUBLICS
FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DE L'EXERCICE 2026

Le Maire de la Commune de Mbé, Maitre d'Ouvrage, communique :

L'Entreprise suivante est par décision N° ____/D/CMBE/SG/ST/CIPM/2026 du ____
déclarée attributaire des lettres commandes relatives aux travaux de construction de 05
boutiques en trois lots et d'un bloc de deux salles de classe : en quatre (04) LOTS : reparté comme suit :

N° LOT	Maitre d'ouvrage	DESIGNATION DU PROJET	Entreprise	Montant TTC en FCFA lu lors du dépouillement	Montant TTC en FCFA corrigé	Délai d'exécution	Observations
1	Maire de la Commune de Mbé	Construction de 05 boutiques au marché de Vourgné sanfou (Lot 1)	Ets LAFCO WELL WATER AND SYSTEM, B.P.: 05 BANYO, Tél.: +237 675 00 83 25,	25 000 000	25 000 000	TROIS (03) MOIS	Attributaire
2	Maire de la Commune de Mbé	Construction de 05 boutiques au marché de Vourgné Mamboum (Lot 2)		25 000 000	25 000 000	TROIS (03) MOIS	Attributaire
3	Maire de la Commune de Mbé	Construction de 05 boutiques au Marché B de Mbé (Lot 3)		25 000 000	25 000 000	TROIS (03) MOIS	Attributaire
4	Maire de la Commune de Mbé	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Vourgné Sanfou (Lot 4)		19 000 000	19 000 000	TROIS (03) MOIS	Attributaire

Le Directeur de ladite Entreprise est invité à se présenter à la Commune de Mbé dans un délai de sept (07) jours à compter de la date de publication du présent Communiqué, en vue de la souscription aux projets des lettres commandes.

Passé ce délai, l'Autorité Contractante se réserve le droit d'annuler l'attribution.

MBE, le 22/05/2026

Le Maire de la Commune de MBE
(Maitre d'Ouvrage),

Copie:

- MINMAP/YDE
- PREFET/Vina
- DDMINMAP/Vina
- DDDVEL/Vina
- ARMP/AD
- AFFICHAGE
- CHRONO/ARCHIVES

