

FCN³ 21075/687120001 2024

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTRE DE L'EAU ET
DE L'ENERGIE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF WATER RESOURCES
AND ENERGY

6C261001732

MARCHE N° **000024** /M/MINEE/CIPM/2026 DU **10 JUL 2026** PASSÉ APRÈS APPEL D'OFFRES
NATIONAL OUVERT N° 00000046/AOIO/MINEE/CIPM/2026 DU 13 AVRIL 2026 POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES PRISES D'EAU AVEC SYSTEME DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE EN VUE DE L'IRRIGATION
DE 71000 HECTARES DANS LES LOCALITES DE BARODE, NGATT, DIR 1 ET DIR 2 DANS LA REGION DE
L'ADAMAOUA : PHASE 1, EN PROCEDURE D'URGENCE, LOT 2 (EN PROCEDURE D'URGENCE).

Maitre D'Ouvrage : MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

TITULAIRE DU MARCHE : GROUPEMENT SPRINT PAY CAMEROON S.A/YYOMAD

BP:1342 YAOUNDE; Tel: 675 1340 37/655 86 73 54

N° RCCM: RC/YAO/2017/B/679

N° Contribuable : M081712640058Z

N° Compte bancaire : 10005 00045 0595646100184 INSCRIT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE AFRILAND FIRST BANK,
AGENCE DE OMNISPORTS.



OBJET : Construction d'une prise d'eau avec système de pompage photovoltaïque sur la rivière Mbah. Lot 2.

LIEU D'EXECUTION : les localités de BARODE, NGATT, DIR 1 et DIR 2 dans la Région de l'Adamaoua.

MONTANT DU MARCHE EN FCFA

	Cout global du marché	Tranche ferme	Tranche conditionnelle
TTC	362 794 209	209 867 110	152 927 099
HTVA	304 229 945	175 989 191	128 240 754
TVA (19,25%)	58 564 264	33 877 919	24 686 345
IR (2,2%)	6 693 059	3 871 762	2 821 297
Net à mandater	297 536 886	172 117 428	125 419 457

DELAI D'EXÉCUTION : huit (08) mois.

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC MINEE, Exercice 2026

IMPUTATION : 60 32 342 5 32000003 0630 523412

SOUSCRIT, LE _____

SIGNE, LE **10 JUL 2024**

NOTIFIE, LE _____

ENREGISTRE, LE _____

Page 57 et dernière du MARCHE N° 00000027 /M/MINEE/CIPM/2026 DU 10 JUL 2026, PASSÉ APRÈS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 00000046/AOIO/MINEE/CIPM/2026 DU 13 AVRIL 2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PRISES D'EAU AVEC SYSTEME DE POMPAGE PHOTOVOLTAÏQUE EN VUE DE L'IRRIGATION DE 71000 HECTARES DANS LES LOCALITES DE BARODE, NGATT, DIR 1 ET DIR 2 DANS LA REGION DE L'ADAMAOUA : PHASE 1, EN PROCEDURE D'URGENCE, lot 2 (EN PROCEDURE D'URGENCE).

Maitre D'Ouvrage : MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

TITULAIRE DU MARCHE : GROUPEMENT SPRINT PAY CAMEROON S.A/YYOMAD

Tel: 675 1340 37/655 86 73 54

N° RCCM: RC/YAO/2017/B/679

N° Contribuable : M081712640058Z

N° Compte bancaire : 10005 00045 05956461001 84 INSCRIT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE AFRILAND FIRST BANK, AGENCE DE OMNISPORTS.

OBJET : Construction d'une prise d'eau avec système de pompage photovoltaïque sur la rivière Mbah. Lot 2.

LIEU D'EXECUTION : les localités de BARODE, NGATT, DIR 1 et DIR 2 dans la Région de l'Adamaoua.

MONTANT DU MARCHE EN FCFA

	Cout global du marché	Tranche ferme	Tranche conditionnelle
TTC	362 794 209	209 867 110	152 927 099
HTVA	304 229 945	175 989 191	128 240 754
TVA (19,25%)	58 564 264	33 877 919	24 686 345
IR (2,2%)	6 693 059	3 871 762	2 821 297
Net à mandater	297 536 886	172 117 428	125 419 457

DELAI D'EXÉCUTION : huit (08) mois.

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC MINEE, Exercice 2026

Lu et accepté par le Cocontractant

Eloundou Essomba
Raoul Rindoloh

Sprint Pay
Cameroon S.A.
SECURE SIMPLE - LOW COST
BP. 1342 Yaoundé Cameroun

Yaoundé, le

Le Ministre de l'Eau et de l'Energie
(Maitre d'ouvrage)



Yaoundé, le

Eloundou Essomba Gaston

Enregistrement