

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

REGION DE L'EST

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

COMMUNE DE GARI-GOMBO

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work-Fatherland

EAST REGION

BOUMBA AND NGOKO DIVISION

GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL

N° 04 /A/C/GGBO/SG.26

Gari-Gombo, le 26 OCTOBRE 2026

ADDITIF

N°001/ADC/C/GGBO/SG/CIPM/2026 DU 09 OCTOBRE 2026
EN PROCEDURE D'URGENCE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN BLOC D'UNE SALLE DE CLASSE AU CENTRE PRESCHOULAIRE COMMUNAUTAIRE DE
PAYA I DANS LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET
NGOKO, REGION DE L'EST.

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo Maître d'Ouvrage, informe les soumissionnaires de l'Avis de Demande de Cotation suscité, que suite à la Lettre N°117/ARMP/CRRMPE/CCR/CSPE/MGU/26 en date du 23 Octobre 2026 de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la date limite de dépôt des offres, initialement prévue le 30 Octobre 2026 à 10 heures, est reportée au 13 Novembre 2026 à la même heure.

L'ouverture des plis aura lieu le même Jour à 11 heures précises.

Ampliations :

- ✓ DD MINMAP/BN
- ✓ ARMP-EST/BTA (pour insertion au JDM)
- ✓ Pdt/CIPM/C/GGBO
- ✓ Affichage
- ✓ Chronos
- ✓ Archives.

Le Maire **Pour le MAIRE**
et par Délégation
Autorité contractante
Secrétaire Général



[Signature]
Contractuel Communal
Diplômé de CEFAM