FCN 2 1175/GEN/12(NEE)/DAS/2026

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE L'EAU ET
DE L'ENERGIE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF WATER RESOURCES
AND ENERGY

SC261000210

MARCHE N° 0000020 /M/MINEE/CIPM/2026 DU 24 JUIN 2026 PASSÉ APRÈS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 00000040/AONO/MINEE/CIPM/2026 DU 13 AVRIL 2026 POUR LES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE AVEC CHATEAU D'EAU ET CANALISATION DANS LA LOCALITE DE KYE-OSSI, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, (EN PROCEDURE D'URGENCE).

61-100-28-65-3- -5

Maitre D'Ouvrage : MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

TITULAIRE DU MARCHE : GROUPEMENT SPRINT PAY CAMEROON S.A/YYOMAD
Tel: 675 1340 37/655 86 73 54
N° RCCM: RC/YAO/2017/B/679
N° Contribuable : M081712640058Z
N° Compte bancaire : 10005 00045 05956461001 84 INSCRIT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE AFRILAND FIRST BANK, AGENCE DE OMNISPORTS.

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
VISA BUDGETAIRE
10 JUIN 2026
Le Contrôleur Financier auprès du Ministre de l'Eau et de l'Energie

OBJET : travaux de la construction d'une adduction d'eau potable avec château d'eau et canalisation dans la localité de Kye-Ossi, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud.

LIEU D'EXECUTION : localité de Kye-Ossi, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud.

MONTANT DU MARCHE EN FCFA
:

	En Chiffres	En lettres
TTC (C+D)	685 000 000	Six cent quatre-vingt-cinq millions
TOTAL HORS TAXE (partie exonérée)	109 500 000	Cent neuf millions cinq cent mille
TOTAL HORS TAXE (partie non exonérée)	482 599 581	Quatre cent quatre-vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt un
TOTAL HT (A+B)	592 099 581	Cinq cent quatre-vingt-douze millions quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt un
TVA (19,25%B)	92 900 419	Quatre-vingt-douze millions neuf cent mille quatre cent dix neuf
IR (2,2% C)	13 026 191	Treize millions vingt-six mille cent quatre-vingt onze
NET A MANDATER (C-F)	579 073 390	Cinq cent soixante-dix-neuf millions soixante-treize mille trois cent quatre-vingt dix

DELAI D'EXÉCUTION : SIX (06) mois.

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC MINEE, Exercice 2026
IMPUTATION : 60 32 342 6 32000003 0630 523412

SOUSCRIT, LE 12/06/2026
SIGNE, LE 24 JUIN 2026
NOTIFIE, LE _____
ENREGISTRE, LE _____

---5369

Page 116 et dernière du MARCHE N° 0 0 0 0 0 2 0 /M/MINEE/CIPM/2026 DU 24 JUIN 2026 PASSÉ APRÈS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 00000040/AONO/MINEE/CIPM/2026 DU 13 AVRIL 2026 POUR LES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION D'EAU POTABLE AVEC CHATEAU D'EAU ET CANALISATION DANS LA LOCALITE DE KYE-OSSI, DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM, REGION DU SUD, (EN PROCEDURE D'URGENCE).

Maitre D'Ouvrage : MINISTRE DE L'EAU ET DE l'ENERGIE

TITULAIRE DU MARCHE : GROUPEMENT SPRINT PAY CAMEROON S.A/YYOMAD
Tel: 675 1340 37/655 86 73 54
N° RCCM: RC/YAO/2017/B/679
N° Contribuable : M081712640058Z
N° Compte bancaire : **10005 00045 05956461001 84** INSCRIT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE AFRILAND FIRST BANK, AGENCE DE OMNISPORTS.

OBJET : travaux de la construction d'une adduction d'eau potable avec château d'eau et canalisation dans la localité de Kye-Ossi, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud.

LIEU D'EXECUTION : localité de Kye-Ossi, Département de la Vallée du Ntem, Région du Sud.

MINISTÈRE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE
19 JUIN 2026
VISA BUDGETAIRE
Le Contrôleur financier auprès du Ministère de l'Eau et de l'Energie

MONTANT DU MARCHE EN FCFA

	En Chiffres	En lettres
TTC (C+D)	685 000 000	Six cent quatre-vingt-cinq millions
TOTAL HORS TAXE (partie exonérée)	109 500 000	Cent neuf millions cinq cent mille
TOTAL HORS TAXE (partie non exonérée)	482 599 581	Quatre cent quatre-vingt-deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt un
TOTAL HT (A+B)	592 099 581	Cinq cent quatre-vingt-douze millions quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt un
TVA (19,25%B)	92 900 419	Quatre-vingt-douze millions neuf cent mille quatre cent dix neuf
IR (2,2% C)	13 026 191	Treize millions vingt-six mille cent quatre-vingt onze
NET A MANDATER (C-F)	579 073 390	Cinq cent soixante-dix-neuf millions soixante-treize mille trois cent quatre-vingt dix

DELAI D'EXÉCUTION : SIX (06) mois.

FINANCEMENT : **BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC MINEE, Exercice 2026**

Lu et accepté par le Cocontractant

Sprint Pay Cameroun S.A. SECURE SIMPLE - LOW COST
B.P. 1542 Yaoundé - Cameroun

Itoumbou Moussa Raoul Rodolphe

Yaoundé, le 22/06/2026

Le Ministre de l'Eau et de l'Energie
(Maître d'ouvrage)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie
Le Ministre The Minister
Ministry of Water Resources and Energy
MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

Edoundou Essomba Gaston

Yaoundé, le 24 JUIN 2026

Enregistrement