REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD

CONSEIL REGIONAL

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

SOUS DIRECTION DE BUDGET ET DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

FAR NORTH REGION

REGIONAL COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL

DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS

SUB-DEPARTMENT OF BUDGET AND CONTRACTS

COMMUNIQUE N° 044 /C/CREN/SG/DAG/SDBM DU 26 AOUT 2026.

PORTANT PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 039/AONO/CREN/CIPM/2026 DU 18 Mai 2026, POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE EN TERRE LOGONE BIRNI-ZIMADO-ZINA-POUSS ET POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE EN TERRE YAGOUA (INT N12) - DANA (INT R0916) - BANGANA-NARMAINA - GUIBI (FRONTIERE TCHAD) DANS LA REGION DE L'EXTREME-NORD POUR LE COMPTE DU CONSEIL REGIONAL.

LOT 1

MAITRE D'OUVRAGE : Le Président du Conseil Régional

FINANCEMENT : BIP CREN (Ressources MINTP LIGNE FONDS ROUTIER**), EXERCICE 2026**
Imputation :
Numéro Autorisation des dépenses :

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD,

Communique :

Le soumissionnaire ci-après désigné, est retenu pour l'exécution des prestations relatives au DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 039/AONO/CREN/CIPM/2026 DU 18 Mai 2026, POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE EN TERRE LOGONE BIRNI-ZIMADO-ZINA-POUSS ET POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE EN TERRE YAGOUA (INT N12) - DANA (INT R0916) - BANGANA-NARMAINA - GUIBI (FRONTIERE TCHAD) DANS LA REGION DE L'EXTREME-NORD POUR LE COMPTE DU CONSEIL REGIONAL.

Il s'agit de : **LOT 01**

Objet du Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert	Attributaire	N° Lot	Montant TTC (FCFA) Phase 01	Montant TTC (FCFA) Phase 02	Délai d'exécution	
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°039/AONO/CREN/CIPM/2026 du 18 MAI 2026	**POSITIVE ENGINEERING SARL Tel : 655 11 25 15**	**01**	**14 942 025**	**14 942 025**	**Phase 01 (180 jours)**	**Phase 02 (180 jours)**
			29 884 050			

Le responsable de l'entreprise susvisée est invité à se présenter aux services du Conseil Régional pour les modalités de souscription du marché.

Maroua le 26 AOUT 2026

Ampliations :

- MINMAP/MINTP/yde
- GOUV/REN
- DR/MINDDEVEL/ MINMAP/MINTP/EN
- SOPECAM
- CRTV
- PRESIDENT/CIPM-CREN
- ARMP/EN
- ARCHIVES/CHRONO

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,

Maître d'Ouvrage

Daman-Djalo
Ingénieur en Génie Electrique
Professeur des Universités

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME-NORD

CONSEIL REGIONAL

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

SOUS DIRECTION DE BUDGET ET DES MARCHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

FAR NORTH REGION

REGIONAL COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL

DEPARTMENT OF GENERAL AFFAIRS

SUB-DEPARTMENT OF BUDGET AND CONTRACTS

DECISION N° 044 **/D/CREN/SG/DAG/SDBM DU** 26 AOUT 2026

PORTANT PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 039/AONO/CREN/CIPM/2026 DU 18 Mai 2026, POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE EN TERRE LOGONE BIRNI-ZIMADO-ZINA-POUSS ET POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE EN TERRE YAGOUA (INT N12) - DANA (INT R0916) - BANGANA-NARMAINA - GUIBI (FRONTIERE TCHAD) DANS LA REGION DE L'EXTREME-NORD POUR LE COMPTE DU CONSEIL REGIONAL.
LOT 1

MAITRE D'OUVRAGE : Le Président du Conseil Régional

FINANCEMENT : BIP CREN (Ressources MINTP LIGNE FONDS ROUTIER**), EXERCICE 2026**
IMPUTATION :
N° Autorisation de Dépense

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD A MAROUA,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;
Vu Loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
Vu Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
Vu La Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu La Loi n°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2022 ;
Vu L'Ordonnance n°2022/001 du 02 Juin 2022 modifiant et complétant certaines dispositions de le loi n°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2022 ;
Vu Le Décret n°2003/651/Pmdu16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
Vu le Décret n°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés
Vu le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés Publics ;
Vu la Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
Vu les Circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de mutation économique des marchés publics ;
Vu la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics ;
Vu la Lettre-Circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;
Vu la Circulaire N°005/C/PR/MINMAP du 07 novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités de contrôle de l'Exécution des Marchés Publics et de la délivrance du visa préalable par les responsables des

Services Déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ;

Vu la Lettre Circulaire N° 000001/LC/PR/MINMAP/CAB du 15 Janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d'achat des Dossiers d'Appel d'Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels

Vu la Circulaire n°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des Autres Entités Publiques pour l'Exercice 2026 ;

Vu la Lettre-Circulaire n°0001879/LC/MINFI du 31 décembre 2025 relative à l'Exécution, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées, pour l'exercice 2026 ;

Vu La Circulaire N°00001/C/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relatives à l'application du Code des Marchés Publics ;

Vu Les Normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut, les normes françaises ou européennes en la matière ;

Vu Le dossier d'appel d'offres national ouvert n° 039/aono/cren/cipm/2026 du 18 mai 2026, pour la maitrise d'œuvre des travaux d'entretien du tronçon de route en terre logone birni-zimado-zina-pouss et pour la maitrise d'œuvre des travaux d'entretien du tronçon de route en terre yagoua (int n12) - dana (int r0916) - bangana-narmaina - guibi (frontiere tchad) dans la region de l'extreme-nord pour le compte du conseil regional. Lot 01

Considérant la proposition d'attribution N°078 /PA/CIPM/CREN du 25 AOUT 2026 du Président de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès du Conseil Régional de l'Extrême-Nord.

DECIDE:

Article 1er – **(1)** La présente décision porte attribution de la lettre commande relatif au DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 039/AONO/CREN/CIPM/2026 DU 18 Mai 2026, POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE EN TERRE LOGONE BIRNI-ZIMADO-ZINA-POUSS ET POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE EN TERRE YAGOUA (INT N12) - DANA (INT R0916) - BANGANA-NARMAINA - GUIBI (FRONTIERE TCHAD) DANS LA REGION DE L'EXTREME-NORD POUR LE COMPTE DU CONSEIL REGIONAL. **Lot 1**

Objet du Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert	Attributaire	N° Lot	Montant TTC (FCFA) Phase 01	Montant TTC (FCFA) Phase 02	Délai d'exécution	
DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°039/AONO/CREN/CIPM/2026 du 18 MAI 2026	**POSITIVE ENGINEERING SARL Tel : 655 11 25 15**	**01**	**14 942 025**	**14 942 025**	**Phase 01 (180 jours)**	**Phase 02 (180 jours)**
			29 884 050			

(2) Le délai d'exécution des dits travaux est de trois cent soixante (360) jours soit cent quatre-vingt (180) jours calendaires par phase pour compter de la notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

Article 2.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. /-

Maroua le 26 AOUT 2026

Ampliations :

- MINMAP/MINTP/yde
- GOUV/REN
- DR/MINDDEVEL/ MINMAP/MINTP/EN
- SOPECAM
- CRTV
- PRESIDENT/CIPM-CREN
- ARMP/EN
- ARCHIVE/CHRONO

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,

Maître d'Ouvrage

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REGION DE L'EXTREME-NORD CONSEIL REGIONAL REGIONAL COUNCIL FAR NORTH REGION REPUBLIC OF CAMEROON

Hamon-Djalo
Ingénieur en Génie Electrique
Professeur des Universités